

ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS
 CNPJ:05.425.871/0001-70



Obra
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE BRANQUELÂNDIA

Bancos
 SINAPI - 09/2025 - Pará
 SBC - 12/2025 - Pará
 SICRO3 - 07/2025 - Pará
 ORSE - 09/2025 - Sergipe
 SEDOP - 10/2025 - Pará
 IOPES - 08/2025 - Espírito Santo
 SIURB - 07/2025 - São Paulo
 CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo
 EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 118,23%
 Mensalista: 71,76%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total (R\$)	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 286.368,07	11,56 %
2	FUNDAÇÃO	R\$ 238.486,87	9,63 %
3	ESTRUTURA	R\$ 407.477,86	16,45 %
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 207.204,26	8,36 %
5	COBERTURA	R\$ 90.446,03	3,65 %
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14.497,43	0,59 %
7	ESQUADRIAS	R\$ 218.714,14	8,83 %
8	REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 82.918,92	3,35 %
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 118.419,75	4,78 %
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 22.178,58	0,90 %
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 35.924,30	1,45 %
12	PINTURA	R\$ 80.694,52	3,26 %
13	MARMORARIA	R\$ 11.141,68	0,45 %
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 64.320,49	2,60 %
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 204.451,10	8,25 %
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 238.801,69	9,64 %
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 118.307,06	4,78 %

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS
CNPJ:05.425.871/0001-70

18	DADOS E VOZ	R\$	9.586,97	0,39 %
19	GASES MEDICINAIS	R\$	16.465,55	0,66 %
20	URBANIZAÇÃO	R\$	6.053,43	0,24 %
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$	4.985,28	0,20 %

Baião/PA, 09 de dezembro de 2025.

Total sem BDI

R\$ 2.023.082,02

Total do BDI

R\$ 454.361,96

Total Geral

R\$ 2.477.443,98

Reinaldo Patric Ribeiro Sampaio
Engenheiro Civil
CREA:151195798-0
Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Baião/PA