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1. OBJETO E FINALIDADE DA DISPENSA

O presente Projeto Basico tem por objeto a contratagdo emergencial de empresa
especializada para prestagdo de servigos de reforma do Ginasio Poliesportivo Municipal
Higino Ramos, localizado no municipio de Baido/PA, em regime de empreitada por pre¢o
global, conforme especificagdes constantes nos documentos técnicos anexos.

A finalidade da contratagdo estd fundamentada na necessidade imediata de
interven¢do na infraestrutura do referido equipamento publico, que sofreu danos
agravados em decorréncia das chuvas intensas que assolaram o municipio, conforme
reconhecido pela Portaria n° 1.134, de 8 de abril de 2025, da Secretaria Nacional de
Protecdo e Defesa Civil, e pelo Decreto Municipal n° 014/2025, que declarou Situagdo de
Emergéncia.

Diante da urgéncia em garantir condi¢des adequadas de seguranga € funcionalidade
a populagdo usudria do ginasio, especialmente considerando seu uso coletivo e
educacional, a contratagdo se dara por dispensa de licitagdo, com fundamento no art. 75,
inciso VIII, da Lei n° 14.133/2021, que permite a contratagdo direta em casos de
emergéncia ou calamidade publica, quando caracterizada urgéncia de atendimento de
situagdo que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a seguranga de pessoas, obras,

servigos, equipamentos e outros bens publicos ou particulares.

2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTACAO LEGAL

2.1 Situacdo fitica que motiva a contratacgio direta

As chuvas intensas ocorridas no municipio de Baido/PA, especialmente no més de
margo de 2025, causaram danos estruturais severos ao Ginasio Poliesportivo Municipal

Higino Ramos, comprometendo a cobertura metalica, o piso esportivo, as arquibancadas
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de madeira e instalagdes elétricas, gerando risco iminente aos usuarios e a continuidade

de atividades esportivas e escolares. A gravidade do evento foi reconhecida:

« Pelo Decreto Municipal n® 014/2025, que declarou Situagdo de Emergéncia por
Chuvas Intensas no territério municipal (publicado em 20/ 03/2025); €
e« Pela Portaria n° 1.134, de 8 de abril de 2025, da Secretaria Nacional de Proteciao
e Defesa Civil, que homologou a Situagdo de Emergéncia para Baido/PA em &mbito
federal, classificando o desastre como “Chuvas Intensas — 1.3.2.1.4”.

Sem a imediata recomposigio das condigdes de seguranga, existe risco de
acidentes, paralisagdo de programas esportivos e prejuizo ao direito fundamental ao

esporte e lazer da comunidade.

2.2  Urgéncia e indisponibilidade de procedimento licitatério comum

A degradagio acelerada da estrutura em razao das intempéries, somada ao periodo
letivo em andamento e a habitual utilizagdo do gindsio em eventos coletivos, exige
solugdo em prazo incompativel com os ritos de uma licitagdo convencional (cuja duragio

média ultrapassa 60 dias). A ndo interveng¢do imediata acarretaria:

. Prejuizos a seguranga de pessoas — possibilidade de colapso parcial de cobertura

e queda de elementos soltos;

. Interrupgio de politicas publicas de esporte/educagdo — comprometeria jogos

escolares e projetos sociais;

. Risco de aumento de custos — deterioragdo progressiva amplia 0 escopo da obra

e eleva o dispéndio publico.

23 Fundamenta¢io juridica da dispensa
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A contratagdo direta fundamenta-se no art. 75, inciso VIII, da Lei 14.133/2021,
que dispensa licitagdo “nos casos de emergéncia ou de calamidade ptblica, quando

caracterizada urgéncia de atendimento...”. O enquadramento legal esta atendido porque:

. Hé reconhecimento oficial de emergéncia (decreto municipal e portaria federal
supra);

. O objeto visa recuperar bem publico essencial afetado pelo desastre;

- O contrato limitar-se-a “ao estritamente necessario” para restaurar as condigdes de

seguranga € uso;
24 Compatibilidade com planejamento e or¢amento

O valor estimado foi obtido a partir do orgamento basico constante deste processo
e referenciado em sistemas oficiais de custos (SINAPI/SICRO), cumprindo o art. 23 da

Lei 14.133/2021. Ha dotagdo especifica na Lei Orgamentaria Municipal de 2025.

2.5 Principios observados

A presente dispensa preserva o0s principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia e motivagdo, assegurando ampla transparéncia

mediante:

D Publicagdo do extrato do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e no Diario Oficial do Municipio;
. Disponibilizagdo integral dos autos em meio eletrdnico para controle social e
fiscalizagdo interna/externa;
« Defini¢do objetiva de escopo, prazos, critérios de medigdo e sangdes, nos termos
das secdes subsequentes deste Projeto Basico.

Dessa forma, resta plenamente justificada, do ponto de vista técnico e juridico, a
utilizag@o do rito de dispensa emergencial para a contratagdo pretendida, atendendo ao

interesse publico e a legislagdo aplicavel.
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3. ESPECIFICACOES TECNICAS E CRITERIOS DE QUALIDADE

34 A execugdo dos servigos serd realizada conforme as diretrizes técnicas
estabelecidas no projeto basico, incluindo memorial descritivo, planilhas orgamentérias e
cronograma fisico-financeiro. As intervengdes abrangem:

« Substituigdo e reparo da parte da estrutura metalica da cobertura;

e Recuperagdo do piso esportivo;

« Reforma das arquibancadas de madeira, com substituigdo de partes
comprometidas;

« Readequagio das instalacdes elétricas e hidraulicas de apoio;

« Revestimentos, pintura e acabamentos internos € externos.

32 Os materiais a serem empregados deverdo obedecer as normas da ABNT, ser de
primeira qualidade, com comprovagio de procedéncia, e atender as caracteristicas
especificadas no memorial.

3.3 Os servigos deverdo observar critérios de qualidade que assegurem:

« Durabilidade e resisténcia compativeis com uso coletivo intenso;

« Seguranga estrutural e elétrica conforme legislagdo vigente;

« Estética e funcionalidade compativeis com a destinagéo publica do ginasio;

« Conformidade com as normas da Vigilancia Sanitaria, Corpo de Bombeiros e CREA.
3.4 Toda a execugdo sera documentada em Registro Diario de Obra, acompanhado
da Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART), conforme determinagdes do

CREA/PA.

4. PRAZOS, CONDICOES DE EXECUCAO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O prazo para execugdo integral dos servicos sera de 30 (trinta) dias corridos,

contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo.
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42  Os servigos deverdo ser executados de forma continua, inclusive com regime de
plantdo ou turnos, se necessario, para garantir o cumprimento do prazo contratual.
43 Os pagamentos serdo realizados mediante apresentagdo de:
e Nota Fiscal;
e Atestado de medigdo emitido pela fiscalizagdo;
e Certiddes negativas (INSS, FGTS, Receita Federal);
e Ordem de Servigo assinada.
44 Os pagamentos Ocorrerdo em até 30 dias apods a entrega da documentacdo, com
base nas medigdes fisicas e financeiras aprovadas pela fiscalizagéo, obedecendo ao
cronograma aprovado.
4.5 A contratada serd responsavel por todas as despesas operacionais, incluindo

pessoal, equipamentos, transporte, alimentagdo, seguros e tributos.

5. CRITERIOS DE HABILITACAO, GESTAO, FISCALIZACAO E SANCOES

3.1 A empresa contratada devera comprovar:

e Registro regular no CREA/PA;

« Comprovagio de capacidade técnica por meio de atestados compativeis;
o Regularidade fiscal e trabalhista (inclusive FGTS e INSS);

o Apresentagio de ART para todos os servigos de engenharia.

52 A fiscalizagdo serad exercida por servidor designado por portaria, com poderes
para:

« Acompanhar o andamento da obra e exigir corregdes;

e Registrar ocorréncias e falhas no Diario de Obra;

e Atestar medi¢des e conformidade técnica;

«  Emitir relatorios para fins de pagamentos e sangdes.

5.3 Sangdes aplicaveis em caso de descumprimento:

e Adverténcia;
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e Multa por atraso ou mé execugio;
e Suspensdo de participagdo em licitagdes municipais;
e Declaragio de idoneidade para contratar com O Municipio.

54  As penalidades serfio aplicadas ap6s contraditorio e ampla defesa, conforme a Lei
14.133/2021.

6. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Sio obrigagdes do Contratante:
> Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato € seus anexos;
» Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas nesse Termo de Referéncia;
> Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as

suas expensas;

» Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato € o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;
> Comunicar a empresa para emisséo de Nota Fiscal no que pertente a parcelaincontroversa

da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n®
14.133, de 2021;

—_—

> Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato;

» Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

> Cientificar o 6rgdo responsavel do Municipio para adogdo das medidas cabiveis quando
do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

> Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interessepara a boa execugdo do ajuste.

» A Administracdo terd o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do
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requerimento para decidir, admitida a prorrogag@o motivada, por igual periodo.

> Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

> Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracio de descumprimento de clausulas contratuais.

> A Administragio ndo responderd por quaisquer COMpromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

> Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2°, daLein® 14.133, de 2021, quando for o caso.

> Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

»> Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

» Atender as exigéncias constantes nesse Termo de Referéncia.

7. OBRIGACOES DO CONTRATADO

» O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato € seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

> Entregar o objeto acompanhado do manual do usudrio, com uma versdo em portugués, ¢
da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada, quando for o caso;

> Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo

de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078. de 1990);

> Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

> Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou

autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133. de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
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informagdo por eles solicitados;

> Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo do objeto ou dos materiais empregados;

> Responsabilizar-se pelos vicios ¢ danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndoreduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado
a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos
danos sofridos;

» O contratado deverd entregar ao setor responsével pela fiscaliza¢do do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, 0 seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; ¢ 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

> Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias,
fiscais, comerciais ¢ as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade ao contratante endo poder4 onerar o objeto do contrato;

» Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdio do objeto contratual.

» Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

» Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilita¢do na licitagdo;

» Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem

como as reservas de cargos previstasna legislagdo (art. 116. daLein.°14.133. de 2021);

> Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo

fiscal do contrato, com a indicag@o dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
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parégrafo unico. da Lein.® 14.133/2021);

> Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato; arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso 0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos

eventos arrolados no art. 124, 11, d. da Lein® 14.133, de 2021.

» Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do contratante;
» Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo ¢ conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas ¢ utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia, se for o caso;
> Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para prote¢do dedados pessoais a que tenha acesso por
forca da execugdo deste contrato, quando for o caso;
> Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo
do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene ¢ disciplina, quando for o caso.
» Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.
» Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso,ou insalubre, quando for o caso.

i g Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as 4reas de
atuagdo previstas nesse Termo de Referéncia, em plena validade, quando for o caso.
> Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

> Atender as exigéncias constantes nesse Termo de Referéncia.
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8. ADEQUACAO ORCAMENTARIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1 Da adequagdo:
A execugdo do contrato sera custeada com recursos provenientes de recursos da Unido,
conforme detalhado na classificag@do institucional e funcional do orgamento. As fontes de recursos

incluem recursos transferéncias federais.

8.2 Da dotagdo:

Classificagdio institucional — 02.05 — Sec. Exec. de Desenv. da Juventude

Classifica¢do funcional — 13.392.0006.1 1005 — Reforma e adaptagio do Ginasio Higino Ramos
Classificaciio econdmica —4.4.90.51.00 — Obras ¢ Instalagdes

Sub elemento - 4.4.90.51.99 — outras obras e instalagdes

Fonte de recursos — 1500.0000 — Recursos nio Vinculados de impostos

Fonte de recursos — 1700.0000 — Outros Convénios da Unido
9. DAS SAN COES ADMINISTRATIVAS

Paragrafo Primeiro: Infragdes Administrativas: A CONTRATADA comete infracdo
administrativa nos termos da Lei n° 14.133/2021, ao:

I) Falhar na execugdo do contrato, pela inexecugdo, total ou parcial, de quaisquer das
obrigagdes assumidas na contratagao;

11) Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

[11) Fraudar na execugdo do contrato;

V) Comportar-se de modo inidoneo;

V) Cometer fraude fiscal.
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Paragrafo Segundo: Sangdes: Pela inexecugdo total ou parcial do contrato, a
Administragdo podera aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes, sem prejuizo de
outras previstas em lei:

I) Adverténcia por escrito, para faltas leves que ndo acarretem prejuizos significativos
para o servigo contratado;

IT) Multa;

I1I) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgio, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

IV) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados.
Paragrafo Terceiro: Aplicagdo Cumulativa: As sangdes previstas nos subitens "I", "III" e
"IV" poderio ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-
a dos pagamentos a serem efetuados.

Paragrafo Quarto: Empresas ou Profissionais: Ficam sujeitas as penalidades do art. 156,
III e IV da Lei n® 14.133/2021 as empresas ou profissionais que:

I) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

II) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita¢do;

11I) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

Paragrafo Quinto: Processo Administrativo: A aplicagio de qualquer das penalidades
realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa
a4 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021, e
subsidiariamente a Lei n® 9.784/1999.
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Paragrafo Sexto: Dedugdo e Recolhimento: As multas devidas e/ou prejuizos causados a
CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do
Municipio de Baido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

Paragrafo Sétimo: Prazo para Recolhimento: Caso a CONTRATANTE determine, a
multa devera ser recolhida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

Paragrafo Oitavo: Cobranga Judicial: Caso o valor da multa ndo seja suficiente para
cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Municipio ou Entidade podera
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Coédigo Civil.
Paragrafo Nono: Critérios para Aplicagdo: A autoridade competente, na aplicagdo das
sangdes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo
da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da

proporcionalidade.

10. DA VIGENCIA

Paragrafo Primeiro: A vigéncia do contrato sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data de sua assinatura, submetidas ao que determina a Nova Lei de Licitagdes e
Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021), especialmente no que concerne aos prazos

de execugdo contratual.

11. DO FORO

Paragrafo Primeiro: Fica eleito o Foro da cidade de Baido/Par4, com rentncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questdes que porventura surgirem na

execugdo do presente Contrato.
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E PROJETOS ESTRATEGICOS
CNPJ:05.425.871/0001-70

Baido- PA, 02 de junho de 2025.

Assinado de forma

REINALDO PATRIC e e ALDO
RIBEIRO PATRIC RIBEIRO
SAMPAIO:96716550259 ¢ 5 \pAI0:96716550259

Eng® Civil REINALDO PATRIC RIBEIRO SAMPAIO
CREA:151195798-0

Resp. Técnico da Prefeitura Municipal de Baido-PA
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SECRETARIADE
CULTURA, ESPORTE & TURI

ISMO
GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E DA JUVENTUDE

OFiCIO N° 118/2025-SESCTUR
Assunto: Solicitacdo de Pesquisa de Pregos

PARA: DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, COMPRAS, OPERACIONAL E
ALMOXARIFADO

Senhor; José Augusto Pereira Corréa

OBJETIVANDO: PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO GINASIO
POLIESPORTIVO MUNICIPAL HIGINO RAMOS NO MUNICIPIO DE BAIAO/PA.

Prezados,

Com cumprimentos de estilo, utilizamos do presente expediente para solicitagcdo de

elaboracéo do assunto supracitado para devidos fins de futura contratagcdo do objeto em
questdo acima.

Encaminho anexo a este as planilhas de ordem do Setor de Engenharia para servir
como referéncia para elaboragéo de pesquisa.

Com grata satisfacédo e na certeza de sua atengdo, nos dispomos a qualquer
esclarecimento.

Tais medidas administrativas sao necessarias a possivel autorizagdo de despesas
pelo Ordenador Responsavel.

Atenciosamente,

Baido-PA, 02 de junho de 2025.

OBERDAN BENDELAC DE MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E DA JUVENTUDE
PORTARIA n° 930/2025-GP




