

**ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)**

Modelo de Planilha para Cálculo do BDI

Ao
MUNICÍPIO DE
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU PAVIMENTAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	
	PIS =	
	COFINS =	
	CPMF =	
	TOTAL =	
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
RISCOS		
SEGUROS E GRANTIAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
LUCRO		
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)		
$BDI = (((((1 + (C8 + C9 + C10) / 100) * (1 + C11 / 100) * (1 + C12 / 100)) / (1 - C6 / 100)) - 1) * 100)$		
BDI (OBRA)		
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)		

ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS e no sítio eletrônico do sistema adotado para a licitação.

LOTES 01 e 02

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII		
IMPOSTOS	ISS =	2,50
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	0,00
	TOTAL =	6,15
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,35	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	21,35%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICÍPIO DE
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__

Declaramos que o Responsável Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU n.º (inserir o número) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe.

Local, __ de __ de 20 __.

(Nome, RG n.º e assinatura do responsável pelo Município).

(Nome, n.º CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente)

PAM

ANEXO VIII.1**Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica**

Ao
MUNICÍPIO DE
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__

A Empresa _____, CNPJ/MF _____,
com sede na cidade de _____, estado do _____, sito à Rua
_____, n.º _____, CEP _____ – _____, Telefone (____) _____,
E-mail _____, declara o abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

_____, ____ de _____ 20__.

Responsável Técnico do Licitante pela visita Nome: CREA e/ou CAU N.º Assinatura:	
---	--

ANEXO IX

Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica

Ao

MUNICÍPIO DE

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa _____ vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*)

1	Nome:	
	Título:	CREA e/ou CAU n.º
	Atribuição:	Responsável pelo(a) (**)
	Assinatura:	

2	Nome:	
	Título:	CREA e/ou CAU n.º
	Atribuição:	Responsável pelo(a) (**)
	Assinatura:	

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

_____, ____ de _____ 20__.

Representante Legal da Empresa	Responsável(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome:	Nome:
CPF:	CREA e/ou CAU N.º
Assinatura:	Assinatura:

(*)	Indicar todos os responsáveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compõem a equipe técnica proposta.
(**)	Indicar qual é o tipo do serviço sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a equipe técnica proposta.

ANEXO X

Modelo de Declaração de Capacidade Operacional Financeira

Ao

MUNICÍPIO DE

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica _____, estabelecida à _____, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº do Contrat	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso (R\$)	Valor Já Faturado (R\$)	Contratante
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
SOMATÓRIOS (Σ) =					

Σ Valor do compromisso = Σ Valor já faturado =

SC = Σ Valor do compromisso – Σ Valor já faturado =

Onde:

SC = Saldo Contratual

SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$		
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$		
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$		

AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;
ELP - exigível a longo prazo.

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, __ de __ de 20 __.

Representante Legal da Empresa: Nome: CPF: N.º de registro órgão de classe (se for o caso): Assinatura:	Contador responsável pela Empresa: Nome: CRC N.º: Assinatura:
--	---

ANEXO XI**Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais**

Ao

MUNICÍPIO DE

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__

O Signatário da presente, _____ Carteira de Identidade n.º _____, representante legal, em nome da Empresa _____, CNPJ/MF _____, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
 - 6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
 - 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;
- 9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;
- 10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- 11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
- 12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.
- 13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

_____, ____ de _____ 20__.

Representante Legal da Empresa Nome: CPF: Assinatura:	
---	--

ANEXO XII
Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao
MUNICÍPIO DE
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__
Ao

A Empresa _____, CNPJ/MF _____, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

Declara ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

_____, ____ de _____ 20__.

Representante Legal da Empresa Nome: CPF: Assinatura:	
--	--

ANEXO XIII**Modelo de Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil**

Ao

MUNICÍPIO DE

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__

Ao


Eu, _____, RG _____, legalmente nomeado Representante Legal da Empresa _____, CNPJ _____, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

- 1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.
- 2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

_____, em ____ de _____ 20__.

Representante Legal da Empresa:	OU	Responsável técnico do licitante:
Nome:		Nome:
CPF:		CPF:
Assinatura:		Assinatura:

ANEXO XIV
Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos



ANEXO XV - Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° (inserir o número) / (inserir o ano) - (inserir a sigla do licitador) PROPONENTE : (inserir o nome da proponente)
--

MUNICÍPIO / LOCAL :	
OBJETO :	ÁREA CONSTRUÍDA :
LOTE :	PRAZO DE EXECUÇÃO :

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)							
		30	60	90	120	150	180	210	240
01	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
02	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
03	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
04	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
05	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
06	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
07	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
08	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
09	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
10	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
11	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
12	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
13	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
14	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
15	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
16	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								

EXEMPLO:

NN	NONONONONONONO	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE	2	4	3	2	2		


—(inserir o local), (inserir a data) de (inserir o mês) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, RG n°, CREA n° e assinatura do engenheiro habilitado)

ANEXO XVI**Elementos Técnicos Instrutores**

- a) Elementos gráficos (plantas e documentos gráficos) – disponível em: (município deverá inserir link de disponibilização)
- b) Especificações técnicas e memoriais – disponível em: (município deverá inserir link de disponibilização)
- c) Relação de serviços e quantidades e Planilha Orçamentária Referencial – disponível em: (município deverá inserir link de disponibilização)
- d) Modelo de placa – disponível em: <https://paranainterativo.pr.gov.br/placas>



PAM

Termo de Referência 53/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
53/2024	987517-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR	CHELSE MARCOLINO SIMOES	22/05/2024 13:37 (v 3.0)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço não-continuado		005/2024

1. Definição do objeto

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de Empresa para realização de Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024, conforme Lotes: Lote 1 - Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. (lote 01) e Lote 2 - Pavimentação de vias urbanas em Lajota de concreto, 5.420,46 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. (lote 02), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Lote 01 Local: Vias urbanas, do Bairro Centro, Vila Rural, Patrimonio do Vaz e Imbaú do município deCongonhinhas; Objeto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m2, incluindo serviçospreliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta,serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicaçãovisual. Trechos:

- RUA DAS MARAVILHAS - T1 (entre Avenida Santa Eugenia e Avenida Duque de Caxias)
- RUA WILLIAN DURÃES FREIRE - (entre Rua Frei Demetrio e Sentido Estrada Municipal)
- RUA ANATALICIO RODRIGUES SIMÕES (entre Rua São João e Rua Andorinhas)
- RUA ANDORINHAS - (entre Rua Anatacilio Rodrigues Simões e Avenida Doutor Xavier da Silva)
- RUA V. GERSON A. BORGES - T1 (entre a rua Oscar Pereira de Camargo e Rua Cecilia T Landgraf)
- RUA DJALMA IVO GRUDE - T1 (entre Rua Ernesto Vilas Boas Filho e Rua Djalma Ivo Grude (SemSaída))
 - RUA JOAQUIM CANEDO SOBRINHO - T1 (entre Rua Djalma Ivo Grude e Rua Joaquim CanedoSobrinho (Sem Saída))
- RUA ÊXODO - (entre Rua Deteronômio e Rua Êxodo (Sem Saída))
- RUA GÊNESIS - (entre Rua Deteronômio e Estrada Municipal)
- RUA NÚMEROS - T1 (entre Rua Êxodo e Rua Gênesis)
- RUA LEVÍTICO - T1 (entre Rua Êxodo e Rua Gênesis)
- AVENIDA MARIA CANDIDA - (entre Rua Congonhinhos e Rua São Francisco)
- RUA PRESIDENTE DUTRA - T1 (entre Avenida Vaz e Rua Sem Saída)
- RUA DOUTOR DAVID - T1 (entre Avenida Vaz e Rua Sete de Setembro)
- RUA SÃO BENTO - T1 (entre Rua Governador Lupion e Rua Governador Getulio Vargas)
- RUA GOVERNADOR GETÚLIO VARGAS - T1 (entre Rua São Bento e Rua Dom Pedro II)
- RUA DOM PEDRO II - T1 (entre Rua Sete de Setembro e Saída Estrada Municipal)

Área Pavimentada: 24.733,97 m²

Colocação de placas de comunicação visual.

Prazo de execução: 360 (trezentos e sessenta) dias;

Patrimônio líquido mínimo: R\$ 690.400,00 (seiscentos e noventa mil e quatrocentos reais).

Valor máximo da licitação: R\$ 6.904.526,47 (seis milhões, novecentos e quatro mil, quinhentos e vinte seis reais e quarenta e sete centavos).

Lote 02

Local: Vias urbanas, do Bairro Vitópolis do município de Congonhinhos;

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em Lajota de concreto, 5.420,46 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-

fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Trechos:

- AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA (entre Rua do Comercio e Sentido Estrada Rural)
- RUA FREI DEMÉTRIO - T1 (entre Avenida Nossa Senhora Aparecida e Rua Sem Saída)
- RUA SEM NOME 154 - T1 (entre Avenida Nossa Senhora Aparecida e Sentido Estrada Rural)
- RUA SÃO PEDRO - T1 (entre Rua São Paulo e Rua do Comércio)
- RUA DONA BENTA - T1 (entre Rua São Paulo e Rua do Comércio)
- RUA SÃO PAULO - T2 (entre Rua São Pedro e Avenida Nossa Senhora Aparecida)
- RUA SÃO PAULO - T1 (entre PR-435 e Rua São Pedro)

Área Pavimentada: 5.420,46 m²

Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias;

Patrimônio líquido mínimo: R\$ 204.900,00 (duzentos e quatro mil e novecentos reais).

Valor máximo da licitação: R\$ 2.049.278,82 (dois milhões, quarenta e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos.

Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a:

Lote 01

Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente
(CBUQ)

Lote 02

Pavimentação com Blocos de Concreto

[illegible]

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 360 (trezentos e sessenta dias) contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. Fundamentação da contratação

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. Descrição da solução

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. Requisitos da contratação

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

Subcontratação

4.2. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

4.2.1. A contratada não poderá subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídica, salvo autorização prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA da Minuta de Contrato.

4.2.2. A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 20 % (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

4.2.3. Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de qualificação técnica, quando exigidos no edital;

4.2.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.2.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.2.6. Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia e por escrito do contratante, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive rescisão do contrato.

4.2.6.1 É vedada a subcontratação total do objeto licitado.

4.3. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

Garantia da contratação

4.4. A garantia de execução será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no que couber, o reajustamento de preços, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

4.5. A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver.

4.5.1. Como condição para assinatura do contrato, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da

proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021.

No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá-lo no prazo máximo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.

Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, não poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo de vigência do Contrato. Caso ocorra prorrogação do contrato, a garantia apresentada deverá ser prorrogada.

Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo período.

A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

- a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
- b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído;
- c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

4.6. Nos casos previstos de Extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

Vistoria

4.7. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 17 horas.

4.8. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

...the ...

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete them.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and goals and identifying any areas for improvement.

[illegible]

1. The first part of the document is a header section containing the following information:

- Page Number: 1
- Date: 10/10/2010
- Time: 10:10:10
- Author: [Name]
- Version: 1.0

2. The second part of the document is a table with the following structure:

Item	Description	Value
1	Item 1	100
2	Item 2	200
3	Item 3	300
4	Item 4	400
5	Item 5	500
6	Item 6	600
7	Item 7	700
8	Item 8	800
9	Item 9	900
10	Item 10	1000

3. The third part of the document is a list of items:

- Item 1: [Description]
- Item 2: [Description]
- Item 3: [Description]
- Item 4: [Description]
- Item 5: [Description]
- Item 6: [Description]
- Item 7: [Description]
- Item 8: [Description]
- Item 9: [Description]
- Item 10: [Description]

4. The fourth part of the document is a summary section:

The total value of the items is 5500.

...the ...

100-443886-100

1. The first step in the process of the investigation is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information about the situation and determining the scope of the investigation.

4.10.1 . Os licitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU.

4.11.Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada pelo e-mail obras@congonhinhas.pr.gov.br.

4.12.Após a visita, será emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Município.

4.13.Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VIII.1do Edital.

JUSTIFICATIVA DA NÃO PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO E COOPERATIVA

4.14. Por meio deste vimos apresentar justificativa acerca da não participação de empresas enquadradas nas modalidades de Consórcio e Cooperativa no presente procedimento licitatório.

4.15.Acerca dos Consórcios este Município, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, informa que a conveniência de admitir a participação dos mesmos em procedimento licitatório é decisão meramente discricionária da Administração, conforme artigo 15 da Lei 14.133 de 1 de abril de 2021.

4.16.Sobre o tema, Marçal Justen Filho (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 12. ed., São Paulo: Dialética, p. 410) assevera:

O ato convocatório admitirá ou não a participação de empresas em consórcio. Trata-se de escolha discricionária da Administração Pública, o que evidentemente não significa autorização para decisões arbitrárias ou imotivadas.

4.17.E assim conclui:

Admitir ou negar a participação de consórcios é o resultado de um processo de avaliação do mercado em face do objeto a ser licitado e da ponderação dos riscos inerentes à atuação de uma pluralidade de sujeitos associados para a execução do objeto.

4.18.Dessa forma, não seria vantajoso para a Administração Pública contratar empresas em regime de consórcio, tendo em vista que estas empresas passariam a ter responsabilidade solidária no que concerne às obrigações trabalhistas e previdenciárias, o que traria riscos para a contratação, podendo gerar graves

repercussões para o cumprimento do contrato celebrado com o Município, caso tal empresa, de repente, tivesse os seus valores financeiros bloqueados pela Justiça, para fins de pagamento de dívidas.

4.19.A vedação quanto à participação de consórcio de empresas no presente procedimento licitatório não limitará a competitividade.

4.20.Acerca das Cooperativas por sua vez atestamos que permitir a participação das mesmas representaria desrespeitar o Princípio Constitucional da Eficiência, previsto no Artigo 37 da Constituição Federal de 1988, considerando que todo e qualquer procedimento referente ao contrato, aos aditivos e pagamentos necessitariam obrigatoriamente da assinatura, e consequente anuência, de todos os cooperados dificultando, ou até impossibilitando, a célere execução do objeto pretendido.

4.21. A vedação quanto à participação de consórcio de empresas no presente procedimento licitatório não limitará a competitividade.

4.22.A participação de consórcios é recomendável quando o objeto considerado for “de alta complexidade ou vulto”, o que não seria o caso do objeto sob exame.

4.23.Não há nada que justifique a participação de empresas em consórcios no objeto em apreço. Ele não se reveste de alta complexidade, tampouco é serviço de grande vulto econômico, ou seja, o edital não traz em seu termo de referência nenhuma característica própria que justificasse a admissão de empresas em consórcio.

4.24. A admissão de consórcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econômico atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administração Pública, a união de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o princípio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administração.

5. Modelo de execução do objeto

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: Os **serviços deverão ser iniciados** no máximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário oficial.

A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, respeitadas as disposições contidas no art. 111 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Local e horário da prestação dos serviços

5.2. Os serviços serão prestados em conformidade ao estabelecido no memorial descritivo e localidades de execução do objeto.

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.4.1. Conforme memorial descritivo e projetos em anexos.

Especificação da garantia do serviço

5.5. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. Modelo de gestão do contrato

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

[illegible]

Preposto

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, cronograma de execução, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.12. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.18. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

6.18.1. A execução da obra aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

Gestor do Contrato

6.19. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.20. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.21. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.22. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

100

[illegible]

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

6.23. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.24. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.25. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Critérios de medição e pagamento

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme disposto neste item.

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis; caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1 não produzir os resultados acordados,

7.1.1.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

7.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

7.3.1. Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-financeiro, que será peça integrante do contrato.

7.3.2. A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

The first part of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's development.

The second part of the report deals with the economic situation. It is a very interesting and informative study of the country's economic development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's economic development.

The third part of the report deals with the social situation. It is a very interesting and informative study of the country's social development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's social development.

The fourth part of the report deals with the political situation. It is a very interesting and informative study of the country's political development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's political development.

The fifth part of the report deals with the cultural situation. It is a very interesting and informative study of the country's cultural development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's cultural development.

The sixth part of the report deals with the environmental situation. It is a very interesting and informative study of the country's environmental development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's environmental development.

The seventh part of the report deals with the international situation. It is a very interesting and informative study of the country's international development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's international development.

The eighth part of the report deals with the future of the country. It is a very interesting and informative study of the country's future development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's future development.

The ninth part of the report deals with the conclusion. It is a very interesting and informative study of the country's conclusion. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's conclusion.

The tenth part of the report deals with the appendix. It is a very interesting and informative study of the country's appendix. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's appendix.

7.3.3. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

7.3.4 A parte controversa deverá ser objeto de análise e discussão pelas partes contratantes e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente será liberada no prazo previsto contratualmente.

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

7.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.5.3 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

The first part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The names are listed in the following order: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson.

The second part of the document is a list of the topics that were discussed at the meeting. The topics are listed in alphabetical order. The topics are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The topics are listed in the following order: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson.

The third part of the document is a list of the actions that were taken at the meeting. The actions are listed in alphabetical order. The actions are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The actions are listed in the following order: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson.

The fourth part of the document is a list of the decisions that were made at the meeting. The decisions are listed in alphabetical order. The decisions are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The decisions are listed in the following order: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson.

The fifth part of the document is a list of the conclusions that were reached at the meeting. The conclusions are listed in alphabetical order. The conclusions are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The conclusions are listed in the following order: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson.

The sixth part of the document is a list of the recommendations that were made at the meeting. The recommendations are listed in alphabetical order. The recommendations are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The recommendations are listed in the following order: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson.

The seventh part of the document is a list of the next steps that were agreed upon at the meeting. The next steps are listed in alphabetical order. The next steps are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The next steps are listed in the following order: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson.

7.5.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.5.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.5.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.5.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.7.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.7.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

7.12. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

1.

7.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

9. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

10. The tenth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

11. The eleventh part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

12. The twelfth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

13. The thirteenth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público,, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas.

7.21. Ofaturamento deverá ser protocolado, em 01 (*uma*) via, no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(s) de execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do

The following information was obtained from the records of the Department of the Army, Office of the Adjutant General, and the Office of the Chief of Staff, Department of the Army, regarding the service of the following individuals:

1. John A. Smith, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

2. Robert L. Jones, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

3. William H. Brown, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

4. Charles E. Davis, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

5. James F. Miller, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

The following information was obtained from the records of the Department of the Army, Office of the Adjutant General, and the Office of the Chief of Staff, Department of the Army, regarding the service of the following individuals:

6. Thomas G. Wilson, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

7. Richard K. Moore, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

8. Donald R. Taylor, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

9. Edward J. White, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

10. George W. Black, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

The following information was obtained from the records of the Department of the Army, Office of the Adjutant General, and the Office of the Chief of Staff, Department of the Army, regarding the service of the following individuals:

11. Franklin D. Green, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

12. Harold P. Adams, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

13. Samuel B. Baker, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

14. Benjamin C. Clark, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

15. William D. Evans, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

The following information was obtained from the records of the Department of the Army, Office of the Adjutant General, and the Office of the Chief of Staff, Department of the Army, regarding the service of the following individuals:

16. Robert E. Hall, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

17. John F. King, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

18. Charles G. Lewis, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

19. James H. Martin, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

20. Thomas I. Nelson, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

The following information was obtained from the records of the Department of the Army, Office of the Adjutant General, and the Office of the Chief of Staff, Department of the Army, regarding the service of the following individuals:

21. Donald J. Phillips, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

22. Edward K. Scott, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

23. George L. Turner, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

24. Harold M. Walker, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

25. James N. Young, born [redacted], died [redacted], was a member of the [redacted] and served in the [redacted] from [redacted] to [redacted].

SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada

Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

Planilha de Medição – Elaborada nos padrões do CONTRATANTE, de acordo com cronograma físico-financeiro, relativo à parcela faturada, de forma que as atividades e os valores faturados, correspondam às atividades e aos respectivos índices percentuais discriminados e informados pela Fiscalização da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/ fatura;

7.22.A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação de:

- a. 1. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pela contratada;
- b. 2. comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados conforme contrato;
- c. 3. da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

7.23.A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação de:

- a. 1. comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
- b. 2. Termo de Recebimento Provisório;
- c. 3. Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);
- d. 4. quando necessário, do AS BUILT da obra.

7.24. A última parcela, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez por cento) do valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de maneira a reservar o percentual mínimo para a última medição.

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Congonhinhas – CNPJ n.º 75.825.828/0001-88.

No prazo de 30 (trinta) dias após a recepção do recurso pelo MUNICÍPIO, caso não ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidirá sobre o valor faturado, atualização monetária, conforme índice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a recepção do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 até final solução, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas no contrato, deverão ser entregues os seguintes documentos:

original(is) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais;

Declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal em anexo;

Original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

Comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa.

8. Critérios de seleção do fornecedor

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade Concorrência Pública, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo [MENOR PREÇO].

Regime de execução

The first of these is the fact that the data are not normally distributed. This is evident from the fact that the distribution is skewed to the right, with a long tail of high values. This is a common feature of many types of data, particularly those involving counts or measurements of time or distance.

The second feature is the presence of outliers. These are values that are significantly higher or lower than the rest of the data. In this case, there are several high values that appear to be outliers. These could be due to measurement errors or to genuine extreme values.

The third feature is the fact that the data are not independent. This is evident from the fact that there is a strong correlation between the values of the data. This suggests that the data are not random, but rather that they are influenced by some common factor.

The fourth feature is the fact that the data are not stationary. This is evident from the fact that the mean value of the data changes over time. This suggests that the data are not stable, but rather that they are influenced by some external factor.

The fifth feature is the fact that the data are not normally distributed. This is evident from the fact that the distribution is skewed to the right, with a long tail of high values. This is a common feature of many types of data, particularly those involving counts or measurements of time or distance.

The sixth feature is the presence of outliers. These are values that are significantly higher or lower than the rest of the data. In this case, there are several high values that appear to be outliers. These could be due to measurement errors or to genuine extreme values.

The seventh feature is the fact that the data are not independent. This is evident from the fact that there is a strong correlation between the values of the data. This suggests that the data are not random, but rather that they are influenced by some common factor.

The eighth feature is the fact that the data are not stationary. This is evident from the fact that the mean value of the data changes over time. This suggests that the data are not stable, but rather that they are influenced by some external factor.

The ninth feature is the fact that the data are not normally distributed. This is evident from the fact that the distribution is skewed to the right, with a long tail of high values. This is a common feature of many types of data, particularly those involving counts or measurements of time or distance.

The tenth feature is the presence of outliers. These are values that are significantly higher or lower than the rest of the data. In this case, there are several high values that appear to be outliers. These could be due to measurement errors or to genuine extreme values.

The eleventh feature is the fact that the data are not independent. This is evident from the fact that there is a strong correlation between the values of the data. This suggests that the data are not random, but rather that they are influenced by some common factor.

The twelfth feature is the fact that the data are not stationary. This is evident from the fact that the mean value of the data changes over time. This suggests that the data are not stable, but rather that they are influenced by some external factor.

The thirteenth feature is the fact that the data are not normally distributed. This is evident from the fact that the distribution is skewed to the right, with a long tail of high values. This is a common feature of many types of data, particularly those involving counts or measurements of time or distance.

The fourteenth feature is the presence of outliers. These are values that are significantly higher or lower than the rest of the data. In this case, there are several high values that appear to be outliers. These could be due to measurement errors or to genuine extreme values.

8.2. O regime de execução do contrato será regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, por lote (s) seguinte(s) obra (s)

Critérios de aceitabilidade de preços

8.3. *Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.*

8.3.1. *O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º da Lei nº 14.133/2021);*

8.4. *Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de preços será:*

8.4.1. *valor global: conforme valor global.*

8.4.2. Para contratação de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, a qual só será declarada após diligência que comprove que o custo ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta, garantida manifestação do licitante.

Exigências de habilitação

8.5. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital, passar-se-á à fase de habilitação.

Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serão exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

Iniciada a fase de habilitação, o pregoeiro, mediante aviso veiculado na plataforma, abrirá o prazo de _____, para que a licitante melhor classificada apresente os documentos de habilitação.

A habilitação da licitante vencedora poderá ser substituída por meio de registro regular no SICAF.

[The following information was obtained from the records maintained by the Department of Social Services, Division of Child Welfare.]

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator who is responsible for the study. The investigator must first identify the problem that is being investigated. This is done by the investigator who is responsible for the study. The investigator must first identify the problem that is being investigated.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and goals and identifying any areas for improvement.

Caso os dados e informações constantes do SICAF não atendam aos requisitos exigidos deste Edital, o Agente de Contratação verificará a possibilidade de acessar os documentos por meio eletrônico ou outros meios hábeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente à licitação.

8.5.1..O Agente de Contratação avaliará os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital, por meio eletrônico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos não emitidos via Internet.

8.5.2. Na impossibilidade de obtenção/emissão de documentos por meio eletrônico, o Agente de Contratação solicitará sua apresentação pela licitante, juntamente com os demais documentos.

A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de informações no momento da verificação de documentação ou dos meios para a transmissão de documentos a que se referem as cláusulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades, a licitante deverá encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo estabelecido, sob pena de inabilitação, mediante decisão motivada.

Por meio de aviso lançado no sistema, o Agente de Contratação informará às demais licitantes a empresa habilitada por atendimento às condições estabelecidas neste Edital.

A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:

Quanto à Habilitação Jurídica:

a) Comprovação de existência jurídica da pessoa:

Cédula de Identidade, no caso de pessoa física.

Registro comercial, no caso de empresa individual.

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício.

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.

b) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

- c) Declaração unificada, conforme documento “Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
- d) Procuração do representante do licitante para participar da concorrência, se for o caso.

Quanto à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

- a) Provade inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) Certidões de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante: Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação); e Fazenda Municipal;
- d) Certificado de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- f) Declaração do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da CF/1988, conforme documento “Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

8.5.2.1. Serão aceitas, como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas.

Quanto à Qualificação Técnica:

Capacidade Técnica Operacional:

- g) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede.

Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do Estado do Paraná deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Paraná antes da assinatura do contrato.

b) Comprovação de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de responsabilidade técnica com comprovação de descrição do objeto e quantidade mínima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo permitido o somatório de atestados:

Lote 01

DESCRIÇÃO SERVIÇO	QUANTIDADE MÍNIMA
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)	1.190,00 ton.

Lote 02

DESCRIÇÃO SERVIÇO	QUANTIDADE MÍNIMA
Pavimentação com Blocos de Concreto	2.710,00 m²

Certidão de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

c) Declaração formal da empresa, assinada pelo responsável técnico do licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Capacidade Técnica Profissional:

a) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

O responsável indicado, para fins de comprovação da capacitação, deverá participar da obra objeto da licitação.

b) a declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT" do(s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido

(s) pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da presente contratação;

c) A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante uma das seguintes formas:

1. The first of the two main groups of the population of the Republic of the Congo is the Bantu group, which is the most numerous and the most heterogeneous. It is divided into many different tribes and sub-tribes, each with its own language, customs, and traditions. The Bantu group is the result of a long process of migration and assimilation, and it is the dominant group in the country.

2. The second main group of the population is the non-Bantu group, which is much smaller and more homogeneous. It includes the Hamar, Nilo-Saharan, and Khoisan groups, each with its own distinct features. The non-Bantu groups have a long history in the region and have contributed to the cultural and linguistic diversity of the country.

3. The population of the Republic of the Congo is distributed unevenly across the country. The majority of the population lives in the coastal region, particularly in the area around the capital, Brazzaville. The interior region is less densely populated, with many areas being sparsely inhabited. This distribution is the result of historical factors, including the influence of the slave trade and the colonial period.

4. The population of the Republic of the Congo has experienced significant growth in recent years, particularly in the urban areas. This growth is the result of a combination of factors, including high birth rates, migration from the rural areas to the cities, and the influx of refugees from neighboring countries. The rapid population growth has placed a significant strain on the country's resources and infrastructure.

5. The population of the Republic of the Congo is characterized by a high level of ethnic diversity. There are over 40 different ethnic groups in the country, each with its own unique culture, language, and traditions. This diversity is a source of strength and resilience for the country, but it also presents challenges in terms of social cohesion and national unity.

6. The population of the Republic of the Congo is facing a number of challenges, including poverty, unemployment, and lack of access to basic services. These challenges are the result of a combination of factors, including the legacy of colonialism, the impact of the civil war, and the current economic situation. Addressing these challenges is a top priority for the government and the international community.

7. The population of the Republic of the Congo is a young and dynamic one, with a high proportion of the population under the age of 25. This youthfulness is a source of potential, but it also presents challenges in terms of education, employment, and social services. The government and the international community must work together to ensure that the young population is able to realize its potential and contribute to the development of the country.

8. The population of the Republic of the Congo is a resilient and adaptable one, with a strong sense of community and a deep connection to the land. This resilience is a source of strength and resilience for the country, and it is a testament to the ability of the people to overcome adversity. The government and the international community must work together to support the resilience of the population and to ensure that the country is able to meet the challenges of the future.

9. The population of the Republic of the Congo is a diverse and dynamic one, with a rich cultural heritage and a strong sense of identity. This diversity is a source of strength and resilience for the country, and it is a testament to the ability of the people to overcome adversity. The government and the international community must work together to support the resilience of the population and to ensure that the country is able to meet the challenges of the future.

10. The population of the Republic of the Congo is a resilient and adaptable one, with a strong sense of community and a deep connection to the land. This resilience is a source of strength and resilience for the country, and it is a testament to the ability of the people to overcome adversity. The government and the international community must work together to support the resilience of the population and to ensure that the country is able to meet the challenges of the future.

Carteira de Trabalho;
Certidão do CREA;
Certidão do CAU;
Contrato Social;
Contrato de prestação de serviços;
Contrato de Trabalho registrado na DRT;

d) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a execução da (s) obra (s), conforme análise do projeto, constando o nome, n.º do RG, assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação (ANEXO XIV);

e) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando nome, n.º RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado;

É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico, ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.

O responsável técnico só poderá ser substituído, se atendidos os critérios exigidos nesse Edital, e desde que com expressa autorização do Município, e conhecimento do Paranacidade.

Da Vistoria

Os licitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU.

Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada pelo e-mail obras@congonhinas.pr.gov.br .

Após a visita, será emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Município.

Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, assumindo total

The first part of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's development.

The second part of the report deals with the economic situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's economic development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's economic development.

The third part of the report deals with the social situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's social development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's social development.

The fourth part of the report deals with the political situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's political development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's political development.

The fifth part of the report deals with the cultural situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's cultural development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's cultural development.

The sixth part of the report deals with the future of the country. It is a very interesting and informative study of the country's future development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's future development.

responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VIII.1 deste Edital.

Declarações

Declaração de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos, empregatícios ou contratuais, do responsável técnico ou da equipe técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitação, Anexo IX.

Declaração de que não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.º 9.854 de 27/10/1999), conforme documento “Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações e com a legislação pertinente do município onde a empresa será construída.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005.

7.5.4 Quanto à Qualificação Econômico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstrações contábeis dos últimos dois exercícios sociais.

b) A comprovação da situação financeira da empresa, conforme Declaração de Capacidade Operacional Financeira (ANEXO X), será avaliada pelos Índices de Liquidez Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvência Geral (ISG):

(ILG) (valor maior que)	(ILC) (valor maior que)	(ISG) (valor maior que)
1	1	1

os índices acima determinados são resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Índice de Liquidez Corrente (ILC):

1. The first of these is the fact that the United States has a large and growing population of people who are not citizens of the United States. This is a result of the large number of people who have immigrated to the United States in recent years.

2. The second of these is the fact that the United States has a large and growing population of people who are not citizens of the United States. This is a result of the large number of people who have immigrated to the United States in recent years.

3. The third of these is the fact that the United States has a large and growing population of people who are not citizens of the United States. This is a result of the large number of people who have immigrated to the United States in recent years.

4. The fourth of these is the fact that the United States has a large and growing population of people who are not citizens of the United States. This is a result of the large number of people who have immigrated to the United States in recent years.

5. The fifth of these is the fact that the United States has a large and growing population of people who are not citizens of the United States. This is a result of the large number of people who have immigrated to the United States in recent years.

6. The sixth of these is the fact that the United States has a large and growing population of people who are not citizens of the United States. This is a result of the large number of people who have immigrated to the United States in recent years.

7. The seventh of these is the fact that the United States has a large and growing population of people who are not citizens of the United States. This is a result of the large number of people who have immigrated to the United States in recent years.

8. The eighth of these is the fact that the United States has a large and growing population of people who are not citizens of the United States. This is a result of the large number of people who have immigrated to the United States in recent years.

9. The ninth of these is the fact that the United States has a large and growing population of people who are not citizens of the United States. This is a result of the large number of people who have immigrated to the United States in recent years.

10. The tenth of these is the fact that the United States has a large and growing population of people who are not citizens of the United States. This is a result of the large number of people who have immigrated to the United States in recent years.

11. The eleventh of these is the fact that the United States has a large and growing population of people who are not citizens of the United States. This is a result of the large number of people who have immigrated to the United States in recent years.

12. The twelfth of these is the fact that the United States has a large and growing population of people who are not citizens of the United States. This is a result of the large number of people who have immigrated to the United States in recent years.

ILC =	ATIVO CIRCULANTE
	PASSIVO CIRCULANTE

Índice de Liquidez Geral (ILG):

ILG =	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SOLVENCIA GERAL (ISG):

ISG =	Ativo Circulante + Ativo Permanente + Realizavel a Longo Prazo
	Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

sendo:

AC - ativo circulante

PC - passivo circulante

AP - ativo perm

RLP - realizável a longo prazo

ELP - exigível a longo prazo

os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

b. 3) A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no Edital.

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

A Declaração de Capacidade Operacional Financeira demonstrará a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.

B) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.

O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados.

O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial. O(s) mesmo(s) deverá(ão) ser assinado(s) por profissional da contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

The American Medical Association is a non-profit corporation organized for the purpose of promoting the interests of the medical profession and the public. It is composed of members who are physicians and surgeons, and who are engaged in the practice of medicine and surgery.

The Association is organized into a number of departments, each of which is responsible for a specific function. These departments include the Department of Education, the Department of Legislation, the Department of Public Health, the Department of Research, and the Department of Statistics.

The Association is also responsible for the publication of the Journal of the American Medical Association, which is a leading medical journal in the United States. The Journal is published weekly and contains a wide variety of articles on medical topics.

The Association is also responsible for the organization of medical conferences and conventions. These conferences and conventions provide an opportunity for physicians and surgeons to meet and discuss their work, and to learn about the latest developments in their field.

The Association is also responsible for the organization of medical education. It provides a number of programs and courses for medical students, and it also provides a number of programs and courses for continuing medical education for physicians and surgeons.

The Association is also responsible for the organization of medical research. It provides a number of grants and fellowships for medical research, and it also provides a number of programs and courses for medical research.

The Association is also responsible for the organization of medical statistics. It provides a number of programs and courses for medical statistics, and it also provides a number of grants and fellowships for medical statistics.

The Association is also responsible for the organization of medical legislation. It provides a number of programs and courses for medical legislation, and it also provides a number of grants and fellowships for medical legislation.

The Association is also responsible for the organization of medical public health. It provides a number of programs and courses for medical public health, and it also provides a number of grants and fellowships for medical public health.

Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano, somente serão aceitos os balanços dos dois anos imediatamente anteriores.

Os documentos exigidos no item "b" limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já exigíveis, por serem recém-constituídas, apresentação de cópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante.

c) certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade;

d) declaração de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

A licitante para fins de habilitação deverá observar as disposições Gerais que seguem:
8.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de cláusula específica deste Edital, do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de dias, a contar da data de sua expedição, salvo os atestados/certidões de qualificação técnica, para os quais não se exige validade.

Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.

Os documentos emitidos via Internet serão conferidos pelo Agente de Contratação.

1.

1.1.

8.6.4. Se a licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a **filial**, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.6.4.1. Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

1.

n. 1.1.

Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado.

The first of these is the fact that the population of the United States is increasing at a rapid rate. This is due to a number of factors, including a high birth rate, a low death rate, and a large influx of immigrants from foreign countries.

The second factor is the fact that the United States is a large country with a vast area of land. This allows for a large population to be spread out over a wide area, which helps to keep the population density low.

The third factor is the fact that the United States has a high standard of living. This is due to a number of factors, including a high level of education, a high level of health care, and a high level of economic development. This high standard of living helps to attract immigrants from other countries, which in turn helps to increase the population.

The fourth factor is the fact that the United States has a large and diverse economy. This allows for a wide range of jobs and opportunities, which helps to attract immigrants from other countries. This large and diverse economy also helps to support a large population.

The fifth factor is the fact that the United States has a large and powerful military. This helps to protect the country from foreign threats, which in turn helps to attract immigrants from other countries. This large and powerful military also helps to support a large population.

The sixth factor is the fact that the United States has a large and powerful culture. This helps to attract immigrants from other countries, who are drawn to the American way of life. This large and powerful culture also helps to support a large population.

The seventh factor is the fact that the United States has a large and powerful economy. This helps to attract immigrants from other countries, who are drawn to the American economy. This large and powerful economy also helps to support a large population.

The eighth factor is the fact that the United States has a large and powerful government. This helps to protect the country from foreign threats, which in turn helps to attract immigrants from other countries. This large and powerful government also helps to support a large population.

The ninth factor is the fact that the United States has a large and powerful society. This helps to attract immigrants from other countries, who are drawn to the American society. This large and powerful society also helps to support a large population.

The tenth factor is the fact that the United States has a large and powerful future. This helps to attract immigrants from other countries, who are drawn to the American future. This large and powerful future also helps to support a large population.

Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não possam ser entendidos.

Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

Os documentos serão analisados pelo Agente de Contratação quanto a sua conformidade com os solicitados e serão anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitação.

Estando a documentação de habilitação da licitante vencedora em desacordo com as exigências do Edital, ela será inabilitada.

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessão será suspensa, concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para regularização, de forma a possibilitar, após tal prazo, sua retomada

1.

1.1.

Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação.

Após a entrega dos documentos de habilitação, não será admitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para complementação de informações em relação aos documentos já apresentados e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, com observância de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratação considerará a proponente habilitada e vencedora do certame.

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R\$): 8.953.805,29

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 8.953.805,29 (oito milhões e novecentos e cinquenta e três mil e oitocentos e cinco reais e vinte e nove centavos).

10. Adequação orçamentária

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal conforme segue:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Unidade: 002 DIVISÃO DE OBRAS

Funcional: 15.451.0031.1.038 Pavimentação Asfáltica - Projeto Asfalto Novo Vida Nova

176 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00000 RECURSOS LIVRES

176 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01009 Recursos de Operações de Crédito

176 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10090 CONVÊNIO Nº 400/2024 - SECID

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

PAULO SERGIO DA
SILVA:0552748390
1

Assinado de forma digital por
PAULO SERGIO DA
SILVA:05527483901
Dados: 2024.05.22 12:14:35
-03'00'

PAULO SERGIO DA SILVA
Secretaria Municipal de Obras e Viação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - 03 - MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTACAO C.B.U.Q_LOTE I.pdf (495.58 KB)
- Anexo II - 03 - MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTACAO LAJOTA - LOTE II.pdf (340.95 KB)
- Anexo III - ART_1720242442777_PROJETO_ORCAMENTO_LOTE_I.pdf (827.51 KB)
- Anexo IV - ART_1720242447167_PROJETO_ORCAMENTO_LOTE_2.pdf (822.09 KB)
- Anexo V - congonhinas_sam38_autorizacao_para_licitacao.pdf (366.3 KB)
- Anexo VI - CRONOGRAMA_REFERENCIA_GLOBAL_L1_L2.pdf (1.35 MB)
- Anexo VII - ORCAMENTO_CRONOGRAMA_ESTIMATIVO_LOTE_1.xlsx (26.85 MB)
- Anexo VIII - ORCAMENTO_CRONOGRAMA_ESTIMATIVO_LOTE_2.xlsx (13.4 MB)
- Anexo IX - ORCAMENTO_ESTIMATIVO_GLOBAL_L1_L2.pdf (1.15 MB)

**Anexo I - 03 - MEMORIAL DESCRITIVO
PAVIMENTACAO C.B.U.Q_LOTE I.pdf**



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

**Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q. em
Diversas Ruas Centro e Bairros
do Município –
(24.733,97 m²)**

Processo: 1 – 2023.

Local da obra Pavimentação:

Lote I - Trechos da Avenida das Maravilhas, Rua Willian Durães Freire, Rua das Andorinhas, Rua Vereador Gerson A. Borges, Rua Djalma Ivo Grude e Rua Joaquim Canedo Sobrinho – Centro; Trechos da Rua Êxodo, Rua Números, Rua Gênese e Rua Levítico – Vila Rural; Trechos da Avenida Principal – Imbaú; Trechos da Rua Presidente Dutra, Rua Doutor Deivid, Rua São Bento, Rua Dom Pedro II e Rua Governador Getúlio Vargas – Patrimônio do Vaz, cede do Município de Congonhinhas – Paraná.

Componentes: Pavimentação Urbana.

Processo: 21.346.663-1

MEMORIAL DESCRITIVO – 0 REVISÃO

Direitos autorais deste projeto constam nos termos do Art. 184 Cód. Penal.

Direi em proêmio que:

“Se algum dia vocês forem surpreendidos pela injustiça ou pela ingratidão, não deixem de crer na vida, de engrandecê-la pela decência, de construí-la pelo trabalho”

(Edson Queiroz).



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Congonhinhas.

Título: Pavimentação Asfáltica em Concreto Usinado a Quente – C.B.U.Q.

Local: Trechos da Avenida das Maravilhas, Rua Willian Durães Freire, Rua das Andorinhas, Rua Vereador Gerson A. Borges, Rua Djalma Ivo Grude e Rua Joaquim Canedo Sobrinho – Centro; Trechos da Rua Êxodo, Rua Números, Rua Gênese e Rua Levítico – Vila Rural; Trechos da Avenida Principal – Imbaú; Trechos da Rua Presidente Dutra, Rua Doutor Deivid, Rua São Bento, Rua Dom Pedro II e Rua Governador Getúlio Vargas – Patrimônio do Vaz, cede do Município de Congonhinhas – Paraná.

Regime de execução: Empreitada Global.

Fonte: DER/PR – 02/2023.

Áreas: 24.733,97 M²

ART: 1720234457817 .

Coordenadas Geográficas Pavimentação:

RUA	TRECHO	COORDENADAS INICIAL	COORDENADAS FINAL
Avenida das Maravilhas - T1	Avenida Santa Eugenia e Rua Aureo Nogueira	545125.00 m E 7395869.00 m S	545073.00 m E 7395833.00 m S
Avenida das Maravilhas - T2	Rua Aureo Nogueira e Avenida Duque de Caxias	545064.00 m E 7395827.00 m S	545013.00 m E 7395792.00 m S
Rua Willian Durães Freire - T1	Rua Frei Demetrio e Sentido Estrada Municipal	545733.00 m E 7396062.00 m S	545498.00 m E 7396193.00 m S
Rua Andorinhas - T1	Rua São João e Rua Andorinhas	545281.00 m E 7395652.00 m S	545372.00 m E 7395630.00 m S
Rua Andorinhas - T2	Rua Andorinhas e Avenida Doutor Xavier da Silva	545380.00 m E 7395621.00 m S	545377.00 m E 7395593.00 m S
Rua V. Gerson A. Borges - T1	Avenida Vinte de Março e Rua V. Gerson A. Borges	545377.00 m E 7395593.00 m S	546187.00 m E 7395811.00 m S
Rua Djalma Ivo Grude - T1	Rua Ernesto Vilas Boas Filho e Rua Djalma Ivo Grude (Sem Saida)	546692.00 m E 7394451.00 m S	546731.00 m E 7394410.00 m S
Rua Joaquim Canedo Sobrinho - T1	Rua Djalma Ivo Grude e Rua Joaquim Canedo Sobrinho (Sem Saida)	546712.00 m E 7394437.00 m S	546773.00 m E 7394494.00 m S
Rua Êxodo - T1	Rua Deuteronômio e Rua Números	542966.00 m E 7393574.00 m S	543164.00 m E 7393530.00 m S
Rua Êxodo - T2	Rua Números e Rua Levítico	543176.00 m E 7393525.00 m S	543364.00 m E 7393477.00 m S

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

Rua Êxodo - T3	Rua Levítico e Rua Êxodo (Sem Saída)	543378.00 m E 7393473.00 m S	543487.00 m E 7393444.00 m S
Rua Números - T1	Rua Êxodo e Rua Gênesis	543169.00 m E 7393526.00 m S	543091.00 m E 7393226.00 m S
Rua Levítico - T1	Rua Êxodo e Rua Gênesis	543371.00 m E 7393473.00 m S	543296.00 m E 7393174.00 m S
Avenida Principal - T1	Rua Marcone e Rua Congonhas	559997.00 m E 7393923.00 m S	559949.00 m E 7394010.00 m S
Avenida Principal - T2	Rua Congonhas e Rua Cornélio Procópio	559944.00 m E 7394018.00 m S	559897.00 m E 7394103.00 m S
Avenida Principal - T3	Rua Cornélio Procópio e Rua Camões	559892.00 m E 7394112.00 m S	559845.00 m E 7394197.00 m S
Rua Presidente Dutra - T1	Avenida Vaz e Rua Sem Saída	557241.00 m E 7397472.00 m S	557179.00 m E 7397463.00 m S
Rua Doutor Deivid - T1	Avenida Vaz e Rua Sete de Setembro	557270.00 m E 7397284.00 m S	557169.00 m E 7397270.00 m S
Rua São Bento - T1	Rua Governador Lupion e Rua Governador Getúlio Vargas	557426.00 m E 7397216.00 m S	557470.00 m E 7397221.00 m S
Rua Governador Getúlio Vargas - T1	Rua São Bento e Rua Dom Pedro II	557474.00 m E 7397218.00 m S	557488.00 m E 7397130.00 m S
Rua Gênesis - T1	Rua Deuteronômio e Rua Números	542850.00 m E 7393286.00 m S	543081.00 m E 7393224.00 m S
Rua Gênesis - T2	Rua Números e Rua Levítico	543094.00 m E 7393220.00 m S	543287.00 m E 7393171.00 m S
Rua Gênesis - T3	Rua Levítico e Estrada Municipal	543301.00 m E 7393167.00 m S	543638.00 m E 7393076.59 m S
Rua Dom Pedro II - T1	Rua Sete de Setembro e Avenida Vaz	557195.00 m E 7397086.00 m S	557298.00 m E 7397106.00 m S
Rua Dom Pedro II - T2	Avenida Vaz e Rua Governador Getúlio Vargas	557306.00 m E 7397107.00 m S	557431.00 m E 7397122.00 m S
Rua Dom Pedro II - T3	Rua Governador Getúlio Vargas e Saída Estrada Municipal	557441.00 m E 7397123.00 m S	557479.00 m E 7397128.00 m S

Memória de Cálculo Pavimentação:

RUA	TRECHO	COMP. M	LARG. M	ÁREA DET. M²	ÁREA TOT. M²
Avenida das Maravilhas - T1	Avenida Santa Eugenia e Rua Aureo Nogueira	66,31	6,00	135,89	533,74
Avenida das Maravilhas - T2	Rua Aureo Nogueira e Avenida Duque de Caxias	53,28	5,00	71,87	338,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

Rua Willian Durães Freire - T1	Rua Frei Demétrio e Sentido Estrada Municipal	270,62	7,00	0,00	1.894,32
Rua Andorinhas - T1	Rua São João e Rua Andorinhas	100,84	7,00	71,69	777,54
Rua Andorinhas - T2	Rua Andorinhas e Avenida Doutor Xavier da Silva	27,68	5,00	11,19	149,61
Rua V. Gerson A. Borges - T1	Avenida Vinte de Março e Rua V. Gerson A. Borges	102,86	6,00	137,19	754,33
Rua Djalma Ivo Grude - T1	Rua Ernesto Vilas Boas Filho e Rua Djalma Ivo Grude (Sem Saída)	68,15	6,50	0,00	442,98
Rua Joaquim Canedo Sobrinho - T1	Rua Djalma Ivo Grude e Rua Joaquim Canedo Sobrinho (Sem Saída)	80,15	6,50	13,55	534,53
Rua Êxodo - T1	Rua Deuteronômio e Rua Números	198,76	6,00	56,93	1.249,50
Rua Êxodo - T2	Rua Números e Rua Levítico	198,96	6,00	72,00	1.265,73
Rua Êxodo - T3	Rua Levítico e Rua Êxodo (Sem Saída)	117,42	6,00	72,00	776,52
Rua Números - T1	Rua Êxodo e Rua Gênesis	298,10	6,00	39,99	1.828,58
Rua Levítico - T1	Rua Êxodo e Rua Gênesis	296,61	6,00	40,15	1.819,78
Avenida Principal - T1	Rua Marcone e Rua Congonhas	112,40	7,00	21,84	808,62
Avenida Principal - T2	Rua Congonhas e Rua Cornélio Procópio	109,51	7,00	190,93	957,51
Avenida Principal - T3	Rua Cornélio Procópio e Rua Camões	112,52	7,00	272,46	1.060,08
Rua Presidente Dutra - T1	Avenida Vaz e Rua Sem Saída	63,92	6,00	19,54	403,04
Rua Doutor Deivid - T1	Avenida Vaz e Rua Sete de Setembro	97,44	6,00	31,51	616,14
Rua São Bento - T1	Rua Governador Lupion e Rua Governador Getúlio Vargas	42,87	6,00	70,36	327,59
Rua Governador Getúlio Vargas - T1	Rua São Bento e Rua Dom Pedro II	76,17	6,00	232,69	689,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

Rua Gênese - T1	Rua Deuteronômio e Rua Números	231,50	6,00	72,00	1.461,02
Rua Gênese - T2	Rua Números e Rua Levítico	200,69	6,00	72,55	1.276,66
Rua Gênese - T3	Rua Levítico e Estrada Municipal	357,05	6,00	0,00	2.142,32
Rua Dom Pedro II - T1	Rua Sete de Setembro e Avenida Vaz	80,90	8,00	31,43	678,63
Rua Dom Pedro II - T2	Avenida Vaz e Rua Governador Getúlio Vargas	89,39	8,00	29,76	744,86
Rua Dom Pedro II - T3	Rua Governador Getúlio Vargas e Saída Estrada Municipal	147,06	8,00	25,87	1.202,37
TOTAL PAVIMENTAÇÃO		3.601,14		1.793,39	24.733,97
TOTAL PAVIMENTAÇÃO COM DETALHE					24.733,97

APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo e especificações técnicas referem-se aos serviços de Engenharia Civil na modalidade de Construção Civil - para Pavimentação Asfáltica em Concreto Usinado a Quente - C.B.U.Q., contemplando Infraestrutura Urbana na Avenida das Maravilhas - Trecho 1 com 533,74 m², Avenida das Maravilhas - Trecho 2 com 338,27 m², Rua Willian Durães Freire - Trecho 1 com 1.894,32 m², Rua das Andorinhas - Trecho 1 com 777,54 m², Rua das Andorinhas - Trecho 2 com 149,61 m², Rua Vereador Gerson A Borges - Trecho 1 com 754,33 m², Rua Djalma Ivo Grude - Trecho 1 com 442,98 m², Rua Joaquim Canedo Sobrinho - Trecho 1 com 534,53 m², Rua Êxodo - Trecho 1 com 1.249,50 m², Rua Êxodo - Trecho 2 com 1.265,73 m², Rua Êxodo - Trecho 3 com 776,52 m², Rua Números - Trecho 1 com 1.828,58 m², Rua Levítico - Trecho 1 com 1.819,78 m², Rua Gênese - Trecho 1 com 1.461,02 m², Rua Gênese - Trecho 2 com 1.276,66 m², Rua Gênese - Trecho 3 com 2.142,32 m², Avenida Principal - Trecho 1 com 808,62 m², Avenida Principal - Trecho 2 com 957,51 m², Avenida Principal - Trecho 3 com 1.060,08 m², Rua Presidente Dutra - Trecho 1 com 403,04 m², Rua Doutor Deivid - Trecho 1 com 616,14 m², Rua São Bento - Trecho 1 com 327,59 m², Rua Governador Getúlio Vargas - Trecho 1 com 689,71 m², Rua Dom Pedro II - Trecho 1 com 678,63 m², Rua Dom Pedro II - trecho 2 com 744,86 m² e Rua Dom Pedro II - Trecho 3 com 1.202,37 m², totalizando 24.733,97 m² de área de Intervenção (á pavimentar) no Centro e Bairros do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, tendo as



especificações adiante descritas.

A obra deverá estar de acordo com as normas de acessibilidade – NBR 9050/2015 e alterações, no que diz respeito às rampas, passeios públicos destinados à acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência.

GENERALIDADES

Fica reservado à **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo **MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS** o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omissos neste memorial, e nos demais documentos técnicos, e que não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou os projetos/croquis ou outros elementos técnicos fornecidos.

Na existência de serviços não descritos, a **PROPONENTE** somente poderá executá-los após aprovação da **FISCALIZAÇÃO** do município. A omissão de qualquer procedimento ou norma neste ou nos demais anexos, projetos, croquis, ou em outros documentos contratuais, não exime a **PROPONENTE** da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes, citados.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela **PROPONENTE** em caso de algum ato de inépcia, descuido ou falta de zelo ou mesmo ainda, descumprimento de especificações, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, dos projetos, croquis, das especificações técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT e outras normas pertinentes.

A existência e a atuação da **FISCALIZAÇÃO** em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da **PROPONENTE** no que concerne ao fornecimento, à instalação, a manutenção, bem como aos demais serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União.

É da máxima importância, que o Responsável Técnico da empresa executora

Acknowledgments

The following information was obtained from the records of the [redacted] Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the [redacted] land grant.

[The remainder of the page contains extremely faint, illegible text.]

The following information was obtained from the records of the [redacted] Department of the [redacted] State of [redacted].

[The remainder of the page contains extremely faint, illegible text.]

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator who is responsible for the study. The investigator must first identify the problem and then determine the scope of the study. The next step is to design the study. This involves determining the variables to be studied and the methods to be used. The third step is to collect data. This is done by the investigator who is responsible for the study. The data is then analyzed and the results are reported. The final step is to draw conclusions from the data. This is done by the investigator who is responsible for the study. The conclusions are then used to guide the future research.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

promova um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais envolvidos nos serviços, durante todas as fases de instalação e execução da obra. A coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão.

Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada para os serviços objeto do projeto e da licitação.

Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos e croquis, bem como os projetos específicos de cada área predominam sobre os gerais das outras áreas, os detalhes específicos predominam sobre os gerais e as cotas deverão predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedência à **FISCALIZAÇÃO**, para as providências e compatibilizações necessárias.

A **PROPONENTE** aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos contratuais deverá ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado.

O profissional responsável técnico deverá efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o fornecimento, instalação e execução dos demais serviços necessários ao término da execução da obra, de maneira satisfatória, sempre em conjunto com a **FISCALIZAÇÃO** e os **AUTORES DOS PROJETOS** e especificações.

A **PROPONENTE** não poderá executar, quaisquer serviços que não seja autorizado pela **FISCALIZAÇÃO**, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança dos serviços.

Os serviços serão fiscalizados por empresa de engenharia e ou profissional de engenharia civil credenciado pelo CREA-PR ou de outra região da Federação, o qual será doravante, aqui designado pela Prefeitura Municipal.

Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à **PROPONENTE**, competente e capaz de proporcionar mão de obra tecnicamente bem-feita e de acabamento esmerado, em número compatível, para que o cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da PROPONENTE, deverá estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA.

Caso haja necessidade de substituição dos profissionais residente ou Responsabilidade Técnica da PROPONENTE, deverá ser comunicado previamente ao MUNICÍPIO, cujo currículo deverá ser apresentado para fins de aprovação.

CONDIÇÕES GERAIS

Não é permitida a execução dos serviços objeto desta:

- a) Sem autorização do Departamento de Engenharia municipal e implantação prévia de sinalização da obra;
- b) Em dias de chuva;
- c) Sem a demarcação prévia da área de Intervenção.

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

Situação Fundiária Acerca da dominialidade da poligonal de projeto pode - se dizer que se trata de área pública de propriedade do Município de Congonhinhas.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJETO

A área do projeto trata-se de Ruas localizadas em diversos Bairros e área Central da Cidade. Está em área adensada, de grande circulação de pessoas e veículos, refletindo pouco desnível em sua topografia.

EXECUÇÃO DO PROJETO

O cumprimento do especificado será de responsabilidade e custeado diretamente pela empresa reconhecida contratualmente como executante da obra, doravante simplesmente denominada como "**CONTRATADA**", sendo o acompanhamento executivo realizado pelo(s) representante(s) indicado(s) pela Prefeitura de Congonhinhas, doravante simplesmente denominado(s) por "**FISCALIZAÇÃO**".

Deverão ser tomadas todas as providências necessárias, conforme exigido pela NR-18, quanto à sinalização e eventuais isolamentos para a segurança dos usuários no local.

OBSERVAÇÕES: Ficará por conta da CONTRATADA o fornecimento de todo o

THE UNITED STATES OF AMERICA



IN SENATE
January 1, 1914

REPORT
OF THE
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
FOR THE YEAR 1913

WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE:
1914

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

REPORT
OF THE
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
FOR THE YEAR 1913
CONTAINING
A SUMMARY OF THE LANDS OWNED BY THE UNITED STATES
AND A SUMMARY OF THE LANDS AVAILABLE FOR ALLOTMENT TO INDIVIDUALS

WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE:
1914

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
REPORT
FOR THE YEAR 1913



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

material, todo o equipamento, toda a mão-de-obra, para execução dos serviços e A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pela obra.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (Trezentos e sessenta) dias, contados da Ordem de Serviços.

MEDIÇÕES: Por Etapas concluídas Mensais.

PROJETO URBANÍSTICO

Considerações gerais

O projeto urbanístico visa apresentar os elementos gráficos e textuais necessários para a intervenção no espaço público. Foi elaborado de acordo com as diretrizes fornecidas pela Prefeitura Municipal, respeitadas as normas e regras vigentes, e é parte integrante da proposta geral para toda a área.

Caso ocorram divergências entre os documentos que fazem parte do processo construtivo (memorial, normas, representação gráfica), fica estabelecido que:

- a) Em caso de divergência entre as cotas (medidas) dos desenhos e suas dimensões em escala, a equipe técnica do Departamento de Engenharia da Prefeitura deverá ser consultada.
- b) Em caso de divergências entre desenhos com datas diferentes, prevalecerão aqueles com datas mais recentes.
- c) Em caso de divergência entre os desenhos dos projetos e o presente memorial, prevalecerão os primeiros. Deve-se salientar que, nesta situação, a equipe técnica deverá ser consultada a respeito.
- d) Somente deverão ser quantificados e orçados os itens cuja quantidade seja apresentada pelo projeto.

CONCEITUAÇÃO DA PROPOSTA

O diagnóstico:

Com base nas informações obtidas no levantamento de campo constatou-se que a área faz parte da zona urbana da cidade, adensada, desprovida de elementos urbanizadores como lixeiras, bancos, postes etc. O traçado da gleba encontra-se definido em sua totalidade pelo traçado viário. A topografia é pouco acentuada e não representa impedimento para o projeto.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES



The history of the United States is a story of a young nation that grew from a small group of colonies into a powerful world superpower. The story begins with the first European settlers in the early 17th century, who came to the Americas in search of new lands and opportunities. Over the years, the colonies developed their own unique culture and identity, and they began to assert their independence from British rule. The American Revolution, which began in 1775, was a pivotal moment in the nation's history, as it led to the birth of the United States as a sovereign state. The new nation faced many challenges, including the struggle to establish a stable government and the fight for civil rights. Despite these challenges, the United States emerged as a powerful and influential nation, and its history continues to shape the world today.

The American Revolution was a turning point in the history of the United States. It was a struggle for independence from British rule, and it resulted in the creation of a new nation. The revolution was fought between 1775 and 1783, and it was a decisive victory for the American colonists. The new nation was born, and it began to shape the world. The American Revolution was a great achievement, and it is a source of pride for all Americans. The revolution was a struggle for freedom, and it was a struggle that was won. The new nation was born, and it began to shape the world. The American Revolution was a great achievement, and it is a source of pride for all Americans. The revolution was a struggle for freedom, and it was a struggle that was won. The new nation was born, and it began to shape the world.

**A intervenção:**

A área de intervenção teve a sua poligonal definida levando-se em consideração o perímetro das Ruas coincidente com o meio-fio e/ou alinhamento predial.

Definida a poligonal de intervenção procurou-se desenvolver um projeto que propiciasse a urbanização da área visando melhorar as condições em que ela se encontra de modo a oferecer as pequenas empresas locais, trabalhadores, maior qualidade de acesso e conforto. Diante ao diagnóstico e as solicitações da prefeitura municipal o projeto deveria contemplar, passeios para circulação, rampas e pavimentação do leito carroçável.

O projeto buscou:

- I. Retirar barreiras;
- II. Propiciar o acesso de P.N.E. (Portadores de Necessidades Especiais) em toda a área de projeto;

1.0 – PLACA DA OBRA:

Tem por objetivo informar a população, os dados da obra. A placa deverá ser afixada em local visível apoiada em estrutura de madeira, preferencialmente no início e/ou no final do trecho. Terão dimensões de 4,00 m x 2,00 m, em chapa de aço galvanizado e deverá ser pintada obedecendo conforme modelo apresentado pelo Departamento de Engenharia e Obras da Prefeitura Municipal de Congonhinhas/PR e Convênio conforme Manual de Sinalização do Governo do Estado do Paraná – Placas de Obras no site <https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html>.

2.0 - CARACTERIZAÇÕES DO TERRENO (LOCAL):

O local onde será executada a pavimentação asfáltica tipo implantação de pavimentação asfáltica tipo C.B.U.Q. **Faixa "C"** DER/PR, é constituído por leito estrada com revestimento primário. No local previsto para implantação completa de pavimentação asfáltica, os serviços contarão com terraplenagem, escarificação, remoção de revestimento primário, regularização, compactação do subleito, execução de sub-base, base de material pétreo e capa de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente.

O greide já está devidamente "conformado" e compactado pelo uso constante do transporte coletivo urbano existente e o tráfego normal dos veículos que por ali transitam. Além da pavimentação, será procedida a urbanização dos

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

passeios com rampas de acessibilidade em concreto e faixas de pedestre.

3.0 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverá alocar todo o pessoal necessário e capacitado para execução da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observância da Legislação Trabalhista, Previdenciária e Civil, para o seu pessoal, bem como a adoção de medidas de segurança e eventuais acidentes ocorridos no canteiro da obra.

A CONTRATADA deverá obedecer aos dispostos nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-4, NR-5, NR-6, NR-9, NR-7, NR-18) quanto ao fornecimento de uniformes e EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), composição de CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho), implantação do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMAT (Programa de Controle e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional).

4.0 - POSIÇÃO DO PAVIMENTO EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS JÁ EDIFICADOS

Não haverá necessidade de demolições, desapropriações e/ou retiradas ou modificações em imóveis já existentes, pois o leito da Rua e o seu greide já estão perfeitamente definidos e consolidados, estando à via situada dentro da faixa de domínio público.

5.0 - DRENAGEM

5.1 - DRENAGEM SUPERFICIAL/ CANALIZAÇÃO

Consistirá em todos os serviços necessários à drenagem superficial e à canalização pluvial;

A Empreiteira deverá tomar o cuidado necessário com as redes de água, esgoto, telefone etc., verificando o cadastramento dos órgãos concessionários para evitar qualquer dano nesses sistemas, pois, caso ocorram, serão de inteira responsabilidade da Empreiteira;

A sinalização dos trechos da obra é de inteira responsabilidade da Empreiteira, cabendo-lhe todo o ônus por quaisquer acidentes na obra, ou em



consequência desta, devido à falta de sinalização ou qualquer omissão;

5.2 - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

Os tubos de concreto para as galerias devem ser do tipo e dimensões indicadas no projeto, obedecendo às exigências da NBR 8890. Deverão ser seguidas as declividades indicadas para cada trecho;

A execução da galeria de águas pluviais deverá ser de jusante para montante;

Toda e qualquer demarcação de cotas de profundidade será de responsabilidade da Empreiteira, que se responsabilizará por quaisquer erros de declividade da tubulação;

Os tubos serão do tipo PA1 diâmetros de 40 e 60 conforme indicação em projeto, ser de boa qualidade, encaixe perfeito, sem bordas quebradas;

5.3 - ABERTURA DE VALAS:

A profundidade da vala deverá ser tal que o recobrimento da tubulação resulte, no mínimo, igual a 80 cm ou 1,5 (um vírgula cinco) vezes o diâmetro do tubo, adotando-se sempre a maior medida;

A vala deverá ser escavada de forma a resultar numa seção retangular;

Em valas cuja profundidade for superior a 1,25 metros, após esta altura, a escavação deverá formar ângulo de 45° em relação às paredes em ambos os lados; a critério poderá ser adotado escoramento;

A largura da vala deverá ser a menor possível, respeitando-se o limite mínimo de 30 cm de folga lateral para tubos de diâmetro menor ou igual a 50 cm, e 40 cm de folga lateral para tubos de diâmetro maior que 50 cm;

Após o nivelamento e compactação do fundo da vala, deverão ser assentados os tubos, perfeitamente alinhados e rejuntados interna e externamente. O rejuntamento deverá cobrir todo o anel do tubo. A base de assentamento do tubo deverá ter resistência tal que não cause recalque nos tubos. Após o assentamento dos tubos, deverá ser feito reaterro apiloado em camadas. O espaço compreendido entre a base de assentamento e a cota definida pela geratriz externa superior do tubo, acrescida de 30 cm, deverá ser preenchido com terra cuidadosamente selecionada, isenta de pedras e corpos estranhos,

CONFIDENTIAL

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] in the [redacted] area.

2. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

3. It is noted that the [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

4. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

5. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

6. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

7. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

8. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

9. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

10. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

11. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

12. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

13. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

14. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

15. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

16. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

17. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

18. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

19. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

20. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.



adequadamente adensados em camadas não superiores a 10 cm. O aterro restante deve ser compactado em camadas de, no máximo, 20 cm de espessura, a 90% do PN. Porém, em ruas pavimentadas, o grau de compactação deve ser de 100% do PN para os últimos 40 cm. A terra resultante deverá ser espalhada, sendo executada a regularização do terreno.

Tubos, entulho e outros materiais que sobraem deverão ser removidos para local apropriado.

5.4 - INFRAESTRUTURA EM CONCRETO PARA GALERIAS

Deverá ser executada de acordo com as particularidades do terreno, conforme as especificações a seguir.

5.4.1 - FORMAS

Deverão estar de acordo com o projeto executivo de estrutura e normas da ABNT;

A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta de concreto;

A Empreiteira deverá dimensionar os travamentos e escoramentos das formas de acordo com os esforços, considerando o efeito do adensamento;

As cotas e níveis deverão obedecer rigorosamente ao projeto executivo da estrutura;

As tábuas deverão ser molhadas para não absorver a água destinada à hidratação do concreto;

As formas deverão propiciar acabamento uniforme à peça concretada.

5.4.2 - ARMADURAS

O fornecimento, os ensaios e a execução deverão obedecer ao projeto estrutural e normas da ABNT;

Não poderá ser empregado aço de qualidade diferente da especificada em projeto;



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

A ferragem deverá ser colocada limpa na forma, isenta de crostas soltas de ferrugem e barro, óleo ou graxa, e estar fixa de modo a não sair da posição durante a concretagem;

A armação deverá ser mantida afastada da fôrma por meio de espaçadores;

Cuidado especial deverá ser tomado para garantir o recobrimento mínimo das armaduras.

5.4.3 - CONCRETO

Deverão obedecer rigorosamente às normas da ABNT;

O preparo do concreto deverá ser feito em obediência aos traços estabelecidos às prescrições da NBR-6118 e às presentes especificações;

Antes do início dos serviços deverão ser conferidos e aferidos os dispositivos de medição dos materiais;

Deverão ser obedecidas rigorosamente as disposições da NBR-6118 quanto ao transporte e lançamento do concreto, juntas de concretagem, adensamento e cura do concreto;

A Fiscalização poderá solicitar provas de carga e ensaios especiais para verificação da dosagem, trabalhabilidade, constituintes e resistência do concreto.

5.4.4 - ALVENARIA DE TIJOLOS

As bocas-de-lobo, caixas de ligação e Poços de Visitas, serão executados em alvenaria de tijolos maciços, devem obedecer aos projetos tipo, e às normas vigentes na ABNT e DER/PR.

5.5 - BOCAS DE LOBO

Serão executadas de acordo com projeto específico (modelo) fornecido, devem obedecer aos projetos tipo, localizadas conforme indicação no projeto da tubulação;

Deverá ser verificado o perfeito nivelamento das tampas, que não poderão apresentar saliências em relação ao piso em que forem instaladas. Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-D 12/18 - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM



PLUVIAL URBANA.

5.6 – POÇOS DE VISITA

Os poços de visita são dispositivos de drenagem por onde se tem acesso às redes subterrâneas. Nas redes de drenagem, os poços de visitas são posicionados nos locais onde haja mudança de diâmetro, mudança de declividade, nas mudanças de direção e/ou na junção de duas ou mais redes.

Serão constituídas em alvenaria de tijolo de barro maciço com argamassa graute, fundo em concreto armado e revestimento interno com argamassa de cimento e areia traço 1:3. Terão a laje de fundo construída em concreto armado assentados sobre lastro de brita nº1. A tampa será em ferro fundido e deverá ter um furo excêntrico de diâmetro de 60cm e/ou 80cm conforme projeto para o acesso de um homem a executar a limpeza e manutenção do poço de visita e da rede pluvial.

Todos os poços de visita deverão ser nivelados ao nível da pista de rolamento.

Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-D 12/18 - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA.

5.7 – DISSIPADOR

Dissipadores de energia são dispositivos que têm a função de reduzir a energia de fluxos d'água concentrados por outros dispositivos de drenagem, promovendo a redução de velocidade de escoamento, minimizando os efeitos erosivos quando da disposição final junto ao terreno natural.

Deverá ser construído "in loco", no final das Ruas Willian Durães Freire, Rua Vereador Gerson A. Borges, Rua Êxodo, Avenida Principal, Rua Doutor Deivid e Rua Governador Getúlio Vargas, dissipador de concreto com berço contínuo de pedra argamassada, onde deverá ser escavado e regularizado o local, conforme identificado em projeto.

Primeiramente, deverá ser executada a regularização e compactação do solo, com compactador mecânico para posterior instalação das formas laterais de maneira a moldar o dissipador.



Deverá ser executado e lançado o concreto de fck - 15Mpa no interior da caixa. As pedras de mão (com diâmetro entre 10 e 15cm) deverão ser lançadas e encaixadas antes da cura do concreto. Após a cura, deverão ser retiradas as guias e formas para ser executada a recomposição do terreno nas laterais dos dissipadores, com colocação e compactação de material escolhido do excedente da escavação, com a remoção de pedras ou fragmentos de estrutura que possam dificultar a compactação.

Durante a construção das obras deverão ser preservadas as condições ambientais exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos:

Todo o material excedente de escavação ou sobras deverá ser removido das proximidades dos dispositivos, evitando provocar o seu entupimento, sendo transportado para local pré-definido em conjunto com a Fiscalização cuidando-se ainda para que este material não seja conduzido para os cursos d'água, de modo a não causar assoreamento.

Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-D 04/18 - DISSIPADORES DE ENERGIA.

6.0 - MEIO-FIO GUIA/FINCADINHAS:

Ao longo das Ruas com implantação de pavimentação deverão ser executados meio-fio e sarjetas **TIPO 2** DER/PR, meios fios e sarjeta rebaixados **TIPO 7** DER/PR conforme projeto, que deverá ser instalado nas vagas de garagem e rampas de acessibilidade, deverão ser em concreto moldada in loco de acordo com as normas NBR 9050/2015. O concreto deverá ter uma resistência característica aos 28 dias fck $\geq 20,0$ Mpa.

De acordo com os alinhamentos e regularização do terreno para lançamento do concreto e moldagem, através de fôrma metálica deslizante acoplada à máquina automotriz nas dimensões mínimas conforme projeto e deverão ter a interrupção da concretagem e execução das juntas de dilatação, a intervalos de 12 m, preenchidas com cimento e areia traço 1:3, perfeitamente alinhados e nivelados.

Os elementos deverão ser calçados com terra em toda a sua extensão, a fim de proporcionar maior rigidez.



Compete a executante a realização de testes e ensaios que demonstrem as características físicas e mecânicas do material empregado e a realização do serviço de boa qualidade, e em conformidade com as Normas desse serviço.

Na execução do serviço Meio fios com sarjetas sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-OC 13/18 - MEIOS-FIOS.

7.0 – PISO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO “PAVER” – PASSEIO PÚBLICO – (CALÇADAS)

A execução da pavimentação com “Paver” deverá obedecer ao projeto, às especificações e aos detalhes, assim como às Normas Técnicas da ABNT, sendo exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura da pavimentação executada.

Foram previstos calçamentos com blocos de concreto intertravado nas calçadas, possibilitando a circulação em torno de todo o objeto arquitetônico.

Além da questão estética, outro fator fundamental na escolha do piso foi à baixa manutenção proporcionada pela durabilidade e facilidade de limpeza.

Vale ressaltar que o piso de blocos intertravado de concreto, além de proporcionar um visual agradável, permite a drenagem de águas pluviais, num percentual em torno de 20% (considerando tratar-se de terreno bastante consistente e, portanto, pouco permeável).

O preparo do terreno sobre o qual se assentará o piso é de máxima importância, para garantir a qualidade do serviço. Nos pontos em que ocorrem solos fracos (orgânicos ou saturados de água), torna-se necessária à sua remoção, até uma profundidade conveniente.

Os blocos de concreto serão do tipo “Paver” modelo platô 10x20 cm, deverão ter resistência à compressão maior ou igual a 35 Mpa, com espessura de 6,0 cm, na cor natural.

Os pisos em blocos de concreto pré-fabricados deverão ser assentados sobre terreno nivelado com base de colchão de pó de pedra, travados através de contenção lateral e por atrito entre as peças. Para cada saco de cimento usar 2kg de pigmento ou 4% em relação a quantidade de cimento. As bordas da



calçada deverão ser assentadas com argamassa.

O caráter de similaridade dos blocos de concreto intertravado deverá ser aprovado pela fiscalização, mediante projetos e fotos de pisos já executados, a fim de garantir o item especificado. Durante a execução dos serviços deverão ser apresentados Laudos de Resistência do material utilizado.

7.1. LASTRO DE PÓ DE PEDRA

Após a compactação do aterro será executado um lastro de 3,00 cm de pó de pedra para o assentamento do "Paver". Deverá ser nivelado de modo a dar forma final do pavimento, obedecendo às inclinações para o escoamento das águas pluviais.

7.2. ASSENTAMENTO

No Manual de Pavimento Intertravado, PORTLAND – ABCP (2010; pag. 15) define a camada de assentamento como:

"Camada composta por material granular, com distribuição granulométrica definida, que tem a função de acomodar as peças de concreto, proporcionando correto nivelamento do pavimento e permitindo variações na espessura das peças de concreto".

O pó de pedra de assentamento nunca deve ser usado para corrigir falhas na superfície da camada de base.

Se chover logo após a colocação dos blocos é necessário verificar o estado da camada de pó de pedra. A forma de realização desta análise consiste na retirada de alguns blocos, verificando-se sulcos coincidentes com as juntas dos blocos. Ocorrendo, será a indicação de que deverão ser retirados todos os blocos e toda a camada de pó de pedra deverá ser substituída. Na ausência de danos, deixa-se escorrer a água da chuva antes de iniciar a compactação.

ATENÇÃO: durante a colocação e antes que os blocos sejam compactados, a circulação dos operários e dos materiais sobre as áreas não concluídas quando estritamente necessário, deverá ocorrer exclusivamente sobre proteções de madeira (tábuas ou chapas grossas).

7.3. CONFINAMENTO

É indispensável no pavimento intertravado, pois evita o deslizamento dos



blocos, que pode ocorrer na hora da compactação durante a construção, ou pelo tráfego durante sua vida útil. Os confinamentos devem ser construídos antes da aplicação do pó de pedra na qual os blocos serão assentados, formando um tipo de "caixa" para ocorrer o travamento de forma correta. O confinamento mais comum é o externo, que rodeia o perímetro do pavimento, e é utilizado em sarjetas e meios-fios, e o confinamento interno, que é muito utilizado em jardins e canaletas (ABCP PR 02, 2010).

7.4. COMPACTAÇÃO

Compactação inicial e revisão: nas compactações será utilizado vibro compactador comum com baixa potência, evitando a quebra dos blocos. Na compactação inicial deve-se passar a vibro compactadora pelo menos duas vezes e em direções opostas, primeiro totalmente num sentido e logo depois no sentido contrário. Deve haver uma sobreposição dos percursos em 20 cm para evitar a formação de degraus. A compactação deve prosseguir até um metro antes de alcançar a extremidade final do trecho interrompido, exceto se este estiver confinado com meio-fio ou guia concretada. Esta faixa final de um metro sem confinamento deve ser compactada com o trecho seguinte. Após a compactação inicial, retirar com auxílio de duas colheres de pedreiro os blocos quebrados e substituí-los por novos.

7.5. REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO FINAL

Selagem das juntas com pó de pedra e compactação final: o rejuntamento com pó de pedra diminui a permeabilidade do piso de água e garante o funcionamento mecânico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mão-de-obra de boa qualidade na selagem e compactação final. Com rejunte malfeito os blocos ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente. No rejuntamento deve-se utilizar pó de pedra com grãos menores que 2,5mm, devendo estar totalmente seco sem conter cimento ou cal. Para tanto o pó de pedra deve ser passado por peneira com malha 2,5mm para retirar corpos estranhos e soltar o pó de pedra para que seque mais facilmente. Deve-se evitar o contato do pó de pedra com o solo a qualquer custo e remexê-lo com frequência. Normalmente utiliza-se em torno de 3,5 litros de material por metro quadrado de pavimento, ou seja, 1 m³ serve para selar 285 m² de pavimento. O pó de pedra é posto sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos e espalhado com uma vassoura até preencher completamente as juntas. Com número maior de operários pode-se alternar a varrição com a primeira compactação. Deve-se evitar que o pó de pedra grude na superfície dos blocos e nem forme



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

protuberâncias que afundem excessivamente os blocos na passagem da vibro compactadora.

Realizar no mínimo uma verificação após a primeira compactação com o intuito de atestar o preenchimento total das juntas. No caso da observância de vazios, deve ser realizado novo espalhamento de pó de pedra e, feito isto, será realizada a compactação final com a placa vibratória visando preencher os vazios restantes.

Deverão ser feitas, pelo menos, quatro passadas, em diversas direções, com a placa vibro compactadora e sobrepondo parcialmente os percursos sucessivos.

Esta operação deve ser repetida até o preenchimento total dos vazios e o serviço será dado como concluído pela FISCALIZAÇÃO somente após o preenchimento total das juntas.

8.0 - ACESSIBILIDADE/ REBAIXAMENTO DE CALÇADAS/ RAMPAS

De acordo com as normas em vigor NBR 9050/2015 e suas atualizações, que prevê a implantação e/ou adequação de rampas de acesso nas esquinas e locais estratégicos (praças, igrejas, órgãos públicos etc.) para pessoas portadoras de deficiência física ou dificuldade de locomoção, serão feitas nos locais definidos em projeto, com inclinação máxima de 8,33% e largura mínima de 1,50 m, a área do terreno substrato nivelada, compactada e preparada para construção das rampas em concreto com acabamento áspero e antiderrapante.

Perspectiva da Rampa de Acesso 1





Imagem Tipo



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS**Perspectiva da Rampa de Acesso 2****Imagem Tipo****9.0 – PISO PODO TÁTIL**

O piso podo tátil de alerta/direcional ladrilho hidráulico, será assentada com areia e cimento. O piso alerta/direcional será na cor vermelha.

Será feita uma sinalização tátil no piso para deficientes visuais, com largura mínima de 20cm para tátil direcional, e largura mínima de 20cm para tátil de alerta na cor vermelha, sendo que as medidas para as lajotas direcional e de alerta e formato do relevo deverão estar de acordo com a NBR 9050.

No recebimento das peças deverão ser verificadas se as dimensões atendem as exigências previstas, bem como a ausência de trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a resistência e durabilidade do pavimento.

10.0 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.

As Ruas a serem contempladas com pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. serão Trechos da Avenida das Maravilhas, Rua Willian Durães Freire, Rua das Andorinhas, Rua Vereador Gerson A. Borges, Rua Djalma Ivo Grude e Rua Joaquim Canedo Sobrinho – Centro; Trechos da Rua Êxodo, Rua Números, Rua Gênese e Rua Levítico – Vila Rural; Trechos da Avenida Principal – Imbaú; Trechos da Rua Presidente Dutra, Rua Doutor Deivid, Rua São Bento, Rua Dom Pedro II e Rua Governador Getúlio Vargas – Patrimônio do Vaz, cede do Município de Congonhinhas – Paraná.

TERRAPLENAGEM

Serviços preliminares, consistem nas operações de escavação e remoção da camada vegetal e de material orgânico encontrados dentro da plataforma de terraplenagem; A área na qual são executadas as operações de



desmatamento, destocamento e limpeza está compreendida entre os "offsets" de cortes ou aterros, acrescida de faixa lateral de 1,00 m para cada lado. Nos cortes é exigido que a camada de 40 cm abaixo do greide final de terraplenagem, fique isenta de tocos e raízes. Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-T 01/18 – SERVIÇOS PRELIMINARES.

ESCARIFICAÇÃO E REMOÇÃO DA CAMADA SUPERFICIAL E=20 CM

Consiste nas operações de escavação e remoção da camada vegetal e de material orgânico encontrados dentro da plataforma de terraplenagem. A presença de matéria orgânica, ainda que em baixa proporção, é prejudicial ao desempenho do solo na Construção Rodoviária. Aumenta o Limite de Liquidez (LL) e o Índice de Plasticidade (IP), resultando na redução da resistência ao cisalhamento do solo e de sua capacidade de suporte, além da ocorrência de expansão volumétrica (inchamento). O solo adquire comportamento elástico e compressibilidade alta, tornando-o impróprio para obras rodoviárias. Os equipamentos utilizados para esta operação serão: Pá Carregadeira, para o carregamento do material escavado; Caminhões Basculantes, para carga, transporte e descarga do material escavado até a via em obra; e a Motoniveladora, para a regularização e nivelamento do subleito da via em obra. Todas as Ruas serão contempladas com esse serviço na espessura de 0,20 m. Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-T 07/18 – REVESTIMENTO PRIMÁRIO.

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

A regularização é um serviço que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via pública, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada deverá ser de no máximo 20 cm. De maneira geral, consiste num conjunto de operações, tais como aeração, compactação, conformação etc., de forma que a camada atenda as condições de greide e seção transversal exigida. Toda a vegetação e material orgânico porventura existente no leito estradal deverão ser removidos. Após a execução de cortes e adição de material necessário para atingir o greide de projeto, deverá ser feita uma escarificação na profundidade de 0,20m, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m máximos previstos, deverão ser executados de acordo com as Especificações de Terraplenagem do DER/PR.

No caso de cortes em rocha, deverá ser prevista a remoção do material de

CONFIDENTIAL



The first part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column. The text is somewhat faded and difficult to read in some places.

The second part of the document is a list of names and addresses, similar to the first part. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column. The text is somewhat faded and difficult to read in some places.

The third part of the document is a list of names and addresses, similar to the first two parts. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column. The text is somewhat faded and difficult to read in some places.



enchimento existente, até a profundidade de 0,30m, e substituição por material de camada drenante apropriada. Os cortes serão executados rebaixando o terreno natural para chegarmos ao greide de projeto, ou quando se trata de material de alta expansão, baixa capacidade de suporte ou ainda, solo orgânico. Os aterros são necessários para a complementação do corpo estradal, cuja implantação requer o depósito de material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas.

O aterro compreende descarga, espalhamento e compactação para a construção do aterro ou substituir materiais de qualidade inferior, previamente retirado. A camada de regularização deverá estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de compactação deverá ser de no mínimo 100% em relação à massa específica aparente seca máxima obtida na energia Proctor Normal. A execução da regularização será executada pela empresa ganhadora da licitação. Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-P 01/05 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO.

SUBBASE DE MACADAME SECO COM PREECHIMENTO ENTRE 0,17 M E 0,15 M DE ESPESSURA

Consiste na execução de uma camada constituída pelo entrosamento de agregado graúdo devidamente preenchido por agregado miúdo de faixa granulométrica especificada.

No fundo da vala colocar-se-ão pedras macadame seco de forma a fazer um dreno com intuito de retirar toda a umidade acumulada no local.

Deve ser espalhado em uma camada de espessura constante, uniformemente solta, e disposta de modo que seja obtida a espessura comprimida de 15,00 cm a 17,00 cm, conforme especificada em projeto. Após o espalhamento, o material deverá ser compactado por meio de equipamentos apropriados e preenchido com material de granulometria mais fina com espessura mínima de 5,00 cm. Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER-PR ES-P 03-05 - MACADAME SECO.

BASE DE BRITA GRADUADA 100% PM ENTRE 0,17 M E 0,12 M DE ESPESSURA

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuída no leito da estrada e a camada deverá ser espalhada de forma

CONFIDENTIAL

The first of the three main components of the program is the development of a comprehensive system of data collection and analysis. This system will be designed to collect data on the activities of the program, and to analyze this data in order to determine the effectiveness of the program. The second component is the development of a system of data storage and retrieval. This system will be designed to store the data collected by the program, and to retrieve this data in order to analyze it. The third component is the development of a system of data dissemination. This system will be designed to disseminate the data collected by the program to the appropriate personnel.

The first of the three main components of the program is the development of a comprehensive system of data collection and analysis. This system will be designed to collect data on the activities of the program, and to analyze this data in order to determine the effectiveness of the program. The second component is the development of a system of data storage and retrieval. This system will be designed to store the data collected by the program, and to retrieve this data in order to analyze it. The third component is the development of a system of data dissemination. This system will be designed to disseminate the data collected by the program to the appropriate personnel.

The first of the three main components of the program is the development of a comprehensive system of data collection and analysis. This system will be designed to collect data on the activities of the program, and to analyze this data in order to determine the effectiveness of the program. The second component is the development of a system of data storage and retrieval. This system will be designed to store the data collected by the program, and to retrieve this data in order to analyze it. The third component is the development of a system of data dissemination. This system will be designed to disseminate the data collected by the program to the appropriate personnel.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

única. O espalhamento da camada deverá ser realizado com distribuidor de agregados auto-propelido. Em áreas onde o distribuidor de agregados for inviável, será permitida a utilização de motoniveladora. Após o espalhamento, o agregado umedecido deverá ser compactado com equipamento apropriado.

A fim de facilitar a compressão e assegurar um grau de compactação uniforme, a camada deverá apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto. O grau de compactação mínimo a ser requerido para cada camada de base será de 100% da energia AASHTO Modificado. A referida base de brita graduada deverá estar enquadrada na Classe "A" do DER/DNIT, com tamanho máximo da partícula de 1 1/2", livre de matéria vegetal e outras substâncias nocivas. Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-P 05/18 – BRITA GRADUADA.

IMPRIMAÇÃO

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da sub-base, para promover uma maior coesão da superfície da sub-base, uma maior aderência entre a base e o revestimento, e para impermeabilizar a base. O material utilizado será a emulsão asfáltica tipo EAI, o teor deverá ser determinado experimentalmente variando-se a taxa de aplicação de 0,8 l/m² a 1,7 l/m² e, após 24 horas, observando-se a que produziu maior eficiência em termos de penetração e formou uma película asfáltica consistente na superfície imprimada, sem excessos ou deficiências. Não sendo possível a realização do segmento experimental, sugere-se a aplicação de uma taxa de 1,2 l/m² para asfalto diluído. O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual. A área imprimada deverá ser varrida para a eliminação do pó e de todo material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado proceder à imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C. O tráfego nas regiões imprimadas só deve ser permitido depois de decorridas, no mínimo, 24 horas de aplicação do material asfáltico. Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-P 17/17 – PINTURAS ASFÁLTICAS.

PINTURA DE LIGAÇÃO PARA A CAPA DE C.B.U.Q.

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da base, para promover aderência entre um revestimento betuminoso e a



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

camada subjacente. O material utilizado será emulsão asfáltica tipo RR-1C. A taxa de aplicação é obtida experimentalmente, no canteiro da obra, variando-se a taxa de aplicação de 0,5 l/m² a 0,8 l/m² de emulsão asfáltica, acrescentando-se proporcionalmente água variando de 0,5 l/m² a 0,2 l/m², de forma que a taxa total de emulsão e água seja sempre igual a 1,0 l/m². Deve ser observado, após o tempo de cura requerido, normalmente de 4 a 6 horas, qual o teor total de emulsão e água que não provocou escorrimento do ligante para os bordos e formou uma película superficial consistente, sem excessos ou deficiências. Não sendo possível a realização do segmento experimental, sugere-se a aplicação de uma taxa média de 0,8 l/m². O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual. Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES- P 17/17 – PINTURAS ASFÁLTICAS.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (C.B.U.Q.) E=4,00 CM

Após executada a pintura de ligação será executada os serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ **FAIXA "C" DER/PR**, com densidade de 2,40 t/m³, teor de CAP de 5,00%, de acordo com as especificações do DER/PR ES-P 21/17.

A composição da mistura deve satisfazer aos requisitos do quadro apresentado a seguir e ao percentual do ligante betuminoso determinado no projeto:

Peneira de malha quadrada		Porcentagem passando, em peso					
ABNT	Abertura, mm	Faixa A	Faixa B	Faixa C	Faixa D	Faixa E	Faixa F
1 ½"	38,1	100	100	–	–	–	–
1"	25,4	95 – 100	90 – 100	100	–	–	–
¾"	19,1	80 – 100	–	90 – 100	100	100	–
½"	12,7	–	56 – 80	–	80 – 100	90 – 100	–
⅜"	9,5	45 – 80	–	56 – 80	70 – 90	75 – 90	100
n.º 4	4,8	28 – 60	29 – 59	35 – 65	50 – 70	45 – 65	75 – 100
n.º 10	2,00	20 – 45	18 – 42	22 – 46	33 – 48	25 – 35	50 – 90
n.º 40	0,42	10 – 32	8 – 22	8 – 24	15 – 25	8 – 17	20 – 50
n.º 80	0,18	8 – 20	–	–	8 – 17	5 – 13	7 – 28
n.º 200	0,075	3 – 8	1 – 7	2 – 8	4 – 10	2 – 10	3 – 10
Utilização como		Ligação		Rolamento		Reperfilagem	
Variação do teor de ligante		4,0 – 5,5		4,5 – 6,0		5,0 – 6,5	
Espessura máx., cm		6,0		5,0		3,0	

Journal of Management Studies, 39(6), 708–726.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

O concreto betuminoso consistirá em uma camada de mistura compreendendo agregado, asfalto e filler devidamente dosada, misturada e homogeneizada em usina, espalhada e comprimida a quente.

A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo com o projeto de dosagem apresentado pela executante.

Deve ser adotado o ensaio Marshall na dosagem de misturas betuminosas (DNER-ME 043) para verificação das condições de vazios, estabilidade e fluência da mistura betuminosa complementado com os ensaios de resistência à tração por compressão diametral (DNIT 136-ME) a 25°C, atendendo-se aos seguintes valores:

Ensaio	Característica	Camada de rolamento	Camada de ligação
DNER-ME 043	Percentagem de vazios	3 a 5	4 a 6
DNER-ME 043	Relação betume/vazios	70 – 82	65 – 75
DNER-ME 043	Estabilidade, mínima	850kgf	700kgf
DNER-ME 043	Fluência, mm	2,0 – 4,0	2,5 – 3,5
DNIT 136-ME	Resistência à tração por compressão diametral a 25°C, MPa	0,80 (mínima)	0,65 (mínima)
—	Relação finos/betume	0,8 – 1,6	0,6 – 1,6

Sobre a base imprimada, a mistura será espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura de 5,0cm (conforme projeto).

Sendo o ligante asfáltico o **CAP 50/70** e composto das seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactação. A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo com o projeto apresentado pela executante (traço), sendo que, adotaram-se nesse projeto as seguintes faixas granulométricas:

A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo com o projeto fornecido pela Contratada e sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-P 21/17 – CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE.

Os equipamentos a serem utilizados para execução dos serviços são: vibro acabadora, que proporcione o espalhamento homogêneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e o rolo de pneus, que proporcione a compactação desejada e que proporcione uma superfície lisa e desempenada.

CONFIDENTIAL



The following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past. It is being provided to you for your information only and should not be disseminated to anyone else.

The source has provided information regarding the activities of a group known as the "X" group. This group is active in the area of [redacted] and is engaged in activities that are considered to be of a subversive nature. The source has provided information regarding the activities of this group and the individuals who are associated with it.

The source has provided information regarding the activities of this group and the individuals who are associated with it. This information is being provided to you for your information only and should not be disseminated to anyone else.

The source has provided information regarding the activities of this group and the individuals who are associated with it. This information is being provided to you for your information only and should not be disseminated to anyone else.

The source has provided information regarding the activities of this group and the individuals who are associated with it. This information is being provided to you for your information only and should not be disseminated to anyone else.

The source has provided information regarding the activities of this group and the individuals who are associated with it. This information is being provided to you for your information only and should not be disseminated to anyone else.

The source has provided information regarding the activities of this group and the individuals who are associated with it. This information is being provided to you for your information only and should not be disseminated to anyone else.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

Deverá ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao tráfego.

CONTROLE TECNOLÓGICO

Prefeitura Municipal de Congonhinhas, através de seus técnicos, profissionais e Departamento de Engenharia deverão exigir da construtora executora da obra o controle tecnológico dos materiais a serem aplicados juntamente com a anotação de responsabilidade técnica, conforme preconizado nestas especificações e metodologia vigente em obras de pavimentação asfáltica, sendo obrigatório para todas as medições. Deverá ser feito e observado o controle de qualidade do material betuminoso, controle da qualidade dos agregados, preparação da pista e espessura e compactação das camadas. Todos os materiais utilizados deverão satisfazer às características das especificações em vigor do DERPR/DNIT, encontrado no seguinte endereço: <http://www.der.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=65>.

A apresentação deste controle será na forma de **LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO COM A APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS**, e demais normas exigidas para os resultados de cada etapa segundo DNIT.

Conforme Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, art. 75, os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado, portanto, cabe ao município exigir os ensaios tecnológicos.

11.0 - SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

A sinalização horizontal é estabelecida por meio de marcações ou de dispositivos auxiliares implantados no pavimento e tem como finalidades básicas canalizar os fluxos de tráfego, suplementar a sinalização vertical, principalmente de regulamentação e de advertência, em alguns casos, servir como meio de regulamentação (proibição).

PREPARO DA SUPERFÍCIE:

Antes da aplicação da tinta, a superfície deve estar seca e limpa, sem sujeiras, óleos, graxas ou qualquer material estranho que possa



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

prejudicar a aderência da tinta ao pavimento. Quando a simples varrição ou jato de água forem insuficientes, as superfícies devem ser escovadas com uma solução adequada a esta finalidade.

MATERIAIS:

A tinta de sinalização horizontal é do tipo refletiva acrílica e termoplástico por aspersão para uma duração mínima de 2 anos, para proporcionar melhor visibilidade noturna. Para as tintas adquirirem retrorrefletorização devem ser utilizadas microesferas de vidro PRE-MIX e DROP-ON.

EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO:

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento asfáltico, deve ser respeitado o período de cura do revestimento.

A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

Deve ser feita a pré-marcação de acordo com o projeto, faixas de pedestre com 5,00 m de comprimento por 0,50 m de largura cada uma, com espaçamento de 0,50 m entre elas;

Deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, sem neblina, sem chuva e com umidade relativa do ar máxima de 90%;

E quando a temperatura da superfície da via estiver entre 5°C e 40°C.

SINALIZAÇÃO VERTICAL

As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre perigos potenciais e orientar os motoristas e demais usuários da via.

Os sinais serão colocados à margem da rua a uma distância mínima de 0,60m do bordo e fixadas a uma altura de 2,50m conforme detalhamento em projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS**MATERIAIS**

O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço nº 18 galvanizada com película refletiva – Tipo I A - Prismática.

As placas serão pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna.

Para a refletorização, são utilizados:

- Símbolo em material refletivo sobre fundo fosco;
- Símbolo fosco sobre fundo em material refletivo;
- Símbolo e fundo em material refletivo.

Os postes de sustentação dos sinais devem ser metálicos galvanizado a fogo, com diâmetro de 2,5", devendo ter 3,00m de comprimento.

O sistema de fixação na estrutura é constituído por parafusos zincados de cabeça boleada com fenda de 1 ½" x 3/16", com porca e arruela de aço carbono SAE 1008/1020, limpas, isentas de óleo, graxa sais ou ferrugem.

POSICIONAMENTO NA VIA:

O posicionamento das placas de sinalização, consiste em fixação ao lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar.

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.

Serão instaladas placas R-3 e R-4b nas Ruas das Maravilhas e Rua das Andorinhas.

12.0 - LIMPEZA FINAL

Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá proceder a uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte do conjunto final da estrutura Pavimentada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

13.0 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA:

Faz parte do orçamento o fornecimento de todo material, acessórios de fixações, terminações, identificações, certificações, mão de obra, EPI'S, ferramentas e encargos sociais para os serviços acima descritos.

Para elaboração do orçamento, a empresa contratada deverá tirar todas as dúvidas com relação aos desenhos e preencher a planilha orçamentária que acompanha o presente edital de licitação.

A contratada deverá substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricação ou má instalação. Todo serviço considerado mal-acabado deverá ser refeito à custa do proponente, a critério da Fiscalização do serviço.

A fiscalização dos serviços em nada eximirá o proponente das responsabilidades assumidas.

14.0 – VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA:

A empresa licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes na intervenção da Pavimentação, mediante prévio agendamento de horário, junto ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, pelo telefone (43) 3554-1212, no horário das 8:00h às 17:00h.

Tendo em vista a facultatividade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Certame Licitatório.

15.0 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS:

Os serviços executados serão aferidos mensalmente por agentes técnicos da Prefeitura Municipal de CONGONHINHAS - P.M.C., medidos da forma descritas – por etapas concluídas, conforme os respectivos preços unitários contratados.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS**Observações:**

Os itens executados em desconformidades, serão glosados da medição, não serão pagos, somente após estarem de acordo com o objeto contratado.

16.0 – OBSERVAÇÕES FINAIS:

As áreas a serem pavimentadas não serão contíguas, entretanto nunca terão comprimento inferior a 30m (trinta metros).

Os documentos técnicos referenciados DER/PR podem ser acessados na íntegra através do site: <http://www.der.pr.gov.br>.

A empresa executora deverá disponibilizar profissional devidamente habilitado no conselho de classe, para acompanhar a execução dos serviços.

Quaisquer esclarecimentos complementares necessários ao bom entendimento das presentes considerações serão prestados pela CONTRATANTE e deverão ser feitos antes da apresentação da proposta.

No preço da proposta deverão estar inclusos todos os custos de responsabilidade da CONTRATADA, sem a eles se limitarem, e que são:

Toda Mão de obra especializada, acrescida dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e suas interações, bem como todas as despesas relativas à mobilização e desmobilização, inclusive alimentação;

Todo Transporte, deslocamento, descarga, armazenamento das ferramentas e equipamentos necessários ao fornecimento de serviços ficara a cargo da CONTRATADA.

A **CONTRATADA** ao apresentar o preço para esta intervenção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações complementam os desenhos, e a planilha orçamentária.

A **CONTRATADA** deverá prestar assistência técnica durante o período de 05 (cinco) anos conforme Lei no 10.406 de 10 de janeiro de 2002 – Art. 618, devendo ser prestada quando solicitada, caso haja necessidade de consertos e/ou reparações após a entrega, sanando todo e qualquer tipo de problema sem qualquer tipo de ônus ao Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

Congonhinhas, Paraná, 26 de abril de 2024.

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil – Contratada
CREA/SP-PR – 50.634.585.44/D

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

Marcos Vinícios Eleutério
Engenheiro Civil – Equipe
CREA/SP – 50.713.976.56/D
Visto nº 219211

Leonardo Eleutério de Oliveira
Engenheiro Civil – Equipe
CREA SP – 50.713.986.39/D
Visto nº 219210

**Anexo II - 03 - MEMORIAL DESCRITIVO
PAVIMENTACAO LAJOTA - LOTE II.pdf**



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

**Pavimentação Asfáltica em Piso
Intertravado em Diversas Ruas
no Bairro Vitópolis –
(5.420,46 m²)**

Processo: 1 – 2023.

Local da obra Pavimentação:

Lote II - Trechos das Ruas São Paulo, Avenida Nossa Senhora Aparecida, Rua Dona Benta, Rua São Pedro, Rua Frei Demétrio e Rua Sem Nome 154 – Vitópolis cede do Município de Congonhinhas – Paraná.

Componentes: Pavimentação Urbana.

Processo: 21.346.663-1

MEMORIAL DESCRITIVO – 0 REVISÃO

Direitos autorais deste projeto constam nos termos do Art. 184 Cód. Penal.

Direi em proêmio que:

“Se algum dia vocês forem surpreendidos pela injustiça ou pela ingratidão, não deixem de crer na vida, de engrandecê-la pela decência, de construí-la pelo trabalho”

(Edson Queiroz).



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Congonhinhas.

Título: Pavimentação em Piso Intertravado de Concreto (Lajota Sextavada).

Local: Trechos das Ruas São Paulo, Avenida Nossa Senhora Aparecida, Rua Dona Benta, Rua São Pedro, Rua Frei Demétrio e Rua Sem Nome 154 – Vitópolis cede do Município de Congonhinhas – Paraná.

Regime de execução: Empreitada Global.

Fonte: DER/PR e SINAPI – 09/2023.

Áreas: 5.420,46 M²

ART: 1720242447167

Coordenadas Geográficas Pavimentação:

RUA	TRECHO	COORDENADAS INICIAL	COORDENADAS FINAL
Rua São Paulo - T1	PR-435 e Rua São Pedro	552050.00 m E 7389485.00 m S	552165.00 m E 7389461.00 m S
Rua São Paulo - T2	Rua São Pedro e Avenida Nossa Senhora Aparecida	552165.00 m E 7389461.00 m S	552338.00 m E 7389500.00 m S
Av. Nossa Senhora Aparecida - T1	Rua do Comércio e Sentido Estrada Rural	552364.00 m E 7389502.00 m S	552408.00 m E 7389485.00 m S
Rua Dona Benta - T1	Rua São Paulo e Rua do Comércio	552121.00 m E 7389481.00 m S	552150.00 m E 7389601.00 m S
Rua São Pedro - T1	Rua São Paulo e Rua do Comércio	552165.00 m E 7389467.00 m S	552170.00 m E 7389585.00 m S
Rua Frei Demétrio - T1	Avenida Nossa Senhora Aparecida e Rua Sem Saída	552343.00 m E 7389511.00 m S	552342.00 m E 7389560.00 m S
Rua Sem Nome 154 - T1	Av. Nossa Senhora Aparecida e Sentido Estrada Rural	552389.00 m E 7389495.00 m S	552390.00 m E 7389570.00 m S

Memória de Cálculo Pavimentação:

RUA	TRECHO	COMP. M	LARG. M	ÁREA DET. M ²	ÁREA TOT. M ²
Rua São Paulo - T1	PR-435 e Rua São Pedro	105,32	6,00	364,25	996,18
Rua São Paulo - T2	Rua São Pedro e Avenida Nossa Senhora Aparecida	157,73	6,00	0,00	946,37
Av. Nossa Senhora Aparecida - T1	Rua do Comércio e Sentido Estrada Rural	83,86	6,00	436,71	939,85

[illegible]

1944-1945

100

1. The first step in the process of the development of a new product is the identification of a market need. This is often done through market research, which can be conducted in a variety of ways, including surveys, focus groups, and interviews. The goal is to understand what customers want and need, and to identify any gaps in the current market.

100

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

Rua Dona Benta - T1	Rua São Paulo e Rua do Comércio	119,50	6,00	152,89	869,90
Rua São Pedro - T1	Rua São Paulo e Rua do Comércio	115,17	6,00	91,83	782,83
Rua Frei Demétrio - T1	Avenida Nossa Senhora Aparecida e Rua Sem Saída	49,71	6,00	26,85	325,13
Rua Sem Nome 154 - T1	Av. Nossa Sra Aparecida e Sentido Estrada Rural	89,33	6,00	24,23	560,21
TOTAL PAVIMENTAÇÃO		720,62		1.096,76	5.420,46
TOTAL PAVIMENTAÇÃO COM DETALHE					5.420,46

APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo e especificações técnicas referem-se aos serviços de Engenharia Civil na modalidade de Construção Civil – para Pavimentação em Piso Intertravado de Concreto – Lajota Sextavada, contemplando Infraestrutura Urbana na Rua São Paulo – Trecho 1 com 996,18 m², Rua São Paulo – Trecho 2 com 946,37 m², Avenida Nossa Senhora Aparecida – Trecho 1 com 939,85 m², Rua Dona Benta – trecho 1 com 869,90 m², Rua São Pedro – Trecho 1 com 782,83 m², Rua Sem Nome 154 – Trecho 1 com 560,21 m² e Rua Frei Demétrio – Trecho 1 com 325,13 m², totalizando 5.420,46 m² de área de Intervenção (á pavimentar) no Bairro de Vitópolis no Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, tendo as especificações adiante descritas.

A obra deverá estar de acordo com as normas de acessibilidade – NBR 9050/2015 e alterações, no que diz respeito às rampas, passeios públicos destinados à acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência.

GENERALIDADES

Fica reservado à **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo **MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS** o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omissos neste memorial, e nos demais documentos técnicos, e que não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou os projetos/croquis ou outros elementos técnicos fornecidos.

Na existência de serviços não descritos, a **PROPONENTE** somente poderá executá-los após aprovação da **FISCALIZAÇÃO** do município. A omissão de qualquer procedimento ou norma neste ou nos demais anexos, projetos,



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

croquis, ou em outros documentos contratuais, não exige a **PROPONENTE** da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes, citados.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela **PROPONENTE** em caso de algum ato de inépcia, descuido ou falta de zelo ou mesmo ainda, descumprimento de especificações, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, dos projetos, croquis, das especificações técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT e outras normas pertinentes.

A existência e a atuação da **FISCALIZAÇÃO** em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da **PROPONENTE** no que concerne ao fornecimento, à instalação, a manutenção, bem como aos demais serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União.

É da máxima importância, que o Responsável Técnico da empresa executora promova um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais envolvidos nos serviços, durante todas as fases de instalação e execução da obra. A coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão.

Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada para os serviços objeto do projeto e da licitação.

Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos e croquis, bem como os projetos específicos de cada área predominam sobre os gerais das outras áreas, os detalhes específicos predominam sobre os gerais e as cotas deverão predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedência à **FISCALIZAÇÃO**, para as providências e compatibilizações necessárias.

A **PROPONENTE** aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

contratuais deverá ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado.

O profissional responsável técnico deverá efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o fornecimento, instalação e execução dos demais serviços necessários ao término da execução da obra, de maneira satisfatória, sempre em conjunto com a **FISCALIZAÇÃO** e os **AUTORES DOS PROJETOS** e especificações.

A **PROPONENTE** não poderá executar, quaisquer serviços que não seja autorizado pela **FISCALIZAÇÃO**, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança dos serviços.

Os serviços serão fiscalizados por empresa de engenharia e ou profissional de engenharia civil credenciado pelo CREA-PR ou de outra região da Federação, o qual será doravante, aqui designado pela Prefeitura Municipal.

Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à PROPONENTE, competente e capaz de proporcionar mão de obra tecnicamente bem-feita e de acabamento esmerado, em número compatível, para que o cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca.

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da PROPONENTE, deverá estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA.

Caso haja necessidade de substituição dos profissionais residente ou Responsabilidade Técnica da PROPONENTE, deverá ser comunicado previamente ao MUNICÍPIO, cujo currículo deverá ser apresentado para fins de aprovação.

CONDIÇÕES GERAIS

Não é permitida a execução dos serviços objeto desta:

- a) Sem autorização do Departamento de Engenharia municipal e implantação prévia de sinalização da obra;
- b) Em dias de chuva;
- c) Sem a demarcação prévia da área de Intervenção.

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

Situação Fundiária Acerca da dominialidade da poligonal de projeto pode - se dizer que se trata de área pública de propriedade do Município de Congonhinhas.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJETO

A área do projeto trata-se de Ruas localizadas no Bairro de Vitópolis. Está em área adensada, de grande circulação de pessoas e veículos, refletindo pouco desnível em sua topografia.

EXECUÇÃO DO PROJETO

O cumprimento do especificado será de responsabilidade e custeado diretamente pela empresa reconhecida contratualmente como executante da obra, doravante simplesmente denominada como "**CONTRATADA**", sendo o acompanhamento executivo realizado pelo(s) representante(s) indicado(s) pela Prefeitura de Congonhinhas, doravante simplesmente denominado(s) por "**FISCALIZAÇÃO**".

Deverão ser tomadas todas as providências necessárias, conforme exigido pela NR-18, quanto à sinalização e eventuais isolamentos para a segurança dos usuários no local.

OBSERVAÇÕES: Ficará por conta da CONTRATADA o fornecimento de todo o material, todo o equipamento, toda a mão-de-obra, para execução dos serviços e A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pela obra.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (Cento e oitenta) dias, contados da Ordem de Serviços.

MEDIÇÕES: Por etapas concluídas.

PROJETO URBANÍSTICO.

Considerações gerais

O projeto urbanístico visa apresentar os elementos gráficos e textuais necessários para a intervenção no espaço público. Foi elaborado de acordo com as diretrizes fornecidas pela Prefeitura Municipal, respeitadas as normas e regras vigentes, e é parte integrante da proposta geral para toda a área.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

Caso ocorram divergências entre os documentos que fazem parte do processo construtivo (memorial, normas, representação gráfica), fica estabelecido que:

- a) Em caso de divergência entre as cotas (medidas) dos desenhos e suas dimensões em escala, a equipe técnica do Departamento de Engenharia da Prefeitura deverá ser consultada.
- b) Em caso de divergências entre desenhos com datas diferentes, prevalecerão aqueles com datas mais recentes.
- c) Em caso de divergência entre os desenhos dos projetos e o presente memorial, prevalecerão os primeiros. Deve-se salientar que, nesta situação, a equipe técnica deverá ser consultada a respeito.
- d) Somente deverão ser quantificados e orçados os itens cuja quantidade seja apresentada pelo projeto.

CONCEITUAÇÃO DA PROPOSTA

O diagnóstico:

Com base nas informações obtidas no levantamento de campo constatou-se que a área faz parte da zona urbana da cidade, adensada, desprovida de elementos urbanizadores como lixeiras, bancos, postes etc. O traçado da gleba encontra-se definido em sua totalidade pelo traçado viário. A topografia é pouco acentuada e não representa impedimento para o projeto.

A intervenção:

A área de intervenção teve a sua poligonal definida levando-se em consideração o perímetro das Ruas coincidente com o meio-fio e/ou alinhamento predial.

Definida a poligonal de intervenção procurou-se desenvolver um projeto que propiciasse a urbanização da área visando melhorar as condições em que ela se encontra de modo a oferecer as pequenas empresas locais, trabalhadores, maior qualidade de acesso e conforto. Diante ao diagnóstico e as solicitações da prefeitura municipal o projeto deveria contemplar, passeios para circulação, rampas e pavimentação do leito carroçável.

O projeto buscou:

- I. Retirar barreiras;
- II. Propiciar o acesso de P.N.E. (Portadores de Necessidades Especiais) em toda a área de projeto;

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1862. It is a very long letter, and it contains a great deal of information about the state of the country at that time. It is a very important document, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

[illegible]

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-07-2009 BY 60322 UCBAW/SJS/KSP

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

1.0 – PLACA DA OBRA:

Tem por objetivo informar a população, os dados da obra. A placa deverá ser afixada em local visível apoiada em estrutura de madeira, preferencialmente no início e/ou no final do trecho. Terão dimensões de 4,00 m x 2,00 m, em chapa de aço galvanizado e deverá ser pintada obedecendo conforme modelo apresentado pelo Departamento de Engenharia e Obras da Prefeitura Municipal de Congonhinhas/PR e Convênio conforme Manual de Sinalização do Governo do Estado do Paraná – Placas de Obras no site <https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html>.

2.0 - CARACTERIZAÇÕES DO TERRENO (LOCAL):

O local onde será executada a pavimentação em piso intertravado de concreto – Lajota Sextavada, é constituído por leito estrada com revestimento primário. No local previsto para implantação completa de pavimentação em lajota sextavada, os serviços contarão com terraplenagem, escarificação, remoção de revestimento primário, regularização, compactação do subleito, execução de sub-base, base de pó de pedra e capa de rolamento em piso intertravado de concreto – Lajota sextavada 25x25x8 cm.

O greide já está devidamente “conformado” e compactado pelo uso constante do transporte coletivo urbano existente e o tráfego normal dos veículos que por ali transitam. Além da pavimentação, será procedida a urbanização dos passeios com rampas de acessibilidade em concreto e faixas de pedestre.

3.0 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverá alocar todo o pessoal necessário e capacitado para execução da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observância da Legislação Trabalhista, Previdenciária e Civil, para o seu pessoal, bem como a adoção de medidas de segurança e eventuais acidentes ocorridos no canteiro da obra.

A CONTRATADA deverá obedecer aos dispostos nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-4, NR-5, NR-6, NR-9, NR-7, NR-18) quanto ao fornecimento de uniformes e EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), composição de CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho), implantação do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMAT (Programa de Controle e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional).



4.0 - POSIÇÃO DO PAVIMENTO EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS JÁ EDIFICADOS

Não haverá necessidade de demolições, desapropriações e/ou retiradas ou modificações em imóveis já existentes, pois o leito da Rua e o seu greide já estão perfeitamente definidos e consolidados, estando à via situada dentro da faixa de domínio público.

5.0 - DRENAGEM

A drenagem não consta no projeto, uma vez que no dimensionamento do solo verificou-se a presença de rochas, tornando inviável sua execução.

6.0 - MEIO-FIO GUIA/FINCADINHAS:

Ao longo das Ruas com implantação de pavimentação deverão ser executados meio-fio e sarjetas **TIPO 2** DER/PR, meios fios e sarjeta rebaixados **TIPO 7** DER/PR conforme projeto, que deverá ser instalado nas vagas de garagem e rampas de acessibilidade, deverão ser em concreto moldada in loco de acordo com as normas NBR 9050/2015. O concreto deverá ter uma resistência característica aos 28 dias $f_{ck} \geq 20,0 \text{ Mpa}$.

De acordo com os alinhamentos e regularização do terreno para lançamento do concreto e moldagem, através de fôrma metálica deslizante acoplada à máquina automotriz nas dimensões mínimas conforme projeto e deverão ter a interrupção da concretagem e execução das juntas de dilatação, a intervalos de 12 m, preenchidas com cimento e areia traço 1:3, perfeitamente alinhados e nivelados.

Os elementos deverão ser calçados com terra em toda a sua extensão, a fim de proporcionar maior rigidez.

Compete a executante a realização de testes e ensaios que demonstrem as características físicas e mecânicas do material empregado e a realização do serviço de boa qualidade, e em conformidade com as Normas desse serviço.

Na execução do serviço Meio fios com sarjetas sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-OC 13/18 - MEIOS-FIOS.

Para a contenção da lajota sextavada será executado fincadinha em concreto 9x19x39 cm.

02-97-268 4/17/97

[illegible][illegible]

1. *What is the purpose of this study?*
 2. *What are the research objectives?*
 3. *What is the research methodology?*
 4. *What are the findings of the study?*
 5. *What are the conclusions of the study?*
 6. *What are the implications of the study?*
 7. *What are the limitations of the study?*
 8. *What are the future research directions?*
 9. *What are the contributions of the study?*
 10. *What are the key words of the study?*

[illegible]

100

100-443887-1000



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

7.0 – PISO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO “PAVER” – PASSEIO PÚBLICO – (CALÇADAS)

A execução da pavimentação com “Paver” deverá obedecer ao projeto, às especificações e aos detalhes, assim como às Normas Técnicas da ABNT, sendo exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura da pavimentação executada.

Foram previstos calçamentos com blocos de concreto intertravado nas calçadas, possibilitando a circulação em torno de todo o objeto arquitetônico.

Além da questão estética, outro fator fundamental na escolha do piso foi à baixa manutenção proporcionada pela durabilidade e facilidade de limpeza.

Vale ressaltar que o piso de blocos intertravado de concreto, além de proporcionar um visual agradável, permite a drenagem de águas pluviais, num percentual em torno de 20% (considerando tratar-se de terreno bastante consistente e, portanto, pouco permeável).

O preparo do terreno sobre o qual se assentará o piso é de máxima importância, para garantir a qualidade do serviço. Nos pontos em que ocorrem solos fracos (orgânicos ou saturados de água), torna-se necessária à sua remoção, até uma profundidade conveniente.

Os blocos de concreto serão do tipo “Paver” modelo platô 10x20 cm, deverão ter resistência à compressão maior ou igual a 35 Mpa, com espessura de 6,0 cm, na cor natural.

Os pisos em blocos de concreto pré-fabricados deverão ser assentados sobre terreno nivelado com base de colchão de pó de pedra, travados através de contenção lateral e por atrito entre as peças. Para cada saco de cimento usar 2kg de pigmento ou 4% em relação a quantidade de cimento. As bordas da calçada deverão ser assentadas com argamassa.

O caráter de similaridade dos blocos de concreto intertravado deverá ser aprovado pela fiscalização, mediante projetos e fotos de pisos já executados, a fim de garantir o item especificado. Durante a execução dos serviços deverão ser apresentados Laudos de Resistência do material utilizado.



7.1. LASTRO DE PÓ DE PEDRA

Após a compactação do aterro será executado um lastro de 3,00 cm de pó de pedra para o assentamento do "Paver". Deverá ser nivelado de modo a dar forma final do pavimento, obedecendo às inclinações para o escoamento das águas pluviais.

7.2. ASSENTAMENTO

No Manual de Pavimento Intertravado, PORTLAND – ABCP (2010; pág. 15) define a camada de assentamento como:

"Camada composta por material granular, com distribuição granulométrica definida, que tem a função de acomodar as peças de concreto, proporcionando correto nivelamento do pavimento e permitindo variações na espessura das peças de concreto".

O pó de pedra de assentamento nunca deve ser usado para corrigir falhas na superfície da camada de base.

Se chover logo após a colocação dos blocos é necessário verificar o estado da camada de pó de pedra. A forma de realização desta análise consiste na retirada de alguns blocos, verificando-se sulcos coincidentes com as juntas dos blocos. Ocorrendo, será a indicação de que deverão ser retirados todos os blocos e toda a camada de pó de pedra deverá ser substituída. Na ausência de danos, deixa-se escorrer a água da chuva antes de iniciar a compactação.

ATENÇÃO: durante a colocação e antes que os blocos sejam compactados, a circulação dos operários e dos materiais sobre as áreas não concluídas quando estritamente necessário, deverá ocorrer exclusivamente sobre proteções de madeira (tábuas ou chapas grossas).

7.3. CONFINAMENTO

É indispensável no pavimento intertravado, pois evita o deslizamento dos blocos, que pode ocorrer na hora da compactação durante a construção, ou pelo tráfego durante sua vida útil. Os confinamentos devem ser construídos antes da aplicação do pó de pedra na qual os blocos serão assentados, formando um tipo de "caixa" para ocorrer o travamento de forma correta. O confinamento mais comum é o externo, que rodeia o perímetro do pavimento, e é utilizado em sarjetas e meios-fios, e o confinamento interno, que é muito utilizado em jardins e canaletas (ABCP PR 02, 2010).



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS**7.4. COMPACTAÇÃO**

Compactação inicial e revisão: nas compactações será utilizado vibro compactador comum com baixa potência, evitando a quebra dos blocos. Na compactação inicial deve-se passar a vibro compactadora pelo menos duas vezes e em direções opostas, primeiro totalmente num sentido e logo depois no sentido contrário. Deve haver uma sobreposição dos percursos em 20 cm para evitar a formação de degraus. A compactação deve prosseguir até um metro antes de alcançar a extremidade final do trecho interrompido, exceto se este estiver confinado com meio-fio ou guia concretada. Esta faixa final de um metro sem confinamento deve ser compactada com o trecho seguinte. Após a compactação inicial, retirar com auxílio de duas colheres de pedreiro os blocos quebrados e substituí-los por novos.

7.5. REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO FINAL

Selagem das juntas com pó de pedra e compactação final: o rejuntamento com pó de pedra diminui a permeabilidade do piso de água e garante o funcionamento mecânico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mão-de-obra de boa qualidade na selagem e compactação final. Com rejunte malfeito os blocos ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente. No rejuntamento deve-se utilizar pó de pedra com grãos menores que 2,5mm, devendo estar totalmente seco sem conter cimento ou cal. Para tanto o pó de pedra deve ser passado por peneira com malha 2,5mm para retirar corpos estranhos e soltar o pó de pedra para que seque mais facilmente. Deve-se evitar o contato do pó de pedra com o solo a qualquer custo e remexê-lo com frequência. Normalmente utiliza-se em torno de 3,5 litros de material por metro quadrado de pavimento, ou seja, 1 m³ serve para selar 285 m² de pavimento. O pó de pedra é posto sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos e espalhado com uma vassoura até preencher completamente as juntas. Com número maior de operários pode-se alternar a varrição com a primeira compactação. Deve-se evitar que o pó de pedra grude na superfície dos blocos e nem forme protuberâncias que afundem excessivamente os blocos na passagem da vibro compactadora.

Realizar no mínimo uma verificação após a primeira compactação com o intuito de atestar o preenchimento total das juntas. No caso da observância de vazios, deve ser realizado novo espalhamento de pó de pedra e, feito isto, será realizada a compactação final com a placa vibratória visando preencher os vazios restantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

Deverão ser feitas, pelo menos, quatro passadas, em diversas direções, com a placa vibro compactadora e sobrepondo parcialmente os percursos sucessivos.

Esta operação deve ser repetida até o preenchimento total dos vazios e o serviço será dado como concluído pela FISCALIZAÇÃO somente após o preenchimento total das juntas.

8.0 - ACESSIBILIDADE/ REBAIXAMENTO DE CALÇADAS/ RAMPAS

De acordo com as normas em vigor NBR 9050/2015 e suas atualizações, que prevê a implantação e/ou adequação de rampas de acesso nas esquinas e locais estratégicos (praças, igrejas, órgãos públicos etc.) para pessoas portadoras de deficiência física ou dificuldade de locomoção, serão feitas nos locais definidos em projeto, com inclinação máxima de 8,33% e largura mínima de 1,50 m, a área do terreno substrato nivelada, compactada e preparada para construção das rampas em concreto com acabamento áspero e antiderrapante.

Perspectiva da Rampa de Acesso 1




Imagem Tipo

Perspectiva da Rampa de Acesso 2




Imagem Tipo



9.0 – PISO PODO TÁTIL

O piso podo tátil de alerta/direcional ladrilho hidráulico, será assentada com areia e cimento. O piso alerta/direcional será na cor vermelha.

Será feita uma sinalização tátil no piso para deficientes visuais, com largura mínima de 20cm para tátil direcional, e largura mínima de 20cm para tátil de alerta na cor vermelha, sendo que as medidas para as lajotas direcional e de alerta e formato do relevo deverão estar de acordo com a NBR 9050.

No recebimento das peças deverão ser verificadas se as dimensões atendem as exigências previstas, bem como a ausência de trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a resistência e durabilidade do pavimento.

10.0 – PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO – LAJOTA SEXTAVADA

As ruas a serem contempladas com lajota sextavada são Trechos das Ruas São Paulo, Avenida Nossa Senhora Aparecida, Rua Dona Benta, Rua São Pedro, Rua Sem Nome 154 e Rua Frei Demétrio – Bairro Vitópolis cede do Município de Congonhinhas – Paraná.

TERRAPLENAGEM

Serviços preliminares, consistem nas operações de escavação e remoção da camada vegetal e de material orgânico encontrados dentro da plataforma de terraplenagem; A área na qual são executadas as operações de desmatamento, destocamento e limpeza está compreendida entre os "off-sets" de cortes ou aterros, acrescida de faixa lateral de 1,00 m para cada lado. Nos cortes é exigido que a camada de 40 cm abaixo do greide final de terraplenagem, fique isenta de tocos e raízes. Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-T 01/18 – SERVIÇOS PRELIMINARES.

ESCARIFICAÇÃO E REMOÇÃO DA CAMADA SUPERFICIAL E=20 CM

Consiste nas operações de escavação e remoção da camada vegetal e de material orgânico encontrados dentro da plataforma de terraplenagem. A presença de matéria orgânica, ainda que em baixa proporção, é prejudicial ao desempenho do solo na Construção Rodoviária. Aumenta o Limite de Liquidez (LL) e o Índice de Plasticidade (IP), resultando na redução da resistência ao cisalhamento do solo e de sua capacidade de suporte, além da ocorrência de expansão volumétrica (inchamento). O solo adquire comportamento elástico e

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

The first part of the history of the United States is the period from the discovery of the continent by Christopher Columbus in 1492 to the establishment of the first permanent settlements in the early 17th century.

The second part of the history of the United States is the period from the establishment of the first permanent settlements in the early 17th century to the American Revolution in 1776.

The third part of the history of the United States is the period from the American Revolution in 1776 to the Civil War in 1861.

The fourth part of the history of the United States is the period from the Civil War in 1861 to the present day.

The fifth part of the history of the United States is the period from the present day to the future.

The sixth part of the history of the United States is the period from the future to the end of time.

The seventh part of the history of the United States is the period from the end of time to the beginning of time.

The eighth part of the history of the United States is the period from the beginning of time to the present day.

The ninth part of the history of the United States is the period from the present day to the future.

The tenth part of the history of the United States is the period from the future to the end of time.

The eleventh part of the history of the United States is the period from the end of time to the beginning of time.

The twelfth part of the history of the United States is the period from the beginning of time to the present day.

The thirteenth part of the history of the United States is the period from the present day to the future.

The fourteenth part of the history of the United States is the period from the future to the end of time.

The fifteenth part of the history of the United States is the period from the end of time to the beginning of time.

The sixteenth part of the history of the United States is the period from the beginning of time to the present day.

The seventeenth part of the history of the United States is the period from the present day to the future.

The eighteenth part of the history of the United States is the period from the future to the end of time.

The nineteenth part of the history of the United States is the period from the end of time to the beginning of time.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

compressibilidade alta, tornando-o impróprio para obras rodoviárias. Os equipamentos utilizados para esta operação serão: Pá Carregadeira, para o carregamento do material escavado; Caminhões Basculantes, para carga, transporte e descarga do material escavado até a via em obra; e a Motoniveladora, para a regularização e nivelamento do subleito da via em obra. Todas as Ruas serão contempladas com esse serviço na espessura de 0,20 m.

Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-T 07/18 – REVESTIMENTO PRIMÁRIO.

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

A regularização é um serviço que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via pública, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada deverá ser de no máximo 20 cm. De maneira geral, consiste num conjunto de operações, tais como aeração, compactação, conformação etc., de forma que a camada atenda as condições de greide e seção transversal exigida. Toda a vegetação e material orgânico porventura existente no leito estradal deverão ser removidos. Após a execução de cortes e adição de material necessário para atingir o greide de projeto, deverá ser feita uma escarificação na profundidade de 0,20m, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m máximos previstos, deverão ser executados de acordo com as Especificações de Terraplenagem do DER/PR.

No caso de cortes em rocha, deverá ser prevista a remoção do material de enchimento existente, até a profundidade de 0,30m, e substituição por material de camada drenante apropriada. Os cortes serão executados rebaixando o terreno natural para chegarmos ao greide de projeto, ou quando se trata de material de alta expansão, baixa capacidade de suporte ou ainda, solo orgânico. Os aterros são necessários para a complementação do corpo estradal, cuja implantação requer o depósito de material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas.

O aterro compreende descarga, espalhamento e compactação para a construção do aterro ou substituir materiais de qualidade inferior, previamente retirado. A camada de regularização deverá estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de compactação deverá ser de no mínimo 100% em relação à massa específica aparente seca máxima obtida na energia Proctor Normal. A execução da regularização será executada pela empresa ganhadora da licitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-P 01/05 – REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO.

BASE DE BRITA GRADUADA 100% PM DE 0,15 M ESPESSURA

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuída no leito da estrada e a camada deverá ser espalhada de forma única. O espalhamento da camada deverá ser realizado com distribuidor de agregados auto-propelido. Em áreas onde o distribuidor de agregados for inviável, será permitida a utilização de motoniveladora. Após o espalhamento, o agregado umedecido deverá ser compactado com equipamento apropriado.

A fim de facilitar a compressão e assegurar um grau de compactação uniforme, a camada deverá apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto. O grau de compactação mínimo a ser requerido para cada camada de base será de 100% da energia AASHTO Modificado. A referida base de brita graduada deverá estar enquadrada na Classe "A" do DER/DNIT, com tamanho máximo da partícula de 1 ½", livre de matéria vegetal e outras substâncias nocivas.

Na execução do serviço sugere-se que sejam observadas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-P 05/18 – BRITA GRADUADA.

COLCHÃO PÓ DE PEDRA

Após a perfeita estabilização e regularização do subleito, sub base e base, e o assentamento do meio fio, se procederá o espalhamento do colchão de pó de pedra na espessura de 5 cm, sendo que esta será a base do pavimento.

ESTRUTURA DA PAVIMENTAÇÃO COM "LAJOTA SEXTAVADA" - (PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO)

A execução da pavimentação com "Lajota Sextavada" deverá obedecer ao projeto, às especificações e aos detalhes, assim como às Normas Técnicas da ABNT, sendo exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura da pavimentação executada.

Foram previstos pavimentação com blocos de concreto intertravado na pista de rolagem, possibilitando a circulação em torno de todo o objeto arquitetônico. Além da questão estética, outro fator fundamental na escolha do piso foi à baixa manutenção proporcionada pela durabilidade e facilidade de limpeza.

Vale ressaltar que o piso de blocos intertravado de concreto, além de



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

proporcionar um visual agradável, permite a drenagem de águas pluviais, num percentual em torno de 20% (considerando tratar-se de terreno bastante consistente e, portanto, pouco permeável).

PISO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO "LAJOTA SEXTAVADA" – PISTA DE ROLAGEM – (RUAS)

Os blocos de concreto serão do tipo "Lajota Sextavada" modelo platô 25x25 cm, deverão ter resistência à compressão maior ou igual a 35 Mpa, com espessura de 8,0 cm, na cor natural.

Os pisos em blocos de concreto pré-fabricados deverão ser assentados sobre terreno nivelado com base de colchão de pó de pedra, travados através de contenção lateral e por atrito entre as peças. Para cada saco de cimento usar 2kg de pigmento ou 4% em relação a quantidade de cimento. As bordas do pavimento deverão ser assentadas com argamassa.

O caráter de similaridade dos blocos de concreto intertravado deverá ser aprovado pela fiscalização, mediante projetos e fotos de pisos já executados, a fim de garantir o item especificado. Durante a execução dos serviços deverão ser apresentados Laudos de Resistência do material utilizado.

ASSENTAMENTO

No Manual de Pavimento Intertravado, PORTLAND – ABCP (2010; pág. 15) define a camada de assentamento como:

"Camada composta por material granular, com distribuição granulométrica definida, que tem a função de acomodar as peças de concreto, proporcionando correto nivelamento do pavimento e permitindo variações na espessura das peças de concreto. O pó de pedra de assentamento nunca deve ser usado para corrigir falhas na superfície da camada de base."

Sobre o colchão de pó de pedra, deverá ser executado o piqueteamento, com espaçamento de 1,00m no sentido transversal e de 5,00m até 10,00m no sentido longitudinal de modo a conformar o perfil projetado.

Assim as linhas mestras formam um articulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvio em relação aos elementos do projeto.

Nessa marcação deverá ser verificado a declividade transversal e longitudinal



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

de modo a conformar o perfil projetado. Em seguida segue-se o assentamento das peças com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e unidas de modo que não coincidam as juntas vizinhas, ficando de forma alongada em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espaçamento entre as peças não fique superiores a 1cm. Os blocos de concreto deverão ser assentados mantendo face superior nivelada e sem ressalto.

CONFINAMENTO

É indispensável no pavimento intertravado, pois evita o deslizamento dos blocos, que pode ocorrer na hora da compactação durante a construção, ou pelo tráfego durante sua vida útil. Os confinamentos devem ser construídos antes da aplicação do pó de pedra na qual os blocos serão assentados, formando um tipo de "caixa" para ocorrer o travamento de forma correta.

O confinamento mais comum é o externo, que rodeia o perímetro do pavimento, e é utilizado em sarjetas e meios-fios, e o confinamento interno, que é muito utilizado em jardins e canaletas (ABCP PR 02, 2010).

COMPACTAÇÃO

Após a execução do pavimento este deverá ser compactado (compactação inicial) com rolo tipo "tandem" ou com rolo compressor liso de 3 rodas de porte médio com peso mínimo de 10 toneladas. Com isso, faz-se os serviços de rejunte espalhando o próprio material usado na base, com espessura de 2,00 cm com o auxílio de vassouras, rodos e vassourões, fazendo a varredura, possibilitando, deste modo o melhor enchimento dos vazios entre as peças assentadas. Após a varredura, será feita a compactação final e colocação das peças de ajuste de argamassa e limpeza por varreção.

Durante a compactação, a rolagem deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até quando não se observar mais nenhuma movimentação pela passagem do equipamento.

Qualquer irregularidade de depressão que venha a surgir durante a compactação deverá ser prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se as peças com maior ou menor adição do material de assentamento, em quantidade suficiente para completa correção do defeito verificado.

A compactação das partes inacessíveis aos rolos compactadores deverá ser

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



The University of Chicago is a private research university in Chicago, Illinois. It was founded in 1837 as the first American university to be organized as a corporation. The university is known for its research and academic excellence, and is one of the leading universities in the world. It has a long history of producing world-class scholars and researchers, and is a major center for the advancement of knowledge in many fields. The university is also known for its commitment to public service and social responsibility.

The University of Chicago is a private research university in Chicago, Illinois. It was founded in 1837 as the first American university to be organized as a corporation. The university is known for its research and academic excellence, and is one of the leading universities in the world. It has a long history of producing world-class scholars and researchers, and is a major center for the advancement of knowledge in many fields. The university is also known for its commitment to public service and social responsibility.

The University of Chicago is a private research university in Chicago, Illinois. It was founded in 1837 as the first American university to be organized as a corporation. The university is known for its research and academic excellence, and is one of the leading universities in the world. It has a long history of producing world-class scholars and researchers, and is a major center for the advancement of knowledge in many fields. The university is also known for its commitment to public service and social responsibility.

The University of Chicago is a private research university in Chicago, Illinois. It was founded in 1837 as the first American university to be organized as a corporation. The university is known for its research and academic excellence, and is one of the leading universities in the world. It has a long history of producing world-class scholars and researchers, and is a major center for the advancement of knowledge in many fields. The university is also known for its commitment to public service and social responsibility.

The University of Chicago is a private research university in Chicago, Illinois. It was founded in 1837 as the first American university to be organized as a corporation. The university is known for its research and academic excellence, and is one of the leading universities in the world. It has a long history of producing world-class scholars and researchers, and is a major center for the advancement of knowledge in many fields. The university is also known for its commitment to public service and social responsibility.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

efetuada por meio de soquetes manuais adequados. Poderão ser adotados outros métodos e equipamentos de compactação, a critério da FISCALIZAÇÃO.

CONTROLE TECNOLÓGICO

Prefeitura Municipal de Congonhinhas, através de seus técnicos, profissionais e Departamento de Engenharia deverão exigir da construtora executora da obra o controle tecnológico dos materiais a serem aplicados juntamente com a anotação de responsabilidade técnica, conforme preconizado nestas especificações e metodologia vigente em obras de pavimentação em piso intertravado de concreto, sendo obrigatório para todas as medições. Deverá ser feito e observado o controle de qualidade do material concreto, controle da qualidade dos agregados, preparação da pista e espessura e compactação das camadas.

A Proponente deverá apresentar laudo de rompimento de corpos de prova, em conformidade com a resistência mínima solicitada juntamente com ART e de acordo com normas técnicas da ABNT.

A apresentação deste controle será na forma de **LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO COM A APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS**, e demais normas exigidas para os resultados de cada etapa segundo DNIT.

Conforme Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, art. 75, os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado, portanto, cabe ao município exigir os ensaios tecnológicos.

11.0 - SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

A sinalização horizontal é estabelecida por meio de marcações ou de dispositivos auxiliares implantados no pavimento e tem como finalidades básicas canalizar os fluxos de tráfego, suplementar a sinalização vertical, principalmente de regulamentação e de advertência, em alguns casos, servir como meio de regulamentação (proibição).



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS**PREPARO DA SUPERFÍCIE:**

Antes da aplicação da tinta, a superfície deve estar seca e limpa, sem sujeiras, óleos, graxas ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderência da tinta ao pavimento. Quando a simples varrição ou jato de água forem insuficientes, as superfícies devem ser escovadas com uma solução adequada a esta finalidade.

MATERIAIS:

A tinta de sinalização horizontal é do tipo refletiva acrílica e termoplástico por aspersão para uma duração mínima de 2 anos, para proporcionar melhor visibilidade noturna. Para as tintas adquirirem retrorrefletorização devem ser utilizadas microesferas de vidro PRE-MIX e DROP-ON.

EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO:

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento asfáltico, deve ser respeitado o período de cura do revestimento.

A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento.

Deve ser feita a pré-marcação de acordo com o projeto, faixas de pedestre com 5,00 m de comprimento por 0,50 m de largura cada uma, com espaçamento de 0,50 m entre elas;

Deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, sem neblina, sem chuva e com umidade relativa do ar máxima de 90%;

E quando a temperatura da superfície da via estiver entre 5°C e 40°C.

12.0 - LIMPEZA FINAL

Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá proceder a uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte do conjunto final da estrutura Pavimentada.

1. The purpose of this document is to provide information on the various types of aircraft that are currently in use by the United States Air Force.


2. The aircraft are classified into several categories, including fighters, bombers, transport aircraft, and reconnaissance aircraft. Each category has its own set of characteristics and capabilities.

3. The following table provides a summary of the various types of aircraft and their primary functions. This information is intended to provide a general overview of the Air Force's fleet.

4. The table is organized into columns, with the first column listing the aircraft type, the second column listing the primary function, and the third column listing the number of aircraft in the fleet.

5. The data in the table is based on the most current information available. It is important to note that the number of aircraft in the fleet may change over time due to various factors, including budget cuts and new aircraft acquisitions.

6. The information provided in this document is for informational purposes only. It is not intended to be used for any other purpose. The Air Force reserves the right to change the information at any time without notice.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

13.0 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA:

Faz parte do orçamento o fornecimento de todo material, acessórios de fixações, terminações, identificações, certificações, mão de obra, EPI'S, ferramentas e encargos sociais para os serviços acima descritos.

Para elaboração do orçamento, a empresa contratada deverá tirar todas as dúvidas com relação aos desenhos e preencher a planilha orçamentária que acompanha o presente edital de licitação.

A contratada deverá substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricação ou má instalação. Todo serviço considerado mal-acabado deverá ser refeito à custa do proponente, a critério da Fiscalização do serviço.

A fiscalização dos serviços em nada eximirá o proponente das responsabilidades assumidas.

14.0 – VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA:

A empresa licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes na intervenção da Pavimentação, mediante prévio agendamento de horário, junto ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, pelo telefone (43) 3554-1212, no horário das 8:00h às 17:00h.

Tendo em vista a facultatividade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirern das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Certame Licitatório.

15.0 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS:

Os serviços executados serão aferidos mensalmente por agentes técnicos da Prefeitura Municipal de CONGONHINHAS - P.M.C., medidos da forma descritas – por etapas concluídas, conforme os respectivos preços unitários contratados.

Observações:

Os itens executados em desconformidades, serão glosados da medição, não serão pagos, somente após estarem de acordo com o objeto contratado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

16.0 – OBSERVAÇÕES FINAIS:

As áreas a serem pavimentadas não serão contíguas, entretanto nunca terão comprimento inferior a 30m (trinta metros).

Os documentos técnicos referenciados DER/PR podem ser acessados na íntegra através do site: <http://www.der.pr.gov.br>.

A empresa executora deverá disponibilizar profissional devidamente habilitado no conselho de classe, para acompanhar a execução dos serviços.

Quaisquer esclarecimentos complementares necessários ao bom entendimento das presentes considerações serão prestados pela CONTRATANTE e deverão ser feitos antes da apresentação da proposta.

No preço da proposta deverão estar inclusos todos os custos de responsabilidade da CONTRATADA, sem a eles se limitarem, e que são:

Toda Mão de obra especializada, acrescida dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e suas interações, bem como todas as despesas relativas à mobilização e desmobilização, inclusive alimentação;

Todo Transporte, deslocamento, descarga, armazenamento das ferramentas e equipamentos necessários ao fornecimento de serviços ficara a cargo da CONTRATADA.

A **CONTRATADA** ao apresentar o preço para esta intervenção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações complementam os desenhos, e a planilha orçamentária.

A **CONTRATADA** deverá prestar assistência técnica durante o período de 05 (cinco) anos conforme Lei no 10.406 de 10 de janeiro de 2002 – Art. 618, devendo ser prestada quando solicitada, caso haja necessidade de consertos e/ou reparações após a entrega, sanando todo e qualquer tipo de problema sem qualquer tipo de ônus ao Município.

Congonhinhas, Paraná, 26 de abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONGONHINHAS

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil – Contratada
CREA/SP-PR – 50.634.585.44/D

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

Marcos Vinícios Eleutério
Engenheiro Civil – Equipe
CREA/SP – 50.713.976.56/D
Visto nº 219211

Leonardo Eleutério de Oliveira
Engenheiro Civil – Equipe
CREA SP – 50.713.986.39/D
Visto nº 219210

**Anexo III -
ART_1720242442777_PROJETO_ORCAMENTO_LOTE_I.
pdf**

1. Introduction

2. Objectives

3. Scope

4. Methodology

5. Results

6. Discussion

7. Conclusion

8. References

9. Appendix

10. Acknowledgements

11. Bibliography

12. Glossary

13. Index

14. Summary

15. Abstract

16. Executive Summary

17. Introduction

18. Objectives

19. Scope

20. Methodology

21. Results

22. Discussion

23. Conclusion

24. References

25. Appendix

26. Acknowledgements

27. Bibliography

28. Glossary

29. Index

30. Summary

31. Abstract

32. Executive Summary

33. Introduction

34. Objectives

35. Scope

36. Methodology

37. Results

38. Discussion

39. Conclusion

40. References

41. Appendix

42. Acknowledgements

43. Bibliography

44. Glossary

45. Index

46. Summary

47. Abstract

48. Executive Summary

49. Introduction

50. Objectives

51. Scope

52. Methodology

53. Results

54. Discussion

55. Conclusion

56. References

57. Appendix

58. Acknowledgements

59. Bibliography

60. Glossary

61. Index

62. Summary

63. Abstract

64. Executive Summary

65. Introduction

66. Objectives

67. Scope

68. Methodology



1. Responsável Técnico

FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA

Título profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Empresa Contratada: **INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA**

RNP: **2609264968**

Carteira: **SP-5063458544/D**

Registro/Visto: **60490**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS**

CNPJ: **75.825.828/0001-88**

AV. DR. DAVI XAVIER DA SILVA, 266
CENTRO - CONGONHINHAS/PR 86320-000

Contrato: **81/2023**

Celebrado em: **05/07/2023**

Valor: **R\$ 112.679,51**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DAS MARAVILHAS, S/N
CENTRO - CONGONHINHAS/PR 86320-000

Data de Início: **05/07/2023**

Previsão de término: **02/05/2024**

Coordenadas Geográficas: **-23,54725 x -50,558429**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS**

CNPJ: **75.825.828/0001-88**

RUA WILLIAN DURÃES FREIRE, S/N
CENTRO - CONGONHINHAS/PR 86320-000

Data de Início: **05/07/2023**

Previsão de término: **02/05/2024**

Coordenadas Geográficas: **-23,544664 x -50,55247**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS**

CNPJ: **75.825.828/0001-88**

RUA DAS ANDORINHAS, S/N
CENTRO - CONGONHINHAS/PR 86320-000

Data de Início: **05/07/2023**

Previsão de término: **02/05/2024**

Coordenadas Geográficas: **-23,549019 x -50,555403**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS**

CNPJ: **75.825.828/0001-88**

RUA V. GERSON A. BORGES, S/N
CENTRO - CONGONHINHAS/PR 86320-000

Data de Início: **05/07/2023**

Previsão de término: **02/05/2024**

Coordenadas Geográficas: **-23,547532 x -50,547962**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS**

CNPJ: **75.825.828/0001-88**

RUA DJALMA IVO GRUDE, S/N
CENTRO - CONGONHINHAS/PR 86320-000

Data de Início: **05/07/2023**

Previsão de término: **02/05/2024**

Coordenadas Geográficas: **-23,559649 x -50,542326**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS**

CNPJ: **75.825.828/0001-88**

RUA JOAQUIM CANEDO SOBRINHO, S/N
CENTRO - CONGONHINHAS/PR 86320-000

Data de Início: **05/07/2023**

Previsão de término: **02/05/2024**

Coordenadas Geográficas: **-23,559452 x -50,541955**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS**

CNPJ: **75.825.828/0001-88**

RUA ANATALICIO RODRIGUES SIMÕES, S/N
CENTRO - CONGONHINHAS/PR 86320-000

Data de Início: **05/07/2023**

Previsão de término: **02/05/2024**

Coordenadas Geográficas: **-23,548988 x -50,555489**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS**

CNPJ: **75.825.828/0001-88**

RUA ÊXODO, S/N
VILA RURAL - CONGONHINHAS/PR 86320-000

Data de Início: **05/07/2023**

Previsão de término: **02/05/2024**

Coordenadas Geográficas: **-23,568213 x -50,576576**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS**

CNPJ: **75.825.828/0001-88**





RUA NÚMEROS, S/N VILA RURAL - CONGONHINHAS/PR 86320-000 Data de Início: 05/07/2023 Previsão de término: 02/05/2024 Finalidade: Infra-estrutura Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Coordenadas Geográficas: -23,569578 x -50,577421 CNPJ: 75.825.828/0001-88
RUA LEVÍTICO, S/N VILA RURAL - CONGONHINHAS/PR 86320-000 Data de Início: 05/07/2023 Previsão de término: 02/05/2024 Finalidade: Infra-estrutura Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Coordenadas Geográficas: -23,569875 x -50,575328 CNPJ: 75.825.828/0001-88
RUA GÊNESES, S/N VILA RURAL - CONGONHINHAS/PR 86320-000 Data de Início: 05/07/2023 Previsão de término: 02/05/2024 Finalidade: Infra-estrutura Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Coordenadas Geográficas: -23,571036 x -50,57667 CNPJ: 75.825.828/0001-88
AVENIDA MARIA CANDIDA, S/N IMBAÚ - CONGONHINHAS/PR 86320-000 Data de Início: 05/07/2023 Previsão de término: 02/05/2024 Finalidade: Infra-estrutura Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Coordenadas Geográficas: -23,562237 x -50,412988 CNPJ: 75.825.828/0001-88
RUA PRESIDENTE DUTRA, S/N PATRIMONIO DO VAZ - CONGONHINHAS/PR 86320-000 Data de Início: 05/07/2023 Previsão de término: 02/05/2024 Finalidade: Infra-estrutura Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Coordenadas Geográficas: -23,532051 x -50,43951 CNPJ: 75.825.828/0001-88
RUA DOUTOR DEIVID, S/N PATRIMONIO DO VAZ - CONGONHINHAS/PR 86320-000 Data de Início: 05/07/2023 Previsão de término: 02/05/2024 Finalidade: Infra-estrutura Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Coordenadas Geográficas: -23,533755 x -50,439516 CNPJ: 75.825.828/0001-88
RUA SÃO BENTO, S/N PATRIMONIO DO VAZ - CONGONHINHAS/PR 86320-000 Data de Início: 05/07/2023 Previsão de término: 02/05/2024 Finalidade: Infra-estrutura Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Coordenadas Geográficas: -23,534314 x -50,437178 CNPJ: 75.825.828/0001-88
RUA GOVERNADOR GETÚLIO VARGAS, S/N PATRIMONIO DO VAZ - CONGONHINHAS/PR 86320-000 Data de Início: 05/07/2023 Previsão de término: 02/05/2024 Finalidade: Infra-estrutura Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Coordenadas Geográficas: -23,534703 x -50,436769 CNPJ: 75.825.828/0001-88
RUA DOM PEDRO II, S/N PATRIMONIO DO VAZ - CONGONHINHAS/PR 86320-000 Data de Início: 05/07/2023 Previsão de término: 02/05/2024 Finalidade: Infra-estrutura Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS	Coordenadas Geográficas: -23,535255 x -50,437795 CNPJ: 75.825.828/0001-88

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Elaboração de orçamento, Projeto] de pavimentação asfáltica para vias urbanas	24733,97	M2
[Projeto] de levantamento topográfico planialtimétrico	32098,11	M2
[Projeto] de ortofoto mosaico - aerofotogrametria	32098,11	M2
[Elaboração de orçamento, Projeto] de volume/área de escavação - terraplenagem	14444,26	M3
[Elaboração de orçamento, Projeto] de compactação - terraplenagem	26617,25	M2
[Elaboração de orçamento, Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio	7532,99	METRO
[Elaboração de orçamento, Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis galeria	2839,00	METRO
[Elaboração de orçamento, Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo	76,00	UNID
[Elaboração de orçamento, Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem	19,00	UNID





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

000496

Página 3/3

ART de Obra ou Serviço
1720242442777

Substituição sem Custo à 1720234457817

[Elaboração de orçamento, Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis descida d'água	6,00	UNID
[Elaboração de orçamento, Projeto] de calçada	7364,14	M2
[Elaboração de orçamento, Projeto] de sinalização viária	1067,50	M2
[Elaboração de orçamento, Projeto] de acessibilidade de edificação rampas	134,00	UNID
[Elaboração de orçamento, Projeto] de sinalização urbana	5,00	UNID
[Elaboração de orçamento, Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis caixa de ligação	38,00	UNID
[Estudo] de estudos ambientais	24733,97	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Referente ao programa ASFALTO NOVO, VIDA NOVA, LOTE 1,E-Protocolo nº 21.346.663-1, com extensão de 3.610,00 m.

6. Declarações

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA, registro Crea-PR SP-5063458544/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 30/04/2024 e hora 09h54.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - CNPJ: 75.825.828/0001-88

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Registrada em : 30/04/2024

ART Isenta



Anexo IV -
ART_1720242447167_PROJETO_ORCAMENTO_LOTE_2
pdf



1. Responsável Técnico

FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA

Título profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Empresa Contratada: **INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA**

RNP: 2609264968

Carteira: **SP-5063458544/D**

Registro/Visto: 60490

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS**

CNPJ: 75.825.828/0001-88

AV. DR. DAVI XAVIER DA SILVA, 266
CENTRO - CONGONHINHAS/PR 86320-000

Contrato: 81/2023

Celebrado em: 05/07/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SÃO PAULO, S/N
VITÓPOLIS - CONGONHINHAS/PR 86320-000

Data de Início: 05/07/2023

Previsão de término: 02/05/2024

Coordenadas Geográficas: -23,604427 x -50,488939

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS**

CNPJ: 75.825.828/0001-88

RUA DONA BENTA, S/N
VITÓPOLIS - CONGONHINHAS/PR 86320-000

Data de Início: 05/07/2023

Previsão de término: 02/05/2024

Coordenadas Geográficas: -23,603651 x -50,489067

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS**

CNPJ: 75.825.828/0001-88

RUA FREI DEMÉTRIO, S/N
VITÓPOLIS - CONGONHINHAS/PR 86320-000

Data de Início: 05/07/2023

Previsão de término: 02/05/2024

Coordenadas Geográficas: -23,603946 x -50,487178

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS**

CNPJ: 75.825.828/0001-88

RUA SÃO PEDRO, S/N
VITÓPOLIS - CONGONHINHAS/PR 86320-000

Data de Início: 05/07/2023

Previsão de término: 02/05/2024

Coordenadas Geográficas: -23,603809 x -50,488606

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS**

CNPJ: 75.825.828/0001-88

RUA SEM NOME, S/N
VITÓPOLIS - CONGONHINHAS/PR 86320-000

Data de Início: 05/07/2023

Previsão de término: 02/05/2024

Coordenadas Geográficas: -23,604167 x -50,486346

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS**

CNPJ: 75.825.828/0001-88

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N
VITÓPOLIS - CONGONHINHAS/PR 86320-000

Data de Início: 05/07/2023

Previsão de término: 02/05/2024

Coordenadas Geográficas: -23,604192 x -50,486776

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS**

CNPJ: 75.825.828/0001-88

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Elaboração de orçamento, Projeto] de pavimentação em concreto para vias urbanas	5420,46	M2
[Projeto] de levantamento topográfico planialtimétrico	7176,18	M2
[Projeto] de ortofoto mosaico - aerofotogrametria	7176,18	M2
[Elaboração de orçamento, Projeto] de volume/área de escavação - terraplenagem	3254,47	M3
[Elaboração de orçamento, Projeto] de compactação - terraplenagem	5842,86	M2
[Elaboração de orçamento, Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio	1689,58	METRO
[Elaboração de orçamento, Projeto] de calçada	1755,72	M2
[Elaboração de orçamento, Projeto] de sinalização viária	240,00	M2
[Elaboração de orçamento, Projeto] de acessibilidade de edificação rampas	32,00	UNID
[Elaboração de orçamento, Projeto] de artefatos de concreto	218,66	METRO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720242447167

5. Observações

Referente ao programa ASFALTO NOVO, VIDA NOVA, LOTE 2 E-Protocolo nº 21.346.663-1, com extensão de 750,00 m.

6. Declarações

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA, registro Crea-PR SP-5063458544/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 30/04/2024 e hora 10h49.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - CNPJ: 75.825.828/0001-88

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em : 30/04/2024

Valor Pago: R\$ 99,64



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



**Anexo V -
congonhinhas_sam38_autorizacao_para_licitacao.pdf**



SAM

Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

Autorização para Licitação

Município : Congonhinhas	Etapa : 00005/2024
Associação : AMUNOP	Escritório Regional : Regional de Londrina
Nº Projeto : 38	
Descrição : Lote 1 - Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. (lote 01) Lote 2 - Pavimentação de vias urbanas em Lajota de concreto, 5.420,46 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. (lote 02)	
Modalidade : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	Valor Viabilizado : R\$ 8.953.805,29
Nº do Convênio :	Contrato de Empréstimo Nº : Lote : 1 ==> 0000/0452-0 Lote : 2 ==> 0000/0452-0
Local do Objeto : Lote : 1 ==> Vias urbanas, do Bairro Centro, Vila Rural, Patrimonio do Vaz e Imbaú do município de Congonhinhas. (lote 01) Lote : 2 ==> Vias urbanas, do Bairro Vitópolis do município de Congonhinhas. (lote 02)	
Indicadores : Lote : 1 ==> Área Pavimentada 24733,97 m² - Lote : 2 ==> Área Pavimentada 5420,46 m² -	
Objeto : Lote : 1 ==> RUA DAS MARAVILHAS - T1 (entre Avenida Santa Eugenia e Avenida Duque de Caxias) * RUA WILLIAN DURÃES FREIRE - (entre Rua Frei Demetrio e Sentido Estrada Municipal) * RUA ANATALICIO RODRIGUES SIMÕES (entre Rua São João e Rua Andorinhas) * RUA ANDORINHAS - (entre Rua Anatacilio Rodrigues Simões e Avenida Doutor Xavier da Silva) * RUA V. GERSON A. BORGES - T1 (entre a rua Oscar Pereira de Camargo e Rua Cecilia T Landgraf) * RUA DJALMA IVO GRUDE - T1 (entre Rua Ernesto Vilas Boas Filho e Rua Djalma Ivo Grude (Sem Saída)) * RUA JOAQUIM CANEDO SOBRINHO - T1 (entre Rua Djalma Ivo Grude e Rua Joaquim Canedo Sobrinho (Sem Saída)) * RUA ÊXODO - (entre Rua Deteronômio e Rua Êxodo (Sem Saída)) * RUA GÊNESIS - (entre Rua Deteronômio e Estrada Municipal) * RUA NÚMEROS - T1 (entre Rua Êxodo e Rua Gênesis) * RUA LEVÍTICO - T1 (entre Rua Êxodo e Rua Gênesis) * AVENIDA MARIA CANDIDA - (entre Rua Congonhinhas e Rua São Francisco) * RUA PRESIDENTE DUTRA - T1 (entre Avenida Vaz e Rua Sem Saída) * RUA DOUTOR DAIVID - T1 (entre Avenida Vaz e Rua Sete de Setembro) * RUA SÃO BENTO - T1 (entre Rua Governador Lupion e Rua Governador Getulio Vargas) * RUA GOVERNADOR GETÚLIO VARGAS - T1 (entre Rua São Bento e Rua Dom Pedro II) * RUA DOM PEDRO II - T1 (entre Rua Sete de Setembro e Saída Estrada Municipal) * Lote : 2 ==> AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA (entre Rua do Comercio e Sentido Estrada Rural) * RUA FREI DEMÉTRIO - T1 (entre Avenida Nossa Senhora Aparecida e Rua Sem Saída) * RUA SEM NOME 154 - T1 (entre Avenida Nossa Senhora Aparecida e Sentido Estrada Rural) * RUA SÃO PEDRO - T1 (entre Rua São Paulo e Rua do Comércio) * RUA DONA BENTA - T1 (entre Rua São Paulo e Rua do Comércio) * RUA SÃO PAULO - T2 (entre Rua São Pedro e Avenida Nossa Senhora Aparecida) * RUA SÃO PAULO - T1 (entre PR-435 e Rua São Pedro) *	



SAM

Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos**Autorização para Licitação**Município : Congonhinhas
Valor Viab.: R\$ 8.953.805,29

Nº Projeto : 38 Lote: 1, 2

Autorizo o início dos procedimentos licitatórios do Projeto de acordo com as características acima descritas.

Os Procedimentos licitatórios ora autorizados, bem como todas as atividades ligadas à contratação, execução, fiscalização e recebimento do Projeto em questão, deverão seguir as normas e orientações prescritas na legislação vigente.

É vedada a alteração do presente edital, bem como a inclusão de anexo ou adendo sem prévia autorização formal da Diretoria Executiva do PARANACIDADE, sob pena de nulidade do procedimento licitatório, além das penalidades legais.

Alertamos que :

- a) Deverá ser observado o contido na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para efetivação dos atos ora autorizados e, também, que este lote tem um valor total viabilizado de R\$8.953.805,29, com a seguinte composição financeira: Valor Financiável: R\$3.000.000,00; Contrapartida Municipal: R\$953.805,29; montante de SECID - Transferência Voluntária: R\$5.000.000,00;
- b) Para a publicação do edital deverá ser obedecida: (i) a anexa Instrução Normativa nº 002/2022 do PARANACIDADE de 06/04/2022, caso a licitação esteja ocorrendo de acordo com o regime jurídico da Lei nº 8.666/93; ou (ii) a anexa Instrução Normativa nº 003/2023 do PARANACIDADE de 26/10/2023, caso a licitação esteja ocorrendo de acordo com o regime jurídico da Lei nº 14.133/21.

A publicação deverá ser feita imediatamente.

Curitiba , 16/05/2024

Carlos Massa Ratinho Jr
Governador do Estado do Paraná

Camila Mileke Scucato
Camila Mileke Scucato
Secretária de Estado das Cidades

**Anexo VI -
CRONOGRAMA_REFERENCIA_GLOBAL_L1_L2.pdf**

PAM									
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID									
PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV									
Projeto: PAYMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS Quantidade: 30,154,43 m²									
Grupo ITEM Quantidade 360 Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</									

**Anexo IX -
ORCAMENTO_ESTIMATIVO_GLOBAL_L1_L2.pdf**

FABIA ROBERTA PEREIRA
ELABORADO DE
CURSULA TUBEROSUS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Título do Projeto

Projeto Asfalto Novo Vida Nova - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas do Município de Congonhinhas

2. Objetivo do Projeto

Melhorar a infraestrutura urbana do Município de Congonhinhas através da pavimentação asfáltica das vias, promovendo maior conforto e segurança para os moradores, além de valorizar os imóveis e facilitar o tráfego de veículos.

3. Descrição do Problema

As vias urbanas do Município de Congonhinhas encontram-se em condições precárias, com pavimentação inexistente, o que causa transtornos significativos para os moradores e visitantes. A má qualidade das vias dificulta o tráfego de veículos, aumenta os custos de manutenção dos automóveis e compromete a segurança de pedestres e motoristas.

4. Soluções Propostas

A contratação de uma empresa especializada em pavimentação asfáltica para realizar a repavimentação e pavimentação das vias urbanas conforme especificações técnicas do Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024. Este projeto incluirá:

- Preparação da base das vias.
- Aplicação de asfalto de qualidade.
- Sinalização viária adequada.

5. Análise de Alternativas

Alternativas consideradas incluem:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

1. ****Manutenção Periódica****: Realizar apenas a manutenção periódica das vias, o que não resolve o problema de infraestrutura a longo prazo e pode resultar em custos mais altos devido à necessidade constante de reparos.

6. Justificativa da Solução Escolhida

A pavimentação asfáltica é a alternativa mais viável, pois oferece uma solução duradoura, de rápida implementação e adequada para o tráfego urbano intenso. A escolha pelo asfalto se justifica pela sua resistência, durabilidade e menor necessidade de manutenção frequente.

7. Recursos Necessários

- Empresa especializada em pavimentação asfáltica.
- Materiais de pavimentação (asfalto, agregados, etc.).
- Equipamentos de construção (tratores, rolos compressores, etc.).
- Equipe técnica para supervisão e acompanhamento das obras.

8. Prazos Estimados

- ****Início das obras****: Julho de 2024
- ****Conclusão das obras****: Dezembro de 2024

9. Custos Estimados

O custo total estimado para a realização do projeto é de R\$ O custo estimado total da contratação é de R\$ 8.953.805,29 (oito milhões e novecentos e cinquenta e três mil e oitocentos e cinco reais e vinte e nove centavos). incluindo materiais, mão de obra, equipamentos e sinalização viária.

10. Riscos e Mitigações

- ****Atrasos na execução****: Mitigação através de cronograma rigoroso e acompanhamento constante.
- ****Condições climáticas adversas****: Planejamento das atividades conforme previsão do tempo e uso de técnicas que permitam a continuidade das obras em condições adversas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

- ****Problemas na qualidade do material****: Seleção criteriosa de fornecedores e realização de testes de qualidade.

11. Benefícios Esperados

- Melhoria significativa na infraestrutura urbana.
- Aumento da segurança viária.
- Redução dos custos de manutenção de veículos.
- Valorização dos imóveis nas áreas pavimentadas.
- Maior conforto e qualidade de vida para os moradores.

12. Considerações Finais

A contratação de uma empresa para a realização da pavimentação asfáltica das vias urbanas de Congonhinhas é essencial para atender às necessidades da população e promover o desenvolvimento urbano. A execução do Projeto Asfalto Novo Vida Nova, conforme convênio nº 400/2024, trará benefícios duradouros para a cidade e seus habitantes.

PAULO SERGIO DA
SILVA:0552748390

1

Assinado de forma digital
por PAULO SERGIO DA
SILVA:05527483901
Dados: 2024.05.23
09:01:15 -03'00'

Paulo Sérgio da Silva

Secretário Municipal de Obras e Viação

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação Eletrônica

Disponibilizar Aviso de Licitação apenas para Divulgação

23/05/2024 16:08:14

Este Aviso de Licitação será Divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e no gov.br/compras (www.gov.br/compras) na data de 24/05/2024.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão		UASG Responsável		
97942 - PREFEITURA DE CONGONHINHAS - PR		987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR		
Modalidade de Licitação	Nº da Licitação	Característica	Forma de Realização	Modo de Disputa
Concorrência	90003/2024	Tradicional	Eletrônico	Aberto
Lei	Critério de Julgamento			
Lei nº 14.133/2021	Menor Preço/Maior Desconto			
Tipo de Objeto	Regime de Execução			
Obras Comuns	Empreitada por Preço Global			
Nº do Processo				
032				
Quantidade de Itens				
2				
Objeto				
Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024, conforme Lotes: Lote 1 - Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. (lote 01) e				
Data da Divulgação				
24/05/2024				
Data da Disponibilidade do Edital		Data/Hora da Abertura da Licitação		
A partir de 24/05/2024 às 08:00		Em 13/06/2024 às 13:30		

Disponibilizar apenas para Divulgação

Aviso de Licitação

Edital nº 90003/2024

Última atualização 24/05/2024

Local: Congonhinhas/PR Órgão: MUNICIPIO DE CONGONHINHAS Unidade compradora: 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR
Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, II Tipo: Edital Modo de Disputa: Aberto Registro de preço: Não
Data de divulgação no PNCP: 24/05/2024 Situação: Divulgada no PNCP Data de início de recebimento de propostas: 24/05/2024 08:00 (horário de Brasília)
Data fim de recebimento de propostas: 13/06/2024 13:30 (horário de Brasília)

  Portal Nacional de Contratações Públicas

Q

 Entrar

Objeto: Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024, conforme Lotes: Lote 1 - Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. (lote 01) e Lote 2 - Pavimentação de v

Informação complementar: Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link <https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98751703900032024>

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA
R\$ 8.953.805,29

Itens	Arquivos	Histórico				
Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar	
1	Classificação de Produto (Material)	1	R\$ 6.904.526,47	R\$ 6.904.526,47		
2	Classificação de Produto (Material)	1	R\$ 2.049.278,82	R\$ 2.049.278,82		

Exibir: 1-2 de 2 itens Página < >

[Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de exclusiva responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portal.deservicos.pccpmiagov.br>
0800.978.9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS****AVISO DE LICITAÇÃO****EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2024**

O Município de Congonhinhas torna público que fará realizar, às 13:30 horas do dia 13 de junho do ano de 2024, na plataforma www.gov.br/compras, CONCORRÊNCIA, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Lote	Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
01	Vias urbanas	Pavimentação em CBUQ	24.733,97 m2	360 dias
02	Vias urbanas	Pavimentação em concreto	5.420,46 m2	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura <http://www.congonhinhas.pr.gov.br/> e na plataforma www.gov.br/compras. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma. Congonhinhas, 23 de maio de 2024.





SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AV. GENERAL OSÓRIO, 300 - CASA POSTAL, 08 - CNPJ 06.324.772/0001-51
FONE/FAX (43) 3270-1630 - CEP 82225-000 - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024

Estando cumpridas as formalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, HOMOLOGO o processo de Dispensa de Licitação nº. 002/2024 e ADJUDICO as empresas:

- KARINA APARECIDA DAS SILVA CARVALHO MERCEARIA - CNPJ 21.534.063/0001-06, no valor total de R\$ 1.649,29 - (um mil e seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), para os itens 01,02,06,07,23,30,31,34 e 38.

- J.A. DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 51.485.752/0001-20, no valor total de R\$ 1.790,66 - (um mil e setecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), para os itens 03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,26,27,28,29,33,35,36,37,39 e 40.

- DALO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 49.7096450/0001-47, no valor total de R\$ 375,00 - (trezentos e setenta e cinco reais), para o item 24.

- EMPÓRIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 51.817.454/0001-90, no valor total de R\$ 616,80 - (seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos), para os itens 17 e 32.

- OIRAM NUNES DA SILVA JUNIOR - CNPJ 53.694.372/0001-21, no valor total de R\$ 108,80 - (cento e oito reais e oitenta centavos), para o item 25.

Neste mesmo ato, considerando a demanda formalizada, a estimativa da despesa, a previsão orçamentária, a justificativa de preços, o atendimento aos requisitos de habilitação, a análise preliminar por parte do setor competente e o parecer jurídico emitido, FICA AUTORIZADA a contratação direta dos objetos abaixo referidos, VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

INTERESSADO: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de Santa Cecília do Pavão/PR
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.

CONTRATADAS:
- KARINA APARECIDA DAS SILVA CARVALHO MERCEARIA - CNPJ 21.534.063/0001-06, no valor total de R\$ 1.649,29 - (um mil e seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos).

- J.A. DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 51.485.752/0001-20, no valor total de R\$ 1.790,66 - (um mil e setecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos).

- DALO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 49.7096450/0001-47, no valor total de R\$ 375,00 - (trezentos e setenta e cinco reais).

- EMPÓRIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 51.817.454/0001-90, no valor total de R\$ 616,80 - (seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

- OIRAM NUNES DA SILVA JUNIOR - CNPJ 53.694.372/0001-21, no valor total de R\$ 108,80 - (cento e oito reais e oitenta centavos). Santa Cecília do Pavão/PR, 22 de maio de 2024.

Daniel Cardoso dos Santos - Diretor Presidente do SAMAE

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.016/2024
O MUNICÍPIO DE Congonhinhas, torna público que às 08:30 horas do dia 13/06/2024, na plataforma www.gov.br/compras, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para:

OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	PRazo
Fornecimento e Instalação de luminárias de LED	272 unidades	R\$ 385.755,68	180 dias

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser obtidos no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, site eletrônico da Prefeitura <http://www.congonhinhas.pr.gov.br> e na plataforma www.gov.br/compras. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Pregoeiro, por meio da plataforma.

Congonhinhas, 23 de maio de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2024
O Município de Congonhinhas torna público que fará realizar, às 13:30 horas do dia 13 de junho do ano de 2024, na plataforma www.gov.br/compras, CONCORRÊNCIA, na forma eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Lote	Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
1	Vias urbanas	Pavimentação em CBUQ	24.733,97 m ²	360 dias
2	Vias urbanas	Pavimentação em concreto	5.420,46 m ²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, anexos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, site eletrônico da Prefeitura <http://www.congonhinhas.pr.gov.br> e na plataforma www.gov.br/compras. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

Congonhinhas, 23 de maio de 2024.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA FÁTIMA

CNPJ 77.424.745/0001-02 - Rua: Interventor Manoel Ribas, 420 - CEP - 86.310-000 Nova Fátima - Paraná

AVISO DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2024
MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA FÁTIMA PR
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
OBJETO: A presente Chamada Pública tem como objeto a Contratação de empresa especializada em serviços elétricos para manutenção preventiva/corretiva e/ou instalações nos painéis, bombas e moto bombas do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Nova Fátima PR, conforme características, quantidade, condições e exigências do Termo de Referência.
CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS:
PERÍODO DE PROPOSTAS
De 27/05/2024 às 08:00h
Até 29/05/2024 às 17:00h
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Portal do SAAE no link <https://saen.novafatima.com.br/licitacao/>, ou informações pelo E-mail licitacao@saen.novafatima.com
VALOR MÁXIMO: Conforme termo de referência, anexo I.
INFORMAÇÕES: - Fone/fax (43) 3552-1810
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: José Luiz Pereira Machado
Nova Fátima, 22 de maio de 2024.

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024

Levamos ao conhecimento dos interessados que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Fátima - Pr, em obediência ao art. 75, II, da Lei 14.133/2021, que das 08h00min do dia 27 de maio de 2024 até às 17h00min do dia 29 de maio de 2024, estará buscando propostas para a Contratação de empresa especializada em serviços elétricos para manutenção preventiva/corretiva e/ou instalações nos painéis, bombas e moto bombas do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Nova Fátima PR, conforme características, quantidade, condições e exigências do Termo de Referência.

Dessa forma, solicita-se o envio de uma proposta de preços juntamente com a documentação de habilitação para o e-mail licitacao@saen.novafatima.com até a seguinte data/hora (29/05/2024), que poderá ser encaminhada por meio do preenchimento do formulário de proposta anexo, ou por modelo padrão que atenda aos requisitos constantes do formulário padrão, documento esse que deverá ser devidamente assinado, carimbado e datado pelo proponente.

As formalizar sua proposta, a empresa declara que está de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência que foi disponibilizado para consulta de preços.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão ser obtidas junto ao Departamento Administrativo, situado na Rua Dr. Ayrton de Barros, Toalha 442 Centro, através do e-mail licitacao@saen.novafatima.com ou pelo telefone (43) 3552-1810, em dias úteis, das 08h00min às 17h00min.

Nova Fátima, 22 de maio de 2024.

Samuel Rodrigues de Jesus Júnior
Diretor do SAAE

AVISO DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2024
MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA FÁTIMA PR
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
OBJETO: A presente Chamada Pública tem como objeto a Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais do escritório para o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Fátima PR, conforme características, quantidade, condições e exigências do termo de referência.
CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS:
PERÍODO DE PROPOSTAS
De 27/05/2024 às 08:00h
Até 29/05/2024 às 17:00h
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Portal do SAAE no link <https://saen.novafatima.com.br/licitacao/>, ou informações pelo E-mail licitacao@saen.novafatima.com
VALOR MÁXIMO: Conforme termo de referência, anexo I.
INFORMAÇÕES: - Fone/fax (43) 3552-1810
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: José Luiz Pereira Machado
Nova Fátima, 22 de maio de 2024.

JORNAL
A CIDADE REGIONAL
A notícia em primeira mão
e-mail: acidade@onda.com.br acidadeeditais@onda.com.br
FONE: (43) 3524-1303

Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 21/2024

Objeto: SERVIÇOS DE GRADUAÇÃO EM ARTES MARCIAIS E AQUISIÇÃO DE KIMONOS

Empresas vencedoras - valor total: R\$ 44.709,60 (quarenta e quatro mil e setecentos e nove reais e sessenta centavos):
ASSOCIAÇÃO DE ARTES MARCIAIS KATA SHUBUDORYU (2643648000121) com os lotes 1, 2, 3 no valor total de R\$ 44.709,60 (quarenta e quatro mil e setecentos e nove reais e sessenta centavos).
A autoridade municipal do órgão MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o(a/s) DECRETO 2.172/2024, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO (PR), quarta-feira, 22 de maio de 2024.

ELIANE VIETZE
AUTORIDADE COMPETENTE

Autorização de Adiantamento n.º 054/2024

Fica AUTORIZADO ao Sr. AMILTON YNOUE, o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), que se faz necessário para custear despesas no dia 21/05/2024, a serviço desta Municipalidade, na cidade de Londrina - PR.

- Para colocação de vidro no caminhão coletor de reciclagem IVECO 150E21, Placa BCJ 5773.

Destarte, adviro as necessárias comprovações e aplicações das sanções previstas na Lei Municipal n.º 799/2015, devendo ser apresentado relatório conforme anexo III, que será analisado pelo Controle Interno. Santa Cecília do Pavão, 20 de maio de 2024.

Edimar Ap. Pereira dos Santos - Prefeito Municipal

Autorização de Adiantamento n.º 055/2024

Fica AUTORIZADO ao Sr. ALTIERES DOS SANTOS SILVA o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), que se faz necessário para custear despesas no dia 21/05/2024, a serviço desta Municipalidade, na cidade de Londrina - PR.

Destarte, adviro as necessárias comprovações e aplicações das sanções previstas na Lei Municipal n.º 799/2015, devendo ser apresentado relatório conforme anexo III, que será analisado pelo Controle Interno. Santa Cecília do Pavão, 20 de maio de 2024.

Edimar Ap. Pereira dos Santos - Prefeito Municipal

Autorização de Adiantamento n.º 056/2024

Fica AUTORIZADO ao Sr. JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), que se faz necessário para custear despesas no dia 21/05/2024, a serviço desta Municipalidade, na cidade de Curitiba - PR.

- Atender família usuária da Secretaria Municipal de Ações Públicas e Desenvolvimento Social.

Destarte, adviro as necessárias comprovações e aplicações das sanções previstas na Lei Municipal n.º 799/2015, devendo ser apresentado relatório conforme anexo III, que será analisado pelo Controle Interno. Santa Cecília do Pavão, 20 de maio de 2024.

Edimar Ap. Pereira dos Santos - Prefeito Municipal

Autorização de Adiantamento n.º 057/2024

Fica AUTORIZADO ao Sr. ARLYSSON GODOY TOFFOLI o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais), que se faz necessário para custear despesas no dia 21/05/2024, a serviço desta Municipalidade, na cidade de Cornélio Procopio - PR.

- Reunião para apoio técnico para as prestações de contas dos Recursos Estaduais na SEDEF Cornélio Procopio.

Destarte, adviro as necessárias comprovações e aplicações das sanções previstas na Lei Municipal n.º 799/2015, devendo ser apresentado relatório conforme anexo III, que será analisado pelo Controle Interno. Santa Cecília do Pavão, 21 de maio de 2024.

Edimar Ap. Pereira dos Santos - Prefeito Municipal

Autorização de Adiantamento n.º 059/2024

Fica AUTORIZADO ao Sr. CARLOS ROBERTO MOREIRA o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), que se faz necessário para custear despesas no dia 22/05/2024, a serviço desta Municipalidade, na cidade de Londrina - PR.

- Revisão mecânica do veículo HB20, placa SFG 0139.

Destarte, adviro as necessárias comprovações e aplicações das sanções previstas na Lei Municipal n.º 799/2015, devendo ser apresentado relatório conforme anexo III, que será analisado pelo Controle Interno. Santa Cecília do Pavão, 22 de maio de 2024.

Edimar Ap. Pereira dos Santos - Prefeito Municipal

Autorização de Adiantamento n.º 060/2024

Fica AUTORIZADO ao Sr. 060 - JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS, o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), que se faz necessário para custear despesas no dia 22/05/2024, a serviço desta Municipalidade, na cidade de Londrina - PR.

- Revisão mecânica do veículo HB20, placa SFG 0125.

Destarte, adviro as necessárias comprovações e aplicações das sanções previstas na Lei Municipal n.º 799/2015, devendo ser apresentado relatório conforme anexo III, que será analisado pelo Controle Interno. Santa Cecília do Pavão, 22 de maio de 2024.

Edimar Ap. Pereira dos Santos - Prefeito Municipal

Autorização de Adiantamento n.º 058/2024

Fica AUTORIZADO à Sra. ADRIANA FERREIRA DE MELLO o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais), que se faz necessário para



BRENO JORDÃO EDITORA - ME
CNPJ: 10.172.879/0001-02

Rua Rio de Janeiro, 125 - Centro
Cornélio Procopio - Paraná

(43) 3524-1303

(43) 98828-9714

bjfinanceiro@onda.com.br

jornalacidaderegional.com.br

Diretor Proprietário
Jornalista Breno Jordão - Mtb 8.325-PR

Diretora
Jornalista Emilia Rosa Pereira Jordão - Mtb 8.853-PR

Colaboradores:

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião da direção deste jornal.

Circulação na região norte do Paraná

Filiado a



Assistência Social, no período de MARÇO à ABRIL de 2024, ficando este parecer à disposição do Tribunal de Contas do Estado, ou outro órgão de fiscalização.

Nova Fátima, Estado do Paraná, aos 14 dias do mês de MAIO de 2024.

DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 971/2017 E ALTERAÇÕES.**ANO**
2024**EDIÇÃO**
Nº 258**CONGONHINHAS, 24 de Maio de 2024.****PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS****AVISO DE LICITAÇÃO****EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2024**

O Município de Congonhinhas torna público que fará realizar, às 13:30 horas do dia 13 de junho do ano de 2024, na plataforma www.gov.br/compras, **CONCORRÊNCIA**, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Lote	Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
01	Vias urbanas	Pavimentação em CBUQ	24.733,97 m2	360 dias
02	Vias urbanas	Pavimentação em concreto	5.420,46 m2	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura <http://www.congonhinhas.pr.gov.br/> e na plataforma www.gov.br/compras. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma. Congonhinhas, 23 de maio de 2024.



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado ICP-Brasil e Protocolado com carimbo de Tempo SCT – BRY PDDE. A Prefeitura Municipal de Congonhinhas, Estado do Paraná, dá garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: <http://www.congonhinhas.pr.gov.br/>

Arquivo assinado digitalmente
Este documento eletrônico assinado digitalmente por
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS/PR
Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24/08/01 da
ICP-Brasil.

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº90.003/2024 - PROCESSO Nº032/2024.

Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço por ITEM.

Objeto: Contratação de Empresa para realização de Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas.

ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h29min do dia 12/06/2024, com ABERTURA DA SESSÃO às 08h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.gov.br/compras.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 23 de maio de 2024.

Thais Ferreira

Chefe da Divisão de Administração Geral

Portaria nº 116/2024

Colombo**Aviso de Licitação**
Edital – Pregão Eletrônico Nº 037/2024

Objeto: Aquisição de equipamento de proteção individual, coletivos (EPI, EPC) e ergonômicos.

Recebimento das Propostas: das 09:00 HORAS do dia 28 de MAIO de 2024 até às 08:00 HORAS do dia 13 de JUNHO de 2024.

Início da sessão de Disputa de Preços: Às 09:00 HORAS do dia 13 de JUNHO de 2024. (Horário de Brasília).

Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso Identificado no link (bllcompras.org.br).

Preço Máximo: Constante no edital.

Critério de Julgamento: Menor preço "por ITEM".

Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a rua XV de novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 ou 3656-8117/8117 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 24 de maio de 2024.

Helder Luiz Lazarotto
Prefeito Municipal

56084/2024

Aviso de Licitação
Edital – Pregão Eletrônico Nº 038/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada, por meio do sistema de registro de preços, para a Aquisição de Mobiliários, Eletrodomésticos e Equipamentos médico hospitalares para o atendimento da demanda Secretaria Municipal de Saúde do Município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital.

Recebimento das Propostas: das 09:00 HORAS do dia 28 de maio de 2024 até às 08:00 HORAS do dia 13 de junho de 2024.

Início da sessão de Disputa de Preços: Às 09:00 HORAS do dia 13 de junho de 2024. (Horário de Brasília).

Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso Identificado no link (bllcompras.org.br).

Preço Máximo: Constante no edital.

Critério de Julgamento: Menor Preço "Por Item".

Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 ou 3656-8138 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 24 de maio de 2024.

Helder Luiz Lazarotto
Prefeito Municipal.

56377/2024

Congonhinhas**AVISO DE LICITAÇÃO**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº90.003/2024 - PROCESSO Nº032/2024.

Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço por ITEM.

Objeto: Contratação de Empresa para realização de Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas.

ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h29min do dia 12/06/2024, com ABERTURA DA SESSÃO às 08h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.gov.br/compras.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 23 de maio de 2024.

Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº 116/2024

56472/2024

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº90.016/2024 - PROCESSO Nº031/2024.

Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço por ITEM.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e instalação de luminárias de LED.

ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h29min do dia 13/06/2024, com

ABERTURA DA SESSÃO às 08h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.gov.br/compras.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 23 de maio de 2024.

Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº 116/2024

56470/2024

Conselheiro Mairinck**MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK ESTADO DO PARANÁ**
AVISO DE LICITAÇÃO REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE/UNITÁRIO (ITEM)

O Município de Conselheiro Mairinck-Pr, por meio dos Agentes de Contratação deste Município, designada pela portaria nº. 41/2024 torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo menor preço POR LOTE/UNITÁRIO(ITEM), cujo objeto: Aquisição de sêmen bovino para atender o Programa de Inseminação Artificial, para melhorar a genética do rebanho do gado de leite do Município de Conselheiro Mairinck-Pr, conforme descrito no edital e seus anexos. Fica estabelecido o prazo de no mínimo 08 (oito) dias úteis para abertura do Pregão Eletrônico nº 27/2024, conforme art. 55, I, "a", da Lei Federal nº 14.133/2021. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 24 de Maio de 2024 às 08:00 horas do dia 17 de Junho de 2024. ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08:00 às 08:30 horas do dia 17 de Junho de 2024. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 horas do dia 17 de Junho de 2024. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - <https://bllcompras.com> REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - B.L.L. www.bll.org.br Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-Pr. (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. www.conselheirmairinck.pr.gov.br

Conselheiro Mairinck, 22 de Maio de 2024.

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal

55963/2024

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

O Município de Conselheiro Mairinck-Pr, por meio dos Agentes de Contratação, designados pela portaria nº. 041/2024 torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo menor preço global, cujo objeto: aquisição e instalação de um BIODIGESTOR conforme Instrumento de Repasse nº 4106100/2023 do programa "ITAIPU MAIS QUE ENERGIA", conforme requisitos técnicos estabelecidos na Nota Técnica da ITAIPU de 30/11/2023, em regime de MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito no edital e seus anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 8:00 horas do dia 28 de Maio às 08:00 horas do dia 18 de Junho de 2024. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 08:30 horas do dia 18 de Junho de 2024. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 horas do dia 18 de Junho de 2024. REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - B.L.L. www.bll.org.br Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. www.conselheirmairinck.pr.gov.br.

Conselheiro Mairinck, 24 de maio de 2024.

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal

56456/2024

Coronel Vivida**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**
AVISO DE LICITAÇÃO-

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM - AMPLA CONCORRÊNCIA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

##ATO O Município de Congonhinhas torna público, para conhecimento dos interessados que realizará a licitação, a seguir:

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2024

Objeto: Contratação de Empresa para realização de Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas.

ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 13h29min do dia 13/06/2024, com ABERTURA DA SESSÃO às 13h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.gov.br/compras.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

##DAT 23 de maio de 2024

##ASS THAIS FERREIRA

##CAR Chefe da Divisão de Administração Geral

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo: nº 224/2023. Termo de Credenciamento: nº 422/2024
Partes: Município de Arapongas e RENAN R DE SOUZA LTDA, CNPJ nº 40.473.099-49, neste ato representado por RENAN ROMERO DE SOUZA. Objeto: credenciamento de pessoas jurídicas, na área de saúde, para prestação de serviços de plantões médicos no período diurno e noturno nos dias úteis da semana, finais de semana e feriados em atendimento presencial de clínico geral, clínico geral em atendimento pediátrico, pediatria e atenção especializada em ortopedia presencial e a distância em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.3. Objeto: credenciamento de pessoas jurídicas, na área de saúde, para prestação de serviços de plantões médicos no período diurno e noturno nos dias úteis da semana, finais de semana e feriados em atendimento presencial de clínico geral, clínico geral em atendimento pediátrico, pediatria e atenção especializada em ortopedia presencial em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Modalidade: Inexigibilidade nº. 034/2023 - Chamamento Público. Valor: R\$ 15.077.280,00 (quinze milhões, setenta e sete mil, duzentos e oitenta reais). Prazo de Vigência: até 16/01/2025. Despacho: Dispensa o procedimento licitatório, a que se refere este EXTRATO, com base nos artigos nº 198, inciso I, c/c Art. 199, §1º, da Constituição Federal de 1988, combinado Art. 24 da Lei Federal nº 8.080/90 e ainda nos termos do Art. 78, inciso I da Lei nº 14.133/21. Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 22/11/2023. Data e Assinaturas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2024

OBJETO: Aquisição de pratos de cerâmica com impressão colorida no centro contendo logo da 29ª festa nacional do carneiro no buraco. Prazo final para recebimento das propostas e dos documentos de habilitação: até às 13h59 do dia 10 de junho de 2024, data e horário de abertura da sessão pública: 14h do dia 10/06/2024. Local para obtenção do instrumento convocatório: Portal da Transparência do Município no site www.campomourao.pr.gov.br, no menu Licitações Gerais, e www.portaldecompraspublicas.com.br, a partir do primeiro dia útil após a publicação deste aviso.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2024

Objeto: Aquisição de pneus para as secretarias municipais, com exceção dos itens 13 e 38, a presente contratação é de participação exclusiva de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte com sede no município de Campo Mourão, considerando o disposto na Lei Complementar Municipal nº 57/2019, Decreto Municipal nº 8.680/2020, e subsidiariamente na Lei Complementar Federal nº 123/2006 (Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), bem como Lei Complementar Federal nº 147/2014. Prazo final para recebimento das propostas e dos documentos de habilitação: até às 13h59 do dia 12/06/2024. Data e horário de abertura da sessão pública: 14h do dia 12 de junho de 2024.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024

Objeto: Aquisição de 02 (duas) motocicletas com 300cc (cilindradas) adaptada para viatura incluindo os equipamentos necessários, para suporte no policiamento ostensivo para atender as necessidades da gerência de operação de trânsito na secretaria municipal de infraestrutura e mobilidade urbanas/mob. Prazo final para recebimento das propostas e dos documentos de habilitação: até às 13h59 do dia 13 de junho de 2024. Data e horário de abertura da sessão pública: 14h do dia 13 de junho de 2024.

Local para obtenção dos instrumentos convocatórios: Portal da Transparência do Município no site www.campomourao.pr.gov.br, no menu Licitações Gerais, e www.portaldecompraspublicas.com.br, a partir do primeiro dia útil após a publicação deste aviso.

Campo Mourão, 24 de maio de 2024.

LUIS FERNANDO BUOSI
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

CPSI Nº 1/2024 - IPPLAN

Objeto: Seleção de proposta de projetos para teste de solução inovadora para desafios voltados ao desenvolvimento de bens e/ou serviços que impactam a vida do cidadão, notadamente no âmbito de inclusão digital, segurança pública, atendimento ao cidadão e energias renováveis, desenvolvidos por pessoa física ou jurídica sediada no município de Campo Mourão e que se enquadrem nos requisitos do edital e da lei complementar nº 182/2023 (marco legal das startups e do empreendedorismo inovador). Prazo final para recebimento das propostas e dos documentos de habilitação: até às 23h59 do dia 28/06/2024. Local para obtenção do instrumento convocatório: Portal da Transparência do Município no site www.campomourao.pr.gov.br, no menu Licitações Compras e Contratos> Licitações Gerais> Unidade Gestora: Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão e www.portaldecompraspublicas.com.br, a partir do primeiro dia útil após a publicação deste aviso.

Campo Mourão, 24 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO FACCO
Diretor-Presidente do IPPLAN

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2024

Inexigibilidade Nº 54/2024

A Prefeitura Municipal de Campo Mourão/PR, torna público que em cumprimento a Lei Federal nº 13.019/2014, e suas alterações em vigor, faz saber que realizará, no período de 27/05/2024 a 28/06/2024, que tem por objeto para entidades sem fins lucrativos (nos termos da lei federal 13.019/2014), para a realização de serviços de esterilização de cães e gatos, educação para a tutela, aplicação de microchip eletrônico de identificação e registro em unidades móveis de esterilização (castramóvel). Maiores informações na Gerência do Bem Estar Animal - GEBA da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, no horário das 08h às 11h30 e das 13h30 às 16h30, telefone (44) 3525-4449, ou no Portal da Transparência do Município, <https://campomourao.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais>, a partir do primeiro dia útil após a publicação deste aviso.

Campo Mourão, 24 de maio de 2024.

FRANCO FREIRE SANCHES
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal

EMERSON MASUOKA DE SOUZA
Presidente da Comissão De Monitoramento e Avaliação de Parcerias

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2024

Objeto: Reforma da USF Espigão Azul. Sessão Pública: 17 de junho de 2024, às 09h00min. Local: www.gov.br/compras. UASG Nº 987493. Tipo: Menor Preço. Valor Total da Licitação: R\$ 737.919,65. O Edital de licitação e demais documentos relativos ao certame estão disponíveis para acesso a qualquer hora e por qualquer interessado no Portal do Cidadão do Município de Cascavel: <https://cascavel.atende.net> (Serviços Fornecedores > Licitações).

Cascavel-PR, 23 de maio de 2024.

ANA CAROLINE COTERLI HANK
Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2024

Objeto: Obra do Trevo de acesso e alargamento da Estrada Rural no Distrito de São Salvador. Sessão Pública: 08 de julho de 2024, às 09h00min. Local: www.gov.br/compras. UASG Nº 987493. Tipo: Menor Preço. Valor Total da Licitação: R\$ 3.164.702,40. O Edital de licitação e demais documentos relativos ao certame estão disponíveis para acesso a qualquer hora e por qualquer interessado no Portal do Cidadão do Município de Cascavel: <https://cascavel.atende.net> (Serviços Fornecedores > Licitações).

Cascavel-PR, 23 de maio de 2024.

JOSÉ CARLOS ZAMBONI
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2024

Objeto: Contratação de Empresa para realização de Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas.

ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 13h29min do dia 13/06/2024, com ABERTURA DA SESSÃO às 13h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.gov.br/compras.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Em 23 de maio de 2024

THAIS FERREIRA
Chefe da Divisão de Administração Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.016/2024-PMC

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e instalação de luminárias de LED.

ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h29min do dia 13/06/2024, com ABERTURA DA SESSÃO às 08h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.gov.br/compras.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Em 23 de maio de 2024

THAIS FERREIRA
Chefe da Divisão de Administração Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 45/2024

Ref. Pregão Eletrônico 7/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 01614415/0001-18, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandeira, de CPF nº. 383.803.310 - 87.

CONTRATADA: 55.036.983 RONALDO JOSE SUCHOW, CNPJ sob nº 55.036.983/0001-08.

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de recuperação de nascentes e proteção de nascentes de água.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 63.999,00.

Prazo de execução: 120 dias

Prazo de vigência: 12 meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 6/2024

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM - AMPLA CONCORRÊNCIA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS. Recebimento das propostas: das 8h do dia 28/05/2024 às 08h do dia 13/06/2024. Início da sessão dos lances: às 09h do dia 13/06/2024. Local: www.bnc.org.br. VALOR TOTAL ESTIMADO MÁXIMO: R\$ 333.900,00. Prazo de vigência: 01 ano. Os procedimentos para acesso à Concorrência estão disponíveis no site www.bnc.org.br. O edital está disponível nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br ou www.bnc.org.br. Informações: (46) 3232-8300.

Coronel Vivida - PR, 24 de maio de 2024.

JULIANO RIBEIRO
Diretor do Dep. de Compras e Patrimônio



1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES**i. Condições de participação**

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas**v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:**

IDENTIFICADOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DATA DA DECLARAÇÃO	PORTE DA EMPRESA	TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP?
10949562000130	AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	12/06/2024 09:20	ME ou EPP	Não
82570342000101	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	12/06/2024 16:34	ME ou EPP	Sim
47147314000185	VALLE CONSTRUCOES LTDA	11/06/2024 10:27	ME ou EPP	Sim
01584022000109	UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	11/06/2024 16:12	Grande Empresa	Não
35964446000110	ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA	10/06/2024 08:19	ME ou EPP	Sim

AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30
R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO
ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ
E-MAIL: flavio_bazzoni@hotmail.com
(43) 99135-1707

AO MUNICIPIO DE CONGONHINHAS (PR).
Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90.003/2024
Proponente: AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

PROPOSTA DE PREÇO

Objeto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Licitante: AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 10.949.562/0001-30
Endereço: R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439
Bairro: CENTRO
CEP: 86150-000
Telefone: (43) 99135-1707 E-mail: axpav.pavimentacao@gmail.com
Inscrição Estadual: 90933682-12
Cidade: ALVORADA DO SUL Estado: PARANÁ
Banco: SICREDI Agência: 0718 Conta-corrente: 11755-9

A Empresa AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, propõe ao MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS-PR, a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto é de **R\$ 5.980.000,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil reais)**.

2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Flávio Alberto Bazzoni, portadora do CPF 067.821.399-28.

Alvorada do Sul, 13 de junho de 2024

FLAVIO ALBERTO

BAZZONI:06782139928

Assinado de forma digital por
FLAVIO ALBERTO

BAZZONI:06782139928

Dados: 2024.06.13 15:06:33 -03'00'

AXPAV TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA


CNPJ: 10.949.562/0001-30

Flávio Alberto Bazzoni

Representante Legal

RG: 10.453.586-0 SSP/PR

CPF: 067.821.399-28



AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30
R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO
ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ
E-MAIL: flavio_bazzoni@hotmail.com

(43) 99135-1707

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

EDITAL: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024
PROPOONENTE: AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

MUNICÍPIO: CONGONHINHAS - PR ÁREA CONSTRUÍDA: 24.733,97 M²
DATA: 13/06/2024 PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS
OBJETO: Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

GRUPO DE SERVIÇO		A REALIZAR (DIAS)												
ITEM	Serviço	PARCELAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		VALOR DO ITEM	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.035,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TERRAPLENAGEM	189.665,83	21,67	0,00	13,62	17,91	17,91	0,00	0,00	0,00	12,06	0,00	16,83	0,00
3	DRENAGEM	952.595,38	20,72	0,00	16,83	17,81	15,85	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00	15,82	0,00
4	BASE / SUB-BASE	1.905.640,76	12,49	10,48	0,84	12,03	8,14	23,52	0,00	0,00	11,86	0,00	20,64	0,00
5	REVESTIMENTO	1.555.367,11	0,00	14,93	7,01	0,00	13,31	7,79	27,03	0,00	0,00	11,43	0,00	18,84
6	MEIO-FIO E SARJETA	325.022,87	11,50	10,44	0,00	14,09	7,54	28,98	0,00	0,00	9,83	0,00	17,22	0,00
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	960.034,98	0,00	0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	0,00	11,34	0,00	16,20
8	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	38.406,90	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71	0,00	13,57	0,00	27,56
9	ILUMINAÇÃO PUBLICA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SERVÇOS DIVERSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ENSAIOS TECNOLOGICOS	50.230,78	5,04	23,63	5,90	4,10	12,12	10,84	13,57	0,00	2,84	5,79	6,62	10,13

GRUPO DE SERVIÇO		A REALIZAR (DIAS)												
ITEM	Serviço	PARCELAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		VALOR DO ITEM	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.035,38	R\$ 3.035,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	TERRAPLENAGEM	189.665,83	R\$ 41.100,59	R\$ -	R\$ 25.832,49	R\$ 33.969,15	R\$ 33.969,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.873,70	R\$ -	R\$ 31.920,76	R\$ -
3	DRENAGEM	952.595,38	R\$ 197.377,76	R\$ -	R\$ 160.321,80	R\$ 169.657,24	R\$ 160.512,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.646,43	R\$ -	R\$ 143.079,83	R\$ -
4	BASE / SUB-BASE	1.905.640,76	R\$ 239.014,53	R\$ 199.711,15	R\$ 16.007,38	R\$ 229.240,50	R\$ 155.119,16	R\$ 448.206,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 226.000,99	R\$ -	R\$ 393.324,26	R\$ -
5	REVESTIMENTO	1.555.367,11	R\$ -	R\$ 232.216,31	R\$ 109.031,23	R\$ -	R\$ 207.019,36	R\$ 114.941,63	R\$ 421.340,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 177.770,46	R\$ -	R\$ 293.031,16
6	MEIO-FIO E SARJETA	325.022,87	R\$ 37.377,63	R\$ 33.932,39	R\$ -	R\$ 45.795,72	R\$ 25.806,82	R\$ 94.191,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.949,75	R\$ -	R\$ 55.960,94	R\$ -
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	960.034,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 169.030,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 525.011,16	R\$ -	R\$ 108.867,97	R\$ -	R\$ 155.525,67
8	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	38.406,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.199,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.410,69	R\$ -	R\$ 5.211,82	R\$ -	R\$ 10.584,94
9	ILUMENACÃO PUBLICA	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	SERVÇOS DIVERSOS	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	ENSAIOS TECNOLOGICOS	50.230,78	R\$ 2.531,63	R\$ 11.560,16	R\$ 2.963,62	R\$ 2.059,46	R\$ 6.087,97	R\$ 5.455,08	R\$ 6.816,32	R\$ -	R\$ 1.426,55	R\$ 2.909,36	R\$ 3.325,20	R\$ 5.089,38
	TOTAL PARCIAL	5.980.000,00	519.437,52	477.428,00	495.185,15	480.730,16	588.514,78	682.795,03	428.165,27	537.221,85	403.605,43	264.766,01	627.619,05	484.230,15
	TOTAL	5.980.000,00	519.437,52	996.865,52	1.492.051,68	1.972.701,84	2.561.298,62	3.224.091,84	3.652.256,91	4.189.478,76	4.593.394,19	4.888.150,70	5.515.769,85	5.980.000,00

FLAVIO ALBERTO Assinado de forma digital
por FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:067821 BAZZONI:06782139928
39928 Dados: 2024.06.13
15:05:13 -03'00'

AXPAV TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.949.562/0001-30
Flávio A. Bazzoni
Representante Legal e Técnico
CREA-PR 159.792/D
RG nº10.453.586-0 SSP/PR

000522

AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30

R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO

ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: flavio_bazzoni@hotmail.com

(43) 99135-1707

Município:	CONGONHINHAS					SAM	38
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					LOTE n°	1
Local da Obra:	BAIRRO CENTRO, VILA RURAL, PATRIMONIO DO VAZ E IMBAÚ						
Fonte do Recurso:	PAM						
ORÇAMENTO COM BDI							
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL ITEM (R\$)	TOTAL GLOBAL (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.035,38	3.035,38
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	3.035,38	3.035,38	
2		TERRAPLENAGEM		-	-	189.665,83	189.665,83
401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	1.650,49	7,12	11.751,49	
101114	SINAPI	Escavação de mat. 1a. cat/sem transporte	m3	1.650,49	5,01	8.268,95	
520100B	DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	12.793,77	13,26	169.645,39	
3		DRENAGEM		-	-	952.595,38	952.595,38
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	4.400,00	12,27	53.988,00	
601200	DER	Reaterro e aploamento mecânico	m3	3.653,19	36,49	133.304,90	
610400A	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	356,00	100,83	35.895,48	
610600D	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	2.483,00	200,40	497.593,20	
BLSA150	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	76,00	1.797,94	136.643,44	
CLA060	DER	C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un	38,00	838,08	31.847,04	
PVAH100	DER	P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m	un	19,00	2.778,94	52.799,86	
DISSIPM	DER	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60	un	6,00	1.753,91	10.523,46	
4		BASE / SUB-BASE		-	-	1.905.640,76	1.905.640,76
511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	26.617,25	4,52	120.309,97	
531000A	DER	Brita Graduada	m3	3.388,22	274,48	932.194,47	
531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	3.768,27	226,40	853.136,33	
5		REVESTIMENTO		-	-	1.555.367,11	1.555.367,11
560100B	DER	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	24.733,97	0,54	13.356,34	
589190A	DER	Fornecimento de emulsão EAI - Imprimação	ton	27,21	5.130,67	139.605,53	
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	24.733,97	0,36	8.904,23	
589420B	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,36	4.094,42	50.607,03	
570000B	DER	CBUQ - TRACO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) - densidade 2,4 t/m3 : espessura = 4 cm	ton	2.374,45	312,06	740.970,87	
589000I	DER	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	118,73	5.069,68	601.923,11	
6		MEIO-FIO E SARJETA		-	-	325.022,87	325.022,87
PAV-071	PM Curitiba	Arrancamento de Meio-Fio	m	218,84	23,29	5.096,78	
810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	7.532,99	42,47	319.926,09	
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-	-	960.034,98	960.034,98
606700B	DER	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	0,68	157,03	106,78	
100576B	SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/fajotas/blocos	m2	7.364,14	2,84	20.914,16	
534906A	DER	Paver ou Bloket ø=60cm - com colchão de areia	m2	7.364,14	98,93	728.534,37	
605000I	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	134,00	451,12	60.450,08	
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	1.310,76	114,46	150.029,59	
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	-	38.406,90	38.406,90
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.067,50	33,08	35.312,90	
820000F	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	5,00	618,80	3.094,00	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	-	50.230,78	50.230,78
		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	0,00	0,00	-	-	

000524

09.02.11	DAER/RS	Ensalo de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	37,00	156,69	5.797,53	
09.02.11	DAER/RS	Ensalo de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	37,00	156,69	5.797,53	
09.02.01	DAER/RS	Ensalo de Granulometria do Agregado	un	39,00	161,57	6.301,23	
74022/27	SINAPI	Ensalo de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	64,00	114,39	7.320,96	
09.04.04	DAER/RS	Ensalo de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	37,00	191,92	7.101,04	
74022/53	SINAPI	Ensalo de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	37,00	147,09	5.442,33	
09.05.02	DAER/RS	Ensalo de Densidade do Material Betuminoso	un	37,00	52,57	1.945,09	
09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	37,00	106,88	3.954,56	
09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	6.570,51	6.570,51	
							PREÇO GLOBAL
							5.980.000,00

FLAVIO ALBERTO Assinado de forma digital
BAZZONI:067821 por FLAVIO ALBERTO
39928 BAZZONI:06782139928
Dados: 2024.06.13
15:06:09 -03'00'

AXPAV TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.949.562/0001-30
Flávio A. Bazzoni
Representante Legal e Técnico
CREA-PR 159.792/D
RG nº10.453.586-0 SSP/PR



AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30

R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO

ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: flavio_bazzoni@hotmail.com

(43) 99135-1707

PLANILHAS DE ENCARGOS SOCIAIS (ES) SOBRE CUSTOS DA MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	1,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%
B2	Feriados	0,00%
B3	Auxílio-Enfermidade	0,64%
B4	13º Salário	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
B7	Dias de Chuva	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,46%
B10	Salário Maternidade	0,03%
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	20,14%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,12%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,70%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,91%
C5	Indenização Adicional	0,35%
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	7,18%
GRUPO D		
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	7,61%
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	7,98%
TOTAL (A+B+C+D)		73,10%

FLAVIO ALBERTO Assinado de forma digital por
BAZZONI:067821 FLAVIO ALBERTO
39928 BAZZONI:06782139928
 Dados: 2024.06.13 15:05:39
 -03'00'

AXPAV TERRAPLENAGEM E
 PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ: 10.949.562/0001-30
 Flávio A. Bazzoni
 Representante Legal e Técnico
 CREA-PR 159.792/D
 RG nº10.453.586-0 SSP/PR

AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30
R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO
ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ
E-MAIL: flavio_bazzoni@hotmail.com
(43) 99135-1707

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 003/2024
PROPOSITANTE: AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

MUNICÍPIO / LOCAL: CONGONHINHAS (PR).														
OBJETO:	Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.													
LOTE:		ÁREA CONSTRUÍDA: 24.733,97 m2		PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)											
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1	CAMINHÃO PIPA MB 1620 - TANQUE COM CAPACIDADE DE 15000 LITROS	Utilização												
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	CAMINHÃO ESPARGIDOR VW 13-180 COM EQUIPAMENTO ROMANELLI	Utilização												
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	CAMINHÃO BASCULANTE VW 24-250 CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M³	Utilização												
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	MOTONIVELADORA XCMG	Utilização												
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	ESCAVADEIRA CATERPILLAR	Utilização												
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	RETROESCAVADEIRA JCB	Utilização												
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	VIBROACABADORA TEREX	Utilização												
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	ROLO COMPACTADOR PATA DYNAPAC CA 150	Utilização												
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VOLVO DD70HF	Utilização												
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS BOMAG	Utilização												
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	CAMINHONETE COM CESTO AÉREO	Utilização												
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	VEÍCULO DE APOIO	Utilização												
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

FLAVIO
ALBERTO
BAZZONI:0678
2139928

Assinado de forma digital por FLAVIO ALBERTO BAZZONI:06782139928
Dados: 2024.06.13 14:58:12 -03'00'

AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.949.562/0001-30
Flávio A. Bazzoni
Representante Legal e Técnico
CREA-PR 159.792/D
RG nº10.453.586-0 SSP/PR

AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30
R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO
ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ
E-MAIL: flavio_bazzoni@hotmail.com
(43) 99135-1707

AO MUNICIPIO DE CONGONHINHAS (PR).
Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90.003/2024
Proponente: AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1	CAMINHÃO PIPA MB 1620 - TANQUE COM CAPACIDADE DE 15000 LITROS
1	CAMINHÃO ESPARGIDOR VW 13-180 COM EQUIPAMENTO ROMANELLI
1	CAMINHÃO BASCULANTE VW 24-250 CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M³
1	MOTONIVELADORA XCMG
1	ESCAVADEIRA CATERPILLAR
1	RETROESCAVADEIRA JCB
1	VIBROACABADORA TEREX
1	ROLO COMPACTADOR PATA DYNAPAC CA 150
1	ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VOLVO DD70HF
1	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS BOMAG
1	CAMINHONETE COM CESTO AÉREO
1	MÁQUINA DE MEIO-FIO
1	VEÍCULO DE APOIO - VW SAVEIRO
1	PLACA VIBRATÓRIA

A proponente declara expressamente a disponibilidade dos mesmos durante a execução.

Alvorada do Sul, 13 de junho de 2024

FLAVIO ALBERTO Assinado de forma digital por FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139928 BAZZONI:06782139928
39928 Dados: 2024.06.13 14:57:32 -03'00'

Flávio Alberto Bazzoni
Representante Técnico
RG: 10.453.586-0 SSP/PR
CPF: 067.821.399-28
CREA-PR 159792/D

FLAVIO ALBERTO Assinado de forma digital por FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139928 BAZZONI:06782139928
39928 Dados: 2024.06.13 14:57:40 -03'00'

AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.949.562/0001-30
Flávio Alberto Bazzoni
Representante Legal
RG: 10.453.586-0 SSP/PR
CPF: 067.821.399-28

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	2,50
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	0,00
	TOTAL =	6,15
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,35	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	21,35%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

FLAVIO
ALBERTO
BAZZONI:067
82139928

Assinado de forma
digital por FLAVIO
ALBERTO
BAZZONI:06782139928
Dados: 2024.06.14
10:36:32 -03'00'

Dados: 2024.06.10:37:19 -03'00'

FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:067821

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEILITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CONGONINHAS	PRIORIDADE Nº	53	SAM	38
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1		
Local da Obra:	BAIRRO CENTRO, VILA RURAL, PATRIMÔNIO DO VAZ E IMBAÚ	Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.068/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			30/04/2024 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:	12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 6.904.526,47	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.421.298,26 20,59%	Valor total dos Materiais:	R\$ 5.483.228,21 79,41%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 5.980.000,00	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 519.656,97	Iniciará na Rua Maravilha com 1 placa de obra; drenagem no trecho entre as estacas 03 e 07+9,95m até o dissipador; terraplenagem no trecho entre as estacas 00 e 07+9,95m; base e sub-base no trecho entre as estacas 00 e 07+9,95m; meio-fio e sarjeta entre as estacas 00 e 07+9,95m; ensaios de compactação no trecho entre as estacas 00 e 07+9,95m. Rua Willian Freire drenagem no trecho entre as estacas 03 e 13+10,54m até o dissipador; terraplenagem no trecho entre as estacas 00 e 13+10,54m; base e sub-base no trecho entre as estacas 00 e 13+10,54m; meio-fio e sarjeta no trecho entre as estacas 00 e 13+10,54m; ensaios de compactação no trecho entre as estacas 00 e 13+10,54m. Rua Anatálio Rodrigues drenagem no trecho entre as estacas 00 e 05+10,80m; terraplenagem no trecho entre as estacas 00 e 05+10,80m; regularização e compactação do sub-leito no trecho entre as estacas 00 e 05+10,80m; ensaios de compactação no trecho entre as estacas 00 e 05+10,80m. Rua Andorinhas drenagem no trecho entre as estacas 00 e 00+10,00m; terraplenagem no trecho entre as estacas 00 e 01+10,52m; regularização e compactação do sub-leito no trecho entre as estacas 00 e 01+10,52m. Rua Vereador Gerson A. Borges drenagem no trecho entre as estacas 00 e 05+5,28m; ensaios de compactação no trecho entre as estacas 00 e 05+5,28m. Rua Djalma Ivo Grude terraplenagem no trecho entre as estacas 00 e 03+8,75m; regularização e compactação do sub-leito no trecho entre as estacas 00 e 03+8,75m. Rua Joaquim Canedo Sobrinho terraplenagem no trecho entre as estacas 00 e 04+6,76m; regularização e compactação do sub-leito no trecho entre as estacas 00 e 04+6,76m; ensaios de compactação no trecho entre as estacas 00 e 04+6,76m, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 2	30	R\$ 477.541,01	Iniciará na Rua Maravilha com revestimento entre as estacas 00 e 07+9,95m; ensaios dos ligantes no trecho entre as estacas 00 e 07+9,95m. aplicação do macadame seco no mesmo trecho da estaca 00 a 05. Rua Willian Freire revestimento entre as estacas 00 e 13+10,54m; ensaios dos ligantes no trecho entre as estacas 00 e 13+10,54m. Rua Anatálio Rodrigues Simões aplicação do macadame, brita graduada, meio-fio e sarjeta, revestimento e ensaios tecnológicos no trecho entre as estacas 00 e 05+10,80m. Rua Andorinhas aplicação do macadame, brita graduada, meio-fio e sarjeta e revestimento no trecho entre as estacas 00 e 01+10,52m. Rua Vereador Gerson A. Borges aplicação do macadame, brita graduada, meio-fio e sarjeta e ensaios tecnológicos no trecho entre as estacas 00 e 05+5,28m. Rua Djalma Ivo Grude aplicação do macadame, brita graduada, meio-fio e sarjeta e ensaios tecnológicos no trecho entre as estacas 00 e 03+8,75m. Rua Joaquim Canedo Sobrinho aplicação do macadame, brita graduada, meio-fio e sarjeta e ensaios tecnológicos no trecho entre as estacas 00 e 04+6,76m, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 3	30	R\$ 495.207,47	Iniciará na Rua Maravilha com serviços de urbanização e sinalização de trânsito entre as estacas 00 e 07+9,95m. Rua Willian Freire serviços de urbanização e sinalização de trânsito entre as estacas 00 e 13+10,54m; Rua Anatálio Rodrigues Simões serviços de urbanização e sinalização de trânsito no trecho entre as estacas 00 e 01+10,52m. Rua Vereador Gerson A. Borges revestimento, urbanização e ensaios tecnológicos dos ligantes no trecho entre as estacas 00 e 05+5,28m. Rua Djalma Ivo Grude revestimento, urbanização e ensaios tecnológicos dos ligantes no trecho entre as estacas 00 e 03+8,75m. Rua Joaquim Canedo Sobrinho revestimento, urbanização e ensaios tecnológicos dos ligantes no trecho entre as estacas 00 e 04+6,76m, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. Rua Exôdo drenagem no trecho entre as estacas 03+10,00m e 27+01,09m até o dissipador; terraplenagem no trecho entre as estacas 00 e 27+01,09m; regularização e compactação do sub-leito no trecho entre as estacas 00 e 27+01,09m e ensaios de compactação no trecho entre as estacas 00 e 27+01,09m que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 4	30	R\$ 480.628,28	Iniciará na Rua Exôdo com aplicação do macadame, brita graduada, meio-fio e sarjeta e ensaios tecnológicos no trecho entre as estacas 00 e 27+01,09m. Rua Números drenagem no trecho entre as estacas 00 e 12+10,00m; terraplenagem no trecho entre as estacas 00 e 15+4,98m; regularização e compactação do sub-leito no trecho entre as estacas 00 e 15+4,98m; ensaios de compactação no trecho entre as estacas 00 e 15+4,98m. Rua Levítico drenagem no trecho entre as estacas 00 e 12+10,00m e terraplenagem no trecho entre as estacas 00 e 15+2,66m, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 5	30	R\$ 588.419,28	Iniciará na Rua Exôdo com revestimento e ensaios tecnológicos dos ligantes no trecho entre as estacas 00 e 27+01,09m. Rua Números aplicação do macadame, brita graduada, meio-fio e sarjeta e ensaios tecnológicos no trecho entre as estacas 00 e 15+4,98m. Rua Levítico regularização e compactação do sub-leito e ensaios de compactação no trecho entre as estacas 00 e 15+2,66m. Rua Gênesis drenagem no trecho entre as estacas 00 e 13; terraplenagem no trecho entre as estacas 00 e 40+16,20m; regularização e compactação do sub-leito no trecho entre as estacas 00 e 40+16,20m; ensaios de compactação no trecho entre as estacas 00 e 40+16,20m, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 6	30	R\$ 662.841,45	Iniciará na Rua Números com revestimento e ensaios tecnológicos dos ligantes no trecho entre as estacas 00 e 15+4,98m. Rua Levítico aplicação do macadame, brita graduada, meio-fio e sarjeta e ensaios tecnológicos no trecho entre as estacas 00 e 15+2,66m. Rua Gênesis aplicação do macadame, brita graduada, meio-fio e sarjeta e ensaios tecnológicos no trecho entre as estacas 00 e 40+16,20m, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 7	30	R\$ 428.160,32	Iniciará na Rua Levítico com revestimento e ensaios tecnológicos dos ligantes no trecho entre as estacas 00 e 15+2,66m. Rua Gênesis com revestimento e ensaios tecnológicos dos ligantes no trecho entre as estacas 00 e 40+16,20m, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 8	30	R\$ 537.161,48	Iniciará na Rua Exôdo com serviços de urbanização e sinalização de trânsito entre as estacas 00 e 27+01,09m. Rua Números com serviços de urbanização e sinalização de trânsito no trecho entre as estacas 00 e 15+4,98m. Rua Levítico com serviços de urbanização e sinalização de trânsito no trecho entre as estacas 00 e 15+2,66m. Rua Gênesis com serviços de urbanização e sinalização de trânsito no trecho entre as estacas 00 e 40+16,20m, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 9	30	R\$ 403.836,55	Iniciará na Rua Maria Cândida com a drenagem no trecho entre as estacas 04 e 06+1,46m; terraplenagem no trecho entre as estacas 00 e 06+1,46m; base e sub-base no trecho entre as estacas 00 e 06+1,46m; meio-fio e sarjeta entre as estacas 00 e 06+1,46m; ensaios de compactação no trecho entre as estacas 00 e 06+1,46m.
Etapa 10	30	R\$ 294.768,09	Iniciará na Rua Maria Cândida com revestimento; ensaios tecnológicos dos ligantes; serviços de urbanização e sinalização de trânsito no trecho entre as estacas 00 e 06+1,46m.

Etapa 11	30	R\$ 627.493,87	Iniciará na Rua Presidente Dutra com terraplenagem no trecho entre as estacas 00 e 03+6,95m; base e sub-base no trecho entre as estacas 00 e 03+6,95m; meio-fio e sarjeta entre as estacas 00 e 03+6,95m; ensaios de compactação no trecho entre as estacas 00 e 03+6,95m. Rua Dr. Deivid com a drenagem no trecho entre as estacas 03 e 05+1,62m; terraplenagem no trecho entre as estacas 00 e 05+1,62m; base e sub-base no trecho entre as estacas 00 e 05+1,62m; meio-fio e sarjeta entre as estacas 00 e 05+1,62m; ensaios de compactação no trecho entre as estacas 00 e 05+1,62m. Rua São Bento com a drenagem no trecho entre as estacas 01+10,00m e 02+15,07m; terraplenagem no trecho entre as estacas 00 e 02+15,07m; base e sub-base no trecho entre as estacas 00 e 02+15,07m; meio-fio e sarjeta entre as estacas 00 e 02+15,07m; ensaios de compactação no trecho entre as estacas 00 e 02+15,07m. Rua Governador Getúlio Vargas com a drenagem no trecho entre as estacas 00 e 04+9,58m; terraplenagem no trecho entre as estacas 00 e 04+9,58m; base e sub-base no trecho entre as estacas 00 e 04+9,58m; meio-fio e sarjeta entre as estacas 00 e 04+9,58m; ensaios de compactação no trecho entre as estacas 00 e 04+9,58m. Rua Dom Pedro II com a drenagem no trecho entre as estacas 06 e 14+4,64m; terraplenagem no trecho entre as estacas 00 e 14+4,64m; base e sub-base no trecho entre as estacas 00 e 14+4,64m; meio-fio e sarjeta entre as estacas 00 e 14+4,64m; ensaios de compactação no trecho entre as estacas 00 e 14+4,64m.
Etapa 12	30	R\$ 464.285,23	Iniciará na Rua Presidente Dutra com revestimento; ensaios tecnológicos dos ligantes; serviços de urbanização e sinalização de trânsito no trecho entre as estacas 00 e 03+6,95m. Rua Dr. Deivid com revestimento; ensaios tecnológicos dos ligantes; serviços de urbanização e sinalização de trânsito no trecho entre as estacas 00 e 05+1,62m. Rua São Bento com revestimento; ensaios tecnológicos dos ligantes; serviços de urbanização e sinalização de trânsito no trecho entre as estacas 00 e 02+15,07m. Rua Governador Getúlio Vargas com revestimento; ensaios tecnológicos dos ligantes; serviços de urbanização e sinalização de trânsito no trecho entre as estacas 00 e 04+9,58m. Rua Dom Pedro II com revestimento; ensaios tecnológicos dos ligantes; serviços de urbanização e sinalização de trânsito no trecho entre as estacas 00 e 14+4,64m.

FLAVIO
ALBERTO
BAZZONI:06782
139928

Assinado de forma
digital por FLAVIO
ALBERTO
BAZZONI:06782139928
Dados: 2024.06.14
10:36:50 -03'00'



AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30

R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO

ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: flavio_bazzoni@hotmail.com

(43) 99135-1707

AO MUNICIPIO DE CONGONHINHAS (PR).

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90.003/2024

Proponente: AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90.003/2024

Objeto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Alvorada do Sul, 13 de junho de 2024

FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:067821
39928

Assinado de forma digital por
FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139928
Dados: 2024.06.13 14:55:35
-03'00'

Flávio Alberto Bazzoni
Representante Técnico
RG: 10.453.586-0 SSP/PR
CPF: 067.821.399-28
CREA-PR 159792/D

FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:0678213
9928

Assinado de forma digital por
FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139928
Dados: 2024.06.13 14:55:44
-03'00'

AXPAV TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.949.562/0001-30
Flávio Alberto Bazzoni
Representante Legal
RG: 10.453.586-0 SSP/PR
CPF: 067.821.399-28





TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 10949562000130

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

De

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/06/2024 14:07:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**
CNPJ: **10.949.562/0001-30**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.949.562/0001-30 DUNS®: 895576301
 Razão Social: AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
 Nome Fantasia: AXPAY
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/10/2024
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta
 Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
 Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	25/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/07/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	21/06/2023 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2024 (*)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.949.562/0001-30 DUNS®: 895576301
Razão Social: AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Nome Fantasia: AXPAY
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/10/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 5.000.000,00 Data de Abertura da Empresa: 07/07/2009
CNAE Primário: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CNAE Secundário 1: 2399-1/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-
CNAE Secundário 2: 4110-7/00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNAE Secundário 3: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 4: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 5: 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E
CNAE Secundário 6: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 7: 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CNAE Secundário 8: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 9: 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
CNAE Secundário 10: 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À
CNAE Secundário 11: 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E

Dados para Contato

CEP: 86.150-000
Endereço: RUA LUCIANO ALVES TEIXEIRA NOGUEIRA, 439 - CENTRO
Município / UF: Alvorada do Sul / Paraná
Telefone: (43) 36612522 Telefone: (43) 91351707
E-mail: flavio_bazzoni@hotmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 067.821.399-28
Nome: FLAVIO ALBERTO BAZZONI

Relatório de Credenciamento**Dados do Responsável pelo Cadastro**

CPF: 067.821.399-28
Nome: FLAVIO ALBERTO BAZZONI
E-mail: flavio_bazzoni@hotmail.com

Sócios / Administradores**Dados do Sócio/Administrador 1**

CPF: 067.821.399-28 Participação Societária: 100,00%
Nome: FLAVIO ALBERTO BAZZONI
Número do Documento: 10453586-0 Órgão Expedidor: ssp/pr
Data de Expedição: 29/06/2010 Data de Nascimento: 03/01/1990
Filiação Materna: CIRENE APARECIDA CARVALHO BAZZONI
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 86.150-000
Endereço: OUTROS LUCIANO ALVES TEIXERA NOGUEIRA, 439 - CASA - CENTRO
Município / UF: Alvorada do Sul / Paraná
Telefone: (43) 36612989
E-mail: flavio_bazzoni@hotmail.com





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.949.562/0001-30 DUNS®: 895576301
Razão Social: AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Nome Fantasia: AXPAY
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/10/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 20/08/2024
Código de Controle: 9DD1646E6167E930

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 25/06/2024
Código de Controle: 2024052704521587996738

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 18/11/2024
Código de Controle: 355932592024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.949.562/0001-30 DUNS®: 895576301
Razão Social: AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Nome Fantasia: AXPAY
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 9093368212
Inscrição Municipal: 52621

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 06/07/2023
Código de Controle: 029651989-50

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 21/06/2023
Código de Controle: 4HHJ5UFFH2J2X28E4BF



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.949.562/0001-30 DUNS®: 895576301
Razão Social: AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Nome Fantasia: AXPAY
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA PR	65129	22/04/2023
CREA PR	1716210097	31/03/2023

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CREA PR	2122/2020	01/01/2024
CREA PR	4467/2020	01/01/2024
CREA PR	1720220002163	01/01/2024
CREA PR	1720230000854	01/01/2024

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
AXPAV TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 10.949.562/0001-30
NIRE: 41210559636

O abaixo identificado e qualificado:

FLAVIO ALBERTO BAZZONI, brasileiro, solteiro, natural de Londrina/PR, nascido em 03/01/1990, Engenheiro Civil, registrado no CREA/PR nº PR-159792/D, inscrito no CPF sob nº. 067.821.399-28, portador da carteira de identidade civil nº 104535860, órgão emissor SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Luciano Alves Teixeira Nogueira, nº 451, Centro, Alvorada Do Sul/PR, CEP.: 86.150-000, Brasil, e-mail: flavio_bazzoni@hotmail.com.

Único sócio componente da sociedade empresária unipessoal que gira nesta praça sob o nome de **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**, com sede na Rua Luciano Alves Teixeira Nogueira, nº 439, Centro, Alvorada do Sul/PR, CEP.: 86.150-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41106545110 em 07/07/2009 e no CNPJ/MF sob nº. 10.949.562/0001-30, fazendo o uso do que permite o 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, resolve alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CAPITAL SOCIAL: O sócio resolve aumentar o capital social de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mediante a criação de 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) quotas sociais, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, ficam integralizadas neste ato o valor de R\$ 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil reais) através das reservas de lucros acumulados da sociedade, conforme saldo existente nas contas próprias da sociedade, demonstradas no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022, distribuídas da seguinte forma:

Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
FLAVIO ALBERTO BAZZONI	100.00	5.000.000	5.000.000,00
TOTAL	100.00	5.000.000	5.000.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DO FORO: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ALVORADA DO SUL, PARANÁ.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ nº 10.949.562/0001-30
CONTRATO SOCIAL

O abaixo identificado e qualificado:



QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
AXPAV TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 10.949.562/0001-30
NIRE: 41210559636

FLAVIO ALBERTO BAZZONI, brasileiro, solteiro, natural de Londrina/PR, nascido em 03/01/1990, Engenheiro Civil, registrado no CREA/PR nº PR-159792/D, inscrito no CPF sob nº. 067.821.399-28, portador da carteira de identidade civil nº 104535860, órgão emissor SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Luciano Alves Teixeira Nogueira, nº 451, Centro, Alvorada Do Sul/PR, CEP.: 86.150-000, Brasil, e-mail: flavio_bazzoni@hotmail.com.

Único sócio componente da sociedade empresária unipessoal que gira nesta praça sob o nome de **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**, com sede na Rua Luciano Alves Teixeira Nogueira, nº 439, Centro, Alvorada do Sul/PR, CEP.: 86.150-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41210559636 em 07/07/2009 e no CNPJ/MF sob nº. 10.949.562/0001-30, resolve atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA** e tem sede e domicílio na com sede na Rua Luciano Alves Teixeira Nogueira, nº 439, Centro, Alvorada do Sul/PR, CEP.: 86.150-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

CLÁUSULA TERCEIRA- INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 07/07/2009 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construções de edifícios residenciais e comerciais; Construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, pintura para a sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de terraplenagem; Administração de obras; Serviços de engenharia; Serviços de cartografia, topografia e geodesia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social integralizado é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em moeda corrente nacional, representado por 5.000.000,00 (cinco milhões) de quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, este ficando assim distribuído:

Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
FLAVIO ALBERTO BAZZONI	100.00	5.000.000	5.000.000,00
TOTAL	100.00	5.000.000	5.000.000,00

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
AXPAV TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 10.949.562/0001-30
NIRE: 41210559636

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ÚNICO: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a **FLAVIO ALBERTO BAZZONI**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.


§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA OITAVA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRÓ-LABORE: O sócio único poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO ÚNICO NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando o sócio único dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.



QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
AXPAV TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 10.949.562/0001-30
NIRE: 41210559636

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente ao sócio único, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital do sócio único. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio único deliberará sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição do sócio único.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. **Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ENQUADRAMENTO ME OU EPP: O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Alvorada do Sul - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estar assim, justo e contratado, lavra e assina, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Alvorada do Sul/PR, 15 de maio de 2024.

FLAVIO ALBERTO BAZZONI
Socio/Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AXPV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06782139928	FLAVIO ALBERTO BAZZONI



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2024 14:15 SOB N° 20243535279.
PROTOCOLO: 243535279 DE 20/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407354991. CNPJ DA SEDE: 10949562000130.
NIRE: 41210559636. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/05/2024.
AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SENATRAM/SENATRAM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA		SECRETARIA NACIONAL DE TRANSTO - SENATRAM	
NOME		FLAVIO ALBERTO BAZZONI		DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF	
CPF		067.821.339-28		DATA NASCIMENTO	
03/01/1990					
FILIAÇÃO		VALTEIR APARECIDO BAZZONI		CI/RENE APARECIDA CARVALHO B	
PERMISSÃO		ACC		CAT. HAB.	
VALIDADE		11.06/2023		1ª HABILITAÇÃO	
01/07/2008					
Nº REGISTRO		04394881205			
OBSERVAÇÕES					
LOCAL		LONORINA, PR		DATA EMISSÃO	
11/06/2018					
ASSINATURA DO PORTADOR					
70068584935		PR914310871			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTO		PARANÁ		CONTRAM	
1624861242		1624861242		1624861242	
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL					



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.949.562/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/07/2009
NOME EMPRESARIAL AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AXPAV		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-01 - Administração de obras 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R LUCIANO ALVES TEIXEIRA NOGUEIRA	NÚMERO 439	COMPLEMENTO *****
CEP 86.150-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ALVORADA DO SUL
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@AXPAV.NET		TELEFONE (43) 3661-2522/ (43) 9135-1707
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/07/2009
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/06/2024 às 20:07:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.949.562/0001-30
Razão Social: AXPV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Endereço: R LUCIANO ALVES TEIXEIRA NOGUEIRA 439 / CENTRO / ALVORADA DO SUL / PR / 86150-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/05/2024 a 25/06/2024

Certificação Número: 2024052704521587996738

Informação obtida em 06/06/2024 14:00:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Cadastro de Inscrições Estaduais Data/Hora Host CELEPAR
13/10/2022 - 16 13 12**Informações do Contribuinte**

Inscrição Estadual	90933682-12	Inscrição CNPJ 10.949.562/0001-30
Nome Empresarial	Axpav Terraplenagem e Pavimentacao Ltda	
Endereço	Rua Luciano Alves Teixeira Nogueira, 439. Centro 86150-000 - Alvorada do Sul - PR	
Telefone	(47)9137-1707	
E-mail	SOCIETARIO@QUINTUPLUSCONSULTORIA.COM.BR	
Atividade Econômica Principal	4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calçadas	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4120-4/00 - Construcao de Edifícios 4211-1/01 - Construcao de Rodovias e Ferrovias 4211-1/02 - Pintura para Sinalizacao em Pistas Rodoviaras e Aeroportos 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)	
Início das Atividades	02/2022	
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 02/2022	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 02/2022	
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 02/2022	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	

**Existe outra Inscrição Estadual para este CNPJ.
Clique no botão ao lado para consultá-la.**

[Próxima Inscrição Estadual](#)



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA			Protocolo: PRC2421095819			
NIRE : 41210559636 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 41210559636	CNPJ 10.949.562/0001-30	Data de Ato Constitutivo 07/07/2009	Início de Atividade 07/07/2009			
Endereço Completo Rua LUCIANO ALVES TEIXEIRA NOGUEIRA, Nº 439, CENTRO - Alvorada do Sul/PR - CEP 86150-000						
Objeto Social OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, PINTURA PARA A SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM PROJETOS DE MEIO AMBIENTE FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE						
Capital Social R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais) Capital Integralizado R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado			
Dados do Sócio Nome FLAVIO ALBERTO BAZZONI		CPF/CNPJ 067.821.399-28	Participação no capital R\$ 5.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome FLAVIO ALBERTO BAZZONI		CPF 067.821.399-28	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 24/05/2024	Número 20243535279	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Situação ATIVA Status xxxxx	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/05/2024, às 11:34:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NVGR9KDS.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos – nº 32 – CEP - 86150-000 - Fone/Fax-(43)-3157-1018

CND - CERTIDÃO NEGATIVA N. 2303

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO NÃO CONTEMPLA EVENTUAIS DÉBITOS EXISTENTES JUNTO AO SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alvorada do Sul - conforme Lei nº 2240/2016.
3. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE **ATÉ 13/07/2024**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

RAZÃO SOCIAL: AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
52621	10.949.562/0001-30	9093368212	847

ENDEREÇO

RUA LUCIANO ALVES TEIXEIRA NOGUEIRA 439, 439 - CENTRO CEP: 86150000 Alvorada do Sul - PR

CNAE / ATIVIDADES

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de terraplenagem, Administração de obras, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Handwritten signature or initials.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS
13/06/2024.

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

4HHJ5UFFH2J2XM8E59P





000553

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032992778-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.949.562/0001-30**

Nome: **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/07/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AXPV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 10.949.562/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:29:39 do dia 22/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/08/2024.

Código de controle da certidão: **9DD1.646E.6167.E930**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.949.562/0001-30

Certidão nº: 20902567/2024

Expedição: 28/03/2024, às 12:15:42

Validade: 24/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.949.562/0001-30, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos
com Efeitos de Negativa**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 71037/2024

Validade: 08/07/2024

Razão social:
AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ:
10.949.562/0001-30

Num. Registro:
65129

Data do Registro:
08/12/2017

Capital Social:
R\$ 5.000.000,00

Endereço:
RUA LUCIANO ALVES TEIXEIRA NOGUEIRA, 439, CASA, CENTRO

CEP:
86150-000

Cidade:
ALVORADA DO SUL-PR

Nº da Alteração Contratual:
4

Data da última alteração:
24/05/2024

Objetivo Social:

Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construções de edifícios residenciais e comerciais; Construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, pintura para a sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de terraplenagem; Administração de obras; Serviços de engenharia; Serviços de cartografia, topografia e geodesia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente.

Restrição de atividade:

Atividades técnicas restritas as atribuições de seu responsável técnico.

Possui parcelamentos de anuidade em dia

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 10.949.562/0001-30

NOME CIVIL: FLAVIO ALBERTO BAZZONI

Carteira: PR-159792/D - Data de expedição: 07/03/2017

Desde 08/12/2017 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 164216/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 04/06/2024 08:39:09

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N.º 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 70933/2024

Validade: 03/12/2024

Nome civil:
FLAVIO ALBERTO BAZZONICPF:
067.821.399-28Carteira - CREA-PR Nº:
PR-159792/DRG:
104535860Registro Nacional:
1716210097Órgão emissor:
SSP/PR/PRRegistrado(a) desde:
07/03/2017Filiação:
PAI: VALTEIR APARECIDO BAZZONI
MÃE: CIRENE APARECIDA CARVALHO BAZZONINaturalidade:
LONDRINA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CENTRO UNIVERSITARIO FILADELFIA

Data da Colação de Grau: 11/02/2017 - Diplomação: 15/05/2017

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 163870/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 03/06/2024 20:14:32

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30
R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO
ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ
E-MAIL: flavio_bazzoni@hotmail.com
(43) 99135-1707

AO MUNICIPIO DE CONGONHINHAS (PR).
Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90.003/2024
Proponente: AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados:

1	Nome: Flávio Alberto Bazzoni	
	Título: Engenheiro Civil	CREA n.º: 159792/D
	Atribuição: Eng Civil	Responsável pela Execução
	Assinatura: FLAVIO ALBERTO BAZZONI:06782139928	Assinado de forma digital por FLAVIO ALBERTO BAZZONI:06782139928 Dados: 2024.06.13 14:56:29 -03'00'

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Alvorada do Sul, 13 de junho de 2024

FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:0678213
9928

Assinado de forma digital por
FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139928
Dados: 2024.06.13 14:56:39
-03'00'

Flávio Alberto Bazzoni
Representante Técnico
RG: 10.453.586-0 SSP/PR
CPF: 067.821.399-28
CREA-PR 159792/D

FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139
928

Assinado de forma digital por
FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139928
Dados: 2024.06.13 14:56:49 -03'00'

AXPAV TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.949.562/0001-30
Flávio Alberto Bazzoni
Representante Legal
RG: 10.453.586-0 SSP/PR
CPF: 067.821.399-28



Praca Prefeito Antônio de Souza Lemos – nº 32- CEP - 86150-000

[illegible]

É OBRIGATÓRIO À FIXAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO

Q2

**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ****Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90933682-12	10.949.562/0001-30	02/2022

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**
Título do Estabelecimento **AXPAV**
Endereço do Estabelecimento **RUA LUCIANO ALVES TEIXEIRA NOGUEIRA, 439 - CENTRO - CEP 86150-000**
FONE: (47) 3224-1794
Município de Instalação **ALVORADA DO SUL - PR, DESDE 02/2022**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2024**
Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS**
2399-1/99 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO-METALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	067.821.399-28	FLAVIO ALBERTO BAZZONI	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 13/07/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90933682-12

Emitido Eletronicamente via Internet
13/06/2024 14:51:05



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

2 = 1 NOME E SOBRENOME
FLAVIO ALBERTO BAZZONI

1ª HABILITAÇÃO
01/07/2008

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
03/01/1990, LONDRINA, PR

4a DATA EMISSÃO
12/05/2023

4b VALIDADE
12/05/2033

ACC
D

4c HOU IDENTIFICAÇÃO E ORG EMISSOR E UF
104535860 SESP PR

4d CFI
067.821.399-28

5 1º REGISTRO
04394881205

6 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
VALTEIR APARECIDO BAZZONI

CIRENE APARECIDA CARVALHO BAZZONI

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		12/05/2033	
A1			
B		12/05/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
CE1			
DE			
DE1			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
CURITIBA, PR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
71814546914
PR923636419

PARANÁ

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2. 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condução - 8. Data e Local de Emissão / Issue Date and Place / Fecha y Lugar de Emisión - 9. Validity Period / Validity Period / Validez - 10. Issuing Authority / Issuing Authority / Autoridade Emissora - 11. Category of Vehicle / Category of Vehicle / Categoria de Veículo - 12. Observations / Observations / Observações - Local / Place / Local

I<BRA043948812<054<<<<<<<<<<
9001033M3305120BRA<<<<<<<<<<4
FLAVIO<<ALBERTO<BAZZONI<<<<<<<

AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30
R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO
ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ
E-MAIL: flavio_bazzoni@hotmail.com
(43) 99135-1707

AO MUNICIPIO DE CONGONHINHAS (PR).

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90.003/2024

Proponente: AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL**

Eu, Flavio Alberto Bazzoni, RG n.º 10.453.586-0 – SSP/PR, legalmente nomeado Representante Legal da Empresa AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 10.949.562/0001-30, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Alvorada do Sul, 13 de junho de 2024

FLAVIO ALBERTO

BAZZONI:067821399

28

Assinado de forma digital por

FLAVIO ALBERTO

BAZZONI:06782139928

Dados: 2024.06.13 14:58:53 -03'00'

AXPAV TERRAPLENAGEM E

PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30

Flávio Alberto Bazzoni

Representante Legal

RG: 10.453.586-0 SSP/PR

CPF: 067.821.399-28



AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30

R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO

ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: flavio_bazzoni@hotmail.com

(43) 99135-1707

AO MUNICIPIO DE CONGONHINHAS (PR).

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90.003/2024

Proponente: AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO DE CRITÉRIOS
LEGAIS E CONSTITUCIONAIS**

O Signatário da presente, Flavio Alberto Bazzoni, Carteira de Identidade n.º 10.453.586-0 – SSP/PR, representante legal, em nome da Empresa AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ/MF 10.949.562/0001-30, declara:

1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;

2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;

3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;

4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;

5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;

6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:

6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho

AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30

R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO

ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: flavio_bazzoni@hotmail.com

(43) 99135-1707

AO MUNICIPIO DE CONGONHINHAS (PR).

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90.003/2024

Proponente: AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.



AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30

R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO

ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: flavio_bazzoni@hotmail.com

(43) 99135-1707

AO MUNICIPIO DE CONGONHINHAS (PR).

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90.003/2024

Proponente: AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Alvorada do Sul, 13 de junho de 2024

FLAVIO ALBERTO**BAZZONI:067821****39928**

Assinado de forma digital

por FLAVIO ALBERTO

BAZZONI:06782139928

Dados: 2024.06.13 14:49:41

-03'00'

AXPAV TERRAPLENAGEM E

PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30

Flávio Alberto Bazzoni

Representante Legal

RG: 10.453.586-0 SSP/PR

CPF: 067.821.399-28





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de BELA VISTA DO PARAÍSO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 10.949.562/0001-30
Local da Sede: Alvorada do Sul - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de BELA VISTA DO PARAÍSO

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

BELA VISTA DO PARAÍSO, 24 de maio de 2023



TELMA DIAS PACCA
Distribuidor

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41106545110	CNPJ 10.949.562/0001-30
NOME EMPRESARIAL AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E6.EA.3A.F6.70.03.5A.43.A4.31.11.74.3B.62.E8.08.FF.F0.FA.F4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	58325395168	ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT:58325395168	864068414677475064 7	08/11/2022 a 08/11/2023	Não
ADMINISTRADOR	06782139928	FLAVIO ALBERTO BAZZONI:06782139928	495928302063142972 9	11/08/2022 a 11/08/2023	Sim
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10949562000130	AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA:10949562000130	359373909272492619 02684063373	17/03/2023 a 16/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E6.EA.3A.F6.70.03.5A.43.A4.31.11.74.3
B.62.E8.08.FF.F0.FA.F4-0


Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/06/2023 às 20:14:02

C3.21.F4.B7.FE.96.F2.A8
92.73.B4.BA.35.E7.F6.5D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **10.949.562/0001-30**
Número de Ordem do Livro: **2**
Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**
NIRE **41106545110**
CNPJ **10.949.562/0001-30**
Número de Ordem **2**
Natureza do Livro **Livro Diário**
Município **ALVORADA DO SUL**
Data do arquivamento dos atos constitutivos **07/07/2009**
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social **31/12/2022**
Quantidade total de linhas do arquivo digital **581**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**
Natureza do Livro **Livro Diário**
Número de ordem **2**
Quantidade total de linhas do arquivo digital **581**
Data de inicio **01/01/2022**
Data de término **31/12/2022**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.EA.3A.F6.70.03.5A.43.A4.31.11.74.3B.62.E8.08.FF.F0.FA.F4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.190.101,53D
ATIVO CIRCULANTE	6.190.101,53D
DISPONÍVEL	6.015.589,21D
CAIXA	6.015.589,21D
CAIXA GERAL	6.015.589,21D
OUTROS CRÉDITOS	11.596,84D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.596,84D
INSS A COMPENSAR	11.596,84D
ESTOQUE	162.915,48D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	162.915,48D
OUTROS MATERIAIS	162.915,48D
PASSIVO	6.190.101,53C
PASSIVO CIRCULANTE	667.342,18C
FORNECEDORES	34.815,11C
FORNECEDORES	34.815,11C
PISOS PASSARELA EIRELI	3.904,00C
PETROFAN COMBUSTIVEIS LTDA	20.550,00C
YAMADA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA ME	1.755,00C
CERAMICA SILVA PRADO LTDA	1.530,00C
PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	7.076,11C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	263.186,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	263.186,46C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	87.378,38C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	53.664,32C
IRRF A RECOLHER	402,61C
PIS A RECOLHER	21.679,94C
COFINS A RECOLHER	100.061,21C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.576,84C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.969,37C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.890,69C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.607,47C
INSS A RECOLHER	13.301,74C
FGTS A RECOLHER	1.305,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.900,00C
CONTAS A PAGAR	1.900,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.900,00C
PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS ATIVOS	336.863,77C
PARCELAMENTO COFINS	22.948,56C
PARCELAMENTO COFINS	27.842,40C
(-) AJUSTES ENCARGOS/JUROS;MULTAS FISCAIS	4.893,84D
PARCELAMENTO PGFN - TRANSAÇÃO	87.900,16C
PARCELAMENTO PGFN POR TRANSAÇÃO	118.443,37C
(-) AJUSTES ENCARGOS/JUROS;MULTAS FISCAIS	30.543,21D
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	222.365,44C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB CP	272.550,12C
(-) AJUSTES ENCARGOS/JUROS/MULTAS SOB PARCELAMENTO	50.184,68D
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO RFB	3.649,61C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO RFB	4.588,05C
(-) AJUSTE MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTO	938,44D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.522.759,35C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.022.759,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.022.759,35C

de

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição		Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS		5.022.759,35C
Assinado de forma digital por FLAVIO ALBERTO BAZZONI:06782139928 'Dados: 2024.01.31 09:16:45 -03'00	FLAVIO ALBERTO BAZZONI:06782139928	Assinado de forma digital por ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT:58325395168 'Dados: 2024.01.31 09:18:32 -03'00
FLAVIO ALBERTO BAZZONI SOCIO PROPRIETARIO CPF: 067.821.399-28		ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT CONTADORA Reg no CRC MS sob nº 010544 CPF: 583.253.951-68



Empresa: **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**

C.N.P.J.: 10.949.562/0001-30

Insc. Junta Comercial: 41210559636 Data: 07/07/2009

Endereço: RUA LUCIANO ALVES TEIXEIRA NOGUEIRA, 439, CENTRO, ALVORADA DO SUL/PR, CEP 86150-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:

0001

Número livro:

0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS		7.665.990,71	<u>7.665.990,71</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) ISS		(96.512,34)	
(-) COFINS		(229.979,72)	
(-) PIS		(49.828,94)	<u>(376.321,00)</u>
= RECEITA LÍQUIDA			<u>7.289.669,71</u>
(-) CMV			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(2.196.395,79)	<u>(2.196.395,79)</u>
(-) CUSTOS			
COMBUSTÍVEL		(409.326,66)	<u>(409.326,66)</u>
= LUCRO BRUTO			<u>4.683.947,26</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(2.072.810,85)</u>
DESPESAS COM VENDAS			
FRETES E CARRETOS		(100.579,72)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		(2.500,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO		(18.282,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(114.648,73)	<u>(236.010,45)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SALÁRIOS E ORDENADOS		(85.901,87)	
PRÓ-LABORE		(14.544,00)	
13º SALÁRIO		(7.373,53)	
FÉRIAS		(5.661,69)	
INSS		(28.358,47)	
FGTS		(7.457,79)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		(2.707,26)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		(26.956,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		(997.627,17)	
TAXAS DIVERSAS		(169,16)	
MULTAS DE MORA		(14.954,15)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		(13.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(485.329,99)	
MATERIAL USO E CONSUMO		(143.331,22)	
MANUTENÇÃO E REPAROS		(3.228,10)	<u>(1.836.800,40)</u>
=RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS			<u>2.611.136,41</u>
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL			<u>2.611.136,41</u>
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA		(3.654,64)	<u>(3.654,64)</u>
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		<u>2.607.481,77</u>	<u>2.607.481,77</u>
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL			
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(82.972,70)	
(-) IMPOSTO DE RENDA		(129.919,83)	<u>(212.892,53)</u>
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES			<u>2.394.589,24</u>

Empresa: **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**
C.N.P.J.: 10.949.562/0001-30
Insc. Junta Comercial: 41210559636 Data: 07/07/2009
Endereço: RUA LUCIANO ALVES TEIXEIRA NOGUEIRA, 439, CENTRO, ALVORADA DO SUL/PR, CEP 86150-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001

000572

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>2.394.589,24</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>2.394.589,24</u>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos Acumulados, conforme documentos apresentados.

Assinado de forma digital por FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139928
'Dados: 2024.01.31 09:17:29 -03'00
FLAVIO ALBERTO BAZZONI
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 067.821.399-28

FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139928

Assinado de forma digital por ADRIANA
FIGUEIREDO GREINERT:58325395168
'Dados: 2024.01.31 09:17:54 -03'00
ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT
CONTADORA
Reg no CRC MS sob nº 010544
CPF: 583.253.951-68

ADRIANA FIGUEIREDO
GREINERT:58325395168

Empresa: **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**
C.N.P.J.: 10.949.562/0001-30
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 41210559636 Data: 07/07/2009

Folha: 0001
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	2.394.589,24
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.394.589,24
(Aumento) Redução nos estoques	(162.915,48)
Aumento (Redução) em fornecedores	(53.504,23)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(136.359,27)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.041.810,26
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.041.810,26
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.041.810,26

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	250.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	250.000,00

Aumento nas Disponibilidades	2.671.537,26
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.246.709,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.015.589,21

Empresa: **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**
C.N.P.J.: 10.949.562/0001-30
Insc. Junta Comercial: 41210559636 Data: 07/07/2009
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	3.772.569,18
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.394.589,24
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	6.167.158,42
DESTINAÇÕES	
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	(250.000,00)
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(250.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.417.158,42

Assinado de forma digital por
FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139928
Dados: 2024.04.10 17:19:29 -03'00

FLAVIO ALBERTO BAZZONI
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 067.821.399-28

Assinado de forma digital por ADRIANA
FIGUEIREDO GREINERT:58325395168
Dados: 2024.04.10 17:22:40 -03'00

ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT
CONTADORA
Reg no CRC MS sob nº 010544
CPF: 583.253.951-68

ADRIANA FIGUEIREDO
GREINERT:58325395168

Empresa: **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**
C.N.P.J.: 10.949.562/0001-30
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 41210559636 Data: 07/07/2009

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2020	250.000,00	2.405.677,15	2.655.677,15
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	1.366.892,03	1.366.892,03
Saldo em 31/12/2021	250.000,00	3.772.569,18	4.022.569,18
Aumento Capital por subscrição realizada	250.000,00		250.000,00
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	1.250.190,17	1.250.190,17
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	5.022.759,35	5.522.759,35

Assinado de forma digital por FLAVIO ALBERTO BAZZONI:06782139928
Dados: 2024.04.10 17:19:45 -03'00
FLAVIO ALBERTO BAZZONI
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 067.821.399-28

Assinado de forma digital por ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT:58325395168
Dados: 2024.04.10 17:22:58 -03'00
ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT
CONTADORA
Reg no CRC MS sob nº 010544
CPF: 583.253.951-68

Empresa: **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**
C.N.P.J.: 10.949.562/0001-30
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

000576

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

		2022	
1	RECEITAS	7.665.990,71	
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	7.665.990,71	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00	
1.3	Outras Receitas Operacionais	0,00	
1.4	Resultados não-operacionais	0,00	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(3.486.822,21)	
2.1	Matérias Primas consumidas	0,00	
2.2	Custos das Mercadorias e serviços vendidos	(2.605.722,45)	
2.3	Materiais, energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(881.099,76)	
2.4	Perda/Recuperação na realização de ativos	0,00	
3	VALOR ADICIONADO BRUTO	4.179.168,50	
4	RETENÇÕES	0,00	
4.1	Depreciação, amortização e exaustão	0,00	
5	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	4.179.168,50	
6	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00	
6.1	Resultado de equivalência patrimonial	0,00	
6.2	Resultado em controlada/coligada e outras Participações	0,00	
6.3	Receitas financeiras	0,00	
6.4	Receita de Aluguéis, royalties e arrendamentos (não operacional)	0,00	
7	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	4.179.168,50	100,00%
8	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	4.179.168,50	100,00%
8.1	Pessoal e encargos	178.960,61	4,00%
8.1.1	Salários e comissões	128.600,35	3,00%
8.1.2	Honorários da diretoria	14.544,00	0,00%
8.1.3	Plano de aposentadoria ou pensões	0,00	0,00%
8.1.4	Encargos Sociais	35.816,26	1,00%
8.1.5	Participação dos empregados nos Lucros	0,00	0,00%
8.2	Impostos, taxas e contribuições	589.382,69	14,00%
8.2.1	Impostos Federais	492.701,19	12,00%
8.2.2	Impostos Estaduais	0,00	0,00%
8.2.3	Impostos Municipais	96.512,34	2,00%
8.2.4	(-) Incentivos fiscais	0,00	0,00%
8.2.5	Taxas Diversas	169,16	0,00%
8.2.6	Contribuições Diversas	0,00	0,00%
8.3	Financiadores	1.016.235,96	24,00%
8.3.1	Juros	18.608,79	0,00%
8.3.2	Aluguéis	997.627,17	24,00%
8.4	Juros sobre capital próprio e dividendos	0,00	0,00%
8.4.1	Rendimento dos sócios	0,00	0,00%
8.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	2.394.589,24	57,00%
9	Valor total Distribuído	4.179.168,50	100,00%

Assinado de forma digital por FLAVIO ALBERTO BAZZONI:06782139928
Dados: 2024.04.10 17:20:02 -03'00

FLAVIO ALBERTO BAZZONI:06782139928

FLAVIO ALBERTO BAZZONI
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 067.821.399-28

Assinado de forma digital por ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT:58325395168
Dados: 2024.04.10 17:23:20 -03'00

ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT:58325395168

ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT
CONTADORA
Reg no CRC MS sob nº 010544
CPF: 583.253.951-68

[The body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to the quality of the scan. The text appears to be organized into sections, possibly separated by horizontal lines or bullet points, but the specific content cannot be discerned.]

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.190.101,53 + 0,00 667.342,18 + 0,00	9,28
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	6.190.101,53 667.342,18	9,28
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	6.190.101,53 - 162.915,48 667.342,18	9,03
Índice de Liquidez Imediata	Disponível Passivo Circulante	6.015.589,21 667.342,18	9,01
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante Patrimônio Líquido	6.190.101,53 - 667.342,18 5.522.759,35	1,00
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.190.101,53 667.342,18 + 0,00	9,28
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	6.190.101,53 - 667.342,18	5.522.759,35
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	667.342,18 + 0,00 5.522.759,35	0,12
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	667.342,18 + 0,00 6.190.101,53	0,11
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	667.342,18 5.522.759,35 + 0,00	0,12
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante Passivo Não-Circulante	667.342,18 0,00	0,00
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	667.342,18 + 0,00 6.190.101,53	0,11
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.522.759,35 667.342,18 + 0,00	8,28
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas Ativo	10.215.133,40 6.190.101,53	1,65
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional Receitas de Vendas	5.022.759,35 10.215.133,40	0,49
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido Receita Líquida de Vendas	5.022.759,35 10.215.133,40	0,49
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício Ativo	5.022.759,35 6.190.101,53	0,81
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido Patrimônio Líquido	5.022.759,35 5.522.759,35	0,91
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido Passivo Total	5.522.759,35 6.190.101,53	0,89
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	0,00 5.522.759,35	0,00
Índice de Imobilização de	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00

② Jc

11/22/90

RECEIVED
NOV 22 1990
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

TO : DIRECTOR, FBI (100-441100) FROM : SAC, NEW YORK (100-100000) (P)

SUBJECT: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

RE: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

DATE: 11/22/90

BY: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

FOR: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

THRU: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

INFO: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

ADMIN: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

LEGAL: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

TECH: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

TRAINING: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

RESEARCH: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

COMMUNITY RELATIONS: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

IDENTIFICATION: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

LABORATORY: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

INVESTIGATION: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

ADMINISTRATIVE: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

LEGAL COUNSEL: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

TECHNICAL SERVICES: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

TRAINING SERVICES: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

RESEARCH SERVICES: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

COMMUNITY RELATIONS SERVICES: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

IDENTIFICATION SERVICES: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

LABORATORY SERVICES: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

INVESTIGATION SERVICES: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

ADMINISTRATIVE SERVICES: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

LEGAL COUNSEL SERVICES: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

TECHNICAL SERVICES: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

TRAINING SERVICES: [REDACTED] (NY 100-100000) (P)

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Recursos Não Correntes	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	5,522,759,35 + 0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	0,00 0,00	0,00
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,91 x 0,05) + (9,28 x 1,65) + (9,01 x 3,55) - (9,28 x 1,06) - (0,11 x 0,33)	37,47
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365 Compras	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365 Custo das Vendas	0,00 x 365 0,00	0,00
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento	0,00 + 20,72 - 0,00	20,72

Assinado de forma digital por FLAVIO ALBERTO BAZZONI:06782139928
 Dados: 2024.04.10 17:20:19 -03'00
 FLAVIO ALBERTO BAZZONI
 SOCIO PROPRIETARIO
 CPF: 067.821.399-28

Assinado de forma digital por ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT:58325395168
 Dados: 2024.04.10 17:23:42 -03'00
 ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT
 CONTADORA
 Reg no CRC MS sob nº 010544
 CPF: 583.253.951-68

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.949.562/0001-30
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
NIRE 41106545110
CNPJ 10.949.562/0001-30
Número de Ordem 2
Natureza do Livro Livro Diário
Município ALVORADA DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos 07/07/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 581

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 2
Quantidade total de linhas do arquivo digital 581
Data de inicio 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.EA.3A.F6.70.03.5A.43.A4.31.11.74.3B.62.E8.08.FF.F0.FA.F4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30

R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO

ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: flavio_bazzoni@hotmail.com

(43) 99135-1707

AO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS (PR).

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90.003/2024

Proponente: AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	25.528.229,60/ 9.452.880,88	2,70
Liquidez corrente (LC) LC = AC / PC	25.528.229,60/ 9.452.880,88	2,70
Solvência Geral (SG) SG = AT / PC + PNC	25.528.229,60/ 9.452.880,88	2,70

AC – Ativo Circulante;

AP – Ativo Permanente;

PC – Passivo Circulante;

RLP – Realizável a longo prazo

PNC – Passivo não circulante.

ADRIANA**FIGUEIREDO****GREINERT:58325****395168**

Assinado de forma digital

por ADRIANA

FIGUEIREDO

GREINERT:58325395168

Dados: 2024.06.13

15:29:35 -03'00'

Alvorada do Sul, 13 de junho de 2024

FLAVIO ALBERTO**BAZZONI:0678213****9928**

Assinado de forma digital por

FLAVIO ALBERTO

BAZZONI:06782139928

Dados: 2024.06.13 15:28:53

-03'00'

CONTADOR**ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT****CRC - MS sob o No. 010544/O****CPF: 583.253.951-68****AXPAV TERRAPLENAGEM E****PAVIMENTAÇÃO LTDA****CNPJ: 10.949.562/0001-30****Flávio Alberto Bazzoni****Representante Legal****RG: 10.453.586-0 SSP/PR****CPF: 067.821.399-28**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de BELA VISTA DO PARAÍSO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30

Local da Sede: Alvorada do Sul - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de BELA VISTA DO PARAÍSO

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

BELA VISTA DO PARAÍSO, 8 de maio de 2024



TELMA DIAS PACCA
Distribuidor

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41210559636	CNPJ 10.949.562/0001-30
NOME EMPRESARIAL AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2E.97.90.16.59.F4.D1.07.BC.62.AD.C1.28.B8.11.21.21.FF.BF.68	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10949562000130	AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA:10949562000130	512075681535753445 990122	18/03/2024 a 18/03/2025	Sim
Contador	58325395168	ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT:58325395168	480615631324108055 52305033485	08/11/2023 a 07/11/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

2E.97.90.16.59.F4.D1.07.BC.62.AD.C1.
28.B8.11.21.21.FF.BF.68-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO


em 03/06/2024 às 04:27:51

03.57.EF.76.73.C2.6B.7C
BD.F3.82.9E.9B.42.E7.14

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 10.949.562/0001-30
Número de Ordem do Livro:	3	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
NIRE	41210559636
CNPJ	10.949.562/0001-30
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Alvorada do Sul
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/07/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	39680

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	39680
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.97.90.16.59.F4.D1.07.BC.62.AD.C1.28.B8.11.21.21.FF.BF.68-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empresa: 7 - AXPV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Alvorada do Sul/PR - CNPJ:10.949.562/0001-30

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	25.563.248,17
01.1	ATIVO CIRCULANTE	25.528.229,60
01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.921.126,50
01.1.1.01	CAIXA	5.763.690,64
01.1.1.01.001	Caixa	5.763.690,64
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.005,61
01.1.1.02.007	Sicoob	55.522,35
01.1.1.02.009	Sicredi	64.468,96
01.1.1.02.010	Nubank	4,30
01.1.1.02.012	Itau	10,00
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	37.430,25
01.1.1.03.004	Aplicação Sicoob	25.000,00
01.1.1.03.006	Aplicação Itau	12.430,25
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	19.552.051,92
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	16.820.937,86
01.1.2.01.001	Clientes nacionais	16.820.937,86
01.1.2.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	1.000,00
01.1.2.07.004	Cotas Participação Sicoob	1.000,00
01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.506.634,19
01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	2.505.760,92
01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	873,27
01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	223.479,87
01.1.2.09.004	IRPJ Estimado a Recuperar	1.884,37
01.1.2.09.006	PIS a Recuperar	326,64
01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar	1.507,50
01.1.2.09.009	ISS a Recuperar	75.996,77
01.1.2.09.011	INSS a Recuperar	143.764,59
01.1.5	Socios Administradores e Pessoas Ligadas	55.051,18
01.1.5.01	Adiantamento Socio	55.051,18
01.1.5.01.0011	Flavio Alberto Bzoni	55.051,18
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.018,57
01.2.3	IMOBILIZADO	35.018,57
01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	35.018,57
01.2.3.04.001	Consórcio	35.018,57
02	PASSIVO	25.563.248,17
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.452.880,88
02.1.1	FORNECEDORES	7.037.693,33
02.1.1.01	FORNECEDORES	7.037.693,33
02.1.1.01.001	Fornecedores	7.037.693,33
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.880,60
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	13.880,60
02.1.2.01.007	Empréstimos Sicoob	13.880,60
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.665,06
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.263,39
02.1.3.01.001	Salários a pagar	11.263,39
02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80
02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	1.174,80
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.900,87
02.1.3.04.001	INSS a pagar	4.769,52
02.1.3.04.003	FGTS a pagar	3.131,35
02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	37.326,00
02.1.3.05.002	Provisão de férias	23.004,07
02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	1.281,29
02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	1.840,25
02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	5.906,22
02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	5.294,17
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.343.641,89
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.019,45
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.040,77
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.978,68
02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	753.586,06
02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	451.696,53
02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	301.889,53
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	987.037,03
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	811.930,19
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	173.314,08
02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	1.792,76
02.1.4.04	Parcelamentos Impostos	597.999,35
02.1.4.04.006	Parcelamento Simplificado	414.453,76
02.1.4.04.007	(-) Ajuste Encargos- Juros/Multas - Parcelamento	(151.138,44)
02.1.4.04.009	Parcelamento 02110001200229080512340	334.684,03
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.110.367,29

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023
Empresa: 7 - AXPV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAO LTDA

Alvorada do Sul/PR - CNPJ:10.949.562/0001-30

Classificação	Nome	Saldo atual
02.3.1	CAPITAL	1.500.000,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	1.500.000,00
02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.610.367,29
02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.610.367,29
02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	14.610.367,29

ADRIANA FIGUEIREDO
GREINERT:5832539516
8

Assinado de forma digital por
ADRIANA FIGUEIREDO
GREINERT:58325395168
Dados: 2024.06.03 07:25:04
-03'00'

ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT
Contador
CPF: 583.253.951-68
CRC: MS-010544/O

FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139
928

Assinado de forma digital por
FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139928
Dados: 2024.06.03 07:25:42 -03'00'

FLAVIO ALBERTO BAZZONI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 067.821.399-28

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 7 - AXPV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Página: 1

Alvorada do Sul/PR - CNPJ:10.949.562/0001-30

Código	Nome	Período atual
1	RECEITAS	28.757.287,02
2	RECEITAS OPERACIONAIS	28.757.287,02
3	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	28.757.287,02
9	RECEITAS COM SERVIÇOS	28.757.287,02
10	Serviços Prestados	28.757.287,02
14	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(1.489.026,22)
18	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.489.026,22)
20	PIS sobre vendas e serviços	(179.546,19)
21	COFINS sobre vendas e serviços	(840.693,86)
25	ISSQN sobre serviços	(468.786,17)
352	(=) RESULTADO LÍQUIDO	27.268.260,80
79	CUSTOS	(14.163.068,54)
93	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(30.145,56)
100	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(30.145,56)
107	Compra de Material para Uso e Consumo	(30.145,56)
152	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(14.132.922,98)
153	MATERIAIS CONSUMIDOS	(13.740.590,56)
157	Material de Consumo	(13.681.259,13)
359	Despesas Gerais	(59.331,43)
159	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(310.557,46)
173	Serviços Contratados Pessoa Jurídica	(290.989,14)
174	Vale Alimentação	(19.568,32)
176	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(81.774,96)
181	Combustíveis e Lubrificantes	(59.825,64)
188	Material de Segurança	(18.000,00)
390	DESPESA ART	(3.949,32)
353	(=) RESULTADO BRUTO	13.105.192,26
78	CUSTOS E DESPESAS	(926.871,22)
196	DESPESAS OPERACIONAIS	(926.871,22)
197	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(486.651,65)
198	DESPESAS TRABALHISTAS	(387.308,37)
199	Salários	(301.654,76)
200	Pró-Labore	(15.750,00)
202	Férias	(43.954,93)
203	13. Salário	(25.948,68)
209	ENCARGOS SOCIAIS	(85.667,63)
210	INSS	(53.588,68)
211	FGTS	(30.074,62)
212	Multa rescisória FGTS	(2.004,33)
215	DESPESAS GERAIS	(13.675,65)
216	Aluguel	(1.000,00)
228	Frete e Carretos	(9.072,99)
240	Seguros	(3.602,66)
249	DESPESAS COM VENDAS	(432.011,50)
259	ENCARGOS SOCIAIS	(35.198,00)
262	INSS	(35.198,00)
265	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	(396.813,50)
278	Despêndios com Alimentação	(20.584,35)
296	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(345.690,24)
360	Despesas Gerais	(62,00)
369	Despesa com Veículo	(30.476,91)
312	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(8.208,07)
313	IMPOSTOS	(2.707,68)
314	IOF	(1.213,29)
325	Taxas e Emolumentos	(1.296,27)
393	Alvara de funcionamento	(198,12)
326	MULTAS	(5.500,39)
328	Multas Fiscais Punitivas	(2.045,30)
331	Multas e Juros s/ Tributos	(3.455,09)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 7 - AXPV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Página: 2

Alvorada do Sul/PR - CNPJ:10.949.562/0001-30

Código	Nome	Período atual
354	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	12.178.321,04
355	(=) RESULTADO FINANCEIRO	(28.127,27)
28	RECEITAS FINANCEIRAS	164,22
32	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72,56
376	Juros Aplicação Financeira	72,56
37	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	91,66
38	Juros Ativos	27,66
39	Descontos Obtidos	64,00
301	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(28.291,49)
305	DESPESAS FINANCEIRAS	(28.291,49)
306	Juros	(3.356,74)
364	Despesas Gerais	(22.579,12)
366	Tarifas Bancárias	(2.355,63)
46	OUTRAS RECEITAS	2.773,42
47	OUTRAS RECEITAS	2.773,42
48	OUTRAS RECEITAS	2.773,42
53	Indenizações Trabalhistas	2.773,42
356	(=) RESULTADO ANTES DO IR/CSLL	12.152.967,19
347	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	(865.359,25)
348	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	(553.432,39)
349	Provisão P/ IRPJ	(553.432,39)
350	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	(311.926,86)
351	Provisão P/ Contribuição Social	(311.926,86)
357	(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.287.607,94
358	(=) RESULTADO DO EXERCICIO	11.287.607,94

ADRIANA FIGUEIREDO
GREINERT:58325395168
Assinado de forma digital por
ADRIANA FIGUEIREDO
GREINERT:58325395168
Dados: 2024.06.03 07:26:12 -03'00'

ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT
Contador
CPF: 583.253.951-68
CRC: MS-010544/O

FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139928
Assinado de forma digital por FLAVIO
ALBERTO BAZZONI:06782139928
Dados: 2024.06.03 07:26:39 -03'00'

FLAVIO ALBERTO BAZZONI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 067.821.399-28

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 7 - AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Página: 1

Alvorada do Sul/PR - CNPJ:10.949.562/0001-30

Nome	2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	333.346,73
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	(63.749,67)
(Aumento) Redução Em Estoques	162.915,48
Aumento (Redução) Em Fornecedores	35.815,11
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	316.931,72
Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribuição Social	79.765,71
Disponibilidades no Início do Período	4.246.709,48
Disponibilidades no Final do Período	6.015.589,21
Variação das Disponibilidades	1.768.879,73

ADRIANA FIGUEIREDO
GREINERT:58325395168

Assinado de forma digital por
ADRIANA FIGUEIREDO
GREINERT:58325395168
Dados: 2024.06.03 07:27:01 -03'00'

ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT
Contador
CPF: 583.253.951-68
CRC: MS-010544/O

FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139928

Assinado de forma digital por
FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139928
Dados: 2024.06.03 07:27:23 -03'00'

FLAVIO ALBERTO BAZZONI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 067.821.399-28

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 7 - AXPV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Página: 1
Alvorada do Sul/PR - CNPJ:10.949.562/0001-30

Nome 2023

SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO 5.522.759,35

SALDO NO FINAL DO PERÍODO 16.110.367,29

ADRIANA FIGUEIREDO Assinado de forma digital por
ADRIANA FIGUEIREDO
GREINERT:58325395168 GREINERT:58325395168
Dados: 2024.06.03 07:27:45 -03'00'

FLAVIO ALBERTO Assinado de forma digital por
FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139928 BAZZONI:06782139928
Dados: 2024.06.03 07:28:08 -03'00'

ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT
Contador
CPF: 583.253.951-68
CRC: MS-010544/O

FLAVIO ALBERTO BAZZONI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 067.821.399-28



ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**Contexto Operacional**

A “Axpav Terraplanagem e Pavimentação Ltda” é Sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro em Alvorada do Sul/PR, tem por objetivo social: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, foi registrado na JUCEPAR e tem com o NIRE 41210559636 sua data de registro social, é 07/07/2009

- Cadastrada no CNPJ sob nº: 10.949.562/0001-30
- Cadastrada na Sefaz/SC, Inscrição Estadual sob nº: 90933682-12
- Cadastro Municipal (SC), CCM sob nº: 52621

A empresa neste ano de 2022 está enquadrada no regime tributário Lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009. Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Principais Práticas Contábeis

O exercício social: Abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01/01/2023 a 31/12/2023. O balanço dos quatro trimestres foi fechado e está sendo registrado para fins de Balanço de Abertura, a empresa atua no setor da construção civil e trabalha especificamente com licitações, uma das exigências é o balanço de abertura.

A moeda funcional: A moeda da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período 01/01/2023 a 31/12/2023.

Custos e Despesas: têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.



Relatório de notas explicativas


Empresa: 7 - AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Página: 2

Alvorada do Sul/PR - CNPJ:10.949.562/0001-30

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o **Regime Contábil de Competência**, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).


No gráfico a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração de resultados, dos anos de 2022 e 2023.



Podemos observar que houve um crescimento nas receitas obtidas, entre os anos de 2022 e 2023.

Ativos**Caixa e equivalentes de caixa**

É composto por dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Neste ano tivemos a utilização da conta caixa e assim permaneceu por todo ano para os recebimentos e pagamentos. Não foi utilizado a conta banco para o ano 2022.



No ano de 2023 foram implantados os saldos nas contas bancos e passou-se a fazer parte dos pagamentos pelos bancos,

Cientes: A empresa iniciou as atividades no ano de 2022 com 3 cliente e encerrou o ano com 4 clientes, porém houve uma movimentação total de clientes no decorrer do ano em números absolutos de 13 clientes.

No ano de 2023 encerrou-se o período com 14 clientes ativos.

Os valores são provenientes dos serviços prestados e estão registrados no ativo circulante. No final do período não houve saldo de clientes foi de R\$ 16.820.937,86

Estoque:

O estoque de mercadoria é para utilização nos serviços prestados e não houve movimentação neste período.

Imobilizado: Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

Foram escriturados no ano de 2023 R\$ 35.018,57 em consórcios em andamento.

Passivo

Empréstimos e financiamentos

Houve um empréstimo de R\$ 75.000,00 pelo banco Sicoob e parte do valor foi pago dentro do ano.


Obrigações Fiscais

Relatório de notas explicativas


Empresa: 7 - AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Página: 4

Alvorada do Sul/PR - CNPJ:10.949.562/0001-30



A empresa possui obrigações fiscais a pagar conforme discriminadas a seguir.

Previdenciárias

Não há valores a pagar.

Responsabilidade e Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa,

Relatório de notas explicativas

Página: 5

Empresa: 7 - AXPV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Alvorada do Sul/PR - CNPJ:10.949.562/0001-30


escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

Capital Social

O Houve aumento do Capital Social que no ano de 2022 encerrou com de R\$ 500.000,00 e em 2023 passou para R\$ 1.000.000,00 foram utilizados valores da conta lucros acumulados para este aumento.

Socio - Flavio Alberto Bazzoni - 100% = R\$ 1.000.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial onde foi registrado a empresa.

**Balanco Patrimonial**

O gráfico apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente aos anos de 2022 e 2023.

The first part of the report is a general description of the project and its objectives. It is followed by a detailed description of the methodology used in the study. The results of the study are then presented in a series of tables and figures. The final part of the report is a conclusion and a list of references.

The results of the study show that the proposed method is effective in reducing the error rate of the classification task. This is achieved by using a combination of feature selection and a support vector machine classifier.


The proposed method is compared with several other methods in the literature, and it is shown that it outperforms them in terms of accuracy and computational time.

Relatório de notas explicativas

Empresa: 7 - AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Página: 6

Alvorada do Sul/PR - CNPJ:10.949.562/0001-30

Eventos Subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Alvorada do Sul, PR, 31 de dezembro de 2023.

Coeficientes e Análises

Relatório de notas explicativas

Página: 7

Empresa: 7 - AXPV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Alvorada do Sul/PR - CNPJ:10.949.562/0001-30

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	25.528.229,60	2,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.452.880,88	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	25.528.229,60	2,70
	Passivo Circulante	9.452.880,88	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	25.528.229,60 + 0,00	2,70
	Passivo Circulante	9.452.880,88	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	5.921.126,50	0,63
	Passivo Circulante	9.452.880,88	
Índice de Solvência Geral	Ativo Total	25.563.248,17	2,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.452.880,88	
Índice de Liquidez Recursos Próprios	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	9.452.880,88 + 0,00	0,59
	Patrimônio Líquido	16.110.367,29	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.452.880,88 + 0,00	0,37
	Ativo Total	25.563.248,17	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	9.452.880,88	0,59
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	16.110.367,29	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.452.880,88	0,59
	Patrimônio Líquido	16.110.367,29	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	25.528.229,60-9.452.880,88	16.075.348,72

Alvorada do Sul, PR, 31 de dezembro de 2023.



The first part of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's development. The second part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The third part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The fourth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The fifth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The sixth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The seventh part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The eighth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The ninth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The tenth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development.

Very truly yours,
[Signature]
[Name]
[Title]

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Alvorada do Sul, 31 de Dezembro de 2023

A
QUINTUPLUS CONTABILIDADE LTDA
CRC 1.SC-01522-O
Rua Ccuritiba, 57
88301-320 Balneário Piçarras-SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 10.949.562/0001-30, que as informações relativas ao período base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de Dezembro de 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139928

Assinado de forma digital por
FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139928
Dados: 2024.06.03 07:28:54 -03'00'

FLAVIO ALBERTO BAZZONI
Sócio(a) - Administrador(a)



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**
Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **10.949.562/0001-30**
Número de Ordem do Livro: **3**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**
NIRE **41210559636**
CNPJ **10.949.562/0001-30**
Número de Ordem **3**
Natureza do Livro **REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO**
Município **Alvorada do Sul**
Data do arquivamento dos atos constitutivos **07/07/2009**
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social **31/12/2023**
Quantidade total de linhas do arquivo digital **39880**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA**
Natureza do Livro **REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO**
Número de ordem **3**
Quantidade total de linhas do arquivo digital **39880**
Data de início **01/01/2023**
Data de término **31/12/2023**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.97.90.16.59.F4.D1.07.BC.62.AD.C1.28.B8.11.21.21.FF.BF.68-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240000040

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FLAVIO ALBERTO BAZZONI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FLAVIO ALBERTO BAZZONI

Registro: PR-159792/D

RNP: 1716210097

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720225519511 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/10/2022 Baixada em: 22/12/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: AXPV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO CNPJ: 76.245.067/0001-58

Rua: RUA JOAQUIM LADEIA Nº: 150

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BELA VISTA DO PARAISO UF: PR CEP: 86130-000

Contrato: 111/2022 celebrado em 27/07/2022

Valor do contrato: R\$ 481.034,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R. ROCHA POMBO, R. LUIZ RABELLO, R. JOSÉ A. DO RIO E R. JULIETA NASSAR Nº: S/N

Bairro: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO

Cidade: BELA VISTA DO PARAISO

UF: PR

CEP: 86130-000

Coordenadas Geográficas: -22,996457 x -51,189411

Data de início: 27/07/2022 Conclusão efetiva: 24/11/2022

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO

CNPJ: 76.245.067/0001-58

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 5514,09 M2; 2- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 27,5 METRO; 3- Execução Execução de obra de sinalização rodoviária, 137,5 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000040/2024

10/04/2024 10:59

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 352993/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 352993/2023.

CAT nº 1720240000040 de 04/01/2024, página 1 de 3

CREA-PR

[Handwritten signature]



Município de
**Bela Vista
do Paraíso**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 76.245.067/0001-58, Atesta, a quem interessar possa, que o engenheiro civil Flávio Alberto Bazzoni, inscrito no CREAPR sob n. PR-159792/D e RNP: 1716210097, executou a obra de Recape Asfáltico de vias em CBUQ, e atuou como responsável pela Empresa Contratada AXPAY TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.949.562/0001-30, com sede na Rua Luciano Alves Teixeira Nogueira, nº 439, centro de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, através da Tomada de Preço nº 07/2022 e contrato nº 111/2022, executando entre os dias 27/07/2022 e conclusão em 24/11/2022, cujos serviços encontram-se detalhados na planilha anexa e registrado na ART nº 1720225519511.

Atestamos ainda que, as obras com respectivos itens descritos abaixo, foram executados, dentro dos padrões de qualidade e normas exigidas por este município, e até a presente data nada consta em nossos arquivos que desabone ou comprometa a reputação e capacidade técnica da contratada ou do responsável técnico.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Endereço da obra ou serviço técnico:

R. ROCHA POMBO – BELA VISTA DO PARAISO/PR

R. LUIZ RABELLO – BELA VISTA DO PARAISO/PR

R. JOSÉ A. DO RIO – BELA VISTA DO PARAISO/PR

R. JULIETA NASSAR – BELA VISTA DO PARAISO/PR

2. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
placa de obra tipo banner, 4,00 x 2,00 m, em quadro de metalon 20 x 20 mm e lona 360 g, com impressão digital, fixada em estrutura de madeira.	un	1,00
REVESTIMENTO		
Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	5.514,09
Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão - reperfilamento	m2	5.514,09
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	2,76

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 352993/2023.

CAT nº 172024000040 de 04/01/2024, página 2 de 3





Município de
**Bela Vista
do Paraíso**

CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) - faixa F - e= 1,5cm - densidade 2,424 g/cm3 - teor = 6,20%	ton	200,49
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	12,43
CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - faixa D - e= 3 cm - densidade 2,545 g/cm3 - teor = 5,30%	ton	421,00
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	22,31
SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO		
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão - revestimento	m2	5.514,09
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	2,76
MEIO-FIO E SARJETA		
Arrancamento de obstrução de sarjeta	m	76,60
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado	m	27,50
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	137,50
Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	8,00
ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso - pintura de ligação - reperfilamento	un	7,00
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	8,00
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	8,00
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	8,00
Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	8,00
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00
SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso - pintura de ligação - revestimento	un	7,00

Bela Vista do Paraíso, 02 de janeiro de 2024

MARIA BEATRIZ Assinado de forma
HOFFMANN:09 digital por MARIA
835240922 BEATRIZ
HOFFMANN:098352409
22

Maria Beatriz Hoffmann
CREA-PR:168210/D
Engenheira Civil

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 352993/2023.

CAT nº 1720240000040 de 04/01/2024, página 3 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240000037

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FLAVIO ALBERTO BAZZONI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FLAVIO ALBERTO BAZZONI**

Registro: **PR-159792/D**

RNP: **1716210097**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720222593052** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **18/05/2022** Baixada em: **22/12/2023** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO** CNPJ: **76.245.067/0001-58**

Rua: **RUA JOAQUIM LADEIA** Nº: **150**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **BELA VISTA DO PARAISO** UF: **PR** CEP: **86130-000**

Contrato: **072/2022** celebrado em **17/05/2022**

Valor do contrato: **R\$ 338.125,44** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA JAIME GALLES** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BELA VISTA DO PARAISO**

UF: **PR**

CEP: **86130-000**

Coordenadas Geográficas: **-22,984136 x -51,200047**

Endereço da obra/serviço: **RUA PAULO GASPARINE** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BELA VISTA DO PARAISO**

UF: **PR**

CEP: **86130-000**

Coordenadas Geográficas: **-22,982251 x -51,20022**

Data de início: **17/05/2022** Conclusão efetiva: **09/03/2023**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO**

CNPJ: **76.245.067/0001-58**

Atividade Técnica: **1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1936,71 M2; 2- Execução Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas, 12 METRO; 3- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 264 METRO; 4- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 8 UNID; 5- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 4 UNID; 6- Execução Execução de obra de base e sub-base para rodovias, 1936,71 M2; 7- Execução Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 386,55 M2; 8- Execução Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 2 UNID; 9- Execução Execução de obra de sinalização viária, 69,1 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000037/2024

10/04/2024 10:59

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 352970/2023.

CAT nº 1720240000037 de 04/01/2024, página 1 de 5

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

[Assinatura manuscrita]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240000037

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 352970/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 352970/2023.

CAT nº 1720240000037 de 04/01/2024, página 2 de 5





Município de
**Bela Vista
do Paraíso**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 76.245.067/0001-58, Atesta, a quem interessar possa, que o engenheiro civil Flávio Alberto Bazzoni, inscrito no CREAPR sob n. PR-159792/D e RNP: 1716210097, executou a obra de Drenagem e Pavimentação da Rua Paulo Gasparine e Rua Jaime Gales, e atuou como responsável pela Empresa Contratada AXPAY TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.949.562/0001-30, com sede na Rua Luciano Alves Teixeira Nogueira, nº 439, centro de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, através da Tomada de Preço nº 05/2022 e contrato nº 072/2022, executando entre os dias 17/05/2022 e conclusão em 09/03/2023, cujos serviços encontram-se detalhados na planilha anexa e registrado na ART nº 1720222593052.

Atestamos ainda que, as obras com respectivos itens descritos abaixo, foram executados, dentro dos padrões de qualidade e normas exigidas por este município, e até a presente data nada consta em nossos arquivos que desabone ou comprometa a reputação e capacidade técnica da contratada ou do responsável técnico.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Endereço da obra ou serviço técnico:

RUA PAULO GASPARINE – BELA VISTA DO PARAISO/PR

RUA JAIME GALLES – BELA VISTA DO PARAISO/PR

2. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Descrição	Un	Quant
PAVIMENTAÇÃO DA RUA PAULO GASPARINE E RUA JAIME GALES		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	484,18
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	484,18
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	484,18

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 352970/2023.

CAT nº 1720240000037 de 04/01/2024, página 3 de 5



[Handwritten signature]



Município de
**Bela Vista
do Paraíso**

DRENAGEM		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	594
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	560,84
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	264
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	8
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	2
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2
CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	15
SUB-BASE E BASE		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1936,71
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	406,71
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	406,71
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	17447,86
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 352970/2023.

CAT nº 1720240000037 de 04/01/2024, página 4 de 5





Município de
**Bela Vista
do Paraíso**

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1936,71
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30_REF07-21	M2	1936,71
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5CM, INCLUSIVE TRANSPORTE	M³	77,47
MEIO FIO E SARJETA		
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12
URBANIZAÇÃO		
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	6
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	386,55
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	386,55
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	159,49
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	13
RAMPA PNE - MODELO 01 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	Un	2
SINALIZAÇÃO		
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	69,1
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,91
POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	5

Bela Vista do Paraíso, 02 de janeiro de 2024

MARIA BEATRIZ
HOFFMANN:098352
40922

Assinado de forma digital
por MARIA BEATRIZ
HOFFMANN:09835240922

Maria Beatriz Hoffmann
CREA-PR:168210/D
Engenheira Civil

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 352970/2023.

CAT nº 1720240000037 de 04/01/2024, página 5 de 5



Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240000182

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FLAVIO ALBERTO BAZZONI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FLAVIO ALBERTO BAZZONI**

Registro: **PR-159792/D**

RNP: **1716210097**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720232257560** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **03/05/2023** Baixada em: **22/12/2023** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO** CNPJ: **76.245.067/0001-58**

Rua: **RUA JOAQUIM LADEIA** Nº: **150**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **BELA VISTA DO PARAISO** UF: **PR** CEP: **86130-000**

Contrato: **056/2023** celebrado em **04/04/2023**

Valor do contrato: **R\$ 1.495.547,09** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOSÉ MANOEL DOS REIS, AVENIDA ELPÍDIO SEST E R. ROCHA POMBO** Nº: **S/N**

Bairro: **DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO**

Cidade: **BELA VISTA DO PARAISO**

UF: **PR**

CEP: **86130-000**

Coordenadas Geográficas: **-22,996457 x -51,189411**

Data de início: **04/04/2023** Conclusão efetiva: **18/12/2023**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO**

CNPJ: **76.245.067/0001-58**

Atividade Técnica: **1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 22308,53 M2; 2- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 62,5 METRO; 3- Execução Execução de obra de sinalização rodoviária, 173,4 M2; 4- Execução Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 48,5 M2; 5- Execução Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 73 UNID**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1720240000182/2024**

10/04/2024 10:59

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 352990/2023.

CAT nº 1720240000182 de 12/01/2024, página 1 de 4



[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240000182

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 352990/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 352990/2023.

CAT nº 1720240000182 de 12/01/2024, página 2 de 4





Município de
**Bela Vista
do Paraíso**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 76.245.067/0001-58, Atesta, a quem interessar possa, que o engenheiro civil Flávio Alberto Bazzoni, inscrito no CREAPR sob n. PR-159792/D e RNP: 1716210097, executou a obra de Recape Asfáltico de vias em CBUQ, e atuou como responsável pela Empresa Contratada AXPAY TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.949.562/0001-30, com sede na Rua Luciano Alves Teixeira Nogueira, nº 439, centro de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, através da Concorrência nº 01/2023 e contrato nº 056/2023, executando entre os dias 04/04/2023 e conclusão em 18/12/2023, cujos serviços encontram-se detalhados na planilha anexa e registrado na ART nº 1720232257560.

Atestamos ainda que, as obras com respectivos itens descritos abaixo, foram executados, dentro dos padrões de qualidade e normas exigidas por este município, e até a presente data nada consta em nossos arquivos que desabone ou comprometa a reputação e capacidade técnica da contratada ou do responsável técnico.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Endereço da obra ou serviço técnico:

AVENIDA JOSÉ MANOEL DOS REIS, AVENIDA ELPÍDIO SEST E R. ROCHA POMBO, S/N - DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO - BELA VISTA DO PARAISO/PR - 86130-000

2. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00
REVESTIMENTO		
Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	22.308,53
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	22.308,53
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	11,15
CBUQ - CAPA Traço 1 - Faixa "C" (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.627,40
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	82,02
CBUQ - CAPA Traço Faixa "D" (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	556,44
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	29,49

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 352990/2023.

CAT nº 1720240000182 de 12/01/2024, página 3 de 4



[Handwritten signature]



Município de
**Bela Vista
do Paraíso**

MEIO-FIO E SARJETA		
Arrancamento de Meio-Fio	m	62,50
Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	15,00
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		
Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	20,29
Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	48,50
Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	48,50
Bica Corrida - Passeio	m3	1,46
Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	73,00
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	173,40
ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	28,00
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	32,00
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	32,00
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	32,00
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	32,00
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00

Bela Vista do Paraíso, 09 de janeiro de 2024

MARIA BEATRIZ
HOFFMANN:0983
5240922

Assinado de forma digital
por MARIA BEATRIZ
HOFFMANN:0983524092
2

Maria Beatriz Hoffmann
CREA-PR:168210/D
Engenheira Civil

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 352990/2023.

CAT nº 1720240000182 de 12/01/2024, página 4 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240000193

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FLAVIO ALBERTO BAZZONI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FLAVIO ALBERTO BAZZONI**

Registro: **PR-159792/D**

RNP: **1716210097**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720223342932** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **28/06/2022** Baixada em: **22/12/2023** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO** CNPJ: **76.245.067/0001-58**

Rua: **RUA JOAQUIM LADEIA** Nº: **150**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **BELA VISTA DO PARAISO** UF: **PR** CEP: **86130-000**

Contrato: **102/2022** celebrado em **27/06/2022**

Valor do contrato: **R\$ 804.760,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA DOS IPES** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BELA VISTA DO PARAISO**

UF: **PR**

CEP: **86130-000**

Coordenadas Geográficas: **-22,978848 x -51,194532**

Endereço da obra/serviço: **RUA IPE BRANCO** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BELA VISTA DO PARAISO**

UF: **PR**

CEP: **86130-000**

Coordenadas Geográficas: **-22,978636 x -51,194519**

Endereço da obra/serviço: **RUA IPE ROXO** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BELA VISTA DO PARAISO**

UF: **PR**

CEP: **86130-000**

Coordenadas Geográficas: **-22,97869 x -51,193346**

Endereço da obra/serviço: **RUA JULIO FERRO** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BELA VISTA DO PARAISO**

UF: **PR**

CEP: **86130-000**

Coordenadas Geográficas: **-22,978281 x -51,194361**

Endereço da obra/serviço: **RUA JOAO BATISTA DOS REIS** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BELA VISTA DO PARAISO**

UF: **PR**

CEP: **86130-000**

Coordenadas Geográficas: **-22,977913 x -51,194966**

Endereço da obra/serviço: **RUA CASERIO CALEFFI** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BELA VISTA DO PARAISO**

UF: **PR**

CEP: **86130-000**

Coordenadas Geográficas: **-22,977727 x -51,193658**

Endereço da obra/serviço: **RUA JOAQUIM GANS VILELA** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BELA VISTA DO PARAISO**

UF: **PR**

CEP: **86130-000**

Coordenadas Geográficas: **-22,978009 x -51,194111**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 352991/2023.

CAT nº 1720240000193 de 12/01/2024, página 1 de 5

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

[Assinatura]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240000193

Atividade concluída

Data de início: 27/06/2022 Conclusão efetiva: 09/08/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO

CNPJ: 76.245.067/0001-58

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 4968,3 M2; 2- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 571 METRO; 3- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 33 UNID; 4- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 9 UNID; 5- Execução Execução de obra de base e sub-base para rodovias, 894,29 M3; 6- Execução Execução de obra de sinalização viária, 162,2 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000193/2024

10/04/2024 10:59

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 352991/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 352991/2023.

CAT nº 1720240000193 de 12/01/2024, página 2 de 5



[Assinatura manuscrita]



Município de
**Bela Vista
do Paraíso**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 76.245.067/0001-58, Atesta, a quem interessar possa, que o engenheiro civil Flávio Alberto Bazzoni, inscrito no CREAPR sob n. PR-159792/D e RNP: 1716210097, executou a obra de Pavimentação Asfáltica de vias em CBUQ, e atuou como responsável pela Empresa Contratada AXPAY TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.949.562/0001-30, com sede na Rua Luciano Alves Teixeira Nogueira, nº 439, centro de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, através da Concorrência nº 02/2022 e contrato nº 102/2022, executando entre os dias 27/06/2022 e conclusão em 09/08/2023, cujos serviços encontram-se detalhados na planilha anexa e registrado na ART nº 1720223342932.

Atestamos ainda que, as obras com respectivos itens descritos abaixo, foram executados, dentro dos padrões de qualidade e normas exigidas por este município, e até a presente data nada consta em nossos arquivos que desabone ou comprometa a reputação e capacidade técnica da contratada ou do responsável técnico.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Endereço da obra ou serviço técnico:

- RUA DOS IPES, S/N
- RUA IPE BRANCO, S/N
- RUA IPE ROXO, S/N
- RUA JULIO FERRO,
- RUA JOAO BATISTA DOS REIS, S/N
- RUA CASERIO CALEFFI, S/N
- RUA JOAQUIM GANS VILELA, S/N

2. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 352991/2023.

CAT nº 1720240000193 de 12/01/2024, página 3 de 5





Município de
**Bela Vista
do Paraíso**

Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	198,73
placa de obra tipo banner, 4,00 x 2,00 m, em quadro de metalon 20 x 20 mm e lona 360 g, com impressão digital, fixada em estrutura de madeira.	un	1,00
TERRAPLENAGEM		
Compactação de Aterros 100% P.N. - REFORÇO DO SUBLEITO E=20CM	m3	993,66
Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	894,29
BASE / SUB-BASE		
Brita Graduada	m3	894,29
REVESTIMENTO		
Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	4.968,30
Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	5,47
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	4.968,30
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	2,48
CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - ESPESSURA 4 CM, FAIXA C, DENSIDADE 2,573, TEOR DE LIGANTE 5%	ton	511,34
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	25,57
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	162,20
Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	8,00
Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	5,00
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	14,00
DRENAGEM		
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria - BLS PVS E CLS	m3	95,02
Reaterro e apiloamento mecânico	m3	1.127,38
Corpo de BSTC Ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	571,00
B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m	un	33,00
C.L. Alvenaria Tubo até 0,40	un	3,00
P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m	un	9,00
Escavação em 1ª Categoria - TUBOS	m3	1.199,10
ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	9,00
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	9,00
Ensaio de Granulometria do Agregado	un	9,00
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	7,00
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	7,00
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	7,00
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	7,00
Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	7,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 352991/2023.

CAT nº 1720240000193 de 12/01/2024, página 4 de 5



(Handwritten signature)



Município de
**Bela Vista
do Paraíso**

Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00
---	----	------

Bela Vista do Paraíso, 09 de janeiro de 2024

MARIA BEATRIZ
HOFFMANN:098352
40922

Assinado de forma digital
por MARIA BEATRIZ
HOFFMANN:09835240922

Maria Beatriz Hoffmann
CREA-PR:168210/D
Engenheira Civil

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 352991/2023.

CAT nº 1720240000193 de 12/01/2024, página 5 de 5



Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240000041

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FLAVIO ALBERTO BAZZONI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FLAVIO ALBERTO BAZZONI**

Registro: **PR-159792/D**

RNP: **1716210097**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720222934909** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **13/06/2022** Baixada em: **23/12/2023** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL** CNPJ: **76.968.064/0001-42**

Rua: **RUA PARANÁ N°: 983**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **RIBEIRAO DO PINHAL** UF: **PR** CEP: **86490-000**

Contrato: **109/2022** celebrado em **31/05/2022**

Valor do contrato: **R\$ 1.681.002,63** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **DIVERSAS QUADRAS LOTEAMENTO SILVIO FRUCTUOSO DE MELLO COELHO E VILA HERMÍNIA N°: S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **RIBEIRAO DO PINHAL**

UF: **PR**

CEP: **86490-000**

Coordenadas Geográficas: **-23,397458 x -50,364131**

Data de início: **31/05/2022** Conclusão efetiva: **21/06/2023**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL**

CNPJ: **76.968.064/0001-42**

Atividade Técnica: **1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 31599,34 M2; 2- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 8475 M2**

Observações:

TRATA-SE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. (31.599,34 M²) E MICRORREVESTIMENTO A FRIO (8.475,00 M²)

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000041/2024

10/04/2024 10:59

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 353512/2023.

CAT nº 1720240000041 de 04/01/2024, página 1 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240000041

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 353512/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 353512/2023.

CAT nº 1720240000041 de 04/01/2024, página 2 de 4



(Assinaturas manuscritas)



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 76.968.064/0001-42, Atesta, a quem interessar possa, que o engenheiro civil Flávio Alberto Bazzoni, inscrito no CREA-PR sob n. PR-159792/D e RNP: 1716210097, executou a obra de Pavimentação Asfáltica de vias em CBUQ, e atuou como responsável pela Empresa Contratada AXPAY TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.949.562/0001-30, com sede na Rua Luciano Alves Teixeira Nogueira, nº 439, centro de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, através da Tomada de Preço nº 02/2022 e contrato nº 109/2022, executando entre os dias 31/05/2022 e conclusão em 21/06/2023, cujos serviços encontram-se detalhados na planilha anexa e registrado na ART nº 1720222934909.

Atestamos ainda que, as obras com respectivos itens descritos abaixo, foram executados, dentro dos padrões de qualidade e normas exigidas por este município, e até a presente data nada consta em nossos arquivos que desabone ou comprometa a reputação e capacidade técnica da contratada ou do responsável técnico.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Endereço da obra ou serviço técnico:

DIVERSAS QUADRAS LOTEAMENTO SILVIO FRUCTUOSO DE MELLO COELHO E VILA HERMÍNIA-RIBEIRÃO DO PINHAL/PR

2. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA (4X2M)	M2	8,00
RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60). AF_12/2020	M3	315,99
PAVIMENTAÇÃO COM C.B.U.Q.		
PAVIMENTAÇÃO		
Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM	M2	31.599,34
Fornecimento de asfalto diluído CM-30	T.	37,92
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	31.599,34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 353512/2023.

CAT nº 1720240000041 de 04/01/2024, página 3 de 4

CREA-PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (ESPESSURA: 3,0 CM)	M3	947,98
COMERCIAL - MASSA A QUANTE - CAMINHÃO BASCULANTE	T.	2.275,15
ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	UD	32,00
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	UD	32,00
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	UD	32,00
Ensaio de Granulometria do Agregado	UD	32,00
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosa	UD	48,00
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	UD	48,00
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	UD	48,00
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	UD	48,00
MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO		
Microrevest.asf.a frio e=16mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão	M2	8.475,00
Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero	T	25,43

Ribeirão do Pinhal, 02 de janeiro de 2024


**JOAO VITOR
SIQUEIRA
SANTOS:421
17378803**

Assinado de forma
digital por JOAO
VITOR SIQUEIRA
SANTOS:42117378803
Dados: 2024.01.02
10:35:23 -03'00'

JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS
Engenheiro Civil
CREA PR 152.855/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 353512/2023.

CAT nº 1720240000041 de 04/01/2024, página 4 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240000195

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FLAVIO ALBERTO BAZZONI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FLAVIO ALBERTO BAZZONI**

Registro: **PR-159792/D**

RNP: **1716210097**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720231282889** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **10/03/2023** Baixada em: **26/12/2023** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS** CNPJ: **75.845.495/0001-59**

Rua: **RUA SANTO INÁCIO** Nº: **161**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **FLORESTOPOLIS** UF: **PR** CEP: **86165-000**

Contrato: **013/2023** celebrado em **13/02/2023**

Valor do contrato: **R\$ 1.475.962,33** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **VARIAS RUAS DO MUNICIPIO** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FLORESTOPOLIS**

UF: **PR**

CEP: **86165-000**

Coordenadas Geográficas: **-22,860057 x -51,397956**

Data de início: **06/03/2023** Conclusão efetiva: **18/12/2023**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS**

CNPJ: **75.845.495/0001-59**

Atividade Técnica: **1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 22962,46 M2; 2- Execução Execução de obra de obras de terra terraplenagem, 45 M2; 3- Execução Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 76 UNID; 4- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 20 METRO; 5- Execução Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 3728 M2; 6- Execução Execução de obra de sinalização viária, 608 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1720240000195/2024**

10/04/2024 10:59

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: **353997/2023**.

CAT nº 1720240000195 de 12/01/2024, página 1 de 5

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240000195

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 353997/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 353997/2023.

CAT nº 1720240000195 de 12/01/2024, página 2 de 5



Q. J. C.



Prefeitura Municipal de Florestópolis

Lei nº 790 de 14/11/1951 – CNPJ 75.845.495/0001-59

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 75.845.495/0001-59, Atesta, a quem interessar possa, que o engenheiro civil Flávio Alberto Bazzoni, inscrito no CREA-PR sob n. PR-159792/D e RNP: 1716210097, executou a obra de RECAPE ASFALTICO EM CBUQ, e atuou como responsável pela Empresa Contratada AXPAY TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.949.562/0001-30, com sede na Rua Luciano Alves Teixeira Nogueira, nº 439, centro de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, através da Concorrência de Preço nº 07/2022 e contrato nº 013/2023, executando entre os dias 06/03/2023 e conclusão em 18/12/2023, cujos serviços encontram-se detalhados na planilha anexa e registrado na ART nº 1720231282889.

Atestamos ainda que, as obras com respectivos itens descritos abaixo, foram executados, dentro dos padrões de qualidade e normas exigidas por este município, e até a presente data nada consta em nossos arquivos que desabone ou comprometa a reputação e capacidade técnica da contratada ou do responsável técnico.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Endereço da obra ou serviço técnico:

DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO – FLORESTÓPOLIS/PR

2. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUA NT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m 3	6,75
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	u n	1,00
BASE / SUB-BASE		
Regularização compac.subleito 100% PN	m 2	45,00
Brita Graduada	m 3	5,40
REVESTIMENTO		
Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m 2	22.962,46
Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m 2	45,00
Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	t on	0,05

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 353997/2023.

CAT nº 1720240000195 de 12/01/2024, página 3 de 5

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



Prefeitura Municipal de Florestópolis

Lei nº 790 de 14/11/1951 – CNPJ 75.845.495/0001-59

ESTADO DO PARANÁ

Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m 2	22.962,46
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	t on	11,48
CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	t on	1.652,93
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	t on	82,65
MEIO-FIO E SARJETA		
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	20,00
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		
Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m)	m	620,00
Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	m 3	32,30
Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m 2	4.309,40
Lastro de Brita	m 3	111,84
Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m 2	3.728,00
Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	u n	76,00
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m 2	608,00
Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	u n	41,00
Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	u n	2,00
ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	u n	29,00
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	u n	33,00
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	u n	33,00
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	u n	33,00
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	u n	33,00
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	g b	1,00

Florestópolis, 26 de dezembro de 2023

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 353997/2023.

CAT nº 1720240000195 de 12/01/2024, página 4 de 5

CREA-PR



Prefeitura Municipal de Florestópolis

Lei n° 790 de 14/11/1951 – CNPJ 75.845.495/0001-59

ESTADO DO PARANÁ

gov.br

Documento assinado digitalmente

ELDER WESLEY VIZENTIN LIMA

Data: 26/12/2023 11:33:33-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Elder Wesley Vizentin Lima
Engenheiro Civil
CREA PR 183591/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 353997/2023.

CAT n° 1720240060195 de 12/01/2024, página 5 de 5

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL**ANEXO 02****ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao

MUNICÍPIO DE

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 90.003/2024

Objeto: Lote 02

Pavimentação de vias urbanas em Lajota de concreto, 5.420,46 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Licitante: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CPF: 35.964.446/0001-10

Endereço: Pr 422 km 53

Bairro: Paiol

CEP: 84935-000

Telefone: Fax: E-mail: 43 988309590

Inscrição Estadual: 90837211-51

Cidade: Tomazina Estado: Paraná

Banco: Agência:4786-4 Conta corrente: 8973-7

A Empresa I, propõe ao MUNICÍPIO DE CONGOINHAS-PR a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de R\$ 1.669.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove reais).
- 2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação. Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr.(a) Leodir de Oliveira, portador(a) do CPF: 962.236.779-87

Tomazina, 11 de junho de 2024

LEODIR DE
OLIVEIRA:962236779
87

Assinado de forma digital por
LEODIR DE OLIVEIRA:96223677987
Dados: 2024.06.13 15:00:09 -03'00'

Representante Legal da Empresa

Nome: Leodir de Oliveira

CPF: 962.236.779-87

Obs. Caso haja divergência entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecerá o valor por extenso.

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL
ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 35.964.446/0001-10
ROD.PR 422, -PAIOL, ANEXO B - Cep 84.935-000 - Tomazina/ Pr - Fone fax: (043) 3563-1417**
E - Mail: construtoraalvorada@yahoo.com.br

[illegible]

Documento assinado digitalmente
RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA
 Data: 13/06/2024 15:59:33-0300
 Verifique em <https://tst.jus.br/validar> o prov. de

RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Data: 13/06/2024 15:59:33 0360
Verifique em https://validar.it.gov.br/contenuto/assinado/0360

ÍNDICE (%) - MATERIAIS:	ÍNDICE (%) - SERVIÇOS:	USAR O "B" OU "T" NOS SERVIÇOS EXIBIDOS NA COLUNA "U"
15,26%	21,35%	material "T" na coluna "U" para usar o BDI de Material
		material "B" na coluna "U" para usar o BDI de Serviços

[illegible]

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL

ANEXO 15

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Concorrência Eletrônica n.º 90.003/2024
PROPONENTE: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

MUNICÍPIO/LOCAL : Congoinhas-PR
OBJETO : Pavimentação em lajotas sextavada de concreto.
LOTE :02
ÁREA CONSTRUÍDA : 5.420,46 m ²
PRAZO DE EXECUÇÃO :180 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)								
		30	60	90	120	150	180			
01	RETROESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1		
02	BETONEIRA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2		
03	CARRINHO DE MÃO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	5	5	5	5	5	5		
04	ENXADA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2		
05	PA DE BICO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1		
06	LINHA PEDREIRO/PRUMO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3		

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL
ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ 35.964.446/0001-10

ROD.PR 422, -PAIOL, ANEXO B - Cep 84.935-000 - Tomazina/ Pr - Fone fax: (0**43) 3563-1417

E - Mail: construtoraalvorada@yahoo.com.br

07	COLHER	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X								
		QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3	3								
08	ROLO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X								
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1								
09	REGUA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X								
		QUANTIDADE		1	1	1	1	1	1								
10	PATROLA	UTILIZAÇÃO		X	X	X	X	X	X								
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1								
11	ESQUADRO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X								
		QUANTIDADE	2	2	1	1	1	1	1								

TOMAZINA, 11 DE JUNHO DE 2024

LEODIR DE Assinado de forma digital por

OLIVEIRA:962236 LEODIR DE OLIVEIRA:96223677987

77987 Dados: 2024.06.13 14:47:21 -03'00'

Representante Legal da Empresa

Nome: Leodir de Oliveira

CPF: 962.236.779-87

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Data: 13/06/2024 14:54:42-0300
Verifique em https://validar.cfti.gov.br

Responsável(is) Técnico(s)

Nome: Rodrigo Almeida de Oliveira

CREA e/ou CAU N.º 209549/D

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL

ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 35.964.446/0001-10

ROD.PR 422, -PAIOL, ANEXO B - Cep 84.935-000 - Tomazina/ Pr - Fone fax: (0**43) 3563-1417

E - Mail: construtoraalvorada@yahoo.com.br

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL**Declaração de Responsabilidade Técnica**

Ao

MUNICÍPIO DE CONGOINHAS-PR

Referência: Concorrência Eletrônica n. 90.003/2024

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*)

Nome: Rodrigo Almeida de Oliveira

Título: CREA e/ou CAU n.º 209549/D

Atribuição: Responsável pelo(a)

Engenheiro Civil

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Tomazina, 11 de junho de 2024

LEODIR DE

OLIVEIRA:9622367

7987

Representante Legal da Empresa

Nome: Leodir de Oliveira

CPF: 962.236.779-87

Assinado de forma digital por
LEODIR DE
OLIVEIRA:96223677987
Dados: 2024.06.13 14:44:57
-03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA

Data: 13/06/2024 14:54:43-0300

Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Responsável(is) Técnico(s)

Nome: Rodrigo Almeida de Oliveira

CREA e/ou CAU N.º 209549/D

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL
ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 35.964.446/0001-10

ROD.PR 422, -PAIOL, ANEXO B – Cep 84.935-000 - Tomazina/ Pr - Fone fax: (043) 3563-1417**
E – Mail: construtoraalvorada@yahoo.com.br

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL

ANEXO XIV

Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2024

L.FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº10.704.562/0001-70, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) Leodir de Oliveira, portador(a) da Carteira de Identidade nº 6187383-0 e do CPF nº 962.236.779-87,

DECLARA, sob as penas da lei, para fins do **Concorrência Nº 90.003/2024**, que atende ao disposto na Resolução nº 202/08 – CIB/RS, e dispõe dos equipamentos e de pessoal técnico mínimos necessários para execução dos serviços ofertados, conforme relação:

- Micro Onibus
- Motoniveladora
- Retro escavadeira
- Sapo
- Pá
- Enxada
- Cavadeira
- Nivel
- Prumo
- Regua
- Colher de pedreiro
- Esquadro
- Carrinho de mão
- Betoneira

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL
ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 35.964.446/0001-10
ROD.PR 422, -PAIOL, ANEXO B - Cep 84.935-000 - Tomazina/ Pr - Fone fax: (043) 3563-1417**
E - Mail: construtoraalvorada@yahoo.com.br

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL

- Torques
- Martelo
- Marreta
- Do Pessoal Tecnico
- Engenheiro civil
- Pedreiro
- Servernte
- Mestre de obra
- Calceteiro

Tomazina, 11 junho de 2024

LEODIR DE
OLIVEIRA:9622367
7987

Assinado de forma digital por
LEODIR DE OLIVEIRA:96223677987
Dados: 2024.06.13 14:47:04 -03'00'

Representante Legal da Empresa

Nome: Leodir de Oliveira

CPF: 962.236.779-87

gov.br

Documento assinado digitalmente

RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Data: 13/06/2024 14:54:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável(is) Técnico(s)

Nome: Rodrigo Almeida deOliveira

CREA e/ou CAU N.º 209549/D

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL
ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 35.964.446/0001-10
ROD.PR 422, -PAIOL, ANEXO B - Cep 84.935-000 - Tomazina/ Pr - Fone fax: (0**43) 3563-1417
E - Mail: construtoraalvorada@yahoo.com.br

339000

Handwritten signature or initials.

Município: CONGONINHAS										Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL										Lote nº 2										Data da Proposta 10/06/2024										Data para Início Obra 30										Início previsto da Obra 23/07/2024										Sigla PAM nº										Convênio										Prazo do Projeto 180										Valor Total da Proposta da Empresa R\$ 1.659.000,00										Valor Total 1.659.000,00										100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Grupo										SERVIÇOS										Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180										1										2										3										4										5										6										N										OK										6										1										2										3										4										5										6										TOTAL										ITEM (R\$)										TOTAL										% S/										No DE ETAPAS										Valor Total 1.659.000,00										100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ITEM										SERVIÇOS										Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180										1										2										3										4										5										6										N										OK										6										1										2										3										4										5										6										TOTAL										ITEM (R\$)										TOTAL										% S/										No DE ETAPAS										Valor Total 1.659.000,00										100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS										SERVIÇOS									

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA					
Município:	CONGONHINHAS	SAM	38		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	LOTE nº	2		
Nome da Empresa:	ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	35964446000110		
Representante Legal:	Leodir de Oliveira	Data da Proposta:	13/06/2024 - qui		
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	642,88	2.155,18	2.798,06	0,17%
2	TERRAPLENAGEM	8.406,64	31.358,90	39.765,54	2,38%
3	DRENAGEM	-	-	-	
4	BASE / SUB-BASE	61.739,57	230.060,71	291.800,28	17,48%
5	REVESTIMENTO	218.577,91	814.453,36	1.033.031,27	61,90%
6	MEIO-FIO E SARJETA	14.270,13	53.211,70	67.481,83	4,04%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	46.000,15	171.360,84	217.360,99	13,02%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.578,52	5.885,48	7.464,00	0,45%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1.962,04	7.335,99	9.298,03	0,56%
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		353.177,84	1.315.822,16	1.669.000,00	100,00%
		21,16%	78,84%		

000635

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

IMPOSTOS	ISS =	2,50
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	0,00
	TOTAL =	6,15
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,35	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	21,35%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

Preencher as células em "verde".

DIGITE

- 1 - Solicitar o valor do ISS do município
- 2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra)
- 3- Fórmula de cálculo do ISS
- 4- Valor do ISS calculado

5,00	%
50,00	%
=ISS x base de cálculo	%
2,50	%

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

TIPOS DE OBRA	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,95%	24,23%

000636

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1º Quartil	Médio	3º Quartil
	11,10%	14,02%	16,80%

TIPOS DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			RISCO			SEGU
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	4,00%	5,50%	0,97%	1,27%	1,27%	0,80%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	3,80%	4,01%	4,67%	0,50%	0,56%	0,97%	0,32%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	3,43%	4,93%	6,71%	1,00%	1,39%	1,74%	0,28%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5,29%	5,92%	7,93%	1,00%	1,48%	1,97%	0,25%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	4,00%	5,52%	7,85%	1,46%	2,32%	3,16%	0,81%

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
PARCELA DO BDI	1º Quartil	Médio	3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%	3,45%	4,49%
SEGURO + GARANTIA	0,30%	0,48%	0,82%
RISCO	0,56%	0,85%	0,89%
DESPESA FINANCEIRA	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	3,50%	5,11%	6,22%

PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*			
TIPOS DE OBRA	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,49%	6,23%	8,87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1,98%	6,99%	10,68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	4,13%	7,64%	10,89%

000537

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,85%	5,05%	7,45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	6,23%	7,48%	9,09%

*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto

20/10/2010

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	2,50
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	0,00
	TOTAL =	6,15
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,35	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/((1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	21,35%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

Preencher as células em "azul claro".

É de responsabilidade do orçamentista adequar as % de incidência de cada item no cálculo do BDI e os impostos. Os valores aqui apresentados são	4,01	3,45
	0,56	0,85
	0,40	0,48
	1,11	0,85

000040

apenas exemplos.

7,30

5,11

RO + GARANTIA		DESPESA FINANCEIRA			LUCRO		
Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
0,80%	1,00%	0,59%	1,23%	1,39%	6,16%	7,40%	8,96%
0,40%	0,74%	1,02%	1,11%	1,21%	6,64%	7,30%	8,69%
0,49%	0,75%	0,94%	0,99%	1,17%	6,74%	8,04%	9,40%
0,51%	0,56%	1,01%	1,07%	1,11%	8,00%	8,31%	9,51%
1,22%	1,99%	0,94%	1,02%	1,33%	7,14%	8,40%	10,43%

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA					
Município:	CONGONHINHAS	SAM	38		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	LOTE nº	2		
Nome da Empresa:	ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	35964446000110		
Representante Legal:	Leodir de Oliveira	Data da Proposta:	13/06/2024 - qui		
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	642,88	2.155,18	2.798,06	0,17%
2	TERRAPLENAGEM	8.406,64	31.358,90	39.765,54	2,38%
3	DRENAGEM	-	-	-	
4	BASE / SUB-BASE	61.739,57	230.060,71	291.800,28	17,48%
5	REVESTIMENTO	218.577,91	814.453,36	1.033.031,27	61,90%
6	MEIO-FIO E SARJETA	14.270,13	53.211,70	67.481,83	4,04%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	46.000,15	171.360,84	217.360,99	13,02%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.578,52	5.885,48	7.464,00	0,45%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1.962,04	7.335,99	9.298,03	0,56%
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		353.177,84	1.315.822,16	1.669.000,00	100,00%
		21,16%	78,84%		

Handwritten signature and initials.

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII

IMPOSTOS	ISS =	2,50
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	0,00
	TOTAL =	6,15
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,35	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	21,35%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

Preencher as células em "verde".

DIGITE

1 - Solicitar o valor do ISS do município

2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra)

3- Fórmula de cálculo do ISS

4- Valor do ISS calculado

	5,00	%
	50,00	%
	=ISS x base de cálculo	%
	2,50	%

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

TIPOS DE OBRA	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,95%	24,23%

000642


CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1º Quartil	Médio	3º Quartil
	11,10%	14,02%	16,80%

TIPOS DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			RISCO			SEGU
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	4,00%	5,50%	0,97%	1,27%	1,27%	0,80%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	3,80%	4,01%	4,67%	0,50%	0,56%	0,97%	0,32%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	3,43%	4,93%	6,71%	1,00%	1,39%	1,74%	0,28%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5,29%	5,92%	7,93%	1,00%	1,48%	1,97%	0,25%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	4,00%	5,52%	7,85%	1,46%	2,32%	3,16%	0,81%

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
PARCELA DO BDI	1º Quartil	Médio	3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%	3,45%	4,49%
SEGURO + GARANTIA	0,30%	0,48%	0,82%
RISCO	0,56%	0,85%	0,89%
DESPESA FINANCEIRA	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	3,50%	5,11%	6,22%

PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*			
TIPOS DE OBRA	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,49%	6,23%	8,87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1,98%	6,99%	10,68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	4,13%	7,64%	10,89%



CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,85%	5,05%	7,45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	6,23%	7,48%	9,09%

*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	2,50
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	0,00
	TOTAL =	6,15
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,35	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	21,35%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

Preencher as células em "azul claro".

É de responsabilidade do orçamentista adequar as % de incidência de cada item no cálculo do BDI e os impostos. Os valores aqui apresentados são	4,01	3,45
	0,56	0,85
	0,40	0,48
	1,11	0,85

apenas exemplos.

7,30	5,11
------	------



PRO + GARANTIA		DESPESA FINANCEIRA			LUCRO		
Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
0,80%	1,00%	0,59%	1,23%	1,39%	6,16%	7,40%	8,96%
0,40%	0,74%	1,02%	1,11%	1,21%	6,64%	7,30%	8,69%
0,49%	0,75%	0,94%	0,99%	1,17%	6,74%	8,04%	9,40%
0,51%	0,56%	1,01%	1,07%	1,11%	8,00%	8,31%	9,51%
1,22%	1,99%	0,94%	1,02%	1,33%	7,14%	8,40%	10,43%



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 35964446000110

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

Handwritten signature

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/06/2024 14:29:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **35.964.446/0001-10**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.964.446/0001-10 DUNS®: 926747683
Razão Social: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: ALVORADA TOMAZINA CONSTRUCAO CIVIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/06/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/06/2024 (*)	Manual
FGTS	Validade:	12/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/10/2024
Receita Municipal	Validade:	06/09/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.964.446/0001-10 DUNS®: 926747683
Razão Social: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: ALVORADA TOMAZINA CONSTRUCAO CIVIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/06/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 540.000,00 Data de Abertura da Empresa: 10/01/2020
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE Secundário 1: 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 2: 2599-3/01 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS
CNAE Secundário 3: 4110-7/00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNAE Secundário 4: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 5: 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
CNAE Secundário 6: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 7: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 8: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 9: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Dados para Contato

CEP: 84.935-000
Endereço: RODOVIA PR 422, S/N - ANEXO B - PAIOL
Município / UF: Tomazina / Paraná
Telefone: (43) 35631417
E-mail: CONSTRUTORAALVORADATMZ@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 343.308.968-00
Nome: LETICIA FUJITA DE ALMEIDA

Relatório de Credenciamento**Dados do Responsável pelo Cadastro**

CPF: 343.308.968-00
Nome: LETICIA FUJITA DE ALMEIDA
E-mail: construtoraalvorada@yahoo.com.br



Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 343.308.968-00 Participação Societária: 28,54%
Nome: LETICIA FUJITA DE ALMEIDA
Número do Documento: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento: 07/01/1993
Filiação Materna: TATIANA FUJITA DE ALMEIDA
Estado Civil:
CEP: 84.935-000
Endereço: RUA JOSE SANDY, 249 - RES ALVORADA
Município / UF: Tomazina / Paraná
Telefone: (12) 97917831
E-mail:

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 962.236.779-87 Participação Societária: 28,54%
Nome: LEODIR DE OLIVEIRA
Número do Documento: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento: 23/07/1973
Filiação Materna: MARIA JOSE LOPES DE OLIVEIRA
Estado Civil:
CEP: 84.935-000
Endereço: RUA FELIPE MIGUEL DE CARVALHO, 1 - CASA - CENTRO
Município / UF: Tomazina / Paraná
Telefone: (00) 00000000
E-mail:

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 411.817.789-72 Participação Societária: 14,38%
Nome: JOSE LOPES DE ALMEIDA
Número do Documento: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento: 16/10/1961
Filiação Materna: MARIA INACIO DE ALMEIDA
Estado Civil:
CEP: 84.935-000
Endereço: RUA PROF HUMBERTO FERNANDES DE FRANCA, 39 - CASA - RES
Município / UF: Tomazina / Paraná
Telefone: (43) 35631690
E-mail:

Relatório de Credenciamento**Dados do Sócio/Administrador 4**

CPF: 547.031.749-87 Participação Societária: 28,54%
Nome: OSVALDO DE ALMEIDA
Número do Documento: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento: 15/02/1965
Filiação Materna: MARIA INACIO DE ALMEIDA
Estado Civil:
CEP: 84.935-000
Endereço: RUA MAJOR VIRGILIO RIBEIRO, 285 - CASA - CENTRO
Município / UF: Tomazina / Paraná
Telefone: (43) 35631183
E-mail:



3ª Alteração Contratual
Alvorada Tomazina Incorporadora & Construtora Ltda.
CNPJ: 35.964.446/0001-10
NIRE: 41209243213

1

MARCIO INOCENCIO DE ALMEIDA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, maior, nascido em 23/10/1982, natural de Tomazina – PR, empresário, portador do CPF/MF nº. 225.603.468-26 e da Carteira Nacional de Habilitação nº. 01742605595 expedida pelo Detran/PR, residente e domiciliado na cidade de Tomazina – PR, na Rua Conselheiro Avelino Antonio Vieira, s/nº., Centro, CEP: 84935-000, **LETÍCIA FUJITA DE ALMEIDA**, brasileira, solteira, maior, nascida em 07/01/1993, natural de São José dos Campos – SP, empresária, portadora do CPF/MF nº. 343.308.968-00 e da Carteira Nacional de Habilitação nº. 05412121303 expedida pelo Detran/PR, residente e domiciliada na cidade de Tomazina/PR, na Rua José Sandy, nº. 249, Centro, CEP: 84935-000, **LEODIR DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, maior, nascido em 23/07/1973, natural de Quatigua – PR, empresário, portador do CPF/MF nº. 962.236.779-87 e da Carteira Nacional de Habilitação nº. 01575755758, residente e domiciliado na cidade de Tomazina – PR, na Rua Professora Lady Alferes, nº. 113, Centro, CEP: 84935-000 e **OSVALDO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, maior, nascido em 15/02/1965, natural de Quatigua – PR, empresário, portador do CPF/MF nº. 547.031.749-87 e da Carteira Nacional de Habilitação nº. 02907553238 expedida pelo Detran/PR, residente e domiciliado na cidade de Tomazina – PR, na Rua Rachid Antonio, nº 174, Bairro Nova Tomazina, CEP: 84935-000; únicos sócios da sociedade empresarial **“ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA”**, com sede na Rua Clarice Ribeiro de Oliveira, nº 20, Jardim Santo Antonio, em Tomazina, Estado do Paraná, CEP 84935-000, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 41209243213, em 10/01/2020 e inscrita no CNPJ sob o nº 35.964.446/0001-10, resolvem, assim, alterar o contrato social:

1ª.ALTERAÇÃO DE QUOTAS: O capital social que era 54.000 (cinquenta e quatro mil) quotas de valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais), passa para 540.000 (quinhentos e quarenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

2ª.ALTERAÇÃO DE SÓCIOS: Ingressa na sociedade o Sr. **JOSÉ LOPES DE ALMEIDA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, maior, nascido em 16/10/1961, natural de Quatigua – PR, empresário, portador do CPF/MF nº. 411.817.789-72 e da C.I.R.G. nº. 3.286.878-9 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Tomazina – PR, na Rua Antonio Procopio Ribeiro, nº. 128, Centro, CEP: 84935-000.

Retira-se da sociedade neste ato o Sr. **MARCIO INOCENCIO DE ALMEIDA**, anteriormente qualificado, transferindo a título de venda, **conforme separadamente ajustado em contrato particular a forma de pagamento**, por compra e venda, a totalidade de suas 135.000 quotas de capital social que possui, as quais estão totalmente integralizadas, pelo

3ª Alteração Contratual

Alvorada Tomazina Incorporadora & Construtora Ltda.

CNPJ: 35.964.446/0001-10

NIRE: 41209243213

2

valor nominal de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), que são vendidas para os sócios remanescentes e ao ingressante na seguinte proporção:

LETICIA FUJITA DE ALMEIDA, recebe 19.116 quotas no valor de R\$ 19.116,00 (dezenove mil cento e dezesseis reais);

LEODIR DE OLIVEIRA, recebe 19.116 quotas no valor de R\$ 19.116,00 (dezenove mil cento e dezesseis reais);

OSVALDO DE ALMEIDA, recebe 19.116 quotas no valor de R\$ 19.116,00 (dezenove mil cento e dezesseis reais);

JOSÉ LOPES DE ALMEIDA, recebe 77.652 quotas no valor de R\$ 77.652,00 (setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e dois reais);

O sócio retirante dá plena, rasa e integral quitação de seus haveres ou outros créditos sociais, ficando o Capital Social assim distribuído:

SÓCIOS	Nº QUOTAS	VALOR	%
Leticia Fujita de Almeida	154.116	R\$ 154.116,00	28,54%
Osvaldo de Almeida	154.116	R\$ 154.116,00	28,54%
Leodir de Oliveira	154.116	R\$ 154.116,00	28,54%
José Lopes de Almeida	77.652	R\$ 77.652,00	14,38%
TOTAL	540.000	R\$ 540.000,00	100,00%

3ª. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO: Fica alterado o endereço da sede para Rod PR 422, s/n, Anexo B, Bairro Paiol, em Tomazina Estado do Paraná, CEP 84935-000.

4ª. DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Resolvem de comum acordo consolidar o citado instrumento conforme cláusulas seguinte:

ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 35.964.446/0001-10

NIRE: 41209243213

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.964.446/0001-10 DUNS®: 926747683
Razão Social: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: ALVORADA TOMAZINA CONSTRUCAO CIVIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 90837211-51
Inscrição Municipal: 1324

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 06/10/2024
Código de Controle: 033742542-75

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 06/09/2024
Código de Controle: CWYHHT8GRAQLNJD1

3ª Alteração Contratual
Alvorada Tomazina Incorporadora & Construtora Ltda.
CNPJ: 35.964.446/0001-10
NIRE: 41209243213

3

LETÍCIA FUJITA DE ALMEIDA, brasileira, solteira, maior, nascida em 07/01/1993, natural de São José dos Campos – SP, empresária, portadora do CPF/MF n.º 343.308.968-00 e da Carteira Nacional de Habilitação n.º 05412121303 expedida pelo Detran/PR, residente e domiciliada na cidade de Tomazina/PR, na Rua José Sandy, n.º 249, Centro, CEP: 84935-000, **LEODIR DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, maior, nascido em 23/07/1973, natural de Quatigua – PR, empresário, portador do CPF/MF n.º 962.236.779-87 e da Carteira Nacional de Habilitação n.º 01575755758, residente e domiciliado na cidade de Tomazina – PR, na Rua Professora Lady Alferes, n.º 113, Centro, CEP: 84935-000, **OSVALDO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, maior, nascido em 15/02/1965, natural de Quatigua – PR, empresário, portador do CPF/MF n.º 547.031.749-87 e da Carteira Nacional de Habilitação n.º 02907553238 expedida pelo Detran/PR, residente e domiciliado na cidade de Tomazina – PR, na Rua Rachid Antonio, n.º 174, Bairro Nova Tomazina, CEP: 84935-000 e **JOSÉ LOPES DE ALMEIDA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, maior, nascido em 16/10/1961, natural de Quatigua – PR, empresário, portador do CPF/MF n.º 411.817.789-72 e da C.I.R.G. n.º 3.286.878-9 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Tomazina – PR, na Rua Antonio Procopio Ribeiro, n.º 128, Centro, CEP: 84935-000; únicos sócios da sociedade empresarial “**ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA**”, com sede na Rod PR 422, s/nº, Bairro Paiol, em Tomazina, Estado do Paraná, CEP 84935-000, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 41209243213, em 10/01/2020 e inscrita no CNPJ sob o nº 35.964.446/0001-10, resolvem, assim, alterar o contrato social:

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA**, e tem sede na Rod PR 422, s/nº, Bairro Paiol, Tomazina – PR, CEP: 84935-000.

Cláusula Segunda: O capital social é de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), dividido em 540.000 (quinhentos e quarenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, assim subscritas:

3ª Alteração Contratual
Alvorada Tomazina Incorporadora & Construtora Ltda.
CNPJ: 35.964.446/0001-10
NIRE: 41209243213

			4
SÓCIOS	Nº QUOTAS	VALOR	%
Letícia Fujita de Almeida	154.116	R\$ 154.116,00	28,54%
Osvaldo de Almeida	154.116	R\$ 154.116,00	28,54%
Leodir de Oliveira	154.116	R\$ 154.116,00	28,54%
José Lopes de Almeida	77.652	R\$ 77.652,00	14,38%
TOTAL	540.000	R\$ 540.000,00	100,00%

Cláusula Terceira: A sociedade tem por objeto as atividades de construção civil, construção de sistemas de saneamento básico, pavimentação e serviços de terraplenagens e Incorporadora de empreendimento imobiliário, fabricação de estruturas metálicas, serviços de confecção de armações metálicas, montagem de estruturas metálicas, construção e recuperação de pontes, viadutos, passarela e túneis, rodovias e ferrovias.

Cláusula Quarta: A sociedade iniciou suas atividades em 10/01/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condição e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



3ª Alteração Contratual

Alvorada Tomazina Incorporadora & Construtora Ltda.

CNPJ: 35.964.446/0001-10

NIRE: 41209243213

5

Cláusula Sétima: A administração da sociedade caberá aos sócios Leticia Fujita de Almeida, Leodir de Oliveira, Osvaldo de Almeida e José Lopes de Almeida, podendo assinar isoladamente, com os poderes e atribuições de administradoras da sociedade autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Nona: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

3ª Alteração Contratual
Alvorada Tomazina Incorporadora & Construtora Ltda.
CNPJ: 35.964.446/0001-10
NIRE: 41209243213

6

Cláusula Décima Primeira: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Segunda: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quarta: Declaração de Empresa de Pequeno Porte: Declaram para os efeitos de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da constituição o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Federal nº 123 de 14/12/2006, e que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º artigo 3º daquela Lei.

Cláusula Décima Quinta: Em casos omissos neste contrato a sociedade será regida subsidiariamente pela Lei nº 6.404/1976, Lei das Sociedades Anônimas.

Cláusula Décima Sexta: Fica eleito o foro de Tomazina – PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Alvorada Tomazina Incorporadora & Construtora Ltda.

CNPJ: 35.964.446/0001-10

NIRE: 41209243213

E por estarem assim justas e contratadas assinam o presente instrumento.

Tomazina/PR, 10 de maio de 2021.


 Marcio Inocência de Almeida

 Letícia Fujita de Almeida

 Leadir de Oliveira

 Osvaldo de Almeida

 José Lopes de Almeida

TABELAÇÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE TOMAZINAPR

Reputa Maria Esdevam do Nascimento Gomes - Tabella
8, Fco Eduardo Bordin, 03 - Centro - Tomazina PR - Telefone: (43) 353-1534 / 9611-5498 - Email: tabellagomes@netmail.com.br

Selo Nº 15022175CJA-000000003-192212
Consulte em <http://hoi.us.fundep.com.br/pir/conaudita>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **OSVALDO DE ALMEIDA** Dou fe Tomazina-PR **28 de maio de 2021**
Em Test' *Alexandre* da Verdade

Alessandra Ishii - Escrivente
E-mail: Empl. R\$9.46IVRC 43.601 Fundeprus R\$2.37 Selo R\$0.90 FUNDEP
R\$0.47 ISSQN, R\$0.47 Total R\$13.67 * Cod Signtest
* FAXZBEMDG-48726A-13*

Tablelionato de Notas e Titulos
Protesto de Titulos
Tomazina - Paraná
Revista Vª C. Cartório Gessner
Tabella
Andressa Reatto de França
Assessoria Ishii
Eventos

TABELAÇÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE TOMAZINA/PR

R. Frei Eusebio Bulhões, 61 - Centro - Tomazina/PR - Telefone: (41) 3553.1554/1911.5458 - E-mail: tabeleacao@tomazina.com.br

Receita Maria Esquivel do Nascimento Gusmano - Tabela

Selo N° 181217473600093000310215

Consulte em <http://dofus.funerpen.com.br/consumo>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **JOSE LOPES DE ALMEIDA** Dou fe Tomazina, PR **28 de maio de 2021**

Em Te: *João Carlos* da Verdade

Andreia Ribeiro de Fátima - Escriventa

Empl. Empl.-R\$9.46/R\$C. A3.60, Fmlejus. R\$2.37 Selo R\$0.50, FUNDEP R\$0.47, ISSQN R\$0.37 Total R\$13.67, Cod R\$13.67

Empl. Empl.-R\$9.46/R\$C. A3.60, Fmlejus. R\$2.37 Selo R\$0.50, FUNDEP R\$0.47, ISSQN R\$0.37 Total R\$13.67, Cod R\$13.67

FIND04GWJ-704245-94

704245-94

W. H.

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE TOMAZINA/PR
 Renata Maria Estevam do Nascimento Gusmão - Tabeliã
 R. Frei Elzeário Bulhões, 63 - Centro - Tomazina/PR - Telefones: (43) 3563-1554 / 9911-5486 - E-mail: tabelionatopr@brb.com.br

Selo N° 18121743VA00000002312715
 Consulte em <http://forus.funarpen.com.br/consulta>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **LEODIR DE OLIVEIRA**
 Dou fe Tomazina-PR **31 de maio de 2021**
 Em Teste da Verdade

Alessandra Ishii - Escrevente
 Emol: Emol: R\$9,46 (VRC 43 60); Funrejus: R\$2,37; Selo: R\$0,90; FUNDEP: R\$0,47; ISSQN: R\$0,47; Total: R\$13,67 • Cod. Segurança: F134K4VZA-63377B-95

Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos
 Tomazina - Paraná
 Renata Maria Estevam do Nascimento Gusmão
 Tabeliã
 Andréa Ribeiro de França
 Alessandra Ishii
 Escreventes

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE TOMAZINA/PR
 Renata Maria Estevam do Nascimento Gusmão - Tabeliã
 R. Frei Elzeário Bulhões, 63 - Centro - Tomazina/PR - Telefones: (43) 3563-1554 / 9911-5486 - E-mail: tabelionatopr@brb.com.br

Selo N° 18121743VA00000002312715
 Consulte em <http://forus.funarpen.com.br/consulta>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **MARCIO INOCENCIO DE ALMEIDA**
 Dou fe Tomazina-PR **31 de maio de 2021**
 Em Teste da Verdade

Andréa Ribeiro de França - Escrevente
 Emol: Emol: R\$4,72 (VRC 21 73); Funrejus: R\$1,18; Selo: R\$0,90; FUNDEP: R\$0,24; ISSQN: R\$0,24; Total: R\$7,28 • Cod. Segurança: F69ZMRLA2-739383-10

Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos
 Tomazina - Paraná
 Renata Maria Estevam do Nascimento Gusmão
 Tabeliã
 Andréa Ribeiro de França
 Alessandra Ishii
 Escreventes

de fe



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, LUIZ HENRIQUE HASS, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 064596, expedida em 31/08/2012, inscrito no CPF nº 00632463929, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
00632463929	064596	LUIZ HENRIQUE HASS



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2021 19:15 SOB Nº 20212951521.
PROTOCOLO: 212951521 DE 08/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104014529. CNPJ DA SEDE: 35964446000110.
NIRE: 41209243213. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/06/2021.
ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.984.446/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2020
NOME EMPRESARIAL ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALVORADA TOMAZINA CONSTRUCAO CIVIL		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD PR 422	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO ANEXO B
CEP 84.935-000	BAIRRO/DISTRITO PAIOL	MUNICÍPIO TOMAZINA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAALVORADATMZ@GMAIL.COM		UF PR
TELEFONE (43) 3563-1417		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/06/2024 às 14:21:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.964.446/0001-10
Razão Social: ALVORADA TOMAZINA INCORP CONSTR LTDA
Endereço: RUA CLARICE RIBEIRO DE OLIVEIRA 20 / JARDIM SANTO ANTONI / TOMAZINA / PR / 84935-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052502415453976601

Informação obtida em 08/06/2024 08:51:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ****Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90837211-51	35.964.446/0001-10	01/2020

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
Título do Estabelecimento	ALVORADA TOMAZINA CONSTRUCAO CIVIL
Endereço do Estabelecimento	ROD PR 422 KM 53, SN, ANX B - PAIOL - CEP 84935-000 FONE: (43) 98830-9590
Município de Instalação	TOMAZINA - PR, DESDE 01/2020 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2020
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	962.236.779-87	LEODIR DE OLIVEIRA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	343.308.968-00	LETICIA FUJITA DE ALMEIDA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	547.031.749-87	OSVALDO DE ALMEIDA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	411.817.789-72	JOSE LOPES DE ALMEIDA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 12/07/2024.Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná**CAD/ICMS Nº 90837211-51**Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazenda.pr.gov.brEmitido Eletronicamente via Internet
12/06/2024 14:13:28Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

**Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 73242/2024

Validade: 09/12/2024

Nome civil:
RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA**CPF:**
122.226.639-38**Carteira - CREA-PR Nº:**
PR-209549/D**RG:**
13.387.063-6**Registro Nacional:**
1721504907**Órgão emissor:**
SESP/PR**Registrado(a) desde:**
14/02/2023**Filiação:**
PAI: LEODIR DE OLIVEIRA
MÃE: MARIA INACIO DE ALMEIDA OLIVEIRA**Naturalidade:**
TOMAZINA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ESTACIO DE SA DE OURINHOS

Data da Colação de Grau: 06/02/2023 - Diplomação: 03/04/2023

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Atribuições concedidas pelo CREA-SP

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

L. FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 10704562000170

Desde: 15/02/2023 Carga Horária: 2h

ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 35964446000110

Desde: 06/11/2023 Carga Horária: 2h

ALMEIDA & ALMEIDA LTDA

CNPJ: 15189149000138

Desde: 23/04/2024 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 170205/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 08/06/2024 09:06:24

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**CREA-PR**
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 75005/2024

Validade: 16/07/2024

Razão social:
ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA**CNPJ:**
35.964.446/0001-10**Num. Registro:**
71822**Data do Registro:**
21/02/2020**Capital Social:**
R\$ 540.000,00**Endereço:**
ROD PR 422, S/N, ANEXO B, PAIOL**CEP:**
84935-000**Cidade:**
TOMAZINA-PR**Nº da Alteração Contratual:**
3**Data da última alteração:**
08/06/2021**Objetivo Social:**

Construção civil, construção de sistemas de saneamento básico, pavimentação e serviços de terraplenagens e Incorporadora de empreendimento imobiliário, fabricação de estruturas metálicas, serviços de confecção de armações metálicas, montagem de estruturas metálicas, construção e recuperação de pontes, viadutos, passarela e túneis, rodovias e ferrovias.

Possui débitos de anuidade

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 35.964.446/0001-10

NOME CIVIL: JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

Carteira: PR-26643/D - Data de expedição: 18/10/1994

Desde 06/03/2024 - Carga horária: 2h

Desde 21/02/2020 até 17/01/2024 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

NOME CIVIL: RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA

Carteira: PR-209549/D - Data de expedição: 14/02/2023

Desde 06/11/2023 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Atribuições concedidas pelo CREA-SP

Para fins de: Licitações

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 175210/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 12/06/2024 14:41:41

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA			Protocolo: PRC2421245023																																
NIRE : 41209243213 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada																																			
NIRE (Sede) 41209243213	CNPJ 35.964.446/0001-10	Data de Ato Constitutivo 10/01/2020	Início de Atividade 10/01/2020																																
Endereço Completo Rodovia PR 422, Nº S/N, ANEXO B, PAIOL - Tomazina/PR - CEP 84935-000																																			
Objeto Social Construção civil, construção de sistemas de saneamento básico, pavimentação e serviços de terraplenagens e Incorporadora de empreendimento imobiliário, fabricação de estruturas metálicas, serviços de confecção de armações metálicas, montagem de estruturas metálicas, construção e recuperação de pontes, viadutos, passarela e túneis, rodovias e ferrovias.																																			
Capital Social R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dados do Sócio</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome OSVALDO DE ALMEIDA</td> <td>547.031.749-87</td> <td>R\$ 154.116,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>Nome JOSE LOPES DE ALMEIDA</td> <td>411.817.789-72</td> <td>R\$ 77.652,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>Nome LETICIA FUJITA DE ALMEIDA</td> <td>343.308.968-00</td> <td>R\$ 154.116,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>Nome LEODIR DE OLIVEIRA</td> <td>962.236.779-87</td> <td>R\$ 154.116,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>						Dados do Sócio	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	Nome OSVALDO DE ALMEIDA	547.031.749-87	R\$ 154.116,00	Sócio	S	Indeterminado	Nome JOSE LOPES DE ALMEIDA	411.817.789-72	R\$ 77.652,00	Sócio	S	Indeterminado	Nome LETICIA FUJITA DE ALMEIDA	343.308.968-00	R\$ 154.116,00	Sócio	S	Indeterminado	Nome LEODIR DE OLIVEIRA	962.236.779-87	R\$ 154.116,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Sócio	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato																														
Nome OSVALDO DE ALMEIDA	547.031.749-87	R\$ 154.116,00	Sócio	S	Indeterminado																														
Nome JOSE LOPES DE ALMEIDA	411.817.789-72	R\$ 77.652,00	Sócio	S	Indeterminado																														
Nome LETICIA FUJITA DE ALMEIDA	343.308.968-00	R\$ 154.116,00	Sócio	S	Indeterminado																														
Nome LEODIR DE OLIVEIRA	962.236.779-87	R\$ 154.116,00	Sócio	S	Indeterminado																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dados do Administrador</th> <th>CPF</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome OSVALDO DE ALMEIDA</td> <td>547.031.749-87</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>Nome JOSE LOPES DE ALMEIDA</td> <td>411.817.789-72</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>Nome LETICIA FUJITA DE ALMEIDA</td> <td>343.308.968-00</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>Nome LEODIR DE OLIVEIRA</td> <td>962.236.779-87</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>						Dados do Administrador	CPF	Término do mandato	Nome OSVALDO DE ALMEIDA	547.031.749-87	Indeterminado	Nome JOSE LOPES DE ALMEIDA	411.817.789-72	Indeterminado	Nome LETICIA FUJITA DE ALMEIDA	343.308.968-00	Indeterminado	Nome LEODIR DE OLIVEIRA	962.236.779-87	Indeterminado															
Dados do Administrador	CPF	Término do mandato																																	
Nome OSVALDO DE ALMEIDA	547.031.749-87	Indeterminado																																	
Nome JOSE LOPES DE ALMEIDA	411.817.789-72	Indeterminado																																	
Nome LETICIA FUJITA DE ALMEIDA	343.308.968-00	Indeterminado																																	
Nome LEODIR DE OLIVEIRA	962.236.779-87	Indeterminado																																	
Último Arquivamento Data 08/06/2021	Número 20212951521	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		Situação ATIVA Status xxxxx																															

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/06/2024, às 09:22:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código GU1HOPUF.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

**RECEITA**
ESTADUAL DO
PARANÁ**Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

Inscrição no CAD/ICMS 90837211-51	Inscrição CNPJ 35.964.446/0001-10	Início das Atividades 01/2020
---	---	---

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
Título do Estabelecimento	ALVORADA TOMAZINA CONSTRUCAO CIVIL
Endereço do Estabelecimento	ROD PR 422 KM 53, SN, ANX B - PAIOL - CEP 84935-000 FONE: (43) 98830-9590
Município de Instalação	TOMAZINA - PR, DESDE 01/2020 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2020
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	962.236.779-87	LEODIR DE OLIVEIRA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	343.308.968-00	LETICIA FUJITA DE ALMEIDA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	547.031.749-87	OSVALDO DE ALMEIDA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	411.817.789-72	JOSE LOPES DE ALMEIDA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 12/07/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.brEstado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90837211-51

Emitido Eletronicamente via Internet
12/06/2024 14:13:28Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO - PROVISÓRIO

C. M. C 1324

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA, concede o presente Alvará para Localização e Funcionamento em conformidade com a Legislação em vigor:

NOME / RAZÃO SOCIAL

1324 ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA &

CNPJ: 35.964.446/0001-10

ENDEREÇO

Logradouro: Rodovia PR 422

Número: SN

Complemento: ANEXO B

CEP: 84935-000

Bairro: PAIOL

Cidade: Tomazina

UF: PR

ATIVIDADE

Atividade: 4313400 - Obras de terraplenagem

Atividade: 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

Atividade: 4212000 - Construção de obras de arte especiais

Atividade: 4292801 - Montagem de estruturas metálicas

Atividade: 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e

Emitido em: 12/06/2024

VÁLIDO ATÉ 12/07/2024

**PAMELLA NOGUEIRA
DE
MORAIS:06900914942**

Assinado de forma digital por
PAMELLA NOGUEIRA DE
MORAIS:06900914942
Dados: 2024.06.12 14:17:56
-03'00'

Departamento de Tributação

Obs.: Em caso de encerramento, paralisação, mudança de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, procurar com urgência ao setor competente. Este Alvará deverá ficar em Local visível, sem dobras e rasuras.



Prefeitura Municipal de Tomazina
Estado do Paraná - CNPJ: 75.697.094/0001-07
Praça Tenente João José Ribeiro, 99 - Fone (043) 3563-1133

Número	Validade
423	06/09/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35964446000110

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

LICITAÇÃO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 6038 - ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
Endereço: Rodovia PR 422, SN - Bairro PAIOL - Compl. ANEXO B - CEP 84.935-000

Código de Controle

CWYHHT8GRAQLNJD1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.tomazina.pr.gov.br>

Tomazina (PR), 08 de Junho de 2024



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO**

Nome: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 35.964.446/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam, nesta data, a(s) seguinte(s) pendência(s) em seu nome:

Perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB):

- Ausência de declarações

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:57:42 do dia 11/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Código de controle da certidão: **9AEA.C367.1102.E33C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033742542-75

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **35.964.446/0001-10**

Nome: **ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 06/10/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no canto inferior direito da página.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.964.446/0001-10

Certidão nº: 41435289/2024

Expedição: 13/06/2024, às 14:16:37

Validade: 10/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 35.964.446/0001-10, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO - PROVISÓRIO

C. M. C 1324

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA, concede o presente Alvará para Localização e Funcionamento em conformidade com a Legislação em vigor:

NOME / RAZÃO SOCIAL

1324 ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA &

CNPJ: 35.964.446/0001-10

ENDEREÇO

Logradouro: Rodovia PR 422

Complemento: ANEXO B

Bairro: PAIOL

Cidade: Tomazina

Número: SN

CEP: 84935-000

UF: PR

ATIVIDADE

Atividade: 4120400 - Construção de edifícios

Atividade: 4213800 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

Atividade: 2599301 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

Atividade: 2511000 - Fabricação de estruturas metálicas

Atividade: 4110700 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

Emitido em: 12/06/2024

VÁLIDO ATÉ 12/07/2024

PAMELLA NOGUEIRA
DE
MORAIS:06900914942

Assinado de forma digital por
PAMELLA NOGUEIRA DE
MORAIS:06900914942
Dados: 2024.06.12 14:17:42
-03'00'

Departamento de Tributação

Obs.: Em caso de encerramento, paralisação, mudança de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, procurar com urgência ao setor competente. Este Alvará deverá ficar em Local visível, sem dobras e rasuras.

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL**ANEXO XIII****Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil**

Ao

MUNICÍPIO DE CONGOINHAS-PR

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 90.003/2024

Ao

O Signatário da presente, Leodir de Oliveira Carteira de Identidade n.º 61873830, representante legal, em nome da Empresa ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF 35.964.446/0001-10, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Tomazina, 11 de junho de 2024

LEODIR DE
OLIVEIRA:962236
77987

Representante Legal da Empresa

Nome: Leodir de Oliveira

CPF: 962.236.779-87

Assinado de forma digital por
LEODIR DE
OLIVEIRA:96223677987
Dados: 2024.06.13 14:45:27
-03'00"

gov.br

Documento assinado digitalmente

RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Data: 13/06/2024 14:54:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável(is) Técnico(s)

Nome: Rodrigo Almeida de Oliveira

CREA e/ou CAU N.º 209549/D

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL
ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 35.964.446/0001-10

ROD.PR 422, -PAIOL, ANEXO B - Cep 84.935-000 - Tomazina/ Pr - Fone fax: (043) 3563-1417**
E - Mail: construtoraalvorada@yahoo.com.br

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL**ANEXO VIII.1****Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica**

Ao MUNICÍPIO DE CONGOINHAS-PR

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 90.003/2024

A Empresa ALVORADA TOMAZINA INCORPORADA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ/MF 35.964.446/0001-10, com sede na cidade de Tomazina, estado do Paraná, sito à Pr 422 km 53, Bairro: Paiol CEP 84935-000, Telefone 43 98830-9590

E-mail construtoraalvorada@yahoo.com.br, declara o abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Tomazina, 11 de junho de 2024



Documento assinado digitalmente
RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Data: 13/06/2024 14:54:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Rodrigo Almeida de Oliveira

Título: CREA e/ou CAU n.º 209549/D

Atribuição: Responsável pelo(a)

Engenheiro Civil

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL
ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 35.964.446/0001-10

ROD.PR 422, -PAIOL, ANEXO B - Cep 84.935-000 - Tomazina/ Pr - Fone fax: (043) 3563-1417**
E - Mail: construtoraalvorada@yahoo.com.br

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL

ANEXO XI
Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e
Constitucionais

Ao

MUNICÍPIO DE CONGOINHAS-PR

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 90.003/2024

Ao

O Signatário da presente, Leodir de Oliveira Carteira de Identidade n.º 61873830, representante legal, em nome da Empresa ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF 35.964.446/0001-10, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
 - 6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
 - 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;
- 9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL
ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 35.964.446/0001-10
ROD.PR 422, -PAIOL, ANEXO B - Cep 84.935-000 - Tomazina/ Pr - Fone fax: (0**43) 3563-1417
E - Mail: construtoraalvorada@yahoo.com.br



ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL

- 10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
- 12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.
- 13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Tomazina, 11 de junho de 2024

LEODIR DE
OLIVEIRA:96223
677987

Assinado de forma digital
por LEODIR DE
OLIVEIRA:96223677987
Dados: 2024.06.13 14:45:13
-03'00'

Representante Legal da Empresa

Nome: Leodir de Oliveira

CPF: 962.236.779-87

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL
ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 35.964.446/0001-10

ROD.PR 422, -PAIOL, ANEXO B - Cep 84.935-000 - Tomazina/ Pr - Fone/fax: (043) 3563-1417**
E - Mail: construtoraalvorada@yahoo.com.br



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento juntado ao processo em 11/06/2024 10:07:09 por BRUNA DUARTE MENDES SAKAMOTO, servidor habilitado e reconhecido via certificado digital. (CÓPIA SIMPLES)

Histórico de ações sobre o documento:

Esta cópia / impressão foi realizada por LUIZ HENRIQUE HASS - CONTABILIDADE em 12/06/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP12.0624.11089.PTEG

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
49A9E929C050DE3BF3C50B5104ACCB2F04A09535F0B1C4E5F15A0D7952C21BE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Pelo presente contrato de prestação de serviços profissionais as partes, de um lado, na qualidade de EMPREGADOR ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 35.964.446/0001-10, com sede a PR 422 KM 53, Bairro Paiol em Tomazina/Pr, neste ato representada por seu representante legal Sr. (a) LEODIR DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF nº 962.236.779-87 e portador do C.I.R.G. nº 6187383-0 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Professora Lady Alferes, nº 113, Centro, Tomazina-Pr; e outro lado, na qualidade de EMPREGADO, Rodrigo Almeida de Oliveira, brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob nº PR 209549/D, inscrito no CPF/MF sob nº 122.226.639-38 e portador da R.G. nº 13.387.063-6, residente e domiciliado na Rua Pedro Rodrigues Monteiro, nº 37 a, Residencial Alvorada, têm entre si contratada a Prestação de Serviços Profissionais, conforme as seguintes cláusulas:

Primeira: Objeto: Responsável Técnico para prestação de serviços por prazo determinado

Segunda: Carga Horária: A carga horária da prestação de serviços será de 02 (duas) horas diárias, de segunda a sexta feira, perfazendo assim um total de 10 (dez) horas semanais:

Terceira: da remuneração: O Empresário pagará ao empregado o valor de um salário mínimo vigente, com total de R\$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) mensais, pela prestação de serviços objeto do presente instrumento.

Quarta: da vigência: o prazo de vigência do presente instrumento é de 4 (quatro anos), podendo ser rescindido por ambas as partes com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente em 02 (três) vias de igual teor.

Tomazina, 18 de Outubro de 2023

Tomada
Tabellionato Nascimento

ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 35.964.446/0001-10

Tabellionato Nascimento

Rodrigo Almeida de Oliveira

CPF: 122.226.639-38

[illegible]

0
2
3
4
5
6
7
8
9



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de TOMAZINA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 35.964.446/0001-10

Local da Sede: Tomazina - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de TOMAZINA. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão. A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais. Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010. A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

TOMAZINA, 12 de junho de 2024



Tiago Inocencio Bertoldo Mota
Distribuidor

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 22, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, município Tomazina, CNPJ nº 35.964.446/0001-10, Número de Registro (NIRE) 41209243213.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.


Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/01/2020

Ato constitutivo: 41209243213

Tomazina, 01/01/2023

LUIZ HENRIQUE HASS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064596

LETICIA FUJITA DE ALMEIDA
Administrador, Sócio
CPF 343.308.968-00



ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 35.964.446/0001-10

Fl. 2

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2023	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanço de Abertura em 01/01/2023	2.187.803,09
01/01/2023	1.2.03.001.00242	9.1.01.001.02951		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2023	136.000,00
01/01/2023	1.2.03.001.00250	9.1.01.001.02951		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2023	181.000,00
01/01/2023	9.1.01.001.02951	1.2.03.002.00272		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2023	54.400,00
01/01/2023	9.1.01.001.02951	1.2.03.002.00279		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2023	36.200,00
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00528		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2023	17.503,36
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00538		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2023	87,34
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.20048		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2023	7.962,11
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.20049		0100009	Balanço de Abertura em 01/01/2023	2.104,09
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00548		0100010	Balanço de Abertura em 01/01/2023	8.693,38
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00549		0100011	Balanço de Abertura em 01/01/2023	7.824,04
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100012	Balanço de Abertura em 01/01/2023	540.000,00
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100013	Balanço de Abertura em 01/01/2023	748.249,88
01/01/2023	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100014	Valor que se transfere	1.601.778,89
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100015	Balanço de Abertura em 01/01/2023	1.601.778,89
01/01/2023	2.3.04.001.00670	2.3.04.001.00674		0100016	Valor que se transfere	520.000,00
01/01/2023	2.3.04.001.00674	9.1.01.001.02951		0100017	Balanço de Abertura em 01/01/2023	520.000,00
02/01/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		0100038	Pago serviços contabeis	1.000,00
04/01/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100018	Entradas do dia cf. nota	934,00
05/01/2023	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001		0100037	Pago salario 12/2022	17.503,36
06/01/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100019	Entradas do dia cf. nota	1.777,77
07/01/2023	2.1.01.005.20049	1.1.01.001.00001		0100031	Pago FGTS 12/2022	2.104,09
19/01/2023	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0100032	Pago IRRF 12/2022	87,34
20/01/2023	2.1.01.005.20048	1.1.01.001.00001		0100035	Pago INSS 12/2022	7.962,11
31/01/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0100020	Serviços 01/2023	123.675,41
31/01/2023	8.5.02.003.02075	2.1.01.006.00543		0100021	PIS a recolher 01/2023	803,89
31/01/2023	8.5.02.003.02076	2.1.01.006.00544		0100022	COFINS a recolher 01/2023	3.710,27
31/01/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.007.00565		0100023	Prolabore a retirar 01/2023	2.317,56
31/01/2023	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0100024	Pago retirada prolabore	2.317,56
31/01/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.005.20048		0100025	INSS ref prolabore 01/2023	286,44
31/01/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.20048		0100026	INSS salario 01/2023	1.306,84
31/01/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.00538		0100027	IRRF salario 01/2023	63,48
31/01/2023	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.20049		0100028	FGTS a pagar 01/2023	1.311,93
31/01/2023	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.20048		0100029	INSS terceiros a pagar	1.376,76
31/01/2023	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.20048		0100030	INSS empresa a pagar	3.649,93
31/01/2023	2.1.01.006.00548	1.1.01.001.00001		0100033	Pago IRPJ 4º trimestre 2022	8.693,38
31/01/2023	2.1.01.006.00549	1.1.01.001.00001		0100034	Pago CSLL 4º trimestre 2022	7.824,04
31/01/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00528		0100036	Salarios a pagar 01/2023	15.028,85
31/01/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0100039	Pago aluguel sala comercial	1.302,00
05/02/2023	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001		0200018	Pago salario 01/2023	15.028,85
07/02/2023	2.1.01.005.20049	1.1.01.001.00001		0200012	Pago FGTS 01/2023	1.311,93
08/02/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		0200019	Pago serviços contabeis	1.000,00
09/02/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200001	Entradas do dia cf. nota	385,00
10/02/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200002	Entradas do dia cf. nota	913,60
17/02/2023	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0200013	Pago IRRF 01/2023	63,48
17/02/2023	2.1.01.005.20048	1.1.01.001.00001		0200016	Pago INSS 01/2023	6.619,97
17/02/2023	8.5.02.003.02074	1.1.01.001.00001		0200020	Pago taxa de Alvara	318,78
24/02/2023	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		0200014	Pago COFINS 01/2023	3.710,27
24/02/2023	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		0200015	Pago PIS 01/2023	803,89
28/02/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200003	Entradas do dia cf. nota	14.400,00
28/02/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.007.00565		0200004	Prolabore a retirar 02/2023	2.317,56
28/02/2023	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0200005	Pago retirada prolabore	2.317,56
28/02/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.005.20048		0200006	INSS ref prolabore 02/2023	286,44
28/02/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.20048		0200007	INSS salario 02/2023	813,04
28/02/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.00538		0200008	IRRF salario 02/2023	31,74
28/02/2023	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.20049		0200009	FGTS a pagar 02/2023	835,24
28/02/2023	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.20048		0200010	INSS terceiros a pagar	918,76
28/02/2023	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.20048		0200011	INSS empresa a pagar	2.608,92
28/02/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00528		0200017	Salarios a pagar 02/2023	4.231,26
28/02/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0200021	Pago aluguel sala comercial	1.302,00
04/03/2023	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001		0300019	Pago salario 02/2023	4.231,26
05/03/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		0300022	Pago serviços contabeis	1.000,00
07/03/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300001	Entradas do dia cf. nota	913,60
07/03/2023	2.1.01.005.20049	1.1.01.001.00001		0300015	Pago FGTS 02/2023	835,24
21/03/2023	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0300016	Pago IRRF 02/2023	31,74
21/03/2023	2.1.01.005.20048	1.1.01.001.00001		0300017	Pago INSS 02/2023	4.627,16
21/03/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		0300018	Pago INSS 02/2023 juros	15,11
31/03/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0300002	Serviços 03/2023	163.671,87
31/03/2023	8.5.02.003.02075	2.1.01.006.00543		0300003	PIS a recolher 03/2023	1.063,87
31/03/2023	8.5.02.003.02076	2.1.01.006.00544		0300004	COFINS a recolher 02/2023	4.910,16
31/03/2023	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		0300005	IRPJ a recolher 1º trimestre	3.448,17
31/03/2023	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		0300006	CSLL a recolher 1º trimestre	3.103,35

ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 35.964.446/0001-10

Fl. 3

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/03/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.007.00565		0300007	Prolabore a retirar 03/2023	2.317,56
31/03/2023	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0300008	Pago retirada prolabore	2.317,56
31/03/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.005.20048		0300009	INSS ref prolabore 03/2023	286,44
31/03/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.20048		0300010	INSS salario 03/2023	478,07
31/03/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.00538		0300011	IRRF salario 03/2023	31,74
31/03/2023	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.20049		0300012	FGTS a pagar 03/2023	769,82
31/03/2023	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.20048		0300013	INSS terceiros a pagar	524,70
31/03/2023	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.20048		0300014	INSS empresa a pagar	1.713,42
31/03/2023	8.3.02.001.00982	1.1.01.001.00001		0300020	Pago transferencias de funcionarios	5.396,30
31/03/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00528		0300021	Salarios a pagar 03/2023	5.485,03
31/03/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0300023	Pago aluguel sala comercial	1.302,00
31/03/2023	2.3.04.001.00674	1.1.01.001.00001		0300024	Lucros distribuidos aos socios	140.000,00
04/04/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		0400022	Pago serviços contabeis	1.000,00
05/04/2023	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001		0400021	Pago salarios 03/2023	5.485,03
06/04/2023	2.1.01.005.20049	1.1.01.001.00001		0400013	Pago FGTS 03/2023	769,82
19/04/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400001	Entradas do dia cf. nota	954,00
20/04/2023	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0400014	Pago IRRF 03/2023	31,74
20/04/2023	2.1.01.005.20048	1.1.01.001.00001		0400019	Pago INSS 03/2023	3.002,63
25/04/2023	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		0400017	Pago COFINS 03/2023	4.910,16
25/04/2023	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		0400018	Pago PIS 03/2023	1.063,87
27/04/2023	2.1.01.006.00548	1.1.01.001.00001		0400015	Pago IRPJ 1º trimestre 2023	3.448,17
27/04/2023	2.1.01.006.00549	1.1.01.001.00001		0400016	Pago CSLL 1º trimestre 2023	3.103,35
30/04/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0400002	Serviços 04/2023	194.921,09
30/04/2023	8.5.02.003.02075	2.1.01.006.00543		0400003	PIS a recolher 04/2023	1.266,98
30/04/2023	8.5.02.003.02076	2.1.01.006.00544		0400004	COFINS a recolher 04/2023	5.847,63
30/04/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.007.00565		0400005	Prolabore a retirar 04/2023	2.317,56
30/04/2023	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0400006	Pago retirada prolabore	2.317,56
30/04/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.005.20048		0400007	INSS ref prolabore 04/2023	286,44
30/04/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.20048		0400008	INSS salario 04/2023	491,64
30/04/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.00538		0400009	IRRF salario 04/2023	31,74
30/04/2023	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.20049		0400010	FGTS a pagar 04/2023	489,10
30/04/2023	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.20048		0400011	INSS terceiros a pagar	538,01
30/04/2023	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.20048		0400012	INSS empresa a pagar	1.743,56
30/04/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00528		0400020	Salarios a pagar 04/2023	5.622,16
30/04/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0400023	Pago aluguel sala comercial	1.302,00
03/05/2023	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001		0500018	Pago salarios 04/2023	5.622,16
05/05/2023	2.1.01.005.20049	1.1.01.001.00001		0500013	Pago FGTS 04/2023	489,10
06/05/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		0500019	Pago serviços contabeis	1.000,00
18/05/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500001	Entradas do dia cf. nota	921,60
20/05/2023	2.1.01.005.20048	1.1.01.001.00001		0500016	Pago INSS 04/2023	3.059,65
25/05/2023	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		0500014	Pago COFINS 04/2023	5.847,63
25/05/2023	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		0500015	Pago PIS 04/2023	1.266,98
31/05/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500002	Entradas do dia cf. nota	760,00
31/05/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0500003	Serviços 05/2023	269.948,16
31/05/2023	8.5.02.003.02075	2.1.01.006.00543		0500004	PIS a recolher 05/2023	1.754,66
31/05/2023	8.5.02.003.02076	2.1.01.006.00544		0500005	COFINS a recolher 05/2023	8.098,44
31/05/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.007.00565		0500006	Prolabore a retirar 05/2023	2.349,60
31/05/2023	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0500007	Pago retirada prolabore	2.349,60
31/05/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.005.20048		0500008	INSS ref prolabore 05/2023	290,40
31/05/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.20048		0500009	INSS salario 05/2023	490,83
31/05/2023	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.20049		0500010	FGTS a pagar 05/2023	489,10
31/05/2023	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.20048		0500011	INSS terceiros a pagar	538,01
31/05/2023	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.20048		0500012	INSS empresa a pagar	1.750,73
31/05/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00528		0500017	Salarios a pagar 05/2023	5.622,97
31/05/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0500020	Pago aluguel sala comercial	1.320,00
02/06/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600001	Entradas do dia cf. nota	284,00
03/06/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		0600020	Pago serviços contabeis	1.000,00
04/06/2023	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001		0600019	Pago salarios 05/2023	5.622,97
07/06/2023	2.1.01.005.20049	1.1.01.001.00001		0600014	Pago FGTS 05/2023	489,10
09/06/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600002	Entradas do dia cf. nota	893,60
16/06/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600003	Entradas do dia cf. nota	3.090,09
20/06/2023	2.1.01.005.20048	1.1.01.001.00001		0600017	Pago INSS 05/2023	3.069,97
25/06/2023	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		0600015	Pago COFINS 05/2023	8.098,44
25/06/2023	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		0600016	Pago PIS 05/2023	1.754,66
30/06/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600004	Entradas do dia cf. nota	9.600,00
30/06/2023	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		0600005	IRPJ a recolher 2º trimestre	5.578,43
30/06/2023	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		0600006	CSLL a recolher 2º trimestre	5.020,59
30/06/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.007.00565		0600007	Prolabore a retirar 06/2023	2.349,60
30/06/2023	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0600008	Pago retirada prolabore	2.349,60
30/06/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.005.20048		0600009	INSS ref prolabore 06/2023	290,40
30/06/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.20048		0600010	INSS salario 06/2023	490,83
30/06/2023	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.20049		0600011	FGTS a pagar 06/2023	489,10

ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 35.964.446/0001-10

Fl. 4

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/06/2023	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.20048		0600012	INSS terceiros a pagar	538,04
30/06/2023	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.20048		0600013	INSS empresa a pagar	1.750,70
30/06/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00528		0600018	Salarios a pagar 06/2023	5.622,97
30/06/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0600021	Pago aluguel sala comercial	1.320,00
30/06/2023	2.3.04.001.00674	1.1.01.001.00001		0600022	Lucros distribuidos aos socios	180.000,00
03/07/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700001	Entradas do dia cf. nota	21.999,98
05/07/2023	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001		0700013	Pago salarios 06/2023	5.622,97
05/07/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		0700014	Pago serviços contabeis	1.000,00
07/07/2023	2.1.01.005.20049	1.1.01.001.00001		0700010	Pago FGTS 06/2023	489,10
14/07/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700002	Entradas do dia cf. nota	914,00
20/07/2023	2.1.01.005.20048	1.1.01.001.00001		0700011	Pago INSS 06/2023	3.069,97
31/07/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.007.00565		0700003	Prolabore a retirar 07/2023	2.349,60
31/07/2023	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0700004	Pago retirada prolaboro	2.349,60
31/07/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.005.20048		0700005	INSS ref prolaboro 07/2023	290,40
31/07/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.20048		0700006	INSS salario 07/2023	490,83
31/07/2023	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.20049		0700007	FGTS a pagar 07/2023	489,10
31/07/2023	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.20048		0700008	INSS terceiros a pagar	538,01
31/07/2023	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.20048		0700009	INSS empresa a pagar	1.750,73
31/07/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00528		0700012	Salarios a pagar 07/2023	5.622,97
31/07/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0700015	Pago aluguel sala comercial	1.320,00
01/08/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0800001	Entradas do dia cf. nota	914,00
01/08/2023	2.1.01.006.00548	1.1.01.001.00001		0800013	Pago IRPJ 2º trimestre 2023	5.578,43
01/08/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		0800014	Pago IRPJ 2º trimestre 2023 juros	74,18
01/08/2023	2.1.01.006.00549	1.1.01.001.00001		0800015	Pago CSLL 2º trimestre 2023	5.020,59
01/08/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		0800016	Pago CSLL 2º trimestre 2023 juros	66,76
03/08/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		0800020	Pago serviços contabeis	1.000,00
04/08/2023	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001		0800019	Pago salarios 07/2023	5.622,97
07/08/2023	2.1.01.005.20049	1.1.01.001.00001		0800012	Pago FGTS 07/2023	489,10
18/08/2023	2.1.01.005.20048	1.1.01.001.00001		0800017	Pago INSS 07/2023	3.069,97
22/08/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0800021	Pago multa declarações	673,64
31/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800002	Serviços 08/2023	35.393,23
31/08/2023	8.5.02.003.02075	2.1.01.006.00543		0800003	PIS a recolher 08/2023	230,06
31/08/2023	8.5.02.003.02076	2.1.01.006.00544		0800004	COFINS a recolher 08/2023	1.061,80
31/08/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.007.00565		0800005	Prolabore a retirar 08/2023	2.349,60
31/08/2023	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0800006	Pago retirada prolaboro	2.349,60
31/08/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.005.20048		0800007	INSS ref prolaboro 08/2023	290,40
31/08/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.20048		0800008	INSS salario 08/2023	391,11
31/08/2023	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.20049		0800009	FGTS a pagar 08/2023	401,18
31/08/2023	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.20048		0800010	INSS terceiros a pagar	441,30
31/08/2023	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.20048		0800011	INSS empresa a pagar	1.530,96
31/08/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00528		0800018	Salarios a pagar 08/2023	2.115,90
31/08/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0800022	Pago aluguel sala comercial	1.320,00
04/09/2023	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001		0900021	Pago salarios 08/2023	2.115,90
04/09/2023	8.3.02.001.00982	1.1.01.001.00001		0900022	Pago rescisão de contrato	7.027,99
06/09/2023	2.1.01.005.20049	1.1.01.001.00001		0900016	Pago FGTS 08/2023	401,18
06/09/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		0900023	Pago serviços contabeis	1.000,00
13/09/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0900001	Entradas do dia cf. nota	853,60
15/09/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0900002	Entradas do dia cf. nota	9.510,07
20/09/2023	2.1.01.005.20048	1.1.01.001.00001		0900019	Pago INSS 08/2023	2.653,77
20/09/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0900024	Pago multa ECF	6.549,38
25/09/2023	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		0900017	Pago COFINS 08/2023	1.061,80
25/09/2023	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		0900018	Pago PIS 08/2023	230,06
27/09/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0900003	Entradas do dia cf. nota	6.898,00
30/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900004	Serviços 09/2023	335.525,08
30/09/2023	8.5.02.003.02075	2.1.01.006.00543		0900005	PIS a recolher 09/2023	2.180,91
30/09/2023	8.5.02.003.02076	2.1.01.006.00544		0900006	COFINS a recolher 09/2023	10.066,05
30/09/2023	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		0900007	IRPJ a recolher 3º trimestre	4.451,01
30/09/2023	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		0900008	CSLL a recolher 3º trimestre	4.005,92
30/09/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.007.00565		0900009	Prolabore a retirar 09/2023	2.349,60
30/09/2023	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		0900010	Pago retirada prolaboro	2.349,60
30/09/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.005.20048		0900011	INSS ref prolaboro 09/2023	290,40
30/09/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.20048		0900012	INSS salario 09/2023	324,12
30/09/2023	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.20049		0900013	FGTS a pagar 09/2023	323,31
30/09/2023	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.20048		0900014	INSS terceiros a pagar	355,64
30/09/2023	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.20048		0900015	INSS empresa a pagar	1.336,26
30/09/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00528		0900020	Salarios a pagar 09/2023	3.717,28
30/09/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0900025	Pago aluguel sala comercial	1.320,00
30/09/2023	2.3.04.001.00674	1.1.01.001.00001		0900026	Lucros distribuidos aos socios	165.000,00
02/10/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000001	Entradas do dia cf. nota	853,60
05/10/2023	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001		1000016	Pago salarios 09/2023	3.717,28
05/10/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		1000017	Pago serviços contabeis	1.000,00
06/10/2023	2.1.01.005.20049	1.1.01.001.00001		1000013	Pago FGTS 09/2023	323,31

ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 35.964.446/0001-10

Fl. 5

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
11/10/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000002	Entradas do dia cf. nota	8.400,00
20/10/2023	2.1.01.005.20048	1.1.01.001.00001		1000014	Pago INSS 09/2023	2.306,42
31/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1000003	Serviços 10/2023	15.765,30
31/10/2023	8.5.02.003.02075	2.1.01.006.00543		1000004	PIS a recolher 10/2023	102,47
31/10/2023	8.5.02.003.02076	2.1.01.006.00544		1000005	COFINS a recolher 10/2023	472,96
31/10/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.007.00565		1000006	Prolabore a retirar 10/2023	2.349,60
31/10/2023	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		1000007	Pago retirada prolaboro	2.349,60
31/10/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.005.20048		1000008	INSS ref prolaboro 10/2023	290,40
31/10/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.20048		1000009	INSS salario 10/2023	324,12
31/10/2023	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.20049		1000010	FGTS a pagar 10/2023	323,31
31/10/2023	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.20048		1000011	INSS terceiros a pagar	355,64
31/10/2023	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.20048		1000012	INSS empresa a pagar	1.336,26
31/10/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00528		1000015	Salarios a pagar 10/2023	3.717,28
31/10/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1000018	Pago aluguel sala comercial	1.320,00
03/11/2023	2.1.01.006.00548	1.1.01.001.00001		1100014	Pago IRPJ 3º trimestre 2023 juros	4.451,01
03/11/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		1100015	Pago IRPJ 3º trimestre 2023 juros	88,57
03/11/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		1100016	Pago CSLL 3º trimestre 2023 juros	79,70
03/11/2023	2.1.01.006.00549	1.1.01.001.00001		1100017	Pago CSLL 3º trimestre 2023	4.005,92
03/11/2023	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		1100018	Pago COFINS 09/2023	10.066,05
03/11/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		1100020	Pago juros COFINS 09/2023	399,62
03/11/2023	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		1100021	Pago PIS 09/2023	2.180,91
03/11/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		1100022	Pago PIS 09/2023 juros	86,57
03/11/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		1100032	Pago serviços contabeis	1.000,00
04/11/2023	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001		1100030	Pafo salarios 10/2023	3.717,28
06/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100001	Entradas do dia cf. nota	853,60
06/11/2023	2.1.01.005.20049	1.1.01.001.00001		1100013	Pago FGTS 10/2023	323,31
16/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100002	Entradas do dia cf. nota	54.626,52
17/11/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1100033	Pago multa declarações	250,00
20/11/2023	2.1.01.005.20048	1.1.01.001.00001		1100024	Pago INSS 10/2023	2.306,42
25/11/2023	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		1100019	Pago COFINS 10/2023	472,96
25/11/2023	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		1100023	Pago PIS 10/2023	102,47
30/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100003	Serviços 11/2023	502.614,04
30/11/2023	8.5.02.003.02075	2.1.01.006.00543		1100004	PIS a recolher 11/2023	3.266,99
30/11/2023	8.5.02.003.02076	2.1.01.006.00544		1100005	COFINS a recolher 11/2023	15.078,42
30/11/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.007.00565		1100006	Prolabore a retirar 11/2023	2.349,60
30/11/2023	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		1100007	Pago retirada prolaboro	2.349,60
30/11/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.005.20048		1100008	INSS ref prolaboro 11/2023	290,40
30/11/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.20048		1100009	INSS salario 11/2023	324,12
30/11/2023	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.20049		1100010	FGTS a pagar 11/2023	436,98
30/11/2023	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.20048		1100011	INSS terceiros a pagar	355,64
30/11/2023	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.20048		1100012	INSS empresa a pagar	1.336,26
30/11/2023	8.3.02.001.01014	2.1.01.005.20048		1100025	INSS sobre 13º salario	239,96
30/11/2023	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.20048		1100026	INSS empresa a pagar	595,03
30/11/2023	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.20048		1100027	INSS empresa a pagar	261,76
30/11/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00528		1100028	Salarios a pagar 11/2023	3.717,28
30/11/2023	8.3.02.001.01014	2.1.01.004.00529		1100029	13º salario a pagar	2.735,17
30/11/2023	2.1.01.004.00529	1.1.01.001.00001		1100031	Pago 1ª parcela 13º	1.420,93
30/11/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1100034	Pago aluguel sala comercial	1.320,00
05/12/2023	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001		1200021	Pafo salarios 11/2023	3.717,28
05/12/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		1200023	Pago serviços contabeis	1.000,00
06/12/2023	2.1.01.005.20049	1.1.01.001.00001		1200015	Pago FGTS 11/2023	436,98
07/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200024	Pago multa declarações	763,31
16/12/2023	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200025	Pago multa declarações	250,00
18/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200001	Entradas do dia cf. nota	933,60
19/12/2023	2.1.01.005.20048	1.1.01.001.00001		1200018	Pago INSS 11/2023	2.306,42
19/12/2023	2.1.01.005.20048	1.1.01.001.00001		1200019	Pago INSS 13/2023	1.096,75
20/12/2023	2.1.01.004.00529	1.1.01.001.00001		1200022	Pago 2ª parcela 13º	1.314,24
21/12/2023	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		1200016	Pago COFINS 11/2023	15.078,42
21/12/2023	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		1200017	Pago PIS 11/2023	3.266,99
31/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200002	Serviços 12/2023	348.601,64
31/12/2023	8.5.02.003.02075	2.1.01.006.00543		1200003	PIS a recolher 12/2023	2.265,91
31/12/2023	8.5.02.003.02076	2.1.01.006.00544		1200004	COFINS a recolher 12/2023	10.458,05
31/12/2023	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		1200005	IRPJ a recolher 4º trimestre	11.339,62
31/12/2023	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		1200006	CSLL a recolher 4º trimestre	9.363,39
31/12/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.007.00565		1200007	Prolabore a retirar 12/2023	2.349,60
31/12/2023	2.1.01.007.00565	1.1.01.001.00001		1200008	Pago retirada prolaboro	2.349,60
31/12/2023	8.3.02.001.00979	2.1.01.005.20048		1200009	INSS ref prolaboro 12/2023	290,40
31/12/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.20048		1200010	INSS salario 12/2023	124,14
31/12/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.005.00538		1200011	IRRF sobre férias 12/2023	46,20
31/12/2023	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.20049		1200012	FGTS a pagar 12/2023	512,76
31/12/2023	8.3.02.001.00987	2.1.01.005.20048		1200013	INSS terceiros a pagar	427,27
31/12/2023	8.3.02.001.00986	2.1.01.005.20048		1200014	INSS empresa a pagar	1.499,08

ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 35.964.446/0001-10

Livro Diário

Fl. 6

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2023	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00528		1200020	Salarios a pagar 12/2023	4.391,29
31/12/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1200026	Pago aluguel sala comercial	1.320,00
31/12/2023	2.3.04.001.00674	1.1.01.001.00001		1200027	Lucros distribuidos aos socios	115.000,00
31/12/2023	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00272		1200029	Depreciação 2023	27.200,00
31/12/2023	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00279		1200030	Depreciação 2023	18.100,00
31/12/2023	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200031	Lucro do período	1.491.170,41
31/12/2023	8.1.01.002.00775	9.1.01.001.02953		1200032	Encerramento do Exercício.	1.990.115,82
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00920		1200033	Encerramento do Exercício.	142.584,23
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00979		1200034	Encerramento do Exercício.	31.536,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00980		1200035	Encerramento do Exercício.	71.149,83
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00982		1200036	Encerramento do Exercício.	12.424,29
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00986		1200037	Encerramento do Exercício.	22.268,57
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00987		1200038	Encerramento do Exercício.	7.502,81
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00988		1200039	Encerramento do Exercício.	6.870,93
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.01014		1200040	Encerramento do Exercício.	2.975,13
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02030		1200041	Encerramento do Exercício.	8.486,33
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02055		1200042	Encerramento do Exercício.	15.768,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02056		1200043	Encerramento do Exercício.	12.000,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02074		1200044	Encerramento do Exercício.	318,78
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02075		1200045	Encerramento do Exercício.	12.935,74
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02076		1200046	Encerramento do Exercício.	59.703,78
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02091		1200047	Encerramento do Exercício.	45.300,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200048	Encerramento do Exercício.	810,51
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.6.01.001.02300		1200049	Encerramento do Exercício.	21.493,25
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.6.01.001.02301		1200050	Encerramento do Exercício.	24.817,23
31/12/2023	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200051	Encerramento do Exercício.	1.491.170,41

ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 35.964.446/0001-10

I.E.: 9083721151

Fl. 7

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

2023

2022

ATIVO	3.301.949,03	2.414.203,09
CIRCULANTE	3.120.849,03	2.187.803,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.120.849,03	2.187.803,09
CAIXA GERAL	3.120.849,03	2.187.803,09
NÃO CIRCULANTE	181.100,00	226.400,00
IMOBILIZADO	181.100,00	226.400,00
BENS EM OPERAÇÃO	317.000,00	317.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	135.900,00	90.600,00
TOTAL DO ATIVO	3.301.949,03	2.414.203,09



ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 35.964.446/0001-10

I.E.: 9083721151

Fl. 8

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

2023

2022


PASSIVO	3.301.949,03	2.414.203,09
CIRCULANTE	40.749,85	44.174,32
OBRIGAÇÕES A PAGAR	40.749,85	44.174,32
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.391,29	17.503,36
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.931,59	10.153,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS	33.426,97	16.517,42
PATRIMONIO LIQUIDO	3.261.199,18	2.370.028,77
CAPITAL	540.000,00	540.000,00
CAPITAL SOCIAL	540.000,00	540.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	2.721.199,18	1.830.028,77
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.721.199,18	1.830.028,77
TOTAL DO PASSIVO	3.301.949,03	2.414.203,09

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de
R\$ 3.301.949,03 - Três milhões trezentos e um mil novecentos e quarenta e nove reais e três centavos

TOMAZINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LETICIA FUJITA DE ALMEIDA
CPF: 34330896800
SOCIA ADMINISTRADORA

LUIZ HENRIQUE HASS
CRC: PR-064596/O-4 CPF: 006.324.639-29
CONTADOR



ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 35.964.446/0001-10

Inscricao Estadual: 9083721151

Fl. 9

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023


	2023	2022
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS.....	1.990.115,82	2.847.559,34
(=) RECEITA LIQUIDA.....	1.990.115,82	2.847.559,34
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	142.584,23	753.666,46
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	154.727,56	319.491,95
(=) LUCRO BRUTO.....	1.692.804,03	1.774.400,93
(-) DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS.....	8.486,33	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	0,00	1.466,72
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	27.768,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS.....	72.958,30	103.936,02
DESPESAS GERAIS.....	45.300,00	0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	810,51	2.294,91
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	1.537.480,89	1.666.703,28
(-) IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL		
CONTRIBUICAO SOCIAL.....	21.493,25	30.753,66
IMPOSTO DE RENDA.....	24.817,23	34.170,73
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	1.491.170,41	1.601.778,89

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 1.491.170,41 - Um milhão quatrocentos e noventa e um mil cento e setenta reais e quarenta e um centavos conforme documentos apresentados.

TOMAZINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LETICIA FUJITA DE ALMEIDA
CPF: 34330896800
SOCIA ADMINISTRADORA

LUIZ HENRIQUE HASS
CRC: PR-064596/O-4 CPF: 006.324.639-29
CONTADOR



ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 35.964.446/0001-10

Inscricao Estadual: 9083721151

Fl. 10

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023


	2023	2022
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	1.830.028,77	748.249,88
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	1.491.170,41	1.601.778,89
(-) LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO.....	600.000,00	520.000,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	2.721.199,18	1.830.028,77

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos no valor de R\$ 2.721.199,18 - Dois milhões setecentos e vinte e um mil cento e noventa e nove reais e dezoito centavos conforme documentos apresentados.

TOMAZINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LETICIA FUJITA DE ALMEIDA
CPF: 34330896800
SOCIA ADMINISTRADORA

LUIZ HENRIQUE HASS
CRC: PR-064596/O-4 CPF: 006.324.639-29
CONTADOR



ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 35.964.446/0001-10

I.E.: 9083721151

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2023**2022**

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	540.000,00	748.249,88	1.288.249,88
LUCRO DO EXERCÍCIO		1.601.778,89	1.601.778,89
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-520.000,00	-520.000,00
SALDO FINAL	540.000,00	1.830.028,77	2.370.028,77

2023


HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	540.000,00	1.830.028,77	2.370.028,77
LUCRO DO EXERCÍCIO		1.491.170,41	1.491.170,41
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-600.000,00	-600.000,00
SALDO FINAL	540.000,00	2.721.199,18	3.261.199,18

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 3.261.199,18 - três milhões duzentos e sessenta e um mil cento e noventa e nove reais e dezoito centavos conforme documentos apresentados.

TOMAZINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LETICIA FUJITA DE ALMEIDA
CPF: 34330896800
SOCIA ADMINISTRADORA

LUIZ HENRIQUE HASS
CRC: PR-064596/O-4 CPF: 006.324.639-29
CONTADOR



ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 35.964.446/0001-10

I.E.: 9083721151

Fl. 12

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Método Direto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE VENDA DE SERVICOS	1.990.115,82	2.847.559,34
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(80.742,48)	(183.668,62)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(53.827,77)	(100.293,01)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(102.040,45)	(167.569,69)
PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(28.067,04)	(20.494,92)
PAGAMENTO DE LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	(600.000,00)	(520.000,00)
PAGAMENTO DE CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(142.584,23)	(753.666,46)
PAGAMENTO DE CUSTO SERVICOS VENDIDOS	(12.424,29)	(7.693,92)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(8.486,33)	0,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(1.466,72)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVICOS	(27.768,00)	0,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	(318,78)	0,00
PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS	(810,51)	(2.294,91)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	933.045,94	1.090.411,09
	933.045,94	1.090.411,09
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes		
	2.187.803,09	1.097.392,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial		
	3.120.849,03	2.187.803,09
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final		

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 933.045,94
(Novecentos e trinta e três mil quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)

TOMAZINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LETICIA FUJITA DE ALMEIDA
CPF: 34330896800
SOCIA ADMINISTRADORA

LUIZ HENRIQUE HASS
CRC: PR-064596/O-4 CPF: 006.324.639-29
CONTADOR



Declaração de Conformidade – NBC TG 1.002 A empresa

A empresa ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, de direito privado, cadastrada no CNPJ 35.964.446/0001-10, com sede a ROD PR 422 KM 53, SN, ANEXO B, PAIOL, TOMAZINA-PR, constituída em 10/01/2020, tributada pelo PRESUMIDO tem como principal atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Declara que elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2023, de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para microentidades.

TOMAZINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LETICIA FUJITA DE ALMEIDA
CPF: 34330896800
SOCIA ADMINISTRADORA

LUIZ HENRIQUE HASS
CRC: PR-064596/O-4 CPF: 006.324.639-29
CONTADOR



ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 35.964.446/0001-10

Inscrição Estadual: 9083721151

Fl. 14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2023

	2023	2022
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	1.491.170,41	0,00
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
VARIACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS EM PLANO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR OU CONVERSAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS P/ EXTERIOR	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (QUANDO RECONHECIDAS PELA EQ. PATRIMONIAL)	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	1.491.170,41	0,00

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado Abrangente no valor de R\$ 1.491.170,41 - Um milhão quatrocentos e noventa e um mil cento e setenta reais e quarenta e um centavos conforme documentos apresentados.

TOMAZINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LETICIA FUJITA DE ALMEIDA
CPF: 34330896800
SOCIA ADMINISTRADORA

LUIZ HENRIQUE HASS
CRC: PR-064596/O-4 CPF: 006.324.639-29
CONTADOR

ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 35.964.446/0001-10

I.E.: 9083721151

Fl. 15

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**1.CONTEXTO OPERACIONAL:**

A EMPRESA ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado como Sociedade Empresária Ltda, CNPJ 35.964.446/0001-10, com sede a ROD PR 422, S/Nº, ANEXO B, Bairro PAIOL, em TOMAZINA, Estado do Paraná, CONSTITUIDA EM 10/01/2020, ATUA NO MERCADO NO SEGMENTO DE CONTRUÇÃO CIVIL.

02.BASES DE ELABORAÇÃO:

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas.

A empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.

A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data do encerramento das demonstrações contábeis e a data de autorização para a emissão dessas demonstrações.

03.RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade, tempestividade e equilíbrio entre custo e benefício, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.01 Impostos Federais

A empresa está no regime do LUCRO PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.02 Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa.

3.03 Estoques

Não existente

3.04 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação.

3.05 Fornecedores

A rubrica fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura.

3.06 Obrigações Tributárias

Esta rubrica contempla os tributos a pagar ou a recolher, inerentes a atividade da empresa referentes a venda e serviços, ao lucro e inclusive os retidos de terceiros.

04.RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS:

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

05.CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) dividido em 540.000 (quinhentos e quarenta mil) quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Leticia Fujita de Almeida	nº de quotas 154.116 - R\$ 154.116,00 - 28,54%
Oswaldo de Almeida	nº de quotas 154.116 - R\$ 154.116,00 - 28,54%
José Lopes de Almeida	nº de quotas 77.652 - R\$ 77.652,00 - 14,38%
Leodir de Oliveira	nº de quotas 154.116 - R\$ 154.116,00 - 28,54%

06.DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS:

Houve distribuição de lucros no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) em 2023 conforme a porcentagem de direito para cada sócio, sendo assim:

31 de março de 2023 R\$ 140.000,00

ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 35.964.446/0001-10

I.E.: 9083721151

Fl. 16

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

30 de junho de 2023 R\$ 180.000,00
30 de setembro de 2023 R\$ 165.000,00
31 de dezembro de 2023 R\$ 115.000,00

Tomazina/PR, 31 de dezembro de 2023.

LETICIA FUJITA DE ALMEIDA

CPF: 34330896800

SOCIA ADMINISTRADORA

LUIZ HENRIQUE HASS

CRC: PR-064596/O-4 CPF: 006.324.639-29

CONTADOR



ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

Análise Econômica em 31/12/2023

Fl. 17

1 - Liquidez Corrente			Interpretação	
Ativo Circulante	3.120.849,03	= 76,59	A empresa tem R\$ 76,59 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo	
Passivo Circulante	40.749,85			
2 - Liquidez Seca			Interpretação	
Ativo Circulante - Estoque	3.120.849,03	= 76,59	A empresa tem R\$ 76,59 para cada R\$ 1,00 de dívida	
Passivo Circulante	40.749,85			
3 - Liquidez Geral			Interpretação	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	3.120.849,03	= 76,59	A empresa tem R\$ 76,59 para cada R\$ 1,00 de dívida total	
Passivo Circ.+Não Circulante	40.749,85			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Interpretação	
Exigível Total	40.749,85	= 1,23 %	Capital Terceiros representa 1,23 p/ cento do ativo total	
Ativo Total	3.301.949,03			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Interpretação	
Exigível Total	40.749,85	= 1,25 %	Capital Terceiros é garantido por 1,25 p/ cento do capital próprio	
Patrimonio Líquido	3.261.199,18			
6 - Imobilizado do Investimento Total			Interpretação	
Ativo Não Circulante	181.100,00	= 5,48 %	Ativo Permanente representa 5,48 p/ cento do ativo total	
Ativo Total	3.301.949,03			
7 - Imobilização do Capital Próprio			Interpretação	
Ativo Não Circulante	181.100,00	= 5,55 %	Ativo Permanente representa 5,55 p/ cento do capital próprio	
Patrimonio Líquido	3.261.199,18			
8 - Rentabilidade do Investimento Total			Interpretação	
Lucro Líquido	1.491.170,41	= 45,16 %	O Lucro Líq. é de 45,16 p/ cento do ativo total	
Ativo Total	3.301.949,03			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio			Interpretação	
Lucro Líquido	1.491.170,41	= 45,72 %	O Lucro Líq. é de 45,72 p/ cento do capital próprio	
Patrimonio Líquido	3.261.199,18			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	3.120.849,03			
At. Realizável a Longo Prazo	0,00			
(-) Passivo Circulante	40.749,85			
(-) Passivo não circulante	0,00			
(=) Capital de Giro Próprio				
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			Interpretação	
Passivo Circulante	40.749,85		Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,01 de terceiros.	
(+) Passivo não circulante	0,00	40.749,85 = 0,01		
Ativo Total	3.301.949,03			
12 - Solvencia Geral			Interpretação	
At. circulante + At. não circul.	3.301.949,03	= 81,03	A empresa tem R\$ 81,03 para cada R\$ 1,00 de dívida.	
Passivo circul + Passivo não circul.	40.749,85			

ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

Análise Econômica

Fl. 18

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido

Passivo Circ.+Não Circulante	40.749,85	=
Patrimonio Líquido	3.261.199,18	

Interpretação

0,01 A empresa tem R\$ 0,01 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido

14 - Capital Circulante Líquido

Ativo Circulante	3.120.849,03
- Passivo Circulante	40.749,85
= Cap. Circ. Líquido	3.080.099,18

A empresa possui R\$ 3.080.099,18 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo

ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

Plano de Contas

Fl. 19

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.2. . .		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.03. .		IMOBILIZADO	N
1.2.03.001.		BENS EM OPERAÇÃO	N
1.2.03.001.00242	242	VEÍCULOS	N
1.2.03.001.00250	20049	MAQUINARIOS E FERRAMENTAS	N
1.2.03.002.		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	N
1.2.03.002.00272	272	VEÍCULOS	N
1.2.03.002.00279	20056	MAQUINAS E FERRAMENTAS	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00528	20065	SALARIOS A PAGAR (CONSTR CIVIL)	N
2.1.01.004.00529	20066	13º SALARIO A PAGAR (CONSTR CIVIL)	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00538	20001	IRRF ASSALARIADO A PAGAR (CONSTR CIVIL)	N
2.1.01.005.20048	20067	INSS A PAGAR (CONSTR CIVIL)	N
2.1.01.005.20049	20068	FGTS A PAGAR (CONSTR CIVIL)	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00543	543	PIS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00544	544	COFINS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00548	548	IRPJ A RECOLHER	N
2.1.01.006.00549	549	CSLL A RECOLHER	N
2.1.01.007.		OUTRAS OBRIGAÇÕES	N
2.1.01.007.00565	565	PRO-LABORE	N
2.3. . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. .		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00674	674	LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . .		RECEITAS	S
8.1.01. .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.002.		VENDA DE SERVIÇOS	S
8.1.01.002.00775	775	VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	S
8.3. . .		CUSTOS	S
8.3.01. .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00920	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	S
8.3.02. .		CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001.		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S
8.3.02.001.00979	979	REMUNERACAO A DIRIGENTES (CONSTR CIVIL)	S
8.3.02.001.00980	980	SALÁRIOS E ORDENADOS (CONSTR CIVIL)	S
8.3.02.001.00982	982	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (CONSTR CIVIL)	S
8.3.02.001.00986	986	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL (CONSTR CI	S
8.3.02.001.00987	987	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS (CONSTR C	S
8.3.02.001.00988	988	FGTS (CONSTR CIVIL)	S
8.3.02.001.01014	20003	13º SALARIO (CONSTR CIVIL)	S
8.5. . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S

ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

Plano de Contas

Fl. 20

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.01.		DESPESAS COM VENDAS	S
8.5.01.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.01.004.02030	2030	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.001.		PESSOAL E ENCARGOS	S
8.5.02.001.02051	20041	MULTA RESCISORIA	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S
8.5.02.002.02056	2056	HONORARIOS CONTABEIS	S
8.5.02.003.		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02074	2074	TAXAS MUNICIPAL	S
8.5.02.003.02075	2075	PIS	S
8.5.02.003.02076	2076	COFINS	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02091	2091	DEPRECIACOES	S
8.5.03.		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
8.6.		PROVISÕES	S
8.6.01.		IMPOSTOS S/ O LUCRO	S
8.6.01.001.		IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	S
8.6.01.001.02300	2300	CONTRIBUICAO SOCIAL	S
8.6.01.001.02301	2301	IMPOSTO DE RENDA	S
9.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TOMAZINA-PR, 31 de dezembro de 2023.

A

LUIZ HENRIQUE HASS

PR-064596/O-4

RUA ARTUR PRAXEDES SAMPAIO, SN

TOMAZINA-PR - CEP: 84935-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.964.446/0001-10, que as informações relativas ao período base 01/01/2023 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

LETICIA FUJITA DE ALMEIDA

CPF: 34330896800

SOCIA ADMINISTRADORA



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO


Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 22, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA.

Tomazina, 31/12/2023

LUIZ HENRIQUE HASS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064596

LETICIA FUJITA DE ALMEIDA
Administrador, Sócio
CPF 343.308.968-00





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00632463929	LUIZ HENRIQUE HASS
34330896800	LETICIA FUJITA DE ALMEIDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 12/06/2024 14:04 SOB N°
20244167419.
PROTOCOLO: 244167419 DE 12/06/2024. NIRE: 41209243213.
ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 12/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL**ANEXO****DECLARAÇÃO CAPACIDADE FINANCEIRA**

Ao

MUNICÍPIO DE CONGOINHAS-PR

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 90.003/2024

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, estabelecida à Pr 422 km 53, bairro Paiol, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:**1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):**

 Σ Valor do compromisso = Σ Valor já faturado = Σ Valor do compromisso – Σ Valor já

faturado =

Onde:

SC = Saldo Contratual

SC =

Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

Observação: A empresa por meio deste informa que não possui os compromissos assumidos no período de 2023/2024, por tanto não tem dados para para calculo do saldo contratual.

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL
ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 35.964.446/0001-10

ROD.PR 422, -PAIOL, ANEXO B – Cep 84.935-000 - Tomazina/ Pr - Fone fax: (043) 3563-1417**
E – Mail: construtoraalvorada@yahoo.com.br

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente.

Esses Índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos ainda que a qualquer tempo desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

Referência: Concorrência nº02/2023

<u>Tipo de índice</u>	<u>Valores em reais</u>	<u>Índice</u>
Índice de Liquidez Corrente (ILC) $LG = \frac{(AC + RLP)}{(PC + ELP)}$	3.120.849,03 40.749,85	76,59
Índice de Liquidez Geral (ILG) $LC = \frac{AC}{PC}$	3.120.849,03 40.749,85	76,59
Solvência Geral (ISG) $ISG = \frac{(AC+PC +RLP)}{(PC+ ELP)}$	3.120.849,03 40.749,85	76,59

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;

AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.

PC - passivo circulante;

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Tomazina, 11 de junho de 2024

LEODIR DE
OLIVEIRA:9622
3677987

Assinado de forma digital
por LEODIR DE
OLIVEIRA:96223677987
Dados: 2024.06.13
14:47:42 -03'00'

Leodir de Oliveira
CPF: 962.236.779-87
RG: 6187383-0
Responsável legal

LUIZ HENRIQUE
HASS:00632463929

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
HASS:00632463929
Dados: 2024.06.13 14:51:53
-03'00'

Luiz Henrique Hass
CRC: PR-064596/O-4
RG: 7.531.566-0

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL
ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 35.964.446/0001-10

ROD.PR 422, -PAIOL, ANEXO B - Cep 84.935-000 - Tomazina/ Pr - Fone fax: (043) 3563-1417**
E - Mail: construtoraalvorada@yahoo.com.br

Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240001002

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA**

Registro: **PR-209549/D**

RNP: **1721504907**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720236098903** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **20/11/2023** Baixada em: **06/02/2024** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Corresponsável**

Empresa contratada: **ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARLOPOLIS** CNPJ: **76.965.789/0001-87**

Rua: **RUA BENEDITO SALES** Nº: **1060**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CARLOPOLIS** UF: **PR** CEP: **86420-000**

Contrato: **celebrado em 28/08/2023** Vinculado a ART: **1720234645257**

Valor do contrato: **R\$ 642.903,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA B(TRECHO 1 E 2), RUA 03, RUA PROFETA JOÃO DE MARIA E RUA LUIZ CARLOS**
CONSULMAGNO DE PROENÇA Nº: **S/N**

Bairro: **CTG**

Cidade: **CARLOPOLIS**

UF: **PR**

CEP: **86420-000**

Coordenadas Geográficas: **-23,436189 x -49,734482**

Data de início: **05/09/2023** Conclusão efetiva: **19/01/2024**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 3807,32 M2**

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em **06/11/2023**.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1720240001002/2024**

08/06/2024 09:11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: **37406/2024**.

CAT nº 1720240001002 de 20/02/2024, página 1 de 5



Assinatura



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná****1720240001002**

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 37406/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 37406/2024.

CAT nº 1720240001002 de 20/02/2024, página 2 de 5





Município de Carlópolis

Estado do Paraná
Edifício Edwiges Benedito do Amaral
www.carlopolis.pr.gov.br

Rua Benedito Salles, 1060 – (043) 3566-1291 – CNPJ - 76.965.789/0001-87

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos pelo presente, para os devidos fins legais e de direito que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços conforme discriminados, de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS-PR

CNPJ: 76.965.789/0001-87

END: Rua Benedito Salles, nº1060.

REPRESENTANTE:

Engenheiro Civil Anderson Robles Gama

CREA-PR 94134/D

CPF: 035.160.669-62

CONTRATADO

NOME: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 35.964.446/0001-10

END: Pr 422 km 53, bairro Paiol, Tomazina-pr.

ENGENHEIRO CIVIL: Rodrigo Almeida de Oliveira

CREA-PR: 209545/D

CPF: 122.226.639-38

ART ANOTADA: 1720236098903 responsável a 1720234645257

CONTRATO

OBJETO:

Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação de vias pública urbana, blocos sextavados a serem executados na Rua B (Trecho 1 e 2), Rua 03, Rua Profeta João de Maria e Rua Luiz Carlos Consulmagno de Proença no Bairro CTG, com recursos convênio MDRCAIXA Repasse nº 906293/2020 e repasse CR nº899903, em conformidade com Edital.

ANDERSON

ROBLES

GAMA:03516066

962

Assinado de forma
digital por ANDERSON
ROBLES
GAMA:03516066962
Dados: 2024.02.19
08:08:40 -03'00'



Município de Carlopólis

Estado do Paraná

Edifício Edwiges Benedito do Amaral

www.carlopolis.pr.gov.br

Rua Benedito Salles, 1060 - (043) 3566-1291 - CNPJ - 76.965.789/0001-87

4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	6,00
	REGULARIZAÇÃO SOLO		
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.516,60
	CALÇADA E MEIO-FIO		
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	573,83
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	48,91
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	42,53
36156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M2	255,32
	PAVIMENTAÇÃO BLOCOS SEXTAVADOS		
96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	380,73
92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	3.807,32
822000/DER	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE - (0,034M2/UM)	-	123,87
605000K/DER	RAMPA PARA PNE COM PISO-TATIL (NBR 9050) -MODELO 06-7,65M2	-	8,00
	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
820000H/DER	(Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/un) + suporte METÁLICO	-	18,00

Carlopólis, 06 de fevereiro de 2024

ANDERSON ROBLES
GAMA:03516066962

Assinado de forma digital
por ANDERSON ROBLES
GAMA:03516066962
Dados: 2024.02.19 08:09:42
-03'00'

Eng. Civil Anderson Robles Gama
CREA-PR 94134/D
CPF: 035.160.669-62

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 37406/2024.

CAT nº 1720240001002 de 20/02/2024, página 5 de 5

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Handwritten signature



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

CONCORRÊNCIA 90003/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024, conforme Lotes: Lote 1 - Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. (lote 01) e Lote 2 - Pavimentação de v
Entrega de propostas: De 24/05/2024 às 08:00 até 13/06/2024 às 13:30
Abertura da sessão pública: Dia 13/06/2024 às 13:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 13:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/06/2024 às 13:58:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/06/2024 às 13:30:01	Abertura da sessão pública
13/06/2024 às 13:58:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Classificação de Produto (Material)

Vias urbanas: pavimentação em CBUQ(Deve-se seguir as especificações/descrições do item que se encontra no Termo de Referência).

Valor estimado:	R\$ 6.904.526,4700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***.2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 10.949.562/0001-30, melhor lance: R\$ 5.980.000,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.949.562/0001-30 - AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 5.980.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 6.904.526,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.584.022/0001-09 - UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6.350.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 6.904.526,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
82.570.342/0001-01 - PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.500.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 6.900.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
47.147.314/0001-85 - VALLE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.988.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 6.904.526,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2024 13:30:39	10.949.562/0001-30	R\$ 6.850.000,0000
13/06/2024 13:30:59	82.570.342/0001-01	R\$ 6.800.000,0000
13/06/2024 13:31:11	47.147.314/0001-85	R\$ 6.790.000,0000
13/06/2024 13:31:23	10.949.562/0001-30	R\$ 6.750.000,0000
13/06/2024 13:31:49	47.147.314/0001-85	R\$ 6.730.000,0000
13/06/2024 13:32:04	10.949.562/0001-30	R\$ 6.700.000,0000
13/06/2024 13:32:05	01.584.022/0001-09	R\$ 6.725.000,0000
13/06/2024 13:32:25	47.147.314/0001-85	R\$ 6.680.000,0000
13/06/2024 13:32:41	01.584.022/0001-09	R\$ 6.678.000,0000
13/06/2024 13:32:46	10.949.562/0001-30	R\$ 6.650.000,0000
13/06/2024 13:32:53	47.147.314/0001-85	R\$ 6.640.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2024 13:32:59	10.949.562/0001-30	R\$ 6.600.000,0000
13/06/2024 13:33:10	47.147.314/0001-85	R\$ 6.590.000,0000
13/06/2024 13:33:16	10.949.562/0001-30	R\$ 6.550.000,0000
13/06/2024 13:33:30	01.584.022/0001-09	R\$ 6.549.000,0000
13/06/2024 13:33:44	47.147.314/0001-85	R\$ 6.546.000,0000
13/06/2024 13:33:47	10.949.562/0001-30	R\$ 6.525.000,0000
13/06/2024 13:33:50	82.570.342/0001-01	R\$ 6.500.000,0000
13/06/2024 13:34:01	10.949.562/0001-30	R\$ 6.450.000,0000
13/06/2024 13:34:16	01.584.022/0001-09	R\$ 6.440.000,0000
13/06/2024 13:34:24	10.949.562/0001-30	R\$ 6.420.000,0000
13/06/2024 13:34:47	01.584.022/0001-09	R\$ 6.410.000,0000
13/06/2024 13:34:51	10.949.562/0001-30	R\$ 6.400.000,0000
13/06/2024 13:35:08	01.584.022/0001-09	R\$ 6.350.000,0000
13/06/2024 13:35:14	47.147.314/0001-85	R\$ 6.340.000,0000
13/06/2024 13:35:21	10.949.562/0001-30	R\$ 6.320.000,0000
13/06/2024 13:35:29	47.147.314/0001-85	R\$ 6.300.000,0000
13/06/2024 13:35:35	10.949.562/0001-30	R\$ 6.280.000,0000
13/06/2024 13:35:46	47.147.314/0001-85	R\$ 6.279.000,0000
13/06/2024 13:35:58	10.949.562/0001-30	R\$ 6.270.000,0000
13/06/2024 13:36:10	47.147.314/0001-85	R\$ 6.269.000,0000
13/06/2024 13:36:22	10.949.562/0001-30	R\$ 6.250.000,0000
13/06/2024 13:36:38	47.147.314/0001-85	R\$ 6.249.500,0000
13/06/2024 13:36:48	10.949.562/0001-30	R\$ 6.245.000,0000
13/06/2024 13:37:11	47.147.314/0001-85	R\$ 6.244.000,0000
13/06/2024 13:37:17	10.949.562/0001-30	R\$ 6.240.000,0000
13/06/2024 13:37:34	47.147.314/0001-85	R\$ 6.239.000,0000
13/06/2024 13:37:38	10.949.562/0001-30	R\$ 6.235.000,0000
13/06/2024 13:37:52	47.147.314/0001-85	R\$ 6.232.000,0000
13/06/2024 13:37:57	10.949.562/0001-30	R\$ 6.230.000,0000
13/06/2024 13:38:21	47.147.314/0001-85	R\$ 6.229.000,0000
13/06/2024 13:38:27	10.949.562/0001-30	R\$ 6.225.000,0000
13/06/2024 13:38:37	47.147.314/0001-85	R\$ 6.220.000,0000
13/06/2024 13:38:41	10.949.562/0001-30	R\$ 6.210.000,0000
13/06/2024 13:38:47	47.147.314/0001-85	R\$ 6.200.000,0000
13/06/2024 13:38:53	10.949.562/0001-30	R\$ 6.150.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2024 13:39:11	47.147.314/0001-85	R\$ 6.100.000,0000
13/06/2024 13:39:19	10.949.562/0001-30	R\$ 6.090.000,0000
13/06/2024 13:39:28	47.147.314/0001-85	R\$ 6.080.000,0000
13/06/2024 13:39:36	10.949.562/0001-30	R\$ 6.050.000,0000
13/06/2024 13:39:48	47.147.314/0001-85	R\$ 6.040.000,0000
13/06/2024 13:40:02	10.949.562/0001-30	R\$ 6.030.000,0000
13/06/2024 13:40:11	47.147.314/0001-85	R\$ 6.020.000,0000
13/06/2024 13:40:15	10.949.562/0001-30	R\$ 6.010.000,0000
13/06/2024 13:40:24	47.147.314/0001-85	R\$ 6.000.000,0000
13/06/2024 13:40:31	10.949.562/0001-30	R\$ 5.990.000,0000
13/06/2024 13:40:51	47.147.314/0001-85	R\$ 5.988.000,0000
13/06/2024 13:40:59	10.949.562/0001-30	R\$ 5.980.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 13:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2024 13:43:00	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 10.949.562/0001-30	13/06/2024 14:05:33	Sr. Fornecedor AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 10.949.562/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR..
pelo participante 10.949.562/0001-30	13/06/2024 14:06:57	Boa tarde sr Pregoeiro, ja iremos providenciar
pelo participante 10.949.562/0001-30	13/06/2024 15:37:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:10 de 13/06/2024. 28 anexos foram enviados pelo fornecedor AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 10.949.562/0001-30.
Sistema	13/06/2024 16:04:48	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/06/2024 16:14:48.
Sistema	13/06/2024 16:44:22	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/06/2024 16:54:22.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
13/06/2024 13:30:01	Item aberto para lances.
13/06/2024 13:43:00	Item com etapa aberta encerrada.
13/06/2024 13:43:00	Item encerrado para lances.
13/06/2024 14:05:33	Fornecedor AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 10.949.562/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 16:05:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR..

Data/Hora	Descrição
13/06/2024 15:37:10	Fornecedor AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 10.949.562/0001-30 finalizou o envio de anexo.
13/06/2024 16:04:48	Fornecedor AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 10.949.562/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5.980.000,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa. .
13/06/2024 16:44:22	Fornecedor AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 10.949.562/0001-30 foi habilitado.
13/06/2024 17:10:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

CONCORRÊNCIA 90003/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024, conforme Lotes: Lote 1 - Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. (lote 01) e Lote 2 - Pavimentação de v
Entrega de propostas: De 24/05/2024 às 08:00 até 13/06/2024 às 13:30
Abertura da sessão pública: Dia 13/06/2024 às 13:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 13:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/06/2024 às 13:58:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/06/2024 às 13:30:01	Abertura da sessão pública
13/06/2024 às 13:58:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Classificação de Produto (Material)

Vias urbanas: pavimentação em concreto(Deve-se seguir as especificações/descrições do item que se encontra no Termo de Referência).

Valor estimado:	R\$ 2.049.278,8200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.964.446/0001-10, melhor lance: R\$ 1.669.000,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.964.446/0001-10 - ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.669.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 2.049.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
10.949.562/0001-30 - AXPV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 2.049.278,8200	-
Valor proposta: R\$ 2.049.278,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
01.584.022/0001-09 - UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.673.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.049.278,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2024 13:31:19	35.964.446/0001-10	R\$ 2.048.900,0000
13/06/2024 13:32:27	01.584.022/0001-09	R\$ 2.047.000,0000
13/06/2024 13:32:50	35.964.446/0001-10	R\$ 2.046.500,0000
13/06/2024 13:33:08	01.584.022/0001-09	R\$ 2.040.000,0000
13/06/2024 13:33:17	35.964.446/0001-10	R\$ 2.039.000,0000
13/06/2024 13:33:35	01.584.022/0001-09	R\$ 2.037.000,0000
13/06/2024 13:33:47	35.964.446/0001-10	R\$ 2.036.000,0000
13/06/2024 13:34:23	01.584.022/0001-09	R\$ 2.034.000,0000
13/06/2024 13:34:28	35.964.446/0001-10	R\$ 2.033.000,0000
13/06/2024 13:34:36	01.584.022/0001-09	R\$ 2.030.000,0000
13/06/2024 13:34:40	35.964.446/0001-10	R\$ 2.029.000,0000
13/06/2024 13:34:57	01.584.022/0001-09	R\$ 2.020.000,0000
13/06/2024 13:35:04	35.964.446/0001-10	R\$ 2.019.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2024 13:36:36	01.584.022/0001-09	R\$ 2.015.000,0000
13/06/2024 13:36:48	35.964.446/0001-10	R\$ 2.012.000,0000
13/06/2024 13:37:10	01.584.022/0001-09	R\$ 2.010.000,0000
13/06/2024 13:37:25	35.964.446/0001-10	R\$ 2.008.000,0000
13/06/2024 13:37:28	01.584.022/0001-09	R\$ 2.005.000,0000
13/06/2024 13:37:33	35.964.446/0001-10	R\$ 2.003.000,0000
13/06/2024 13:37:43	01.584.022/0001-09	R\$ 2.002.000,0000
13/06/2024 13:37:46	35.964.446/0001-10	R\$ 1.999.000,0000
13/06/2024 13:38:13	01.584.022/0001-09	R\$ 1.998.000,0000
13/06/2024 13:38:19	35.964.446/0001-10	R\$ 1.997.000,0000
13/06/2024 13:38:41	01.584.022/0001-09	R\$ 1.996.000,0000
13/06/2024 13:38:47	35.964.446/0001-10	R\$ 1.995.000,0000
13/06/2024 13:38:55	01.584.022/0001-09	R\$ 1.994.000,0000
13/06/2024 13:39:02	35.964.446/0001-10	R\$ 1.992.000,0000
13/06/2024 13:39:35	01.584.022/0001-09	R\$ 1.990.000,0000
13/06/2024 13:39:37	35.964.446/0001-10	R\$ 1.989.000,0000
13/06/2024 13:39:54	01.584.022/0001-09	R\$ 1.987.000,0000
13/06/2024 13:39:59	35.964.446/0001-10	R\$ 1.986.000,0000
13/06/2024 13:40:06	01.584.022/0001-09	R\$ 1.985.000,0000
13/06/2024 13:40:09	35.964.446/0001-10	R\$ 1.984.000,0000
13/06/2024 13:40:16	01.584.022/0001-09	R\$ 1.982.000,0000
13/06/2024 13:40:21	35.964.446/0001-10	R\$ 1.980.000,0000
13/06/2024 13:40:29	01.584.022/0001-09	R\$ 1.977.000,0000
13/06/2024 13:40:35	35.964.446/0001-10	R\$ 1.976.000,0000
13/06/2024 13:40:44	01.584.022/0001-09	R\$ 1.974.000,0000
13/06/2024 13:41:02	01.584.022/0001-09	R\$ 1.973.000,0000
13/06/2024 13:41:10	35.964.446/0001-10	R\$ 1.972.000,0000
13/06/2024 13:41:14	01.584.022/0001-09	R\$ 1.970.000,0000
13/06/2024 13:41:21	35.964.446/0001-10	R\$ 1.968.000,0000
13/06/2024 13:41:26	01.584.022/0001-09	R\$ 1.965.000,0000
13/06/2024 13:41:36	35.964.446/0001-10	R\$ 1.963.000,0000
13/06/2024 13:41:51	01.584.022/0001-09	R\$ 1.960.000,0000
13/06/2024 13:41:55	35.964.446/0001-10	R\$ 1.959.000,0000
13/06/2024 13:42:06	01.584.022/0001-09	R\$ 1.957.000,0000
13/06/2024 13:42:11	35.964.446/0001-10	R\$ 1.956.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2024 13:42:14	01.584.022/0001-09	R\$ 1.955.000,0000
13/06/2024 13:42:18	35.964.446/0001-10	R\$ 1.953.000,0000
13/06/2024 13:42:35	01.584.022/0001-09	R\$ 1.950.000,0000
13/06/2024 13:42:40	35.964.446/0001-10	R\$ 1.948.000,0000
13/06/2024 13:42:50	01.584.022/0001-09	R\$ 1.947.000,0000
13/06/2024 13:42:53	35.964.446/0001-10	R\$ 1.946.000,0000
13/06/2024 13:43:03	01.584.022/0001-09	R\$ 1.944.000,0000
13/06/2024 13:43:07	35.964.446/0001-10	R\$ 1.943.000,0000
13/06/2024 13:43:12	01.584.022/0001-09	R\$ 1.942.000,0000
13/06/2024 13:43:14	01.584.022/0001-09	R\$ 1.941.000,0000
13/06/2024 13:43:14	35.964.446/0001-10	R\$ 1.940.000,0000
13/06/2024 13:43:25	01.584.022/0001-09	R\$ 1.937.000,0000
13/06/2024 13:43:29	35.964.446/0001-10	R\$ 1.936.000,0000
13/06/2024 13:43:44	01.584.022/0001-09	R\$ 1.935.000,0000
13/06/2024 13:43:48	01.584.022/0001-09	R\$ 1.933.000,0000
13/06/2024 13:43:52	35.964.446/0001-10	R\$ 1.930.000,0000
13/06/2024 13:43:58	01.584.022/0001-09	R\$ 1.928.000,0000
13/06/2024 13:44:00	35.964.446/0001-10	R\$ 1.927.000,0000
13/06/2024 13:44:19	01.584.022/0001-09	R\$ 1.925.000,0000
13/06/2024 13:44:23	35.964.446/0001-10	R\$ 1.920.000,0000
13/06/2024 13:44:28	01.584.022/0001-09	R\$ 1.919.000,0000
13/06/2024 13:44:43	35.964.446/0001-10	R\$ 1.900.000,0000
13/06/2024 13:44:54	01.584.022/0001-09	R\$ 1.889.000,0000
13/06/2024 13:45:06	35.964.446/0001-10	R\$ 1.880.000,0000
13/06/2024 13:45:15	01.584.022/0001-09	R\$ 1.879.000,0000
13/06/2024 13:45:20	35.964.446/0001-10	R\$ 1.878.000,0000
13/06/2024 13:45:26	01.584.022/0001-09	R\$ 1.875.000,0000
13/06/2024 13:45:31	35.964.446/0001-10	R\$ 1.870.000,0000
13/06/2024 13:45:38	01.584.022/0001-09	R\$ 1.869.000,0000
13/06/2024 13:45:46	35.964.446/0001-10	R\$ 1.850.000,0000
13/06/2024 13:45:58	01.584.022/0001-09	R\$ 1.849.000,0000
13/06/2024 13:46:30	35.964.446/0001-10	R\$ 1.835.000,0000
13/06/2024 13:47:40	01.584.022/0001-09	R\$ 1.844.000,0000
13/06/2024 13:48:10	01.584.022/0001-09	R\$ 1.834.000,0000
13/06/2024 13:48:18	35.964.446/0001-10	R\$ 1.829.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2024 13:48:45	01.584.022/0001-09	R\$ 1.828.000,0000
13/06/2024 13:48:48	35.964.446/0001-10	R\$ 1.825.000,0000
13/06/2024 13:48:58	01.584.022/0001-09	R\$ 1.824.000,0000
13/06/2024 13:49:00	35.964.446/0001-10	R\$ 1.820.000,0000
13/06/2024 13:49:10	01.584.022/0001-09	R\$ 1.819.000,0000
13/06/2024 13:49:13	35.964.446/0001-10	R\$ 1.818.000,0000
13/06/2024 13:49:27	01.584.022/0001-09	R\$ 1.816.000,0000
13/06/2024 13:49:29	35.964.446/0001-10	R\$ 1.810.000,0000
13/06/2024 13:49:44	01.584.022/0001-09	R\$ 1.809.000,0000
13/06/2024 13:49:49	35.964.446/0001-10	R\$ 1.807.000,0000
13/06/2024 13:50:01	35.964.446/0001-10	R\$ 1.803.000,0000
13/06/2024 13:50:12	01.584.022/0001-09	R\$ 1.801.000,0000
13/06/2024 13:50:14	35.964.446/0001-10	R\$ 1.800.000,0000
13/06/2024 13:50:24	01.584.022/0001-09	R\$ 1.799.000,0000
13/06/2024 13:50:28	35.964.446/0001-10	R\$ 1.798.000,0000
13/06/2024 13:50:37	01.584.022/0001-09	R\$ 1.795.000,0000
13/06/2024 13:50:40	35.964.446/0001-10	R\$ 1.794.000,0000
13/06/2024 13:50:48	01.584.022/0001-09	R\$ 1.793.000,0000
13/06/2024 13:50:51	35.964.446/0001-10	R\$ 1.792.000,0000
13/06/2024 13:50:55	01.584.022/0001-09	R\$ 1.791.000,0000
13/06/2024 13:51:00	35.964.446/0001-10	R\$ 1.782.000,0000
13/06/2024 13:51:01	01.584.022/0001-09	R\$ 1.789.000,0000
13/06/2024 13:51:15	01.584.022/0001-09	R\$ 1.780.000,0000
13/06/2024 13:51:18	35.964.446/0001-10	R\$ 1.775.000,0000
13/06/2024 13:51:25	01.584.022/0001-09	R\$ 1.770.000,0000
13/06/2024 13:51:30	35.964.446/0001-10	R\$ 1.769.000,0000
13/06/2024 13:51:52	01.584.022/0001-09	R\$ 1.767.000,0000
13/06/2024 13:51:56	01.584.022/0001-09	R\$ 1.765.000,0000
13/06/2024 13:51:58	35.964.446/0001-10	R\$ 1.763.000,0000
13/06/2024 13:52:10	01.584.022/0001-09	R\$ 1.760.000,0000
13/06/2024 13:52:13	35.964.446/0001-10	R\$ 1.758.000,0000
13/06/2024 13:52:23	01.584.022/0001-09	R\$ 1.755.000,0000
13/06/2024 13:52:25	35.964.446/0001-10	R\$ 1.754.000,0000
13/06/2024 13:52:36	01.584.022/0001-09	R\$ 1.752.000,0000
13/06/2024 13:52:37	35.964.446/0001-10	R\$ 1.750.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2024 13:52:47	01.584.022/0001-09	R\$ 1.749.000,0000
13/06/2024 13:52:49	35.964.446/0001-10	R\$ 1.748.000,0000
13/06/2024 13:52:59	01.584.022/0001-09	R\$ 1.745.000,0000
13/06/2024 13:53:01	35.964.446/0001-10	R\$ 1.744.000,0000
13/06/2024 13:53:21	01.584.022/0001-09	R\$ 1.742.000,0000
13/06/2024 13:53:23	35.964.446/0001-10	R\$ 1.740.000,0000
13/06/2024 13:53:30	01.584.022/0001-09	R\$ 1.738.000,0000
13/06/2024 13:53:33	35.964.446/0001-10	R\$ 1.735.000,0000
13/06/2024 13:53:44	01.584.022/0001-09	R\$ 1.731.000,0000
13/06/2024 13:53:46	35.964.446/0001-10	R\$ 1.730.000,0000
13/06/2024 13:53:58	01.584.022/0001-09	R\$ 1.728.000,0000
13/06/2024 13:54:00	35.964.446/0001-10	R\$ 1.725.000,0000
13/06/2024 13:54:10	01.584.022/0001-09	R\$ 1.724.000,0000
13/06/2024 13:54:12	35.964.446/0001-10	R\$ 1.720.000,0000
13/06/2024 13:54:50	01.584.022/0001-09	R\$ 1.690.000,0000
13/06/2024 13:54:59	35.964.446/0001-10	R\$ 1.680.000,0000
13/06/2024 13:55:19	01.584.022/0001-09	R\$ 1.675.000,0000
13/06/2024 13:55:22	35.964.446/0001-10	R\$ 1.674.000,0000
13/06/2024 13:55:39	01.584.022/0001-09	R\$ 1.673.000,0000
13/06/2024 13:55:43	35.964.446/0001-10	R\$ 1.669.000,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 13:30:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2024 13:57:44	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 35.964.446/0001-10	13/06/2024 14:06:43	Sr. Fornecedor ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.964.446/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência/Concordata, Balanço (Índice de liquidez dos últimos 2 (dois) anos. e demais documentos exigidos no TR..
pelo participante 35.964.446/0001-10	13/06/2024 14:09:31	Boa tarde já vou providenciar...
pelo participante 35.964.446/0001-10	13/06/2024 16:00:42	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:42 de 13/06/2024. 31 anexos foram enviados pelo fornecedor ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.964.446/0001-10.
pelo participante 35.964.446/0001-10	13/06/2024 16:02:19	já esta anexado.
Sistema	13/06/2024 16:36:04	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/06/2024 16:46:04.
Sistema	13/06/2024 16:59:35	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

13/06/2024 17:10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 16:59:35	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/06/2024 17:09:35.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
13/06/2024 13:30:01	Item aberto para lances.
13/06/2024 13:57:44	Item com etapa aberta encerrada.
13/06/2024 13:57:44	Item encerrado para lances.
13/06/2024 14:06:44	Fornecedor ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.964.446/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 16:06:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR..
13/06/2024 16:00:42	Fornecedor ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.964.446/0001-10 finalizou o envio de anexo.
13/06/2024 16:36:04	Fornecedor ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.964.446/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.669.000,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa. .
13/06/2024 16:59:35	Fornecedor ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.964.446/0001-10 foi habilitado.
13/06/2024 17:10:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS****DIVISÃO DE LICITAÇÃO****DECLARAÇÃO**

Declaramos, pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal, após a habilitação, da Concorrência Eletrônica nº90.003/2024 e, após concluído todo o processo licitatório, inexistem recursos ou impugnações, tanto administrativas quanto judiciais, bem como pendência de qualquer espécie referente à Concorrência supra.

Declaramos, ainda, que não houve modificações, prevalecendo o modelo aprovado pelo PARANACIDADE.

Por ser a mais pura expressão da verdade, firmamos a presente.

Congonhinhas, 14 de junho de 2024.

FRANCIELE	Assinado de forma
APARECIDA DA	digital por FRANCIELE
CRUZ	APARECIDA DA CRUZ
SILVA:05685461	SILVA:05685461992
992	Dados: 2024.06.14
	09:22:49 -03'00'

Franciele Aparecida da Cruz Silva
(Agente de Contratação)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO CONGONHINHAS -PR.

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº90.003/2024.

OBJETO: Contratação de Empresa para realização de Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas.

LOTE 1: Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

LOTE 2: Pavimentação de vias urbanas em Lajota de concreto, 5.420,46 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

01. ABERTURA: 13/06/2024 às 13h30min, no site www.gov.br/compras.

02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi disponibilizado/publicado:

- Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no dia 23/05/2024;
(Divulgação do edital de licitação e a manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos)
- Publicado no Diário Oficial Municipal de Congonhinhas no dia 24/05/2024;
- Publicado no Jornal de Grande Circulação no Estado A Cidade Regional no dia 24/05/2024;
- Diário Oficial do Estado do Paraná (DIOE), no dia 27/05/2024;
- Diário Oficial da União, no dia 27/05/2024.

A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para 13/06/2024, portanto, cumpriu-se o disposto no art. 55, II, "a" da Lei 14.133/2021.

03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL

Nº	NOME/CNPJ	ENDEREÇO
1	ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 35.964.446/0001-10	Rodovia PR422, s/n, Bairro Paiol, Complexo B, Tomazina-PR, CEP: 84.935-000
2	AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA – CNPJ: 10.949.562/0001-30	Rua Luciano Alves Teixeira Nogueira, nº439 – Centro, Alvorada do Sul-PR, CEP: 86.150-000
3	VALLE CONSTRUÇOES LTDA – CNPJ: 47.147.314/0001-85	R Vereador Humberto Moacir Schenna, nº444, Sala B – Centro, Ibaiti-PR, CEP: 84.900-000
4	UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA – CNPJ: 01.584.022/0001-09	Avenida Paraná, nº319 – Centro, Andar 2 Sala 208 CXPST 1299, Ibiporã-PR, CEP: 86.200-000
5	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA – CNPJ: 82.570.342/0001-01	Glb Banco De Areia - Pedreira Fazenda Cristalina, s/n, Sala A, Rural, Tomazina -PR, CEP: 84.935-000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

04. PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

Nº	EMPRESAS/CNPJ
1	ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 35.964.446/0001-10
2	AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA – CNPJ: 10.949.562/0001-30
3	VALLE CONSTRUÇOES LTDA – CNPJ: 47.147.314/0001-85
4	UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA – CNPJ: 01.584.022/0001-09
5	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA – CNPJ: 82.570.342/0001-01

05. PROPOSTA DE PREÇOS, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

As propostas de preços aceitas e lances finais foram:

LOTE 1: Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

CLASSIFICADA(S)	LOTE (S) Nº	EMPRESA(S)	VALOR(ES) PROPOSTO(S) R\$	LANCE FINAL R\$
1ª Colocada	1	AXPAV TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO	R\$ 6.904.526,47	R\$ 5.980.000,00
2ª Colocada	1	VALLE CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 6.904.526,47	R\$ 5.988.000,00
3ª Colocada	1	UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	R\$ 6.904.526,47	R\$ 6.350.000,00
4ª Colocada	1	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 6.900.000,00	R\$ 6.500.000,00

LOTE 2: Pavimentação de vias urbanas em Lajota de concreto, 5.420,46 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

CLASSIFICADA(S)	LOTE (S) Nº	EMPRESA(S)	VALOR(ES) PROPOSTO(S) R\$	LANCE FINAL R\$
1ª Colocada	2	ALVORADA TOMAZINA INCORPORADOR	R\$ 2.049.000,00	R\$ 1.669.000,00
2ª Colocada	2	UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	R\$ 2.049.278,82	R\$ 1.673.000,00
3ª Colocada	2	AXPAV TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO LTDA	R\$ 2.049.278,82	R\$ 2.049.278,82

Os lances apresentados constam no TERMO DE JULGAMENTO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Encerrada a etapa competitiva e ordenada a classificação, o(a) agente de contratação procedeu a análise dos documentos de Habilitação da proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições previstas no instrumento convocatório.

06. HABILITAÇÃO

Proponentes Habilitado:

LOTE(S) Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R\$	LANCE FINAL R\$	HABILITADO
1	AXPAV TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO	E R\$ 6.904.526,47	R\$ 5.980.000,00	SIM
2	ALVORADA TOMAZINA INCORPORADOR	R\$ 2.049.000,00	R\$ 1.669.000,00	SIM

A decisão foi divulgada na plataforma de disputa no site www.gov.br/compras.

Devidamente apurado e aceito os documentos de Habilitação, o Agente de Contratação declarou os proponentes, vencedores do certame.

Os proponentes não demonstraram imediata e motivadamente a intenção de recorrer.

07. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, o Agente de Contratação emite a seguir seu parecer final.

- Que a contratação do(s) objeto(s) constante(s) do(s) lote(s) adiante descrito(s), objeto da Concorrência Eletrônica nº90.003/2024, sejam adjudicadas, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório.

Lote nº 1: Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Proponente: AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Valor Global: R\$ 5.980.000,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil reais).

Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias.

Lote nº 2: Pavimentação de vias urbanas em Lajota de concreto, 5.420,46 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Proponente: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

Valor Global: R\$ 1.669.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove reais).

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS****DIVISÃO DE LICITAÇÃO**

A decisão foi comunicada às empresas através da plataforma do ComprasGov no site www.gov.br/compras, onde houve a disputa.

Congonhinhas, 14 de junho de 2024.

Agente de Contratação:

Franciele Aparecida da Cruz Silva:

Membros da Comissão:

Jane Moreira Campos:

Leonardo Dias Cardoso:



SAM

Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Município : Congonhinhas

Modalidade : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nr. : 0003/2024

Objeto : Lote 1 - Pavimentação Asfáltica em CBUQ em vias urbanas dos bairros Centro, Vila Rural, Patrimônio do Vaz e Imbaú, numa área de 24.733,97 m², incluindo execução de serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito e rede de drenagem de águas pluviais;
Lote 2 - Pavimentação em Lajotas de Concreto em vias urbanas do Bairro Vitópolis, numa área de 5.420,46 m², incluindo execução de serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito e rede de drenagem de águas pluviais.

Lote(s) : 1==> R\$ 5.980.000,00 - 2==> R\$ 1.669.000,00

Tem a presente por objetivo autorizar essa Municipalidade a dar continuidade aos atos administrativos como :

* Homologação do(s) Lote(s) do Processo Licitatório

* Assinatura do Contrato com o(s) Fornecedor(es) vencedor(es) :

Lote 1 - AXPV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Lote 2 - ALVORADA TOMAZINA INCORP E CONSTR LTDA

A presente Autorização decorre do fato de que, após criteriosa análise do processo licitatório por parte da Assessoria Jurídica / PARANACIDADE, concluiu-se que todas as etapas exigidas pela legislação aplicável foram cumpridas de forma satisfatória.

Alertamos a necessidade da observância do contido na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para a efetivação dos atos ora autorizados.

O(s) Lote(s) tem a seguinte composição financeira:


Lote 01 - Valor Total: R\$5.980.000,00; Valor Financiável: R\$2.070.992,29; Recursos não reembolsáveis provenientes da SECID: R\$3.909.007,71;

Lote 02 - Valor Total: R\$1.669.000,00; Valor Financiável: R\$578.007,71; Recursos não reembolsáveis provenientes da SECID: R\$1.090.992,29;

Obs.: Não haverá transferência voluntária e repasse de recursos financiados do Estado ao Município em período eleitoral, a exceção de repasses já transferidos antes deste período.

Curitiba , 17/06/2024

Carlos Massa Ratinho Jr
Governador do Estado do Paraná


Camila Mileke Scucato
Secretária de Estado das Cidades



SAM

*Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos***AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO****Associação : AMUNOP****Escritório Regional : Regional de Londrina****Contratos de empréstimo : Lote : 1 ==> 0000/0452-0 Lote : 2 ==> 0000/0452-0****SAM Projeto Nr : 38**



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

CONCORRÊNCIA 90003/2024

Às 14:47 horas do dia 17 de junho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 032, Concorrência nº 90003/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024, conforme Lotes: Lote 1 - Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. (lote 01) e Lote 2 - Pavimentação de v
Entrega de propostas: De 24/05/2024 às 08:00 até 13/06/2024 às 13:30
Abertura da sessão pública: Dia 13/06/2024 às 13:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 13:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/06/2024 às 13:58:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/06/2024 às 13:30:01	Abertura da sessão pública
13/06/2024 às 13:58:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Classificação de Produto (Material)

Vias urbanas: pavimentação em CBUQ(Deve-se seguir as especificações/descrições do item que se encontra no Termo de Referência).

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 6.904.526,4700
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.099.***-0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 10.949.562/0001-30, melhor lance: R\$ 5.980.000,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.949.562/0001-30 - AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 5.980.000,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 6.904.526,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
82.570.342/0001-01 - PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.500.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 6.900.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.584.022/0001-09 - UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6.350.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 6.904.526,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
47.147.314/0001-85 - VALLE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.988.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 6.904.526,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2024 13:30:39	10.949.562/0001-30	R\$ 6.850.000,0000
13/06/2024 13:30:59	82.570.342/0001-01	R\$ 6.800.000,0000
13/06/2024 13:31:11	47.147.314/0001-85	R\$ 6.790.000,0000
13/06/2024 13:31:23	10.949.562/0001-30	R\$ 6.750.000,0000
13/06/2024 13:31:49	47.147.314/0001-85	R\$ 6.730.000,0000
13/06/2024 13:32:04	10.949.562/0001-30	R\$ 6.700.000,0000
13/06/2024 13:32:05	01.584.022/0001-09	R\$ 6.725.000,0000
13/06/2024 13:32:25	47.147.314/0001-85	R\$ 6.680.000,0000
13/06/2024 13:32:41	01.584.022/0001-09	R\$ 6.678.000,0000
13/06/2024 13:32:46	10.949.562/0001-30	R\$ 6.650.000,0000
13/06/2024 13:32:53	47.147.314/0001-85	R\$ 6.640.000,0000
13/06/2024 13:32:59	10.949.562/0001-30	R\$ 6.600.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2024 13:33:10	47.147.314/0001-85	R\$ 6.590.000,0000
13/06/2024 13:33:16	10.949.562/0001-30	R\$ 6.550.000,0000
13/06/2024 13:33:30	01.584.022/0001-09	R\$ 6.549.000,0000
13/06/2024 13:33:44	47.147.314/0001-85	R\$ 6.546.000,0000
13/06/2024 13:33:47	10.949.562/0001-30	R\$ 6.525.000,0000
13/06/2024 13:33:50	82.570.342/0001-01	R\$ 6.500.000,0000
13/06/2024 13:34:01	10.949.562/0001-30	R\$ 6.450.000,0000
13/06/2024 13:34:16	01.584.022/0001-09	R\$ 6.440.000,0000
13/06/2024 13:34:24	10.949.562/0001-30	R\$ 6.420.000,0000
13/06/2024 13:34:47	01.584.022/0001-09	R\$ 6.410.000,0000
13/06/2024 13:34:51	10.949.562/0001-30	R\$ 6.400.000,0000
13/06/2024 13:35:08	01.584.022/0001-09	R\$ 6.350.000,0000
13/06/2024 13:35:14	47.147.314/0001-85	R\$ 6.340.000,0000
13/06/2024 13:35:21	10.949.562/0001-30	R\$ 6.320.000,0000
13/06/2024 13:35:29	47.147.314/0001-85	R\$ 6.300.000,0000
13/06/2024 13:35:35	10.949.562/0001-30	R\$ 6.280.000,0000
13/06/2024 13:35:46	47.147.314/0001-85	R\$ 6.279.000,0000
13/06/2024 13:35:58	10.949.562/0001-30	R\$ 6.270.000,0000
13/06/2024 13:36:10	47.147.314/0001-85	R\$ 6.269.000,0000
13/06/2024 13:36:22	10.949.562/0001-30	R\$ 6.250.000,0000
13/06/2024 13:36:38	47.147.314/0001-85	R\$ 6.249.500,0000
13/06/2024 13:36:48	10.949.562/0001-30	R\$ 6.245.000,0000
13/06/2024 13:37:11	47.147.314/0001-85	R\$ 6.244.000,0000
13/06/2024 13:37:17	10.949.562/0001-30	R\$ 6.240.000,0000
13/06/2024 13:37:34	47.147.314/0001-85	R\$ 6.239.000,0000
13/06/2024 13:37:38	10.949.562/0001-30	R\$ 6.235.000,0000
13/06/2024 13:37:52	47.147.314/0001-85	R\$ 6.232.000,0000
13/06/2024 13:37:57	10.949.562/0001-30	R\$ 6.230.000,0000
13/06/2024 13:38:21	47.147.314/0001-85	R\$ 6.229.000,0000
13/06/2024 13:38:27	10.949.562/0001-30	R\$ 6.225.000,0000
13/06/2024 13:38:37	47.147.314/0001-85	R\$ 6.220.000,0000
13/06/2024 13:38:41	10.949.562/0001-30	R\$ 6.210.000,0000
13/06/2024 13:38:47	47.147.314/0001-85	R\$ 6.200.000,0000
13/06/2024 13:38:53	10.949.562/0001-30	R\$ 6.150.000,0000
13/06/2024 13:39:11	47.147.314/0001-85	R\$ 6.100.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2024 13:39:19	10.949.562/0001-30	R\$ 6.090.000,0000
13/06/2024 13:39:28	47.147.314/0001-85	R\$ 6.080.000,0000
13/06/2024 13:39:36	10.949.562/0001-30	R\$ 6.050.000,0000
13/06/2024 13:39:48	47.147.314/0001-85	R\$ 6.040.000,0000
13/06/2024 13:40:02	10.949.562/0001-30	R\$ 6.030.000,0000
13/06/2024 13:40:11	47.147.314/0001-85	R\$ 6.020.000,0000
13/06/2024 13:40:15	10.949.562/0001-30	R\$ 6.010.000,0000
13/06/2024 13:40:24	47.147.314/0001-85	R\$ 6.000.000,0000
13/06/2024 13:40:31	10.949.562/0001-30	R\$ 5.990.000,0000
13/06/2024 13:40:51	47.147.314/0001-85	R\$ 5.988.000,0000
13/06/2024 13:40:59	10.949.562/0001-30	R\$ 5.980.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 13:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2024 13:43:00	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 10.949.562/0001-30	13/06/2024 14:05:33	Sr. Fornecedor AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 10.949.562/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência/Concordata, Balanço (índice de liquidez dos últimos 2 (dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
pelo participante 10.949.562/0001-30	13/06/2024 14:06:57	Boa tarde sr Pregoeiro, ja iremos providenciar
pelo participante 10.949.562/0001-30	13/06/2024 15:37:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:10 de 13/06/2024. 28 anexos foram enviados pelo fornecedor AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 10.949.562/0001-30.
Sistema	13/06/2024 16:04:48	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/06/2024 16:14:48.
Sistema	13/06/2024 16:44:22	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/06/2024 16:54:22.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
13/06/2024 14:05:33	Fornecedor AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 10.949.562/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 16:05:00. Motivo: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência/Concordata, Balanço (índice de liquidez dos últimos 2 (dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
13/06/2024 15:37:10	Fornecedor AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 10.949.562/0001-30 finalizou o envio de anexo.
17/06/2024 14:47:04	Fornecedor AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 10.949.562/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5.980.000,0000.
17/06/2024 14:47:04	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1**Prazos:**

Intenção de recurso no julgamento:

13/06/2024 16:14:48

Intenção de recurso na habilitação:

13/06/2024 16:54:22



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

CONCORRÊNCIA 90003/2024

Às 14:47 horas do dia 17 de junho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 032, Concorrência nº 90003/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024, conforme Lotes: Lote 1 - Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. (lote 01) e Lote 2 - Pavimentação de v
Entrega de propostas: De 24/05/2024 às 08:00 até 13/06/2024 às 13:30
Abertura da sessão pública: Dia 13/06/2024 às 13:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 13:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/06/2024 às 13:58:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/06/2024 às 13:30:01	Abertura da sessão pública
13/06/2024 às 13:58:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Classificação de Produto (Material)

Vias urbanas: pavimentação em concreto(Deve-se seguir as especificações/descrições do item que se encontra no Termo de Referência).

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 2.049.278,8200
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.099.***-0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.964.446/0001-10, melhor lance: R\$ 1.669.000,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.964.446/0001-10 - ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.669.000,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 2.049.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
10.949.562/0001-30 - AXPV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 2.049.278,8200	-
Valor proposta: R\$ 2.049.278,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.584.022/0001-09 - UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.673.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.049.278,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2024 13:31:19	35.964.446/0001-10	R\$ 2.048.900,0000
13/06/2024 13:32:27	01.584.022/0001-09	R\$ 2.047.000,0000
13/06/2024 13:32:50	35.964.446/0001-10	R\$ 2.046.500,0000
13/06/2024 13:33:08	01.584.022/0001-09	R\$ 2.040.000,0000
13/06/2024 13:33:17	35.964.446/0001-10	R\$ 2.039.000,0000
13/06/2024 13:33:35	01.584.022/0001-09	R\$ 2.037.000,0000
13/06/2024 13:33:47	35.964.446/0001-10	R\$ 2.036.000,0000
13/06/2024 13:34:23	01.584.022/0001-09	R\$ 2.034.000,0000
13/06/2024 13:34:28	35.964.446/0001-10	R\$ 2.033.000,0000
13/06/2024 13:34:36	01.584.022/0001-09	R\$ 2.030.000,0000
13/06/2024 13:34:40	35.964.446/0001-10	R\$ 2.029.000,0000
13/06/2024 13:34:57	01.584.022/0001-09	R\$ 2.020.000,0000
13/06/2024 13:35:04	35.964.446/0001-10	R\$ 2.019.000,0000
13/06/2024 13:36:36	01.584.022/0001-09	R\$ 2.015.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2024 13:36:48	35.964.446/0001-10	R\$ 2.012.000,0000
13/06/2024 13:37:10	01.584.022/0001-09	R\$ 2.010.000,0000
13/06/2024 13:37:25	35.964.446/0001-10	R\$ 2.008.000,0000
13/06/2024 13:37:28	01.584.022/0001-09	R\$ 2.005.000,0000
13/06/2024 13:37:33	35.964.446/0001-10	R\$ 2.003.000,0000
13/06/2024 13:37:43	01.584.022/0001-09	R\$ 2.002.000,0000
13/06/2024 13:37:46	35.964.446/0001-10	R\$ 1.999.000,0000
13/06/2024 13:38:13	01.584.022/0001-09	R\$ 1.998.000,0000
13/06/2024 13:38:19	35.964.446/0001-10	R\$ 1.997.000,0000
13/06/2024 13:38:41	01.584.022/0001-09	R\$ 1.996.000,0000
13/06/2024 13:38:47	35.964.446/0001-10	R\$ 1.995.000,0000
13/06/2024 13:38:55	01.584.022/0001-09	R\$ 1.994.000,0000
13/06/2024 13:39:02	35.964.446/0001-10	R\$ 1.992.000,0000
13/06/2024 13:39:35	01.584.022/0001-09	R\$ 1.990.000,0000
13/06/2024 13:39:37	35.964.446/0001-10	R\$ 1.989.000,0000
13/06/2024 13:39:54	01.584.022/0001-09	R\$ 1.987.000,0000
13/06/2024 13:39:59	35.964.446/0001-10	R\$ 1.986.000,0000
13/06/2024 13:40:06	01.584.022/0001-09	R\$ 1.985.000,0000
13/06/2024 13:40:09	35.964.446/0001-10	R\$ 1.984.000,0000
13/06/2024 13:40:16	01.584.022/0001-09	R\$ 1.982.000,0000
13/06/2024 13:40:21	35.964.446/0001-10	R\$ 1.980.000,0000
13/06/2024 13:40:29	01.584.022/0001-09	R\$ 1.977.000,0000
13/06/2024 13:40:35	35.964.446/0001-10	R\$ 1.976.000,0000
13/06/2024 13:40:44	01.584.022/0001-09	R\$ 1.974.000,0000
13/06/2024 13:41:02	01.584.022/0001-09	R\$ 1.973.000,0000
13/06/2024 13:41:10	35.964.446/0001-10	R\$ 1.972.000,0000
13/06/2024 13:41:14	01.584.022/0001-09	R\$ 1.970.000,0000
13/06/2024 13:41:21	35.964.446/0001-10	R\$ 1.968.000,0000
13/06/2024 13:41:26	01.584.022/0001-09	R\$ 1.965.000,0000
13/06/2024 13:41:36	35.964.446/0001-10	R\$ 1.963.000,0000
13/06/2024 13:41:51	01.584.022/0001-09	R\$ 1.960.000,0000
13/06/2024 13:41:55	35.964.446/0001-10	R\$ 1.959.000,0000
13/06/2024 13:42:06	01.584.022/0001-09	R\$ 1.957.000,0000
13/06/2024 13:42:11	35.964.446/0001-10	R\$ 1.956.000,0000
13/06/2024 13:42:14	01.584.022/0001-09	R\$ 1.955.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2024 13:42:18	35.964.446/0001-10	R\$ 1.953.000,0000
13/06/2024 13:42:35	01.584.022/0001-09	R\$ 1.950.000,0000
13/06/2024 13:42:40	35.964.446/0001-10	R\$ 1.948.000,0000
13/06/2024 13:42:50	01.584.022/0001-09	R\$ 1.947.000,0000
13/06/2024 13:42:53	35.964.446/0001-10	R\$ 1.946.000,0000
13/06/2024 13:43:03	01.584.022/0001-09	R\$ 1.944.000,0000
13/06/2024 13:43:07	35.964.446/0001-10	R\$ 1.943.000,0000
13/06/2024 13:43:12	01.584.022/0001-09	R\$ 1.942.000,0000
13/06/2024 13:43:14	01.584.022/0001-09	R\$ 1.941.000,0000
13/06/2024 13:43:14	35.964.446/0001-10	R\$ 1.940.000,0000
13/06/2024 13:43:25	01.584.022/0001-09	R\$ 1.937.000,0000
13/06/2024 13:43:29	35.964.446/0001-10	R\$ 1.936.000,0000
13/06/2024 13:43:44	01.584.022/0001-09	R\$ 1.935.000,0000
13/06/2024 13:43:48	01.584.022/0001-09	R\$ 1.933.000,0000
13/06/2024 13:43:52	35.964.446/0001-10	R\$ 1.930.000,0000
13/06/2024 13:43:58	01.584.022/0001-09	R\$ 1.928.000,0000
13/06/2024 13:44:00	35.964.446/0001-10	R\$ 1.927.000,0000
13/06/2024 13:44:19	01.584.022/0001-09	R\$ 1.925.000,0000
13/06/2024 13:44:23	35.964.446/0001-10	R\$ 1.920.000,0000
13/06/2024 13:44:28	01.584.022/0001-09	R\$ 1.919.000,0000
13/06/2024 13:44:43	35.964.446/0001-10	R\$ 1.900.000,0000
13/06/2024 13:44:54	01.584.022/0001-09	R\$ 1.889.000,0000
13/06/2024 13:45:06	35.964.446/0001-10	R\$ 1.880.000,0000
13/06/2024 13:45:15	01.584.022/0001-09	R\$ 1.879.000,0000
13/06/2024 13:45:20	35.964.446/0001-10	R\$ 1.878.000,0000
13/06/2024 13:45:26	01.584.022/0001-09	R\$ 1.875.000,0000
13/06/2024 13:45:31	35.964.446/0001-10	R\$ 1.870.000,0000
13/06/2024 13:45:38	01.584.022/0001-09	R\$ 1.869.000,0000
13/06/2024 13:45:46	35.964.446/0001-10	R\$ 1.850.000,0000
13/06/2024 13:45:58	01.584.022/0001-09	R\$ 1.849.000,0000
13/06/2024 13:46:30	35.964.446/0001-10	R\$ 1.835.000,0000
13/06/2024 13:47:40	01.584.022/0001-09	R\$ 1.844.000,0000
13/06/2024 13:48:10	01.584.022/0001-09	R\$ 1.834.000,0000
13/06/2024 13:48:18	35.964.446/0001-10	R\$ 1.829.000,0000
13/06/2024 13:48:45	01.584.022/0001-09	R\$ 1.828.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2024 13:48:48	35.964.446/0001-10	R\$ 1.825.000,0000
13/06/2024 13:48:58	01.584.022/0001-09	R\$ 1.824.000,0000
13/06/2024 13:49:00	35.964.446/0001-10	R\$ 1.820.000,0000
13/06/2024 13:49:10	01.584.022/0001-09	R\$ 1.819.000,0000
13/06/2024 13:49:13	35.964.446/0001-10	R\$ 1.818.000,0000
13/06/2024 13:49:27	01.584.022/0001-09	R\$ 1.816.000,0000
13/06/2024 13:49:29	35.964.446/0001-10	R\$ 1.810.000,0000
13/06/2024 13:49:44	01.584.022/0001-09	R\$ 1.809.000,0000
13/06/2024 13:49:49	35.964.446/0001-10	R\$ 1.807.000,0000
13/06/2024 13:50:01	35.964.446/0001-10	R\$ 1.803.000,0000
13/06/2024 13:50:12	01.584.022/0001-09	R\$ 1.801.000,0000
13/06/2024 13:50:14	35.964.446/0001-10	R\$ 1.800.000,0000
13/06/2024 13:50:24	01.584.022/0001-09	R\$ 1.799.000,0000
13/06/2024 13:50:28	35.964.446/0001-10	R\$ 1.798.000,0000
13/06/2024 13:50:37	01.584.022/0001-09	R\$ 1.795.000,0000
13/06/2024 13:50:40	35.964.446/0001-10	R\$ 1.794.000,0000
13/06/2024 13:50:48	01.584.022/0001-09	R\$ 1.793.000,0000
13/06/2024 13:50:51	35.964.446/0001-10	R\$ 1.792.000,0000
13/06/2024 13:50:55	01.584.022/0001-09	R\$ 1.791.000,0000
13/06/2024 13:51:00	35.964.446/0001-10	R\$ 1.782.000,0000
13/06/2024 13:51:01	01.584.022/0001-09	R\$ 1.789.000,0000
13/06/2024 13:51:15	01.584.022/0001-09	R\$ 1.780.000,0000
13/06/2024 13:51:18	35.964.446/0001-10	R\$ 1.775.000,0000
13/06/2024 13:51:25	01.584.022/0001-09	R\$ 1.770.000,0000
13/06/2024 13:51:30	35.964.446/0001-10	R\$ 1.769.000,0000
13/06/2024 13:51:52	01.584.022/0001-09	R\$ 1.767.000,0000
13/06/2024 13:51:56	01.584.022/0001-09	R\$ 1.765.000,0000
13/06/2024 13:51:58	35.964.446/0001-10	R\$ 1.763.000,0000
13/06/2024 13:52:10	01.584.022/0001-09	R\$ 1.760.000,0000
13/06/2024 13:52:13	35.964.446/0001-10	R\$ 1.758.000,0000
13/06/2024 13:52:23	01.584.022/0001-09	R\$ 1.755.000,0000
13/06/2024 13:52:25	35.964.446/0001-10	R\$ 1.754.000,0000
13/06/2024 13:52:36	01.584.022/0001-09	R\$ 1.752.000,0000
13/06/2024 13:52:37	35.964.446/0001-10	R\$ 1.750.000,0000
13/06/2024 13:52:47	01.584.022/0001-09	R\$ 1.749.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/06/2024 13:52:49	35.964.446/0001-10	R\$ 1.748.000,0000
13/06/2024 13:52:59	01.584.022/0001-09	R\$ 1.745.000,0000
13/06/2024 13:53:01	35.964.446/0001-10	R\$ 1.744.000,0000
13/06/2024 13:53:21	01.584.022/0001-09	R\$ 1.742.000,0000
13/06/2024 13:53:23	35.964.446/0001-10	R\$ 1.740.000,0000
13/06/2024 13:53:30	01.584.022/0001-09	R\$ 1.738.000,0000
13/06/2024 13:53:33	35.964.446/0001-10	R\$ 1.735.000,0000
13/06/2024 13:53:44	01.584.022/0001-09	R\$ 1.731.000,0000
13/06/2024 13:53:46	35.964.446/0001-10	R\$ 1.730.000,0000
13/06/2024 13:53:58	01.584.022/0001-09	R\$ 1.728.000,0000
13/06/2024 13:54:00	35.964.446/0001-10	R\$ 1.725.000,0000
13/06/2024 13:54:10	01.584.022/0001-09	R\$ 1.724.000,0000
13/06/2024 13:54:12	35.964.446/0001-10	R\$ 1.720.000,0000
13/06/2024 13:54:50	01.584.022/0001-09	R\$ 1.690.000,0000
13/06/2024 13:54:59	35.964.446/0001-10	R\$ 1.680.000,0000
13/06/2024 13:55:19	01.584.022/0001-09	R\$ 1.675.000,0000
13/06/2024 13:55:22	35.964.446/0001-10	R\$ 1.674.000,0000
13/06/2024 13:55:39	01.584.022/0001-09	R\$ 1.673.000,0000
13/06/2024 13:55:43	35.964.446/0001-10	R\$ 1.669.000,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 13:30:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/06/2024 13:57:44	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 35.964.446/0001-10	13/06/2024 14:06:43	Sr. Fornecedor ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.964.446/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Proposta Ajustada, Atestado de capacidade Técnica, Declaração, CND Estadual, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista, FGTS, CNPJ, Contrato Social, Falência/Concordata, Balanço (índice de liquidez dos últimos 2(dois) anos, e demais documentos exigidos no TR..
pelo participante 35.964.446/0001-10	13/06/2024 14:09:31	Boa tarde já vou providenciar...
pelo participante 35.964.446/0001-10	13/06/2024 16:00:42	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:42 de 13/06/2024. 31 anexos foram enviados pelo fornecedor ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.964.446/0001-10.
pelo participante 35.964.446/0001-10	13/06/2024 16:02:19	já esta anexado.
Sistema	13/06/2024 16:36:04	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/06/2024 16:46:04.
Sistema	13/06/2024 16:59:35	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/06/2024 17:09:35.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
13/06/2024 14:06:44	Fornecedor ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.964.446/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 16:06:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(indice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR..
13/06/2024 16:00:42	Fornecedor ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.964.446/0001-10 finalizou o envio de anexo.
17/06/2024 14:47:04	Fornecedor ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.964.446/0001-10 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.669.000,0000.
17/06/2024 14:47:04	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/06/2024 16:46:04
Intenção de recurso na habilitação:	13/06/2024 17:09:35

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS****DIVISÃO DE LICITAÇÃO****RESULTADO DE LICITAÇÃO:****CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2024****PROCESSO Nº 032/2024 - PMC****DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 17/06/2024.**

O Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Contratação de Empresa para realização de Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas.

VENCEDORES:

- ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 35.964.446/0001-10.
 - **ITEM: 02.**
Valor total: R\$ 1.669.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove reais).
- AXPAY TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA – CNPJ 10.949.562/0001-30.
 - **ITEM: 01.**
Valor total: R\$ 5.980.000,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil reais)

Congonhinhas, 17 de junho de 2024.

THAIS
FERREIRA:045678 Assinado eletronicamente por THAIS FERREIRA em 17/06/2024 às 15:00:00
26990

Thaís Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº116/2024



Diário Oficial

Poder
Executivo

www.congonhinhas.pr.gov.br

Cidade de Congonhinhas - PR

DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 971/2017 E ALTERAÇÕES.

ANO
2024

EDIÇÃO
Nº 270

CONGONHINHAS, 17 de Junho de 2024.

RESULTADO DE LICITAÇÃO:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2024

PROCESSO Nº 032/2024 - PMC

DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 17/06/2024.

O Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Contratação de Empresa para realização de Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas.

VENCEDORES:

- ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 35.964.446/0001-10.
 - **ITEM:** 02.
Valor total: R\$ 1.669.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove reais).
- AXPV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA – CNPJ 10.949.562/0001-30.
 - **ITEM:** 01.
Valor total: R\$ 5.980.000,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil reais)

Congonhinhas, 17 de junho de 2024.

Thaís Ferreira

Chefe da Divisão de Administração Geral

Portaria nº116/2024



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado ICP-Brasil e Protocolado com carimbo de Tempo SCT – BRY PDDE. A Prefeitura Municipal de Congonhinhas, Estado do Paraná, dá garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: <http://www.congonhinhas.pr.gov.br/>

Arquivo assinado digitalmente
Este documento eletrônico assinado digitalmente por
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS/PR
Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24/08/01 da
ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior;

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023); exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I do EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. Congonhinhas, 06 de junho de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS
Ana Paula de Godoi Roveri – Secretária Municipal de Saúde

CONTRATANTE
JOÃO DOMINGOS SUTIL
João Domingos Sutil – Titular

EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2024

PROCESSO Nº 022/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas

CONTRATADO: JULIANI L STULP E CIA LTDA ME

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de engenharia para implantação de rede de abastecimento de água em distrito, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

VALOR TOTAL: R\$ 243.798,00 (duzentos e quarenta e três mil e setecentos e noventa e oito reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

PRazo DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da autorização de fornecimento, prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 12 de junho de 2024. (a) José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2024

CONTRATANTE: Município de CONGONHINHAS, Estado do Paraná, com sede a Av. Dr. David Xavier da Silva, inscrito no CGC/MF nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, José Olegário Ribeiro Lopes, portador da Cédula de Identidade RG nº 852.029 e do CPF/MF nº 042.099.829-20, e

CONTRATADA: AXPV TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

OBJETO: O objeto do presente Contrato é Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024 – lote 1 - Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2024.

VALOR: R\$ 5.680.000,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil reais).

PRazo DE EXECUÇÃO: 360 dias
PRazo DE VIGÊNCIA: 720 dias
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 17 de junho de 2024.
FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.
Congonhinhas, 17 de junho de 2024.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2024

CONTRATANTE: Município de CONGONHINHAS, Estado do Paraná, com sede a Av. Dr. David Xavier da Silva, inscrito no CGC/MF nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a)

Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, José Olegário Ribeiro Lopes, portador da Cédula de Identidade RG nº 852.029 e do CPF/MF nº 042.099.829-20, e
CONTRATADA: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: O objeto do presente Contrato é Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024 – lote 2 - Pavimentação de vias urbanas em Lajota de concreto, 5.420,46 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2024.

VALOR: R\$ 1.669.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil reais).

PRazo DE EXECUÇÃO: 360 dias
PRazo DE VIGÊNCIA: 720 dias
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 17 de junho de 2024.
FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.
Congonhinhas, 17 de junho de 2024.

RESULTADO DE LICITAÇÃO:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2024
PROCESSO Nº 032/2024 - PMC

DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 17/06/2024.

O Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Contratação de Empresa para realização de Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas.

VENCEDORES: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 35.964.446/0001-10.

ITEM 02.
Valor total: R\$ 1.669.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil reais).

AXPAV TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – CNPJ 10.949.562/0001-30.

ITEM 01.
Valor total: R\$ 5.980.000,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil reais).

Congonhinhas, 17 de junho de 2024.
Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº 116/2024

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2022

PROCESSO Nº 060/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022
PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa ANGELICA RODRIGUES PINTO 10039124940

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços fotográficos e informativo mensal com impressão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula QUINTA, item 2.1 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de vigência e de execução objeto do contrato em pauta por até 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original. As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 14 de junho de 2024 - (a) José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2022

PROCESSO Nº 060/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022
PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa ANGELICA RODRIGUES PINTO 10039124940


CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços fotográficos e informativo mensal com impressão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 65, Inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Quinta, item 6 do Contrato original, fica acrescida ao valor do reajuste ao contrato a importância de 3,70% referente ao IPCA acumulado de 12 meses, ou seja, o valor mensal dos itens ITEM 01 de R\$ 2.088,99 (dois mil e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), passará a ser de R\$ 2.166,28 (dois mil cento e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos) e ITEM 02 de R\$ 730,71 (setecentos e trinta reais e setenta e um centavos), passará a ser de R\$ 757,75 (setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) ao contrato original.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original. As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 14 de junho de 2024 - (a) José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

JORNAL
A CIDADE REGIONAL
A notícia em primeira mão
e-mail: acidade@onda.com.br acidadeeditais@onda.com.br
FONE: (43) 3524-1303



ac
ALARMES

Monitoramento 24hs

3132 0838
99953 8323



Casa da Esfina

ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SÁBADO APÓS AS 17:00 HS

PASTEL ÁRABE
Sabor do oriente

Disk Entrega
3132-0060
99651-1977 Tim

TAXA DE ENTREGA A CONSULTAR

ACEITAMOS CARTÕES MÁQUINA MÓVEL

Rua Benjamin Constant, 371 - Loja 1
Cornélio Procopio - Paraná

CONTRATO Nº 052/2024

**CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
CONGONHINHAS E A AXPAV
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LTDA, NA FORMA ABAIXO:**

O Município de Congonhinhas, situado na Av. Dr. David Xavier da Silva, CNPJ 75.825.828/0001-88, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, portador da cédula de identidade R.G. n.º 652.029, inscrito no CPF sob n.º 042.099.829-20, e a empresa AXPAV TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 10.949.562/0001-30, localizada Rua Luciano Alves T. Nogueira, nº 439, Centro, em Alvorada do Sul, Estado do Paraná, telefone (43) 99135-1707, e-mail flavio_bazzoni@hotmail.com, a seguir denominada **CONTRATADA**, representada por Flávio Alberto Bazzoni portador da cédula de identidade R.G. n.º 10.453.586-0, inscrito no CPF sob n.º 067.821.399-28, residente na Rua Luciano Teixeira Nogueira, nº 451, Centro, em Alvorada do Sul, Estado do Paraná, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na **Lei Federal n.º 14.133/2021**, na proposta da CONTRATADA datada de 13 de junho de 2024, protocolo n.º 290/2024, conforme condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024 - lote 1- Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n.º 003/2024.

1.2. Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas características gerais, implantação, cronograma físico-financeiro, ocasião em que proceder-se-á à abertura do "Diário de Obra" e aprovar-se-á o cronograma físico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as normas relativas às medições, condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O preço global para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 5.980.000,00(cinco milhões, novecentos e oitenta mil reais),daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos da dotação orçamentária 15.451.0031.1.038 Pavimentação Asfáltica - Projeto Asfalto Novo Vida Nova

176 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00000 RECURSOS LIVRES

176 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01009 Recursos de Operações de Crédito

176 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10090 CONVÊNIO Nº 400/2024 - SECID.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no Diário Oficial.

4.1.1 O início da execução do objeto, sem prejuízo do estabelecido no item anterior, deverá ocorrer em, no máximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no Diário Oficial.

4.2 Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:

a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentação ao Paranacidade.

4.4.1.verificada a ocorrência do disposto no item anterior por mais de 1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução.

4.5 A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de

acréscimos ou supressões do objeto deverá ser realizada no prazo de vigência do contrato.

4.5.1. As solicitações de aditivos submetidas à Paranaidade devem vir acompanhadas de parecer técnico emitido pela fiscalização e analisadas pelo gestor do contrato, parecer jurídico, cronograma e anuência do CONTRATANTE.

4.5.2. Após análise do gestor do contrato, os acréscimos e supressões, a serem formalizados em termo aditivo, deverão ser planilhados com a indicação do que será acrescido ou suprimido, sujeita à aprovação do CONTRATANTE, bem como a anuência do Paranaidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 O prazo de vigência do presente Contrato é de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário oficial.

5.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

- a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;
- b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

- a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;
- b) as placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante o período de exercício da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação do PARANAIDADE;
- c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
- d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (*quarenta e oito*) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas;
- e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
- f) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato;
- g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência;
- h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;

- i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, especialmente a reserva de cargos prevista em lei;
- k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;
- l) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;
- m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de ensaios necessários, já previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de Ensaios emitida pela CONTRATANTE;
- n) apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em conformidade com as especificações do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na região;
- o) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Cláusula Primeira;
- p) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de execução.
- q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extinção contratual;
- r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva rede de precedências na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotará como referência o cronograma físico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.

6.3 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

6.4 As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Durante a execução da obra, todo o consumo de material das misturas será reavaliado através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos se forem previstos e aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execução.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

- a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato;
- b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnológicos, quando realizados;
- c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios;
- d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
- e) garantir à CONTRATADA o acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
- f) garantir à CONTRATADA o acesso às suas instalações;
- g) organizar e participar de reunião de partida, firmando a respectiva ata;
- h) providenciar, no caso de extinção do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro;
- i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes no Edital de licitação e seus anexos, bem como com a proposta, para fins de aceitação e, após, para o recebimento definitivo;
- j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;
- k) efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo contratado, no que couber;
- l) emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato, no prazo de 15 dias úteis;
- m) ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;
- n) adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.10 pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (*cinco*) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas.

8.2O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (*uma*) via, no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(es) de execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medição – Elaborada nos padrões do CONTRATANTE, de acordo com cronograma físico-financeiro, relativo à parcela faturada, de forma que as atividades e os valores faturados, correspondam às atividades e aos respectivos índices percentuais discriminados e informados pela Fiscalização da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação de:

a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pela contratada;

b) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados conforme contrato;

c) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisório;

c) Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);

d) quando necessário, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A última parcela, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez por cento) do valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de maneira a reservar o percentual mínimo para a última medição.

8.3O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Congonhinhas – CNPJ n.º 75.825.828/0001-88.

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias após a recepção do recurso pelo MUNICÍPIO, caso não ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidirá sobre o valor faturado, atualização monetária, conforme índice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a recepção do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringência de disposição de contrato implicará retenção de pagamentos, até final solução, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

8.5 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas no contrato, deverão ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais;

8.6.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 Os preços contratuais do objeto licitado poderão ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e com a Lei Federal nº 10.192, de 2001.

9.2 O reajustamento dos preços será concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de vigência do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação do orçamento prevista em 13 de junho de 2024, até a data do efetivo adimplemento da obrigação, calculada pelo índice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajustamento, já houver ocorrido a revisão do contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, a revisão será considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao contratado, não será concedido o reajustamento de preços, salvo o correspondente ao respectivo período de execução previsto no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execução, o reajustamento será aplicado com índice correspondente somente pelo período de execução efetiva do objeto contratado, conforme previstos na planilha de medição;

9.2.4 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto neste Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de termo, conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal nº 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre itens já executados pelo Contratado;

9.2.6 Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação dos índices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do orçamento;

9.3 Para o reajustamento será utilizado o “Índice Nacional de Custo da Construção – Disponibilidade Interna – INCC-DI”, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, devendo ser aplicada a fórmula a seguir:

$$SR = S (I12/I0)$$

$$R = SR - S$$

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês do orçamento

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês do orçamento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

b) Na ausência dos índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-á o índice geral de preços mais vantajoso para a Administração, calculado por instituição oficial que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

10.1 A garantia de execução será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no que couber, o reajustamento de preços, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condição para assinatura do contrato, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá-lo no prazo máximo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, não poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo de vigência do contrato. Caso ocorra prorrogação do contrato, a garantia apresentada deverá ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo período.

10.6A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

- a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
- b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído;
- c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

10.7 Nos casos previstos de Extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.10 fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções.

11.1.1. Caberá a gestão do contrato à/ao Sr. (a) Paulo Sérgio da Silva, a quem compete as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

- a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
- b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;
- c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização;
- d) propor medidas que melhorem a execução do contrato.

11.1.2 Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) Lucinei Vernier de Macedo, e ao fiscal substituto Sr. (a) Carlos Roberto Moraes Hackmann, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diário Oficial, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

11.1.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato administrativo próprio do Contratante.

11.1.4. A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

11.2. Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-financeiro, que será peça integrante do contrato.

11.2.1. A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

11.2.2. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

11.2.3. A parte controversa deverá ser objeto de análise e discussão pelas partes contratantes e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente será liberada no prazo previsto contratualmente.

11.2.4. Enquanto não solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes à eventual execução de etapas subsequentes do cronograma físico-financeiro, ficará sobrestado.

11.2.5. O CONTRATANTE poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma físico-financeiro mediante autorização expressa de sua autoridade competente.

11.2.6. A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes não imputáveis ao CONTRATADO.

11.3 Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento nos contratos de empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que não seja possível o licitante constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto básico, bem como nos demais casos previstos em lei passíveis de revisão contratual.

11.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a pequenas variações de quantitativos, será pago exatamente o preço global acordado.

11.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme avaliação prévia do gestor do contrato.

11.4 Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos:

- a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações;
- b) quando verificar problemas na execução do objeto contratado, sem que a fiscalização e/ou gestão tenham tomado providências;
- c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e anuência da Supervisão do PARANACIDADE.

11.5 A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;
- b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

11.6 A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

11.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, cronograma de execução, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

11.8 A execução da obra aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

11.9 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

11.10 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

11.11 Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição da execução considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte dele, que apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia prevista no ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiros para o CONTRATANTE.

11.12 Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

11.13 A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas potenciais.

11.14 Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisões tomadas em reuniões do CONTRATANTE com o CONTRATADO serão registradas em atas, que servirão de documento legal da obra e permitirão gerenciar as responsabilidades por tarefas específicas. As atas serão lavradas e assinadas pelos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS E DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

12.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

12.2 A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

12.3 A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.

12.4 A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras provisórias.

12.5 Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei.

12.6 A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

12.7 Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

13.1 Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

13.2 Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA DO TRABALHO

14.1 A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

14.2 O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

14.3 A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capítulo “Da Segurança e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

14.4 Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

14.5 O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

14.6 Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

15.1 A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

15.2 A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

15.3 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o

CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

15.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

15.5 A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

15.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos, bem como a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

15.7 O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

16.1 O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

16.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra (s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

16.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

16.4. Os termos de recebimento definidos neste capítulo constituem atos administrativos anuláveis nas hipóteses de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, fraude, incapacidade dos agentes públicos, impossibilidade jurídica ou ilicitude.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1 A Contratada não poderá subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do Contratante.

17.1.1 É vedada a subcontratação total do objeto licitado.

17.2 A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, respeitando o limite máximo constante no Edital de licitação, nas seguintes condições:

a) Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de qualificação técnica;

b) Não poderão ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de habilitação técnico-operacional, a apresentação de atestados que comprovem execução de serviço com características semelhantes.

17.3 A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Município e a contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie

entre a contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem os mesmos.

17.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

17.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive, extinção contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO E PENALIDADES EXTINÇÃO

18.1 O presente instrumento poderá ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei 14.133/2021:

18.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

18.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; ou

18.1.3 por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

18.2 A extinção unilateral do contrato implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

18.3 No caso de extinção consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

18.4 Declarada a extinção do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberação da última parcela.

18.5 A documentação da rescisão deverá ser inserida no Portal para análise do PARANACIDADE.

PENALIDADES

18.5 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a CONTRATADA que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

18.6 À CONTRATADA, poderão ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sanções:

18.6.1 Advertência por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves;

18.6.2 Multa de mora de 0,1% (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será encaminhado para abertura de Processo Administrativo;

18.6.3 multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;

18.6.4 multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;

18.6.5 Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do CONTRATANTE, por prazo não superior a 3 (três) anos, nos casos previstos nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

18.6.6 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos casos previstos nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 18.5, bem como nos casos previstos no item 18.6.5 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021.

18.7 As sanções de advertência; impedimento de licitar e contratar; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

18.8 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pelo MUNICÍPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

18.9 A sanção de multa poderá também ser aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 18.5, não podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do valor contratual.

18.10. O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto nos artigos 156 e seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ANTICORRUPÇÃO

19.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou

indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

20.1. Este Contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 124 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, mediante anuência expressa do PARANACIDADE, salvo as que tratem da prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente contrato.

21.2 Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

21.3 Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

21.4 O presente contrato e seus aditamentos serão publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas e no sítio eletrônico oficial do município m até 20 dias úteis da data da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA

22.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações juntamente com a legislação pertinente do município onde será realizada.

22.2 A contratada somente deverá utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005.

22.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste Contrato, poderá implicar extinção do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal 14.133, de 2021, c/c a aplicação das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1 As partes elegem o foro da Comarca de (Congonhinhas), Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

23.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais cláusulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Congonhinhas, 17 de junho de 2024.

RG 8.920.285-0

ANEXO 01 DO CONTRATO – ENSAIOS E DECLARAÇÃO
PAVIMENTAÇÕES EM CBUQ – PMF – TRATAMENTOS (TST)

ENSAIOS NECESSÁRIOS

1) Terraplenagem

- Determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau de Compactação) – Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista.

2) Reforço do Subleito

- Determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau de Compactação) – Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista.

3) Regularização e Compactação do Subleito

- Determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau de Compactação) – Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista.

4) Sub-base e Base

- Análise Granulométrica dos Agregados – Norma DNER-ME 083/98 – mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base);

- Determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau de Compactação) – Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

Imprimação da Base - Controle de Taxas de Aplicação e espalhamento – Norma DNIT 148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de bandejas de massa e área conhecidas na pista onde está sendo feita a aplicação) – mínimo 1 ensaio a cada 800 m² de pista.

5) Revestimento com Tratamento (TSS/TSD/TST)

- Pintura de Ligação: Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de bandejas de massa e área conhecidas na pista onde está sendo feita a aplicação). Mínimo 1 ensaio a cada 800 m² de pista.

Controle de Taxas de Aplicação e espalhamento de cada camada– Norma DNIT 148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de bandejas de massa e área conhecidas na pista onde está sendo feita a aplicação). Mínimo 1 ensaio a cada 800 m² de pista (Repetir o ensaio para cada camada).
- Taxa de Agregados (mediante a colocação de bandejas de massa e área conhecidas, na pista onde estiver sendo feito o espalhamento). Mínimo 1 ensaio a cada 800 m² de pista (Repetir o ensaio para cada camada).

6) Revestimento em CBUQ / PMF

- Pintura de Ligação/Cura: Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de bandejas de massa e área conhecidas na pista onde está sendo feita a aplicação). Mínimo 1 ensaio a cada 800 m² de pista.
- Determinação da espessura do revestimento com a extração de corpos de prova com a utilização de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquímetro, em quatro posições equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das quatro leituras) - mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista;
- Percentagem de Betume – Norma DNER-ME 053/94 – mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista;
- Determinação da Densidade Aparente – Norma DNER-ME 117/94 – mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista;
- Grau de Compactação (razão entre a densidade aparente da massa asfáltica compactada na pista e a densidade máxima indicada em laboratório para a mistura – ensaio Marshall) –mínimo 1 ensaio a cada 700 m² de pista.
- Antes do início dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o projeto de massa asfáltica (traço), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em conformidade com as especificações do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na região.
- Durante a execução da obra, todos os consumos de materiais das misturas serão reavaliados através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT.
- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos se forem previstos e aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execução.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaração de Realização de Ensaios Tecnológicos

Programa

SAM

Lote

Medição nº

SIT nº

Empresa Contratada

CNPJ

Nº Contrato Empreitada

Valor do Contrato

Valor Medido Acumulado

Percentual Executado

Nº da ART específica dos laudos

Data de recolhimento

Profissional responsável

CREA

Serviços:

(%) executado

Terraplanagem:

Reforço do Subleito:

Regularização e compactação do subleito:

Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnológicos na presente obra, conforme descrito no anexo I do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estão de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos serviços realizados. O pagamento está apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informação prestada.

Local

data.

Nome

Formação

- CREA/CAU

Responsável pela Fiscalização da Obra

EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2024

CONTRATANTE: Município de CONGONHINHAS, Estado do Paraná, com sede à Av. Dr. David Xavier da Silva, inscrito no CGC/MF nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, José Olegário Ribeiro Lopes, portador da Cédula de Identidade RG nº 652.029 e do CPF/MF nº 042.099.829-20, e

CONTRATADA: AXPAV TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

OBJETO: O objeto do presente Contrato é Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024 – lote 1 - Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2024.

VALOR: R\$ 5.980.000,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias

PRAZO DE VIGÊNCIA: 720 dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 17 de junho de 2024.

FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.

Congonhinhas, 17 de junho de 2024.

DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 971/2017 E ALTERAÇÕES.**ANO
2024****EDIÇÃO
Nº 271****CONGONHINHAS, 18 de Junho de 2024.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2024

CONTRATANTE: Município de CONGONHINHAS, Estado do Paraná, com sede à Av. Dr. David Xavier da Silva, inscrito no CGC/MF nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, José Olegário Ribeiro Lopes, portador da Cédula de Identidade RG nº 652.029 e do CPF/MF nº 042.099.829-20, e

CONTRATADA: AXPV TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

OBJETO: O objeto do presente Contrato é Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024 – lote 1 - Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2024.

VALOR: R\$ 5.980.000,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias

PRAZO DE VIGÊNCIA: 720 dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 17 de junho de 2024.

FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.

Congonhinhas, 17 de junho de 2024.



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado ICP-Brasil e Protocolado com carimbo de Tempo SCT – BRY PDDE. A Prefeitura Municipal de Congonhinhas, Estado do Paraná, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: <http://www.congonhinhas.pr.gov.br/>

Arquivo assinado digitalmente

Este documento eletrônico assinado digitalmente por PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS/PR Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24/08/01 da ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinação da ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior;

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honraram o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I do EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. Congonhinhas, 06 de junho de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS
Ana Paula de Godoi Roven – Secretária Municipal de Saúde

CONTRATANTE
JOÃO DOMINGOS SUTIL
João Domingos Sutil – Titular

EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2024
PROCESSO Nº 022/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas
CONTRATADO: JULIAN LSTULP E CIA LTDA ME

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de engenharia para implantação de rede de abastecimento de água em distrito, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

VALOR TOTAL: R\$ 243.798,00 (duzentos e quarenta e três mil e setecentos e noventa e oito reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

PRazo DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da autorização de fornecimento, prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 12 de junho de 2024. (a) José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2024

CONTRATANTE: Município de CONGONHINHAS, Estado do Paraná, com sede à Av. Dr. David Xavier da Silva, inscrito no CGC/MF nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, José Olegário Ribeiro Lopes, portador da Cédula de Identidade RG nº 852.029 e do CPF/MF nº 042.099.829-20, e

CONTRATADA: AXPAY TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

OBJETO: O objeto do presente Contrato é Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024 – lote 1 - Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2024.

VALOR: R\$ 5.980.000,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil reais).

PRazo DE EXECUÇÃO: 360 dias
PRazo DE VIGÊNCIA: 720 dias
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 17 de junho de 2024.
FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.
Congonhinhas, 17 de junho de 2024.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2024
CONTRATANTE: Município de CONGONHINHAS, Estado do Paraná, com sede à Av. Dr. David Xavier da Silva, inscrito no CGC/MF nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a)

Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, José Olegário Ribeiro Lopes, portador da Cédula de Identidade RG nº 852.029 e do CPF/MF nº 042.099.829-20, e
CONTRATADA: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: O objeto do presente Contrato é Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024 – lote 2 - Pavimentação de vias urbanas em Lajola de concreto, 5.420,46 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2024.

VALOR: R\$ 1.669.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil reais).

PRazo DE EXECUÇÃO: 360 dias
PRazo DE VIGÊNCIA: 720 dias
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 17 de junho de 2024.
FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.
Congonhinhas, 17 de junho de 2024.

RESULTADO DE LICITAÇÃO:
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2024
PROCESSO Nº 032/2024 - PMC

DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 17/06/2024.

O Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Contratação de Empresa para realização de Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas.

VENCEDORES: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 35.964.446/0001-10.

ITEM 02
Valor total: R\$ 1.669.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove reais)

AXPAV TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – CNPJ 10.949.562/0001-30.

ITEM 01
Valor total: R\$ 5.980.000,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil reais)

Congonhinhas, 17 de junho de 2024.
Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº 116/2024

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2022

PROCESSO Nº 060/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022
PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa ANGELICA RODRIGUES PINTO 10039124940

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços fotográficos e informativo mensal com impressão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula QUINTA, item 2.1 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de vigência e de execução objeto do contrato em pauta por até 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original. As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 14 de junho de 2024 - (a) José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2022

PROCESSO Nº 060/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022
PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa ANGELICA RODRIGUES PINTO 10039124940

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços fotográficos e informativo mensal com impressão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 65, Inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Quinta, item 6 do Contrato original, fica acrescida ao valor da requisição ao contrato a importância de 3,70% referente ao IPCA acumulado de 12 meses, ou seja, o valor mensal dos itens: ITEM 01 de R\$ 2.088,99 (dois mil e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), passará a ser de R\$ 2.166,28 (dois mil cento e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos) e ITEM 02 de R\$ 730,71 (setecentos e trinta reais e setenta e um centavos), passará a ser de R\$ 757,75 (setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) ao contrato original.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original. As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 14 de junho de 2024 - (a) José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal


JORNAL

A CIDADE REGIONAL

A notícia em primeira mão

e-mail: acidade@onda.com.br acidadeeditais@onda.com.br

FONE: (43) 3524-1303



Monitoramento 24hs

3132 0838
99953 8323



A MELHOR ESFINA, ASSADA NA HORA!

ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SÁBADO APÓS AS 17:00 HS

Experimente esta delícia!

PASTEL ÁRABE
Sabor do oriente

Disk Entrega
3132-0060
99651-1977 Tim

TAXA DE ENTREGA A CONSULTAR

Acceptamos Cartões Máquina Móvel

Rua Benjamin Constant, 571 - Loja 1
Cornélio Procopio - Paraná

CONTRATO Nº 053/2024

**CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
CONGONHINHAS E A ALVORADA
TOMAZINA INCORPORADORA &
CONSTRUTORA LTDA, NA FORMA
ABAIXO:**

O Município de Congonhinhas, situado na Av. Dr. David Xavier da Silva, CNPJ 75.825.828/0001-88, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, portador da cédula de identidade R.G. n.º 652.029, inscrito no CPF sob n.º 042.099.829-20, e a empresa **ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 35.964.446/0001-10, localizada PR 422, KM 53, Bairro Paiol, em Tomazina, Estado do Paraná, telefone (43) 98830-9590, e-mail construtoraalvorada@yahoo.com.br, a seguir denominada **CONTRATADA**, representada por Leodir de Oliveira, portador da cédula de identidade R.G. n.º 61873830, inscrito no CPF sob n.º 962.236.779-87, residente na Rua Professora Lady Alferes, nº 113, centro, em Tomazina, Estado do Paraná, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na **Lei Federal n.º 14.133/2021**, na proposta da **CONTRATADA** datada de 11 de junho de 2024, protocolo n.º 290/2024, conforme condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024 - lote 2 - Pavimentação de vias urbanas em Lajota de concreto, 5.420,46 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n.º 003/2024**.

1.2. Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes representantes da **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor do **PARANACIDADE**.

1.3.1 Nessa oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas características gerais, implantação, cronograma físico-financeiro, ocasião em que proceder-se-á à abertura do "Diário de Obra" e aprovar-se-á o cronograma físico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as normas relativas às medições, condições de pagamento e obrigações da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O preço global para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 1.669.000,00(um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil reais),daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos da dotação orçamentária 15.451.0031.1.038 Pavimentação Asfáltica - Projeto Asfalto Novo Vida Nova

176 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00000 RECURSOS LIVRES

176 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01009 Recursos de Operações de Crédito

176 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10090 CONVÊNIO Nº 400/2024 - SECID.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no Diário Oficial.

4.1.1 O início da execução do objeto, sem prejuízo do estabelecido no item anterior, deverá ocorrer em, no máximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no Diário Oficial.

4.2 Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:

a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentação ao Paranacidade.

4.4.1. verificada a ocorrência do disposto no item anterior por mais de 1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução.

4.5 A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de

acréscimos ou supressões do objeto deverá ser realizada no prazo de vigência do contrato.

4.5.1. As solicitações de aditivos submetidas à Paranaidade devem vir acompanhadas de parecer técnico emitido pela fiscalização e analisadas pelo gestor do contrato, parecer jurídico, cronograma e anuência do CONTRATANTE.

4.5.2. Após análise do gestor do contrato, os acréscimos e supressões, a serem formalizados em termo aditivo, deverão ser planilhados com a indicação do que será acrescido ou suprimido, sujeita à aprovação do CONTRATANTE, bem como a anuência do Paranaidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 O prazo de vigência do presente Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da **data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário oficial**.

5.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

- a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;
- b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

- a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;
- b) as placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante o período de exercício da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação do PARANAIDADE;
- c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
- d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (*quarenta e oito*) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas;
- e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
- f) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato;
- g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência;
- h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;

- i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, especialmente a reserva de cargos prevista em lei;
- k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;
- l) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;
- m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de ensaios necessários, já previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de Ensaios emitida pela CONTRATANTE;
- n) apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em conformidade com as especificações do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na região;
- o) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Cláusula Primeira;
- p) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de execução.
- q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extinção contratual;
- r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva rede de precedências na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotará como referência o cronograma físico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.

6.3 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

6.4 As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Durante a execução da obra, todo o consumo de material das misturas será reavaliado através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos se forem previstos e aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execução.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

- a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato;
- b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnológicos, quando realizados;
- c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios;
- d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
- e) garantir à CONTRATADA o acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
- f) garantir à CONTRATADA o acesso às suas instalações;
- g) organizar e participar de reunião de partida, firmando a respectiva ata;
- h) providenciar, no caso de extinção do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro;
- i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes no Edital de licitação e seus anexos, bem como com a proposta, para fins de aceitação e, após, para o recebimento definitivo;
- j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;
- k) efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo contratado, no que couber;
- l) emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato, no prazo de 15 dias úteis;
- m) ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;
- n) adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.10 pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas.

8.2O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (*uma*) via, no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(es) de execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medição – Elaborada nos padrões do CONTRATANTE, de acordo com cronograma físico-financeiro, relativo à parcela faturada, de forma que as atividades e os valores faturados, correspondam às atividades e aos respectivos índices percentuais discriminados e informados pela Fiscalização da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação de:

a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pela contratada;

b) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados conforme contrato;

c) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisório;

c) Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);

d) quando necessário, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A última parcela, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez por cento) do valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de maneira a reservar o percentual mínimo para a última medição.

8.3O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Congonhinhas – CNPJ n.º 75.825.828/0001-88.

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias após a recepção do recurso pelo MUNICÍPIO, caso não ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidirá sobre o valor faturado, atualização monetária, conforme índice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a recepção do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringência de disposição de contrato implicará retenção de pagamentos, até final solução, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

8.5 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas no contrato, deverão ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais;

8.6.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 Os preços contratuais do objeto licitado poderão ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e com a Lei Federal nº 10.192, de 2001.

9.2 O reajustamento dos preços será concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de vigência do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação do orçamento prevista em 11 de junho de 2024, até a data do efetivo adimplemento da obrigação, calculada pelo índice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajustamento, já houver ocorrido a revisão do contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, a revisão será considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao contratado, não será concedido o reajustamento de preços, salvo o correspondente ao respectivo período de execução previsto no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execução, o reajustamento será aplicado com índice correspondente somente pelo período de execução efetiva do objeto contratado, conforme previstos na planilha de medição;

9.2.4 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto neste Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de termo, conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal nº 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre itens já executados pelo Contratado;

9.2.6 Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação dos índices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do orçamento;

9.3 Para o reajustamento será utilizado o “Índice Nacional de Custo da Construção – Disponibilidade Interna – INCC-DI”, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, devendo ser aplicada a fórmula a seguir:

$$SR = S (I12/I0)$$

$$R = SR - S$$

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês do orçamento

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês do orçamento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

b) Na ausência dos índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-á o índice geral de preços mais vantajoso para a Administração, calculado por instituição oficial que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

10.1 A garantia de execução será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no que couber, o reajustamento de preços, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condição para assinatura do contrato, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá-lo no prazo máximo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, não poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo de vigência do contrato. Caso ocorra prorrogação do contrato, a garantia apresentada deverá ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo período.

10.6A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

- a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
- b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído;
- c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

10.7 Nos casos previstos de Extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.10 fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções.

11.1.1. Caberá a gestão do contrato à/ao Sr. (a) Paulo Sérgio da Silva, a quem compete as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

- a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
- b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;
- c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização;
- d) propor medidas que melhorem a execução do contrato.

11.1.2 Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) Lucinei Vernier de Macedo, e ao fiscal substituto Sr. (a) Carlos Roberto Moraes Hackmann, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diário Oficial, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

11.1.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato administrativo próprio do Contratante.

11.1.4. A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

11.2. Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-financeiro, que será peça integrante do contrato.

11.2.1. A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

11.2.2. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

11.2.3. A parte controversa deverá ser objeto de análise e discussão pelas partes contratantes e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente será liberada no prazo previsto contratualmente.

11.2.4. Enquanto não solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes à eventual execução de etapas subsequentes do cronograma físico-financeiro, ficará sobrestado.

11.2.5. O CONTRATANTE poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma físico-financeiro mediante autorização expressa de sua autoridade competente.

11.2.6. A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes não imputáveis ao CONTRATADO.

11.3 Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento nos contratos de empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que não seja possível o licitante constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto básico, bem como nos demais casos previstos em lei passíveis de revisão contratual.

11.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a pequenas variações de quantitativos, será pago exatamente o preço global acordado.

11.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme avaliação prévia do gestor do contrato.

11.4 Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos:

- a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações;
- b) quando verificar problemas na execução do objeto contratado, sem que a fiscalização e/ou gestão tenham tomado providências;
- c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e anuência da Supervisão do PARANACIDADE.

11.5 A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;
- b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

11.6 A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

11.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, cronograma de execução, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

11.8 A execução da obra aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

11.9 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

11.10 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

11.11 Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição da execução considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte dele, que apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia prevista no ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiros para o CONTRATANTE.

11.12 Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

11.13A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas potenciais.

11.14 Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisões tomadas em reuniões do CONTRATANTE com o CONTRATADO serão registradas em atas, que servirão de documento legal da obra e permitirão gerenciar as responsabilidades por tarefas específicas. As atas serão lavradas e assinadas pelos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS E DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

12.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

12.2 A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

12.3 A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.

12.4 A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras provisórias.

12.5 Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei.

12.6 A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

12.7 Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

13.1 Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

13.2 Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA DO TRABALHO

14.1 A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

14.2 O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

14.3 A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capítulo “Da Segurança e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

14.4 Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

14.5 O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

14.6 Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

15.1 A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

15.2 A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

15.3 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o

CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

15.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

15.5 A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

15.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos, bem como a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

15.7 O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

16.1 O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

16.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra (s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

16.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

16.4. Os termos de recebimento definidos neste capítulo constituem atos administrativos anuláveis nas hipóteses de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, fraude, incapacidade dos agentes públicos, impossibilidade jurídica ou ilicitude.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1 A Contratada não poderá subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do Contratante.

17.1.1 É vedada a subcontratação total do objeto licitado.

17.2 A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, respeitando o limite máximo constante no Edital de licitação, nas seguintes condições:

a) Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de qualificação técnica;

b) Não poderão ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de habilitação técnico-operacional, a apresentação de atestados que comprovem execução de serviço com características semelhantes.

17.3 A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Município e a contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie

entre a contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem os mesmos.

17.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

17.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive, extinção contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO E PENALIDADES EXTINÇÃO

18.1 O presente instrumento poderá ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei 14.133/2021:

18.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

18.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; ou

18.1.3 por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

18.2 A extinção unilateral do contrato implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

18.3 No caso de extinção consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

18.4 Declarada a extinção do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberação da última parcela.

18.5 A documentação da rescisão deverá ser inserida no Portal para análise do PARANACIDADE.

PENALIDADES

18.5 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a CONTRATADA que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

18.6 À CONTRATADA, poderão ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sanções:

18.6.1 Advertência por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves;

18.6.2 Multa de mora de 0,1% (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será encaminhado para abertura de Processo Administrativo;

18.6.3 multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;

18.6.4 multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;

18.6.5 Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do CONTRATANTE, por prazo não superior a 3 (três) anos, nos casos previstos nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

18.6.6 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos casos previstos nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 18.5, bem como nos casos previstos no item 18.6.5 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021.

18.7 As sanções de advertência; impedimento de licitar e contratar; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

18.8 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pelo MUNICÍPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

18.9 A sanção de multa poderá também ser aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 18.5, não podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do valor contratual.

18.10. O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto nos artigos 156 e seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ANTICORRUPÇÃO

19.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou

indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

20.1. Este Contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 124 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, mediante anuência expressa do PARANACIDADE, salvo as que tratem da prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente contrato.

21.2 Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

21.3 Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

21.4 O presente contrato e seus aditamentos serão publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas e no sítio eletrônico oficial do município m até 20 dias úteis da data da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA

22.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações juntamente com a legislação pertinente do município onde será realizada.

22.2 A contratada somente deverá utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005.

22.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste Contrato, poderá implicar extinção do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal 14.133, de 2021, c/c a aplicação das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1 As partes elegem o foro da Comarca de (Congonhinhas), Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

23.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais cláusulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Congonhinhas, 17 de junho de 2024.

000791

JOSE OLEGARIO
RIBEIRO
LOPES:042099829
20

Assinado de forma digital por JOSE
OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF AS, ou=SEM BRANCO,
ou=Vidocconferencia, cn=JOSE
OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920
Dados: 2024.06.17 16:05:48 -03'00'

LEODIR DE
OLIVEIRA:96223
677987

Assinado de forma digital
por LEODIR DE
OLIVEIRA:96223677987
Dados: 2024.06.18 08:38:05
-03'00'

CONTRATANTE
José Olegário Ribeiro Lopes

CONTRATADA
ALVORADA TOMAZINA

INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA

Testemunhas: ANA CELIA DE ALMEIDA:053
08608997

Assinado de forma digital
por ANA CELIA DE
ALMEIDA:05308608997
Dados: 2024.06.17
16:10:19 -03'00'

RG 8.632.464-4

EVERSON CESAR
MARQUES:05414909
903

Assinado de forma digital por
EVERSON CESAR
MARQUES:05414909003
Dados: 2024.06.17 16:21:57 -03'00'

RG 8.920.285-0

ANEXO 01 DO CONTRATO – ENSAIOS E DECLARAÇÃO
PAVIMENTAÇÕES COM BLOCOS DE CONCRETO, PAVER, LAJOTAS E
BLOKRET.

ENSAIOS NECESSÁRIOS

1) Terraplenagem (quando houver)

- Determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau de Compactação) – Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista.

2) Reforço do Subleito (quando houver)

- Determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau de Compactação) – Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista.

3) Regularização e Compactação do Subleito (quando houver)

- Determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau de Compactação) – Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista.

4) Sub-base

- a) Agregado Graúdo (diâmetro maior que 3” e menor que 5”, não devendo ser maior que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abrasão Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - mínimo 1 ensaio a cada 300 m de pista;

- b) Sub-base sem Agregado Graúdo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)

- Análise Granulométrica dos Agregados – Norma DNER-ME 083/98 – mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada;

- Determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau de Compactação) – Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

5) Base

- a) Agregado Graúdo (diâmetro maior que 3” e menor que 5”, não devendo ser maior que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abrasão Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - mínimo 1 ensaio a cada 300 m de pista;

b) Base sem Agregado Graúdo (brita graduada, bica corrida, moleado e outros)

- Análise Granulométrica dos Agregados – Norma DNER-ME 083/98 – mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base);

- Determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau de Compactação) – Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

Imprimação da Base - Controle de Taxas de Aplicação e espalhamento – Norma DNIT 148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de bandejas de massa e área conhecidas na pista onde está sendo feita a aplicação) – mínimo 1 ensaio a cada 800 m² de pista.

6) Revestimento da Rua e Calçada / Passeio

- Blocos de Concreto, Paver, Lajotas, Blokret, etc.

A empresa fabricante deverá apresentar ensaios das peças de concreto realizados conforme Normas aceitas pelo Inmetro - ABNT-NBR 9781/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaração de Realização de Ensaios Tecnológicos

Programa

SAM Lote Medição nº

SIT nº

Empresa Contratada

CNPJ Nº Contrato Empreitada

Valor do Contrato

Valor Medido Acumulado

Percentual Executado

Nº da ART específica dos laudos

Data de recolhimento

Profissional responsável

CREA

Serviços:

(%) executado

Terraplanagem:

Reforço do Subleito:

Regularização e compactação do subleito:

Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnológicos na presente obra, conforme descrito no anexo I do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estão de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos serviços realizados. O pagamento está apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informação prestada.

Local data.

Nome

Formação - CREA/CAU

Responsável pela Fiscalização da Obra

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2024

CONTRATANTE: Município de CONGONHINHAS, Estado do Paraná, com sede à Av. Dr. David Xavier da Silva, inscrito no CGC/MF nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, José Olegário Ribeiro Lopes, portador da Cédula de Identidade RG nº 652.029 e do CPF/MF nº 042.099.829-20, e

CONTRATADA: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: O objeto do presente Contrato é Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024 – lote 2 - Pavimentação de vias urbanas em Lajota de concreto, 5.420,46 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2024.

VALOR: R\$ 1.669.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 17 de junho de 2024.

FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.

Congonhinhas, 17 de junho de 2024.

DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 971/2017 E ALTERAÇÕES.**ANO
2024****EDIÇÃO
Nº 271****CONGONHINHAS, 18 de Junho de 2024.**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2024

CONTRATANTE: Município de CONGONHINHAS, Estado do Paraná, com sede à Av. Dr. David Xavier da Silva, inscrito no CGC/MF nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, José Olegário Ribeiro Lopes, portador da Cédula de Identidade RG nº 652.029 e do CPF/MF nº 042.099.829-20, e

CONTRATADA: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: O objeto do presente Contrato é Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024 – lote 2 - Pavimentação de vias urbanas em Lajota de concreto, 5.420,46 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2024.

VALOR: R\$ 1.669.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 17 de junho de 2024.

FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.

Congonhinhas, 17 de junho de 2024.



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado ICP-Brasil e Protocolado com carimbo de Tempo SCT – BRY PDDE. A Prefeitura Municipal de Congonhinhas, Estado do Paraná, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: <http://www.congonhinhas.pr.gov.br/>

Arquivo assinado digitalmente

Este documento eletrônico assinado digitalmente por PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS/PR Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24/08/01 da ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior;

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nessa ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I do EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. Congonhinhas, 06 de junho de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

Ana Paula de Godoi Roveri – Secretária Municipal de Saúde

CONTRATANTE

JOÃO DOMINGOS SUTIL

João Domingos Sutil – Titular

EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2024

PROCESSO Nº 022/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas

CONTRATADO: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de engenharia para implantação de rede de abastecimento de água em distrito, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

VALOR TOTAL: R\$ 243.798,00 (duzentos e quarenta e três mil e setecentos e noventa e oito reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

PRazo DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da autorização de fornecimento, prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 12 de junho de 2024. (a) José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2024

CONTRATANTE: Município de CONGONHINHAS, Estado do Paraná, com sede à Av. Dr. David Xavier da Silva, inscrito no CGC/MF nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções; José Olegário Ribeiro Lopes, portador da Cédula de Identidade RG nº 652.029 e do CPF/MF nº 042.099.829-20, e

CONTRATADA: AXPV TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

OBJETO: O objeto do presente Contrato é Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024 – lote 1 - Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 24.733,97 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024.

VALOR: R\$ 5.980.000,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil reais).

PRazo DE EXECUÇÃO: 360 dias

PRazo DE VIGÊNCIA: 720 dias

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 17 de junho de 2024.

FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.

Congonhinhas, 17 de junho de 2024.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2024

CONTRATANTE: Município de CONGONHINHAS, Estado do Paraná, com sede à Av. Dr. David Xavier da Silva, inscrito no CGC/MF nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a)

Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, José Olegário Ribeiro Lopes, portador da Cédula de Identidade RG nº 652.029 e do CPF/MF nº 042.099.829-20, e

CONTRATADA: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: O objeto do presente Contrato é Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024 – lote 2 - Pavimentação de vias urbanas em Lajota de concreto, 5.420,46 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024.

VALOR: R\$ 1.669.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil reais).

PRazo DE EXECUÇÃO: 360 dias

PRazo DE VIGÊNCIA: 720 dias

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 17 de junho de 2024.

FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.

Congonhinhas, 17 de junho de 2024.

RESULTADO DE LICITAÇÃO:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.003/2024

PROCESSO Nº 032/2024 - PMC

DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 17/06/2024.

O Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolveu ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Contratação de Empresa para realização de Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas.

VENCEDORES: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 35.964.446/0001-10.

ITEM 02:

Valor total: R\$ 1.669.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil reais).

AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – CNPJ 10.949.562/0001-30.

ITEM 01:

Valor total: R\$ 5.980.000,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil reais).

Congonhinhas, 17 de junho de 2024.

Thais Ferreira

Chefe da Divisão de Administração Geral

Portaria nº 116/2024

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº

101/2022

PROCESSO Nº 060/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa ANGELICA RODRIGUES PINTO 10039124940

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços fotográficos e informativo mensal com impressão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula QUINTA, item 2.1 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de vigência e de execução objeto do contrato em pauta por até 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original. As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 14 de junho de 2024 - (a) José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº

101/2022

PROCESSO Nº 060/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa ANGELICA RODRIGUES PINTO 10039124940

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços fotográficos e informativo mensal com impressão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 65, Inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Quinta, item 6 do Contrato original, fica acrescida ao valor de reajuste ao contrato a importância de 3,70% referente ao IPCA acumulado de 12 meses, ou seja, o valor mensal dos itens: ITEM 01 de R\$ 2.088,99 (dois mil e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), passará a ser de R\$ 2.160,28 (dois mil cento e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos) e ITEM 02 de R\$ 730,71 (setecentos e trinta reais e setenta e um centavos), passará a ser de R\$ 757,75 (setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) ao contrato original.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original. As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 14 de junho de 2024 - (a) José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal


JORNAL

A CIDADE REGIONAL

A notícia em primeira mão

e-mail: acidade@onda.com.br acidadeeditais@onda.com.br

FONE: (43) 3524-1303



Monitoramento 24hs

3132 0838
99553 8323



Casa da Esfina

A MELHOR ESFINA ASSADA NA HORA!

ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SÁBADO APÓS AS 17:00 HS

PASTEL ÁRABE Sabor do oriente

Disk Entrega 3132-0060 99651-1977 Tm

ACEITAMOS CARTÕES MÁQUINA MÓVEL

Rua Benjamin Constant, 371 - Loja 1 Cornélio Procopio - Paraná

000798

APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:

0306920249907760058862000

RAMO:

0776 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PRIVADO

PROPOSTA:

2.780.125

Vigência do seguro a partir das 00h do dia 18/06/2024 até 24hs do dia 18/06/2025.

DADOS DO SEGURADO

NOME: CONGONHINHAS PREFEITURA MUNICIPAL CPF OU CNPJ: 75.825.828/0001-88
ENDEREÇO: AV DR. DAVID XAVIER DA SILVA 130 - CENTRO
CEP: 86.320-000 CIDADE: CONGONHINHAS UF: PR

DADOS DO TOMADOR

NOME: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA CPF OU CNPJ: 35.964.446/0001-10
ENDEREÇO: ROD. PR 422, S/N - ANEXO B - PAIOL
CEP: 84.935-000 CIDADE: TOMAZINA UF: PR

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA CPF OU CNPJ: 10.864.690/0001-80 SUSEP:202029643

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 83.450,00 - Oitenta e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais

MODALIDADE: Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações previstas no CONTRATO nº 053/2024, EDITAL nº 003/2024.

Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024 - lote 2 - Pavimentação de vias urbanas em Lajota de concreto, 5.420,46 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGUADA	PRÊMIO LÍQUIDO
Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços	R\$ 83.450,00	R\$ 628,80
Cobertura de Multa - Setor Privado	R\$ 83.450,00	R\$ 125,76
Ações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 83.450,00	R\$ 188,64


Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.


DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO			FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO		
Prêmio Líquido	RS	943,20	Parcela	Valor	Vencimento
Adicional de Fracionamento	RS	0,00	1	R\$ 943,20	18/07/2024
Custo de Apólice	RS	0,00			
IOF	RS	0,00			
Prêmio Total	RS	943,20			

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637943/2022-11. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 18/06/2024 11:18:00


João de Lima Gêo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital


Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920249907760058862000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692024009907760058862.



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto podem ser verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PRIVADO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

- 1.1. **Apólice:** documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condições Contratuais, representa o contrato de Seguro Garantia;
- 1.2. **Condições Contratuais:** conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos entre Segurado e Seguradora;
- 1.3. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições específicas ou de coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuais e que passam a integrar estas últimas;
- 1.4. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice;
- 1.5. **Expectativa de Sinistro:** o fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do Sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência;
- 1.6. **Indenização:** pagamento dos Prejuízos resultantes do inadimplemento da obrigação coberta pelo seguro ou execução da Obrigação Garantida;
- 1.7. **Objeto Principal:** relação jurídica contratual geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;
- 1.8. **Obrigação Garantida:** obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e devidamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia referente à construção, fornecimento ou prestação de serviços;
- 1.9. **Prejuízo:** é a perda pecuniária comprovada, correspondente ao custo adicional excedente aos valores originalmente previstos para execução da Obrigação Garantida conforme descritas no frontispício da Apólice, e que tenha sido provocado pelo inadimplemento do Tomador;
- 1.10. **Prêmio:** valor devido pelo Tomador à Seguradora, a título de contraprestação pela aceitação do risco, e que deverá constar da Apólice e/ou Endosso;
- 1.11. **Processo de Regulação de Sinistro:** procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da Comunicação do Sinistro, bem como apurará a existência e extensão dos Prejuízos cobertos pela Apólice;
- 1.12. **Segurado:** é o credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal;
- 1.13. **Seguro Garantia:** seguro cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas e pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispício da Apólice;
- 1.14. **Sinistro:** inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;
- 1.15. **Tomador:** devedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal e que contrata o Seguro Garantia em favor do Segurado;
- 1.16. **Valor da Garantia:** valor máximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispício da Apólice;

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

- 2.1. A contratação/alteração da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem Prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será suspenso, voltando a correr na data da entrega da documentação, conforme disposto na proposta.
- 2.2. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo de 15 dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Esta Apólice garante a Indenização, até o Valor da Garantia e na extensão dos Prejuízos efetivamente apurados no Processo de Regulação de Sinistro, em razão do inadimplemento do Tomador, exclusivamente com relação à Obrigação Garantida descrita no frontispício da Apólice.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e/ou Condições Particulares, tendo em vista que a Apólice não garante todas as obrigações do Objeto Principal, são riscos expressamente excluídos pela presente Apólice:

I. Multas de qualquer natureza impostas ao Tomador, salvo se contratada a cobertura adicional respectiva;

II. Penalidades de qualquer natureza impostas ao Tomador;

III. A inadimplência da Obrigação Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

IV. A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador;

V. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

VI. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;

VII. Alteração do devedor da Obrigação Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuência da Seguradora, ainda que decorrente de operações societárias;

VIII. Pagamento de verbas ou obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias de responsabilidade do Tomador, salvo quando contratada Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

IX. Prejuízos decorrentes de outros modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando, a seguro de responsabilidade civil, riscos de engenharia, bem como perdas e danos e lucros cessantes;

X. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem como todas as outras ações realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país.

XI. Prejuízos causados por roubo, furto, estelionato, apropriação indébita ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador, por seus funcionários e/ou prepostos, bem como por eventuais prestadores de serviços agindo em seu nome;

XII. Danos ambientais e aqueles advindos de catástrofes naturais, riscos hidrológicos e/ou geológicos;

XIII. Prejuízos decorrentes do não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias;

XIV. Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissão da Apólice, bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissão de Endosso, não comunicados à Seguradora previamente à respectiva emissão do Endosso;

XV. Prejuízos decorrentes da alteração da Obrigação Garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

XVI. Quaisquer prejuízos, multas, rescisões e/ou penalidades relacionados a atos ilícitos dolosos

praticados pelo Segurado no âmbito da Obrigação Garantida e/ou atos violadores de normas de anticorrupção perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito da Obrigação Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do Segurado;

XVII. Prejuízo decorrente da falta ou atraso na obtenção de quaisquer licenças ou autorizações governamentais necessárias à execução da Obrigação Garantida, decorrente de atos ou fatos provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional;

XVIII. Determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida;

XIX. Inviabilidade técnico-operacional da conclusão do Objeto Principal ou desinteresse do Segurado na sua conclusão;

XX. Vícios de construção ou falha/deficiência ou ausência de/em projetos, estudos, avaliações e análises de natureza técnica referentes ao Objeto Principal, incluindo aqueles havidos em relatórios e estudos de impacto ambiental, viabilidade da contratação e análises de risco, que sejam de responsabilidade do Segurado;

XXI. Quaisquer perdas, destruição ou danos, de qualquer bens materiais, Prejuízos e despesas emergentes ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou de contaminação por radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão, cisão ou fusão de material nuclear, bem como qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares, ficando, ainda, entendido que, para fins desta exclusão, combustão abrangerá qualquer processo auto sustentador de fissão nuclear;

XXII. Refazimento da Obrigação Garantida em decorrência de mudanças no projeto ou escopo;

XXIII. Refazimento da Obrigação Garantida em decorrência de vícios, quaisquer defeitos ou deficiência de qualidade da obra ou serviço realizado pelo Tomador e aceito pelo Segurado;

XXIV. O pagamento ou liberação financeira a maior em benefício do Tomador, promovida pelo Segurado;

XXV. O impacto decorrente da insuficiência ou deficiência de materiais e/ou serviços constantes do orçamento elaborado pelo Tomador e aprovado pelo Segurado na ocasião da sua contratação;

XXVI. Os custos relativos à execução da Obrigação Garantida não previstos ou não orçados no projeto executivo.

XXVII. Atos terroristas, conforme definido em legislação específica;

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O Valor da Garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em sentido contrário nas Condições Particulares, o Valor da Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.

5.3. O Valor da Garantia somente poderá ser modificado ou atualizado por meio da emissão de Endosso pela Seguradora e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto no frontispício da Apólice e deverá ser igual ao prazo de

vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a Proposta de Seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice deverá ser da data da Proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida mediante comprovação da manutenção dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordância.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

7.3. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal, em prazo nunca superior à 20 (dias) dias corridos a contar da alteração.

7.3.1. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o sinistro, ou seja, comprovado que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.4. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

8. EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

8.1. A comunicação da Expectativa de Sinistro é obrigatória e deverá ser realizada pelo Segurado, por escrito, imediatamente após a identificação de qualquer fato e/ou inadimplemento do Objeto Principal capaz de gerar prejuízo.

8.2. A Expectativa de Sinistro deverá ser realizada ainda que o Segurado esteja adotando medidas para solucionar a inadimplência ou o fato capaz de gerar prejuízo.

8.3. A ausência ou intempestividade na comunicação da Expectativa de Sinistro poderá gerar perda do direito de Indenização, caso configure agravamento do risco, ainda que não intencional, e impeça a Seguradora de adotar as medidas de acompanhamento e mitigação do risco previstas na Cláusula 9, itens II e III.

8.4. O Sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência exclusiva do Tomador em relação à Obrigação Garantida pela Apólice.

8.5. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo

após o conhecimento de sua caracterização, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

8.5.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos:

- a) Cópia do contrato que formaliza a Obrigação Garantida, seus anexos, apostilamentos e aditivos, se houver; b) Cópia integral do processo interno que documentou a inadimplência do Tomador, se houver;
- c) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- e) Planilha, documentos, relatório e/ou correspondências informando e comprovando os valores dos Prejuízos sofridos.

8.6. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos básicos exigidos pela Seguradora.

8.7. O prazo para a conclusão do processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de **todos** os documentos básicos citados no item 8.5.

8.8. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado o envio de documentação e/ou informações complementares, o que poderá ocorrer mais de uma vez.

8.8.1. Na hipótese do item 8.8, o prazo de 30 (trinta) dias corridos será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas todas as solicitações da Seguradora.

8.9. O não pagamento da indenização no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do último documento necessário para a Regulação do Sinistro ensejará na correção pela taxa SELIC ou índice que vier a substituí-la, *pro-rata temporis*, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro dia útil após a data em que deveria ter ocorrido o pagamento.

8.10. A não formalização da Comunicação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.

8.11. A Indenização dependerá da avaliação da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do Processo de Regulação de Sinistro.

8.12. O Processo de Regulação de Sinistro será suspenso no caso de ajuizamento de ação e/ou procedimento arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela provisória pendente de julgamento pelo poder judiciário ou por tribunal arbitral.

8.12.1. Caso haja indeferimento da tutela provisória o processo de regulação de sinistro será retomado.

9. MITIGAÇÃO DO RISCO

Comunicada a Expectativa de Sinistro na forma da Cláusula 8, a Seguradora poderá:

- I. realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do Objeto Principal;
- II. atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador, devendo o Segurado cooperar com as iniciativas propostas pela Seguradora para mitigação do risco;
- III. prestar apoio a assistência ao Tomador.

10. INDENIZAÇÃO

10.1. A Seguradora indenizará o Segurado até o Valor da Garantia e na extensão do Prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante:

- I. pagamento em dinheiro dos Prejuízos devidos pelo Tomador e garantidos pela Apólice em decorrência da inadimplência da Obrigação Garantida; ou
- II. a execução da Obrigação Garantida até sua conclusão, nos mesmos termos e condições estabelecidos no Objeto Principal, exceto se de outra forma acordado entre Segurado e Seguradora.

10.2. No caso de extinção do Objeto Principal, por conta da ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de



**APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA**

APÓLICE Nº: 0306920249907760058862000
RAMO: 0776 - SEGURO GARANTIA: SEGURO - SETOR PRIVADO
PROPOSTA: 2.780.125

créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do Objeto Principal, serão utilizados para amortização do Valor da Indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

10.3. Caso a Indenização já tenha sido quitada ou caso a Seguradora já tenha dado início ao processo de execução da Obrigação Garantida quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal, o Segurado fica obrigado a devolver à Seguradora o valor excedente recebido.

11. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de apólices complementares.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo representante, de um ou de outro;
- II. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais ou no frontispício da Apólice, quando houver;
- III. O Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- IV. A inércia do Segurado no Processo de Regulação de Sinistro pelo prazo prescricional aplicável, após o recebimento da última solicitação de documentos enviada pela Seguradora;
- V. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma da Cláusula 8.1 das presentes Condições Contratuais, caso impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação do risco previstas na Cláusula 9, itens II e III;
- VI. Se o segurado agravar intencionalmente o risco;
- VII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro, nos termos do artigo 771 do Código Civil;
- VIII. Se for realizada alteração no Objeto Principal sem comunicação à Seguradora, conforme item 7.3.

14. EXTINÇÃO DA APÓLICE

14.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

- I. quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;
- II. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;
- III. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o Valor da Garantia;
- IV. quando o Objeto Principal for extinto; ou
- V. quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais.

15. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

15.1. Exceto na hipótese de extinção do Seguro Garantia pelo término de vigência e/ou pelo pagamento da

Indenização, caberá a devolução do prêmio pago em caso de cancelamento da Apólice, conforme disposições a seguir:

- 15.1.1. Na hipótese de extinção a pedido da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
- 15.1.2. Na hipótese de extinção a pedido do Segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original % do prêmio para obtenção do prazo em dias	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção do prazo em dias	% do prêmio
15/365	13	73
30/365	20	75
45/365	27	78
60/365	30	80
75/365	37	83
90/365	40	85
105/365	46	88
120/365	50	90
135/365	56	93
150/365	60	95
165/365	66	98
180/365	70	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

15.2. Os valores devidos a título de devolução de Prêmios sujeitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vir a substituí-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

15.2.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.

15.2.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

15.2.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento do Prêmio.

15.3. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

16. SUB-ROGAÇÃO

16.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

16.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item. Deverá o Segurado, ainda, envidar esforços e praticar todos os atos legalmente permitidos para que a Seguradora exercite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogação previsto nesta cláusula.



APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº: 0306920249907760058862000
RAMO: 0776 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PRIVADO
PROPOSTA: 2.780.125

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 17.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.
- 17.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do prêmio nas datas convencionadas.
- 17.3. O Valor da Garantia não será reintegrado em caso de pagamento da indenização e/ou eventual reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.
- 17.4. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.
- 17.5. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade seguradora.
- 17.6. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
- 17.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br <<http://www.susep.gov.br>>.
- 17.8. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- 17.9. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br. <<http://www.susep.gov.br>>
- 17.10. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.
- 17.11. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
- 17.12. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.
- 17.13. **Proteção de dados.** A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em www.pottencial.com.br <<https://www.pottencial.com.br>> e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.
- 17.14. Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.

Texto Cobertura

Cobertura de Multa - Setor Privado

COBERTURA ADICIONAL DE MULTAS**1.OBJETO:**

1.1. Esta Cobertura Adicional garante a indenização, até o Valor da Garantia e após o devido Processo de Regulação de Sinistro, pelos valores provenientes de multas aplicadas pelo Segurado ao Tomador, com o devido respaldo contratual e vinculadas à Obrigação Garantida.

2.RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Contratuais que não tenham sido alteradas pela presente Cobertura Adicional.

Ações Trabalhistas e Previdenciárias

COBERTURA ADICIONAL PARA AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**1. OBJETO:**

1.1. Esta Cobertura Adicional garante a indenização, até o Valor da Garantia, dos valores desembolsados pelo Segurado, em razão de condenação transitada em julgado em Ação Trabalhista ou Previdenciária, cujo objeto seja a cobrança de obrigações não adimplidas pelo Tomador, com relação à empregado que prestou serviços em prol do segurado na execução da Obrigação Garantida, durante a vigência da Apólice.

1.2. A presente cobertura é de reembolso, e somente terá efeito para os casos em que o Segurado for condenado de forma subsidiária e que a sentença tenha transitado em julgado, sendo imprescindível a comprovação do desembolso por parte do segurado.

1.3. A presente cobertura também terá efeito em razão dos valores desembolsados pelo Segurado, em virtude de acordos firmados nos autos da Ação Trabalhista ou Previdenciária, desde que previamente anuídos pela seguradora e respeitados os requisitos estabelecidos na Cláusula 2 desta Cobertura Adicional.

1.4. Para fins de Ações Trabalhistas, a presente cobertura terá efeito, mesmo após o término da vigência da Apólice, visto que a ação poderá ser ajuizada em até 2 (dois) anos do fim do contrato de trabalho firmado entre o empregado e o Tomador, na forma artigo 7, XXIX, da Constituição Federal.

2. ACORDOS:

2.1. Quando o Segurado tiver intenção de realizar acordo nas ações judiciais alcançadas por esta cobertura adicional, este deverá encaminhar à seguradora cópia da petição inicial, se ainda não o fez,

memória de cálculo simples das verbas pleiteadas em juízo e estimativa do valor a ser acordado.

2.2. A seguradora, após receber os documentos elencados no Item 2.1., terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do último documento necessário para avaliação, para informar ao Segurado seu parecer quanto à anuência do acordo e, em sendo o caso, valor máximo alternativo à proposta apresentada.

3. EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO:

3.1. A comunicação de Expectativa de Sinistro é obrigatória e deverá ser realizada pelo Segurado, por escrito, imediatamente após o recebimento de citação/intimação judicial para atuar em Ação Trabalhista e/ou Previdenciária, enviando cópia da respectiva Petição Inicial.

3.1.1. A Ausência ou intempestividade na comunicação da Expectativa de Sinistro poderá gerar perda do direito de Indenização, caso configure agravamento do risco, ainda que não intencional, e impeça a Seguradora de adotar as medidas de acompanhamento e mitigação do risco previstas na cláusula de Mitigação de Riscos prevista nas Condições Contratuais da Apólice.

3.2. O Sinistro restará caracterizado com o pagamento, pelo Segurado, da condenação oriunda de sentença transitada em julgado.

3.2.1. Para os casos de acordo entabulados na forma da Cláusula 2 desta Cobertura Adicional, o Sinistro restará caracterizado com a homologação do acordo e o pagamento, pelo Segurado, do valor pactuado.

3.3. A comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização e com os documentos que comprovem a caracterização, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela seguradora.

3.3.1. Para a comunicação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Cópia do contrato que formaliza a Obrigação Garantida, seus anexos, apostilamentos e aditivos, se houver;
- b) Cópia integral da Ação Trabalhista e/ou Previdenciária;
- c) Comprovante de pagamento da condenação;
- d) Documentos comprobatórios de que o Empregado prestou serviços em prol do Segurado na execução do Objeto Principal;
- e) Termo de homologação do acordo e comprovante de pagamento, se houver.

3.3.2. A não formalização da Comunicação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro.

4. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA:

4.1. Além das perdas de direito descritas nas Condições Contratuais desta Apólice, o Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes situações:

- I. Não cumprimento, por parte do Segurado, das exigências descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional.
- II. Quando o Segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso, for considerado revel, nos termos do artigo 844, parágrafo único da CLT, ou confessar.
- III. Nos casos de condenações do Tomador e/ou Segurado no que se refere à dano moral e/ou dano material, assédio moral e/ou sexual e indenizações por acidente do trabalho.

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Contratuais que não tenham sido alteradas pela presente Cobertura Adicional.



SAM

Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Município : Congonhinhas
Modalidade : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA **Nr. :** 0003/2024
Objeto : Lote 1 - Pavimentação Asfáltica em CBUQ em vias urbanas dos bairros Centro, Vila Rural, Patrimônio do Vaz e Imbaú, numa área de 24.733,97 m², incluindo execução de serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito e rede de drenagem de águas pluviais;
Lote 2 - Pavimentação em Lajotas de Concreto em vias urbanas do Bairro Vitópolis, numa área de 5.420,46 m², incluindo execução de serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito e rede de drenagem de águas pluviais.
Lote(s) : 1==> R\$ 5.980.000,00 - 2==> R\$ 1.669.000,00

Tem a presente por objetivo autorizar essa Municipalidade a dar continuidade aos atos administrativos como :

- * Homologação do(s) Lote(s) do Processo Licitatório
- * Assinatura do Contrato com o(s) Fornecedor(es) vencedor(es) :

Lote 1 - AXPV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Lote 2 - ALVORADA TOMAZINA INCORP E CONSTR LTDA

A presente Autorização decorre do fato de que, após criteriosa análise do processo licitatório por parte da Assessoria Jurídica / PARANACIDADE, concluiu-se que todas as etapas exigidas pela legislação aplicável foram cumpridas de forma satisfatória.

Alertamos a necessidade da observância do contido na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para a efetivação dos atos ora autorizados.


O(s) Lote(s) tem a seguinte composição financeira:

Lote 01 - Valor Total: R\$5.980.000,00; Valor Financiável: R\$2.070.992,29; Recursos não reembolsáveis provenientes da SECID: R\$3.909.007,71;
Lote 02 - Valor Total: R\$1.669.000,00; Valor Financiável: R\$578.007,71; Recursos não reembolsáveis provenientes da SECID: R\$1.090.992,29;

Obs.: Não haverá transferência voluntária e repasse de recursos financiados do Estado ao Município em período eleitoral, a exceção de repasses já transferidos antes deste período.

Curitiba , 17/06/2024

Carlos Massa Ratinho Jr
Governador do Estado do Paraná


Camila Mileke Scucato
Secretária de Estado das Cidades



SAM

*Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos***AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO****Associação : AMUNOP****Escritório Regional : Regional de Londrina****Contratos de empréstimo : Lote : 1 ==> 0000/0452-0 Lote : 2 ==> 0000/0452-0****SAM Projeto Nr : 38**

000812

 **Bradesco** | 237-2 |

23790.46507 50000.239637 71039.550000 9 97810000094320

Local de pagamento BANCO BRADESCO S.A. Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/07/2024	
Cedente Pottencial Seguradora S.A. 11.699.534/0001-74 Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19º andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte					Agência/Código Cedente 465 - 0 / 395500 - 1	
Data do documento 18/06/2024		Nº do documento 2780125	Espécie doc. NS	Aceite Não	Data do processamento 18/06/2024	Nosso número 05 / 00002396371-8
Uso do banco	Carteira 5	Cip 775	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 943,20

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R\$ ***

Após o vencimento mora dia R\$ 0,63

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

Documento: 0306920249907760058862000 / Parcela: 1 de 1 / Data de emissão: 18/06/2024 11:18:00

Sacado: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
ROD. PR 422, S/N - ANEXO B
84935000 TOMAZINA

CNPJ: 35964446000110

PAIOL
PR

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

 **Bradesco** | 237-2 |

23790.46507 50000.239637 71039.550000 9 97810000094320

Local de pagamento BANCO BRADESCO S.A. Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/07/2024	
Cedente Pottencial Seguradora S.A. 11.699.534/0001-74 Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19º andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte					Agência/Código cedente 465 - 0 / 395500 - 1	
					Nosso número 05 / 00002396371-8	
Data do documento 18/06/2024		Nº do documento 2780125	Espécie doc. NS	Aceite Não	Data do processamento 18/06/2024	(=) Valor do documento R\$ 943,20
Uso do banco	Carteira 5	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do cedente. *** Valores expressos em R\$ *** Após o vencimento mora dia R\$ 0,63 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Documento: 0306920249907760058862000 / Parcela: 1 de 1 / Data de emissão: 18/06/2024 11:18:00						


Sacado: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
ROD. PR 422, S/N - ANEXO B
84935000 TOMAZINA


CNPJ: 35964446000110

PAIOL
PR

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de compensação





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A.,
com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ
11699534000174, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
CARLOS FERREIRA QUICK	Diretor
EDMAR VIDIGAL PAIVA	Diretor
JOAO DE LIMA GEO NETO	Presidente
RICARDO NASSIF GREGORIO	Diretor



Código da Certidão: CA03069_03062024_171602_014
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da
data de emissão.

Rio de Janeiro, 03 de Junho de 2024.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço

**SUSEP**

| Emissão de certidões

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA****SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

Av. Presidente Vargas, 730, 9º andar - Bairro Centro

Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-900 - www.susep.gov.br**CERTIDÃO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO DE ATIVOS**

Considerando o inciso VIII, art. 7º, da Instrução Normativa SUSEP Nº 5/21 e, no que couber, o art. 86 da Circular SUSEP Nº 648/21:

Certificamos que a supervisionada POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a movimentar livremente sua carteira de títulos e valores mobiliários, vinculados à garantia de suas provisões técnicas.

A situação atualizada desta certidão poderá ser obtida em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão:
CLMA03069_07062024_171114_680

Esta Certidão é válida por 12 (doze) meses, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 07 de Junho de 2024.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



**SUSEP**

| Emissão de certidões

000315



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 3556, publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão:

CR03069_03062024_171559_076

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 03 de Junho de 2024.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



**SUSEP**

| Emissão de certidões



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

Av. Presidente Vargas, 730, 9º andar - Bairro Centro

Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-900 - www.susep.gov.br**CERTIDÃO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO DE ATIVOS**

Considerando o inciso VIII, art. 7º, da Instrução Normativa SUSEP Nº 5/21 e, no que couber, o art. 86 da Circular SUSEP Nº 648/21:

Certificamos que a supervisionada POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a movimentar livremente sua carteira de títulos e valores mobiliários, vinculados à garantia de suas provisões técnicas.

A situação atualizada desta certidão poderá ser obtida em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão:
CLMA03069_07062024_171114_680

Esta Certidão é válida por 12 (doze) meses, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 07 de Junho de 2024.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



**SUSEP**

| Emissão de certidões

000817



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕESCERTIDÃO DE ADMINISTRADORES


Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A.,
com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ
11699534000174, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
CARLOS FERREIRA QUICK	Diretor
EDMAR VIDIGAL PAIVA	Diretor
JOAO DE LIMA GEO NETO	Presidente
RICARDO NASSIF GREGORIO	Diretor

Código da Certidão: **CA03069_03062024_171602_014**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da
data de emissão.

Rio de Janeiro, 03 de Junho de 2024.



MAXXIMUS

A F I A N Ç A D O R A

FIDUCIARY SERVICE

CNPJ/MF 13.703.820/0001-91

GARANTIA

Nº MAXG240619094649583

VALOR EM R\$ 299.000,00
(DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS)

À MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

CNPJ: 75.825.828/0001-88

Referente: Documento de garantia n. MAXG240619094649583 AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30

Prezados senhores,

A presente tem a finalidade de informar a confirmação e respectiva conferência de autenticidade através de um código único e exclusivo do documento acima relacionado.

Para sua maior garantia e segurança solicitamos acessar nosso site conforme instruções a seguir:


1. <http://www.maxximusafiancadora.com.br>

2. PIN - MAXG240619094649583

3. Na continuidade os senhores terão acesso em nosso site da confirmação da autenticidade do documento acima relacionado.

Caso haja qualquer problema na visualização do documento mencionado acima, favor entrar em contato com nosso escritório.

Sem mais, estamos a vossa inteira disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento que se fizer necessário através de nosso email maxximus@maxximusafiancadora.com.br ou do telefone +55 14 98146-0276.



MAXXIMUS

A F I A N Ç A D O R A

FIDUCIARY SERVICE

CNPJ/MF 13.703.820/0001-91

GARANTIA

Nº MAXG240619094649583

VALOR EM R\$ 299.000,00

(DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS)

BENEFICIÁRIO (A): MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
CNPJ: 75.825.828/0001-88

DATA DE EMISSÃO: 19/06/2024
VIGÊNCIA: de 19/06/2024 até 09/06/2026

Declaração: MAXXIMUS AFIANÇADORA LTDA: Companhia Fiduciária, Legalmente constituída na Forma da Lei, inscrita no CNPJ: 13.703.820/0001-91 com sede à Av 136, 761 - LETRA B36, QUADRA F-44, LOTE 2-E, ANDAR 11 - EDIFÍCIO NASA BUSINESS STYLE, Set Sul, Goiânia/GO, CEP: 74093-250, por seus representantes legais, declara que responsabiliza-se como fiador, com amparo legal e em conformidade com a Lei nº10.406 de 10 de Janeiro de 2002, Arts. 818 a 839 e demais normas aplicáveis em vigor, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta Companhia, e com lastro no Patrimônio Líquido devidamente integralizado, conforme atos arquivados e registrados perante a Junta Comercial do Estado de Goiás sob nº 52 20556862, do AFIANÇADO(A)/TOMADOR(A): **AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ: 10.949.562/0001-30** residente domiciliado (a) à **Rua Luciano Alves Nogueira nº 439, Centro CEP 86150-000 - Alvorada do Sul - PR**, na qual figura como afiançado, até o limite máximo contratado, **R\$ 299.000,00 - (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS).**

Objeto da Fiança: Garantir única e exclusivamente, até o valor estabelecido nesta Carta Fiança, a PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CONGONHINHAS, conforme CONTRATO Nº 052/2024.

Esta Carta Fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade está concordada conforme a finalidade e objeto do **CONTRATO Nº 052/2024**, no período de: **19/06/2024 até 09/06/2026**, "Pro rata tempore" ficando acertado que as partes deverão no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixada exigir da MAXXIMUS AFIANÇADORA LTDA: Companhia Fiduciária, por meio de notificação escrita, os danos causados e devidamente comprovados documentalmente e de forma proporcional, a obrigação que lhe caiba no âmbito e por efeito da presente Carta Fiança, e que se assim não ocorrer, ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por este documento, assim como na existência de pendências financeiras do beneficiário para com o tomador. Esta Carta Fiança não cobre indenizações referentes a cláusulas trabalhistas, previdenciárias e multas. Após a data final, sua eficácia jurídica expirar-se-á de pleno direito, ficando a MAXXIMUS AFIANÇADORA LTDA: Companhia Fiduciária exonerado de qualquer responsabilidade. O fiador, recebendo a comunicação para honrar esta Carta Fiança, efetuará o pagamento do valor devido no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens do afiançado. Esta Fiança não cobre expectativa ou ocorrência de sinistro anterior a data de sua emissão. Esta Carta Fiança somente terá validade com o recibo de quitação do prêmio devido emitido por MAXXIMUS AFIANÇADORA LTDA: Companhia Fiduciária.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatários: ARI DE OLIVEIRA VIANA / O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art. 1º - Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônica seguras.

www.maxximusafiancadora.com.br

Tel: 055 14 98146 0276



Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional do Governo Federal.
Certificado de assinaturas gerado em 19/06/2024 09:06:08.601.

MAXG240619094649583.pdf

Código do documento: b70f8253-1549-53fb-8aaa-79e40b177d35

Assinaturas



ARI DE OLIVEIRA VIANA
ariviana@maxximusafiancadora.com.br
Assinou o documento

Eventos

19/06/2024 09:06:08

Documento b70f8253-1549-53fb-8aaa-79e40b177d35 **criado** por ARI DE OLIVEIRA VIANA
(f3fab957-0d72-52f7-88dc-f986c77df2dc) - email: ariviana@maxximusafiancadora.com.br - DATE_ATOM:
2024-06-19 09:06:08:453

19/06/2024 09:06:08

ARI DE OLIVEIRA VIANA (f3fab957-0d72-52f7-88dc-f986c77df2dc) **assinou** o documento
b70f8253-1549-53fb-8aaa-79e40b177d35 - IP (2804:1b3:a1c1:6b7b:84a:a0e1:e1ad:e13f) - Documento
informado: 30916311848 - DATE_ATOM: 2024-06-19 09:06:08:600

Hash do documento original

(SHA256): 818ef92d2d0fdebe73e2682fbc6de67981fccafe595fd85d7fb945fed18db6e
(SHA512): a1ff689a704557de8ef55023c84bcb3b2b5ffa3f8e8abd71c5d8cc4fef98234ad49715863ca794f8124ae86795c2a71896fc8cefdfaa8a76e6078ed4314ff1d1

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima
Esse documento eletrônico foi assinado digitalmente e possui validade jurídica prevista na Medida
Provisória nº. 2200-2 / 2001.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO****MEMORANDO Nº 099/2024**

DE	PAULO SERGIO DA SILVA
SECRETARIA / DIVISÃO	OBRAS E VIAÇÃO
PARA	JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES
SETOR	GABINETE DO PREFEITO
DATA	08/07/2024

Referência: Solicitação de Aditivo de Alteração do Tipo de Meio – Patrimonio Vitopolis

Senhor Prefeito:

Ao cumprimenta-lo, venho através do presente solicitar de Vossa Senhoria, autorização para alteração do Tipo de Meio fio a ser colocado nas ruas do Patrimonio Vitopolis

A Empresa Alvorada Tomazina Incorporadora e Construtora Ltda, solicitou junto a este Setor a possibilidade de troca de meio fio extrusado por meio fio pré moldado, justificando em sua solicitação a dificuldade de concreteira para fornecer o concreto para confecção do meio fio extrusado no local da obra, conforme projeto.

Ainda para que a empresa possa seguir o cronograma sem atrasos, pois a mesma já esta realizando a terraplanagem das ruas e o próximo passo seria a colocação dos meios fios para iniciar o assentamento dos blocos sextavados (paver), seria necessário a troca.

Sendo assim solicitamos de Vossa Senhoria, Parecer sobre a viabilidade da troca, para que possamos dar seguimento a Obra.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**

Encaminhamos em anexo, solicitação da empresa vencedora, Parecer Técnico do Engenheiro do Município sobre a Viabilidade de Troca e Planilhas do Cronograma Físico Financeiro.

PAULO SERGIO DA SILVA:0552748390
1

Assinado de forma digital
por PAULO SERGIO DA
SILVA:05527483901
Dados: 2024.07.10
08:38:49 -03'00'

Paulo Sérgio da Silva
Secretário Municipal de Obras e Viação

PEDIDO DE TROCA DE MEIO-FIO

Ao MUNICÍPIO DE CONGOINHAS-PR

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 90.003/2024

A Empresa ALVORADA TOMAZINA INCORPORADA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ/MF 35.964.446/0001-10, com sede na cidade de Tomazina, estado do Paraná, sito à Pr 422 km 53, Bairro: Paiol CEP 84935-000, Telefone 43 98830-9590

E-mail construtoraalvorada@yahoo.com.br, declara o abaixo:

Na qualidade de responsável técnico da empresa ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, venho solicitar a engenharia, ao fiscal do contrato e aos executores do projeto a modificação do meio-fio extrusado por meio fio PRÉ MOLDADO, pois informamos que a empresa entrou em contato com 4 concreteira distantes mais próximas do local de obra, e nenhuma consegue forcener o concreto nescessario para execução do meio-fio se tornando impossivel a execução dos serviços.

Para não haver atrasos no cronograma da obra e execução do mesmo, será nescessario a analise da possivel troca deste serviços, informamos tambem que o meio-fio pré moldado é mais caro que o extrusado de acordo com as planilhas de custo DER, mas não sera nescessario aditivo de preço pois executaremos os serviços pelo preço do contrato.

Tomazina, 11 de junho de 2024

Documento assinado digitalmente
gouvernamento
RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Data: 27/06/2024 16:09:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Rodrigo Almeida de Oliveira

Título: CREA e/ou CAU n.º 209549/D

Atribuição: Responsável pelo(a)

Engenheiro Civil

ALVORADA TOMAZINA CONSTRUÇÃO CIVIL
ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 35.964.446/0001-10
ROD.PR 422, -PAIOL, ANEXO B - Cep 84.935-000 - Tomazina/ Pr - Fone fax: (0*)43) 3563-1417
E - Mail: construtoraalvorada@yahoo.com.br



Prefeitura Municipal de Congonhinhas

Estado do Paraná

PARECER TÉCNICO

Município: Congonhinhas - Pr

SAM/Lote nº: 38/02

Obra: Pavimentação de vias urbanas

Programa: Asfalto Novo Vida Nova

Assunto: Acréscimo e/ou supressão no objeto contratado.

Trata-se de solicitação de aditivo, relativo ao Contrato n.º 053/2024, firmado entre esta municipalidade e a empresa Alvorada Tomazina Incorporadora e Construtora LTDA, objetivando acréscimo e/ou supressão no objeto contratado.

Fundamento Fático: Basicamente será feito a substituição do item de meio fio moldado in loco, para meio de concreto pré moldado, pois a empresa estava com dificuldade de encontrar uma concreteira próxima para fornecer o material.

Enquadramento nas hipóteses legais: a) Para não haver atrasos no cronograma da obra, será necessário a troca desses serviços.

informamos também que o meio-fio pré moldado é mais caro que o extrusado de acordo com as planilhas de custo DER, mas não será necessário aditivo de preço pois a empresa executará os serviços pelo preço do contrato.

Histórico do contrato:

- a) Trata-se de primeiro aditivo contemplando acréscimo e/ou supressão no objeto contratado;

Conclusão: Dessa forma, opino FAVORAVELMENTE ao deferimento do pedido de readequação do cronograma da obra nos termos acima descritos.

Congonhinhas, 10 de julho de 2024


LUIZ FERNANDO
BIAGGI
FERRI:08462973961

Assinado de forma digital por
LUIZ FERNANDO BIAGGI
FERRI:08462973961
Dados: 2024.07.10 09:19:44
-03'00'

Luiz Fernando Biaggi Ferri

Fiscal do Município de Congonhinhas- Pr

Crea: 175.592/D-PR

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS****PROCURADORIA JURÍDICA****PARECER JURÍDICO**

Número: 186/2024.
Consulente: Secretaria de Obras e Viação
Referência: Contrato nº. 053/2024.
Assunto: Aditivo de Contratual.

EMENTA: PARECER JURÍDICO. ANÁLISE DE REGULARIDADE DO REQUERIMENTO DE ADITIVO CONTRATUAL CONTRATO Nº.53/2024 - DA PREFEITURA DE CONGONHINHAS - PR, INTELIGÊNCIA DOS ART. 124 A 126 da LEI Nº 14.133/2021. POSSIBILIDADE.

1. DO RELATÓRIO.


Trata-se de requerimento de Aditivo Contratual formulado Assessoria de Planejamento, conforme consta do no Memorando nº.099/2024.

Diante disso, foi encaminhado o requerimento referente ao concernente ao Contrato nº.053/2024 para parecer a esta Procuradoria Jurídica Municipal.

É o relatório, passamos a OPINAR.

2. DOS FUNDAMENTOS

Inicialmente, vale destacar que, o parecer jurídico restringe-se a opinar de forma fundamentada sobre determinado tema, a fim de melhor assessorar o Administrador Público em sua tomada de decisão.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

PROCURADORIA JURÍDICA

O referido assessoramento é realizado por meio de uma análise de natureza jurídica, não adentrando na análise de temas técnicos, administrativos, financeiros ou de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sem prejuízo de emitir opiniões ou fazer recomendações sobre tais questões.

Pois bem o Contrato Administrativo 053/2024 têm por objeto a Pavimentação Asfáltica de vias urbanas do Município de Congonhinhas, conforme Projeto Asfalto Novo Vida Nova, convênio nº 400/2024 - lote 2 - Pavimentação de vias urbanas em Lajota de concreto, 5.420,46 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Pois bem, sobre o caso em análise, a alteração bilateral dos contratos administrativos em decorrência de acréscimo ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, é uma faculdade contratual autorizada pela Lei nº 14.133/2021 conforme restará demonstrado a seguir:

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;
- b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo entre as partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

PROCURADORIA JURÍDICA

sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

§ 1º Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

§ 2º Será aplicado o disposto na alínea "d" do inciso II do caput deste artigo às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado.

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

Art. 126. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei não poderão transfigurar o objeto da contratação.

Dito isto, percebemos que não haverá alterações nos valores da prestação, mas tão somente a alteração do item Sarjeta DER – Tipo 2 – Moldado in Loco (810200) para Sarjeta DER – Tipo 2 – Pré-Moldado (810150). O que, conforme Parecer Técnico expedido pelo engenheiro municipal é vantajoso ao Município.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
PROCURADORIA JURÍDICA

Desta forma, entendo que a alteração se enquadra na previsão constante do 124, II, 'b'. Desta forma, entendo que a alteração se enquadra na previsão constante do 124, II, 'b'.

Entendo também que a alteração respeita ao disposto no artigo 126 haja vista que não há transfiguração do objeto da licitação

3. CONCLUSÃO

Dito isto, informo que os requisitos da lei 14.133/2021 foram cumpridos, desta forma, opino favoravelmente a pactuação do aditivo contratual.

Ressalta-se que, o parecer é opinativo e a análise jurídica em questão foi realizada levando em consideração os aspectos jurídicos consoantes à legislação vigente.

Eis o parecer, à consideração da autoridade competente.

Congonhinhas, 10 de julho de 2024


RAONI
PEREIRA DO
VAL OLIVEIRA

Assinado de forma digital
por RAONI PEREIRA DO
VAL OLIVEIRA
Dados: 2024.07.10
14:23:01 -03'00'

Raoni Pereira Do Val Oliveira

Advogado do Município – Decreto 3.246/2021

OAB/PR nº. 87.061

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS****GABINETE DO PREFEITO**

Referência: Contrato nº. 053/2024
Assunto: Solicitação de Alteração de Tipo de Meio-Fio
Solicitante: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Contratado (a): ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

DESPACHO

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS - ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob no 75.825.828/0001-88, com sede administrativa na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, centro, Congonhinhas, Paraná, representado pelo seu Prefeito Municipal, José Olegário Ribeiro Lopes, no uso e gozo de suas prerrogativas **acolhe** o contido no Parecer Técnico, bem como no Parecer Jurídico e **autoriza** a alteração requisitada, mediante aditivo contratual.

Congonhinhas, 10 de julho de 2024.

**JOSE OLEGARIO
RIBEIRO
LOPES:04209982920**

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por JOSE OLEGARIO
RIBEIRO LOPE\$04209982920
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=46349923000154,
ou=videoconferencia, cn=JOSE OLEGARIO
RIBEIRO LOPE\$04209982920
Dados: 2024.07.10 16:53:33 -03'00'



000830

Prefeitura Municipal de Congonhinhas

Estado do Paraná

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS E ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2024 – CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito **José Olegário Ribeiro Lopes**, inscrito no CPF/MF sob nº 042.099.829-20, portador da cédula de identidade RG nº 652.029-SSP/PR, residente e domiciliado Av. Dr. Davi Xavier da Silva, Quadra 50, Lote 239, nº 567, nesta cidade de Congonhinhas, Estado do Paraná.

CONTRATADA: ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.964.446/0001-10, localizada PR 422, KM 53, Bairro Paiol, em Tomazina, Estado do Paraná, telefone (43) 98830-9590, e-mail construtoraalvorada@yahoo.com.br, a seguir denominada CONTRATADA, representada por Leodir de Oliveira, portador da cédula de identidade R.G. n.º 61873830, inscrito no CPF sob n.º 962.236.779-87.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente termo aditivo acréscimo e supressão, conforme processo administrativo nº 032/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUPRESSÃO

Fica alterado o contrato em epígrafe para suprimir quantitativo de itens planilhados, conforme planilha que integra o processo administrativo nº 032/2024 com fundamento no art. 125 da Lei nº 14.133/21.

Em consequência da alteração, será suprimido o de meio fio extrusado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO

Fica alterado o contrato com o fim de acrescentar quantitativo de itens planilhados e não planilhados, conforme planilha que integra o processo administrativo, com fundamento no art. 125 da Lei nº 14.133/21.

Em consequência da alteração, será acrescentado o meio fio pré-moldado.

CLÁUSULA XXX – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato inicial não contrárias a este Instrumento.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e validade, diante das testemunhas abaixo.

Congonhinhas, 11 de julho de 2024.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO
LOPES:04209982920

Assinado de forma digital por JOSE OLEGARIO RIBEIRO
LOPES:04209982920
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF AJ, ou=SEM BRANCO, ou=46349923000154, ou=1605conferencia, cn=JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920
Dados: 2024.07.17 14:55:57 -03'00'

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

LEODIR DE
OLIVEIRA:96223677987

Assinado de forma digital por
LEODIR DE OLIVEIRA:96223677987
Dados: 2024.07.17 14:14:26 -03'00'

ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA
Leodir de Oliveira – Titular
CONTRATADA

RAONI PEREIRA
DO VAL OLIVEIRA

Assinado de forma digital por
RAONI PEREIRA DO VAL
OLIVEIRA
Dados: 2024.07.17 14:42:21
-03'00'

Raoni Pereira do Val Oliveira
OAB-PR nº 87.061
Advogado

Testemunhas:

ANA CELIA DE
ALMEIDA:053
08608997

Assinado de forma digital por ANA CELIA DE ALMEIDA:05308608997
Dados: 2024.07.17 14:50:49 -03'00'

Ana Célia de Almeida
RG.8.632.464-4-PR
CPF.053.086.089-97

EVERSON CESAR
MARQUES:0541
4909903

Assinado de forma digital por EVERSON CESAR MARQUES:0541490990
Dados: 2024.07.17 14:28:51 -03'00'

Everson Cesar Marques
RG.8.920.285-0-PR
CPF.054.149.099-03

DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 971/2017 E ALTERAÇÕES.**ANO**
2024**EDIÇÃO**
Nº 293**CONGONHINHAS, 25 de Julho de 2024.****EXTRATO DE 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2024****PROCESSO Nº 032/2024 – TOMADA DE PREÇO 003/2024****PARTES:** Município de Congonhinhas e a Empresa **ALVORADA TOMAZINA INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA.****CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto do presente termo aditivo acréscimo e supressão, conforme processo administrativo nº 032/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUPRESSÃO

Fica alterado o contrato em epígrafe para suprimir quantitativo de itens planilhados, conforme planilha que integra o processo administrativo nº 032/2024 com fundamento no art. 125 da Lei nº 14.133/21.

Em consequência da alteração, será suprimido o de meio fio extrusado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO

Fica alterado o contrato com o fim de acrescentar quantitativo de itens planilhados e não planilhados, conforme planilha que integra o processo administrativo, com fundamento no art. 125 da Lei nº 14.133/21.

Em consequência da alteração, será acrescido o meio fio pré-moldado.

CLÁUSULA XXX – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato inicial não contrárias a este Instrumento.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e validade, diante das testemunhas abaixo.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 11 de julho de 2024 - José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado ICP-Brasil e Protocolado com carimbo de Tempo SCT – BRY PDDE. A Prefeitura Municipal de Congonhinhas, Estado do Paraná, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: <http://www.congonhinhas.pr.gov.br/>

Arquivo assinado digitalmente
Este documento eletrônico assinado digitalmente por PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS/PR Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24/08/01 da ICP-Brasil.