



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a **PST ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida à Avenida Antônio Carlos Magalhães, n.º 3259, sala 108, Centro Empresarial Aurélio Leiro, Brotas, Salvador-Bahia, inscrita no CNPJ n.º 05.812.536/0001-25, executou para o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, entidade autárquica vinculada a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, sediada a Rua 28 de Setembro, 15, Pelourinho – Salvador – Bahia, as obras de **REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AVENIDA SENHOR DOS PASSOS**, na cidade de Lençóis - Bahia, cidade tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, tendo como Responsáveis Técnicos os Eng. **Adalmare Velame de Azevedo Júnior, CREA-BA No 18.055, Paulo Sérgio Távora Fernandes Dias CREA-BA No 23.384, e Verônica Godim Meira Velame de Azevedo, CREA-BA No 18.054**, utilizando para esse serviço materiais, equipamentos e pessoal especializado.

DADOS DO CONTRATO

Contrato n.º: 115/2006
 Valor Total do Contrato: R\$ 1.468.848,41
 Prazo de Execução: 11/12/2006 a 07/03/2008

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

UCG / Monumenta

Sylvio Carneiro de Farias - CREA 5.060.037.836/D – 6ª Região / SP

UEP / Monumenta

Gabriel Gonsalves - CREA 12.707 – 3ª Região / BA

Eduardo Fucs - CREA 26.819 – 3ª Região / BA

IPAC

Carlos Alberto Vieira - CREA 8.420 – 3ª Região / BA

IPHAN

Matheus Morbeck de Oliveira - CREA 48.612 – 3ª Região / BA

Este Atestado encontra-se registrado no CREA-BA e é parte integrante e inseparável da CAT N.º 1823108, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.

M. Freitas

Maria das Graças Calhaz de Freitas
 Supl. de Registro e Cadastro

ESTÁ CONFORME ORIGINAL

Saupe

A

[Signature]



PRINCIPAIS SERVIÇOS:

Item	Serviços	Unidade	Quant.
01	DIVERSOS		
01.01	Acompanhamento tecnológico (análise laboratorial de materiais)	Mês	8,00
01.02	Manutenção do canteiro e limpeza permanente	Mês	8,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01	Barracão provisório	M2	48,40
02.02	Placas da obra	M2	9,00
02.03	Cerca de proteção com tela de nylon h=1,30m	M	100,00
02.04	Iluminação provisória	M	100,00
03	DEMOLIÇÕES		
03.01	Retirada de pavimentação existente	M2	8.865,00
03.02	Demolição de passeio	M2	1.670,76
03.03	Retirada de meio-fio	M	1.324,40
03.04	Demolição de mureta em alvenaria dos canteiros	M2	136,42
03.05	Retirada de bancos	UN	20,00
03.06	Retirada de telefone público	UN	6,00
03.07	Retirada de poste de iluminação	UN	26,00
03.08	Retirada de árvore	UN	22,00
03.09	Demolição de base do mastro de bandeira	UN	3,00
03.10	Demolição de escada em pedra	M3	7,62
03.11	Demolição de balaustrada	M2	9,69
03.12	Retirada de instalação elétrica do cruzeiro	UN	1,00
03.13	Retirada de torneira de chafariz	UN	4,00
03.14	Carga, transporte e "bota-fora"	M3	1.068,00
04	PAVIMENTAÇÃO DA RUA		
04.01	Escavação para recuperação de base e rebaixamento dos canteiros existentes	M3	491,45
04.02	Aterro compactado mecanicamente	M3	445,83
04.03	Recuperação de pavimentação em paralelepípedos sobre coxim de areia, 30x15cm	M2	5.931,58
04.04	Paralelepípedos sobre coxim de areia, 15x15cm	M2	1.905,19
04.05	Piso em pedra rosada "quartzito estiva", esp=15cm sobre coxim de areia	M2	1.345,50
04.06	Assentamento de pedra portuguesa 15x15cm (marcação de faixa de rodagem)	M2	26,75
04.07	Meio fio padrão DNER	M	1.201,29
04.08	Carga, transporte e "bota-fora"	M3	642,00
05	PASSEIOS		
05.01	Escavação para rebaixamento de piso	M3	324,10
05.02	Aterro compactado mecanicamente	M3	324,10
05.03	Lastro de concreto magro, 5cm	M2	3.584,02
05.04	Piso em pedra rosada "Quartzito Estiva" da região tamanho variado, e=4cm assentadas sobre argamassa de cimento, areia e arenoso	M2	3.241,90
05.05	Piso em pedra rosada "Quartzito Estiva" da região 20x20cm, e=4cm assentadas sobre argamassa de cimento, areia e arenoso	M2	342,12

ESTÁ CONFORME



Item	Serviços	Unidade	Quant.
06	RAMPA		
06.01	Meio fio em concreto pré-moldado 100x30x10cm	M	24,00
06.02	Lastro de concreto magro, 5cm	M2	27,20
06.03	Concreto estrutural, FCK = 20 MPA	M3	2,64
06.04	Lançamento de concreto em estrutura	M3	2,64
07	FAIXA PARA PEDESTRE		
07.01	Pedra portuguesa 15x115cm	M2	154,80
07.02	Paralelepípedos sobre coxim de areia, 15x15cm	M2	145,80
07.03	Meio fio em concreto pré-moldado 100x30x10cm	M	34,00
08	CANTEIRO CENTRAL		
08.01	Meio fio em concreto pré-moldado 100x30x10cm	M	142,70
08.02	Forma em chapa compensada plastificada 14mm	M2	4,64
08.03	Concreto estrutural, FCK = 20 MPA	M3	0,62
08.04	Lançamento de concreto em estrutura	M3	0,62
08.05	Armadura CA-50	KG	31,00
09	CANTEIRO PARA ÁRVORE		
09.01	Meio fio 50x30x10cm	M	148,46
09.02	Meio fio em concreto pré-moldado 100x30x10cm	M	260,00
09.03	Deck em pau d'arco, 4x4cm	M2	75,92
10	VAGAS DE ESTACIONAMENTO		
10.01	Meio fio em concreto pré-moldado 100x30x10cm	M	238,00
10.02	Paralelepípedos sobre coxim de areia, 15x15cm	M2	108,00
11	BALAUSTRADA		
11.01	Recuperação de balaustre e mureta, inclusive confecção de elementos faltantes	M2	628,71
12	DRENAGEM		
12.01	Recuperação e nivelamento de poço de visita	UN	22,00
12.02	Recuperação e nivelamento de caixa de hidrometro	UN	8,00
12.03	Ampliação da drenagem sob calçamento com tubo de concreto d=300mm	M	88,20
12.04	Calha de drenagem c/placa de concreto 200x30x10cm	M	1.617,03
12.05	Calha de drenagem c/placa de concreto 200x15x10cm	M	1.285,69
12.06	Caixa de bueiro	UN	23,00
12.07	Tampa de bueiro em ferro fundido	UN	23,00
13	QUIOSQUE		
13.01	FUNDAÇÃO		
13.01.01	Escavação manual	M3	19,48
13.01.02	Concreto magro	M3	0,86
13.01.03	Concreto estrutural FCK= 25MPA	M3	5,04
13.01.04	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	M3	5,04
13.01.05	Reaterro apiloado de valas	M3	15,58
13.01.06	Forma em madeira para fundação	M2	23,28
13.01.07	Armadura CA-50	KG	272,00
13.02	SUPERESTRUTURA		
13.02.01	Forma em chapa compensada plastificada 14mm	M2	102,86
13.02.02	Armadura CA-50	KG	364,00
13.02.03	Concreto estrutural FCK=25MPA	M3	7,36

ESTÁ CONFERIDO ORIGINAL

Jaqueline

CREA - BA

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 182310, em cujas folhas nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.

Maíra

Superv. de Registro e Cadastro

A

Jp

Item	Serviços	Unidade	Quant.
13.02.04	Lançamento de concreto em estrutura	M3	7,36
13.02.05	Laje treliçada	M2	3,80
13.02.06	Escoramento metálico para lajes	M3	42,60
13.03	PAREDES E VEDAÇÕES		
13.03.01	Alvenaria de bloco cerâmico	M2	13,48
13.03.02	Vedação com tábuas de pinus com tratamento em autoclave, 10x2cm	M2	33,20
13.04	REVESTIMENTOS		
13.04.01	Chapisco	M2	26,96
13.04.02	Emboço	M2	3,56
13.04.03	Massa única com cimento, areia e arenoso	M2	23,40
13.04.04	Azulejos, 15x15cm, junta a prumo, c/ cimento colante	M2	3,56
13.05	PAVIMENTAÇÃO		
13.05.01	Lastro de concreto magro, 5cm	M2	21,16
13.05.02	Assoalho corrido em pinus com tratamento em autoclave, 10x2cm assentado sobre granzepe	M2	21,16
13.06	ESQUADRIAS		
13.06.01	Janela pivotante c/quadro de perfil "U" em alumínio 5x5x5cm e vedação em chapa de aço inox 180x120cm	UN	4,00
13.06.02	Janela pivotante com quadro de perfil "U" em alumínio 5x5x5cm e vedação em chapa de aço inox (202,5x120)cm	UN	4,00
13.06.03	Porta tipo mexicana em pinus com tratamento em autoclave, 80x205cm, inclusive ferragens e montantes	UN	2,00
13.07	IMPERMEABILIZAÇÃO		
13.07.01	Impermeabilização com manta asfáltica e=3cm	M2	2,90
13.07.02	Aplicação de resina protetiva em parede de pedra aparente	M2	103,86
13.08	FORROS		
13.08.01	Forro em pinus, com tratamento em autoclave, 10x2cm, inclusive estrutura de sustentação	M2	9,90
13.09	PINTURA		
13.09.01	Emassamento de paredes internas c/massa acrílica	M2	33,40
13.09.02	Pintura acrílica em paredes internas	M2	33,40
13.10	DIVERSOS		
13.10.01	Balcão em concreto aparente, inclusive estrutura metálica de apoio e tratamento em resina acrílica	UN	2,00
13.10.02	Bancada em mármore branco e=3cm	M2	1,16
13.10.03	Cuba de embutir em aço inox, 55x33x14cm,inclusive válvula e sifão	UN	2,00
13.10.04	Caixa d'água em PVC capacidade de 250 litros	UN	2,00
14	DECK		
14.01	Escavação manual	M3	15,00
14.02	Lastro de concreto magro, 5cm	M3	0,75
14.03	Forma em madeira para fundação	M2	6,60
14.04	Forma em chapa compensada plastificada 14mm	M2	40,20
14.05	Armadura CA-50	KG	394,00
14.06	Concreto estrutural FCK=25MPA	M3	5,50
14.07	Lançamento de concreto em estrutura	M3	5,50
14.08	Reaterro apiloado de valas	M3	8,75

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 1823108 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emittente. A certificação do CREA/BA limita-se às descrições das ART's descritas nas ART's

M. Freitas
Maria das Graças Calhau de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

ESTÁ CONFORME ORIGINAL

Sampaio
CREA/BA

Item	Serviços	Unidade	Quant.
14.09	Estrutura metálica, inclusive tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético	KG	4.919,40
14.10	Piso em réguas de pinus com tratamento em autoclave, (10x2,5)cm	M2	94,86
14.11	Degrau em pau d'arco 30x3cm	M	3,25
14.12	Testeira em pinus com tratamento em autoclave (20x2,5)cm	M	16,21
15	ESCADA		
15.01	Escavação manual	M3	116,73
15.02	Alvenaria embasada de pedra aparente	M3	44,40
15.03	Lastro de concreto magro, 5cm	M2	3,11
15.04	Forma em chapa compensada plastificada 12mm	M2	8,55
15.05	Armadura CA-50	KG	510,00
15.06	Concreto estrutural FCK=25Mpa	M3	3,10
15.07	Lançamento de concreto em estrutura	M3	3,10
15.08	Degrau em alvenaria de bloco e=20cm	M2	22,80
15.09	Aterro compactado com arenoso	M3	9,45
15.10	Degraus em pedra da região 150x100x15cm	M2	5,10
15.11	Escarificação, embrechamento e rejuntamento de alvenaria de pedra aparente	M2	13,60
15.12	Guarda corpo de tubo galvanizado 2"	M2	21,00
15.13	Esmalte sintético sobre ferro, inclusive tratamento anticorrosivo	M2	10,50
16	CHAFARIZ		
16.01	Demolição de piso em lajota de pedra	M2	2,14
16.02	Demolição de revestimento em pedras	M2	8,76
16.03	Demolição de alvenaria de tijolo	M2	1,20
16.04	Alvenaria de tijolos comum e=30cm	M2	0,85
16.05	Chapisco	M2	8,76
16.06	Emboco, traco 1:3:3, esp. ate 2,5 cm	M2	8,76
16.07	Revestimento em mármore branco	M2	5,31
16.08	Vedação com tábuas de pinus com tratamento em autoclave, (10x2)cm	M2	1,44
16.09	Piso em mármore branco 20x20cm	M2	2,14
16.10	Tampo em mármore branco e=3cm	M2	1,26
16.11	Torneira para lavatório de parede, comprimento útil 241mm	UN	4,00
17	CRUZEIRO		
17.01	Restauração de cruz	UN	1,00
17.02	Apicoamento de revestimento em argamassa	M2	6,16
17.03	Emboço	M2	6,16
17.04	Revestimento em granito preto Sao Gabriel	M2	6,16
18	EQUIPAMENTOS		
18.01	Lixeira composta por tubo em aco carbono de 3" de sustentação ao cesto cilindrico interno, tambem em aco carbono, revestido com chapa expandida com capacidade de 60L e h=60cm	UN	30,00
18.02	Banco sem recosto 160x76cm em pau d'arco	UN	16,00
18.03	Banco com recosto 160x76cm em pau d'arco	UN	14,00
18.04	Balizador de tráfego	UN	176,00
18.05	Recuperação de mastro de ferro, inclusive pintura	UN	3,00



Item	Serviços	Unidade	Quant.
18.06	Base em concreto para mastro 60x30x60cm	UN	3,00
19	PAISAGISMO		
19.01	Árvore de grande porte da espécie Tabebuia Avellanedae - h=6m	UN	6,00
19.02	Árvore de pequeno porte da espécie Tabebuia Avellanedae - h=2m	UN	6,00
19.03	Árvore de grande porte da espécie Licania Tomentosa - h=6m	UN	7,00
19.04	Árvore de pequeno porte da espécie Licania Tomentosa - h= 2m	UN	7,00
19.05	Árvore de grande porte da espécie Lecythis Pisonis - h=6m	UN	5,00
19.06	Árvore de pequeno porte da espécie Lecythis Pisonis - h=2m	UN	13,00
19.07	Arbusto da espécie Bougainville Spectabilis	UN	10,00
19.08	Arbusto da espécie Bougainville Glabra	UN	50,00
19.09	Forração da espécie Tibouchina Stenocarpa	UN	50,00
19.10	Calathea Rufibarba e Ctenanthe Setosa	UN	3.840,00
19.11	Forração da espécie Equisetum Giganteum	UN	164,00
19.12	Gramma Zoysia Japonica	M2	2.250,00
19.13	Limpeza com poda de area das margens	M2	5.250,00
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
20.01	QUADRO DE CARGAS		
20.01.01	Quadro de distribuicao de forza para 21 disjuntores com barramentos de terra e de neutro de 100A	UNID	2,00
20.01.02	Disjuntor trifasico 20A-10Ka	UNID	4,00
20.01.03	Disjuntor trifasico 40A-30Ka	UNID	2,00
20.01.04	Rele horario	UNID	6,00
20.01.05	Bornes de conexao entre cabos 10mm2	PC	10,00
20.01.06	Bornes de conexao entre cabos 16mm2	PC	12,00
20.01.07	Bornes de conexao entre cabos 25mm2	PC	12,00
20.01.08	Quadro de distribuicao de iluminação e tomadas para 08 disjuntores com barramentos de terra e de neutro de 100A	PC	1,00
20.01.09	Disjuntor monofasico 16A-10KA	UNID	2,00
20.01.10	Disjuntor monofasico 20A-10KA	UNID	4,00
20.01.11	Bornes de conão entre cabos 2,5mm2	PC	11,00
20.02	HASTE DE TERRA E CONEXÕES		
20.02.01	Haster com nucleo de aco carbono trellado, com revestimento de cobre eletrolitico d/espessura nominal de 254 microns de D=3/4" e comp.=2500mm(alta camada)	PC	1,00
20.02.02	Caixa de inspecao do aterramento	UNID	1,00
20.02.03	Conectores cabo-haste cobreada para aterramento	UN	1,00
20.03	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
20.03.01	Eletroduto em aço galvanizado, d=3/4", em peças de 3,0m	PC	15,00
20.03.02	Eletroduto em aço galvanizado, d=1" em pecas de 3,0m	PC	15,00
20.03.03	Eletroduto em aço galvanizado, d=3"em pecas de 3,0m	PC	18,00
20.03.04	Eletroduto em PVC rígido, antechama, roscável, fornecido em pecas de 3,0 metros, d=1"	PC	115,00
20.03.05	Eletroduto em PVC rígido, antechama, roscável, fornecido em pecas de 3,0 metros, d=1 1/2"	PC	60,00
20.03.06	Eletroduto em PVC rígido, antechama, roscável, fornecido em pecas de 3,0 metros, d=2"	PC	450,00



Item	Serviços	Unidade	Quant.
20.03.07	Luva galvanizado a fogo d=3/4"	UN	20,00
20.03.08	Luva galvanizado a fogo d=1"	UN	20,00
20.03.09	Luva galvanizado a fogo d=3"	UN	22,00
20.03.10	Luva de PVC rígido d= 1"	PC	120,00
20.03.11	Luva de PVC rígido di=1 1/2"	PC	65,00
20.03.12	Luva de PVC rígido d=2"	PC	470,00
20.03.13	Curva 90° eletroduto galvanizado d=1"	PC	2,00
20.03.14	Curva 90° eletroduto galvanizado d=3"	PC	2,00
20.03.15	Curva de 90° PVC rígido para eletroduto de diametro 1"	PC	110,00
20.03.16	Bucha e arruela em aluminio, d=3/4"	PC	12,00
20.03.17	Bucha e arruela em aluminio, d=1"	PC	70,00
20.03.18	Bucha e arruela em aluminio, diametro 1 1/2"	PC	5,00
20.03.19	Bucha e arruela em aluminio, d=2"	PC	3,00
20.03.20	Bucha e arruela em aluminio, d=3/4"	PC	12,00
20.03.21	Condutele "LR", aluminio c/rosca p/eletroduto d=3/4"	PC	3,00
20.03.22	Condutele "LR", em aluminio c/rosca p/eletroduto d=1"	PC	1,00
20.03.23	Condutele "C", em aluminio c/rosca p/eletroduto d=3/4"	PC	12,00
20.03.24	Condutele tipo "C", em aluminio com rosca para eletroduto de d=1"	PC	4,00
20.03.25	Condutele "E", em aluminio c/rosca p/eletroduto d=3/4"	PC	5,00
20.03.26	Condutele "E", aluminio c/rosca p/eletroduto de d=1"	PC	3,00
20.03.27	Condutele "T", em aluminio c/rosca p/eletroduto d=3/4"	PC	6,00
20.03.28	Condutele "T", em aluminio com rosca para eletroduto d=1"	PC	3,00
20.04	INTERRUPTORES E TOMADAS		
20.04.01	Tampa para condutele d=3/4" com dois interruptores, 10A/250V	PC	1,00
20.04.02	Tampa para condutele d=3/4" com tomada 2P+T universal, 10A/250V	PC	12,00
20.05	FIOS E CABOS		
20.05.01	Fio de cobre 2,5mm2 com isolacao de 750V	M	180,00
20.05.02	Cabo tripolar 3x#2,5mm2 com isolacao 0,6/1KV	M	830,00
20.05.03	Cabo de cobre # 6,0mm2 com isolacao de 0,6/1KV	M	1.000,00
20.05.04	Cabo de cobre # 10,0mm2 com isolacao de 0,6/1KV	M	750,00
20.05.05	Cabo de cobre # 16mm2 com isolacao de 0,6/1kv	M	3.800,00
20.05.06	Cabo de cobre # 25mm2 com isolacao de 0,6/1kv	M	4.000,00
20.05.07	Cabo de cobre nú tempera meio dura # 6mm2	M	3,00
20.06	LÂMPADAS E LUMINÁRIAS		
20.06.01	Luminaria tipo balizador, em aço tratado com pintura eletrostatica em cor preta, difusor em vidro fosco, com aletas antiofuscante h=0,46m, inclusive lâmpada incandescente leitosa 60W	UN	6,00
20.06.02	Luminaria pendente, em aluminio pintada na cor preta, fornecida para lampada fluourescente compacta de 26W	UN	2,00
20.06.03	Projeto em aluminio fundido, pintura eletrostatica, cor preta, vedacao c/borracha silicone e prensa cabos de latao, parafuso inox, vidro temperado transparente de 6mm, fornecido c/lampada mista 160W	UN	22,00
20.06.04	Luminaria tipo spot, para uso externo, cor preta, fornecida com lampada incandescente 60W/220V	UN	2,00

no CRI A/BA e e parte integrante e inseparável da CAT Nº 1823108 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CRI A/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhaz de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro



Item	Serviços	Unidade	Quant.
20.06.05	Luminaria em alumínio fundido, c/pintura eletrostática, cor preta, vedação c/borracha EPDM, c/vidro temp. fosco, proteção mecânica através de aletas paralelas, fornecida c/lâmpada incand. leitosa 60W	PC	7,00
20.06.06	Luminaria tipo pública decorativa, meia esfera, em chapa de alumínio repuxado, cor preta, c/lente em acrílico curvo, fornecida c/reator eletrônico e lâmpada vapor metálico 150W	PC	62,00
20.06.07	Luminaria tipo pública decorativa, meia esfera, em chapa de alumínio repuxado, cor preta, c/lente em acrílico curvo, fornecida c/reator eletrônico e lâmpada vapor metálico/sódio 250W	PC	33,00
20.06.08	Refletor fechado, com foco regulável, em liga de alumínio fundido, cor preta, fornecido com reator eletrônico e lâmpada vapor metálico 250W	UN	2,00
20.07	Postes e acessórios		
20.07.01	Poste telônico em aço galvanizado a fogo na cor prata, c/base de quatro furos para chumbado no piso, h=9 m	UN	29,00
20.07.02	Poste em aço galvanizado a fogo na cor prata, h=4,00m	UN	50,00
20.07.03	Terminal para fixação de 01 luminária em topo de poste teleconico, em aço galvanizado	PC	58,00
20.07.04	Terminal para fixação de 02 luminárias a 180°, em topo de poste teleconico, em aço galvanizado	PC	17,00
21	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
21.01	ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM		
21.01.01	Tubo PVC esgoto predial branco, D=50mmx6, ponta e bolsa com virola e anel de borracha	M	6,00
21.01.02	Tubo PVC esgoto predial branco D=75mmx6, ponta e bolsa com virola e anel de borracha		6,00
21.01.03	Joelho PVC esgoto predial branco D=50mmx90°, ponta e bolsa com virola e anel de borracha	UN	1,00
21.01.04	Joelho PVC esgoto predial branco D=75mmx90°, ponta e bolsa com virola e anel de borracha	UN	1,00
21.01.05	Joelho adaptador PVC esgoto predial D=40mm x D=38mm, 90°, bolsa soldável e bolsa com virola e anel	UN	1,00
21.01.06	Bucha de redução PVC esgoto predial branco D=50x40mm, ponta e bolsa soldáveis	UN	1,00
21.02	CAIXAS E RALOS		
21.02.01	Caixa retentora de gordura ou águas servidas, em alvenaria de tijolo maciço 90x60cm, com tampa de concreto	UN	1,00
21.03	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
21.03.01	Pia aço inoxidável com uma cuba (1,20x0,60)m	UN	1,00
21.03.02	Válvula de escoamento D=1 1/2" PVC cromado, sem ladrão, para pia de cozinha	UN	1,00
21.03.03	Sifão D= 1 1/2" x 1.1/2" em aço cromado para pia de cozinha	UN	1,00
21.04	ÁGUA FRIA		
21.04.01	Tubo PVC água classe 15 marrom, D=20mmx6m, ponta e bolsa soldáveis	M	18,00
21.04.02	Tubo PVC água classe 15 marrom, D=25mmx6m, ponta e bolsa soldáveis	M	6,00

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 82310, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações documentais ART's.

Maria das Graças Calhaz de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

ESTÁ CONFORME ORIGINAL



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

BA20110002653

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

Registro: 18055-BA

RNP: 0504795538

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA0000018055000017A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 09/05/2006 Baixada em: 28/02/2007

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: PST ENGENHARIA LTDA

Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL

CPF/CNPJ: 15205677000133

RUA GREGORIO DE MATOS N 45 PELOURINHO SALVADOR BAHIA

Complemento: XXXXXXXXXX

Bairro: XXXXXXXXXX

Cidade:

UF: CEP:

Contrato: 037/2006

celebrado em: XXXXXXXXXX

Vinculado à ART: XXXXXXXXXX

Valor do contrato: R\$ 627.693,50

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: PARQUE DO QUEIMADINHO

Complemento: XXXXXXXXXX

Bairro: XXXXXXXXXX

Cidade: SALVADOR

UF: BA CEP: 40000000

Data de início: 11/04/2006

Conclusão efetiva: 11/11/2006

Coordenadas geográficas: XXXXXXXXXX

Finalidade: XXXXXXXXXX

Código: XXXXXXXXXX

Proprietário: INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL

CPF/CNPJ: 15205677000133

Atividade Técnica: ATUACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 11175,00 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE EDF. DE MADEIRA PARA FINS ESPECIAIS 11175,00 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 11175,00 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE RESTAURACAO DE CONJUNTOS ARQUITETONICOS 11175,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Observações

OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS I, II, III, IV, GALPÃO DE APOIO E ÁREA EXTERNA DO PARQUE QUEIMADINHO.

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 013.583 a A 013.590, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20110002653

Código de Validação BA20110002653C11E9B

Salvador/BA 17/10/2011

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS

SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

ATESTADO



Atesto para os devidos fins, que a PST ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05.812.536/0001-25, executou para o INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC os serviços de Reforma e Restauração dos Prédios I, II, III, IV, Galpão de Apoio e Urbanização da Área Externa do Parque do Queimadinho, Salvador-BA, onde atestamos que as obras foram executadas dentro do prazo contratual, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em conformidade com as ARTs BA 18055-000017, 23384-000044, 41174-000034 e 27085-000157.

1. CARACTERÍSTICAS CONTRATUAIS:

1.1. Contrato	037/2006
1.2. Início da Obra	11/04/2006
1.3. Término da Obra	11/11/2006
1.4. Modalidade de Contratação	Empreitada por preço global
1.5. Valor do Contrato com Aditivo	R\$ 627.693,52
1.6. Área de Intervenção	11.175 m ²

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR	Engenheiro Civil	18055-BA
PAULO SÉRGIO TÁVORA FERNANDES DIAS	Engenheiro Civil	23384-BA
FELIPE BARBOSA SANTOS	Engenheiro Civil	41174-BA
ANTONIO CARLOS HORA MEDRADO	Engenheiro Civil	27085-BA

3. PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 92512008. Os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
1.0	PRÉDIO ANEXO		
1.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
1.1.1	Demolição de alv. de bloco cerâmico	m ²	325,00
1.1.2	Demolição de piso cerâmico s/ reaproveitamento	m ²	445,00
1.1.3	Demolição de revestimento em argamassa	m ²	46,10
1.1.4	Demolição de revestimento cerâmico s/ reaproveitamento	m ²	108,60
1.1.5	Remoção de telha canaleta 42 c/ reaproveitamento	m ²	253,00
1.1.6	Remoção de telha ondulada s/ reaproveitamento	m ²	244,00
1.1.7	Remoção de esquadria de madeira	m ²	30,00

ESTÁ CONFORME ORIGINAL

Handwritten signature
CREA-BA

Handwritten signature

Handwritten signature



1.2	SUPER-ESTRUTURA		
1.2.1	Laje pré-fabricada pl/ forro, espessura de 10,00 cm	m ²	410,00
1.3	ALVENARIAS/VEDAÇÃO		
1.3.1	Alvenaria de blocos cerâmicos, 14x19x39cm arg. mista com cal hid. traço 1:2:8	m ²	133,00
1.3.2	Divisória sanitária, esp de 40,00mm painel div. compens. naval, revestimento c/ placa de fibrocimento	m ²	9,50
1.3.3	Combogô de vidro	m ²	1,20
1.4	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
1.4.1	Porta interna de cedro lisa, completa, 1 folha vão de 0,70x2,10 m	UND.	2,00
1.4.2	Porta interna de cedro lisa, completa, 1 folha vão de 0,80x2,10 m	UND.	1,00
1.4.3	Porta externa de cedro lisa, completa, 2 folhas vão de 2,00x2,10 m	UND.	3,00
1.4.4	Porta interna de cedro lisa, completa, 1 folha vão de 0,60x2,10 m	UND.	2,00
1.4.5	Porta interna de cedro lisa, completa, 1 folha vão de 0,90x2,10 m	UND.	2,00
1.4.6	Porta interna de cedro lisa, completa, 1 folha vão de 1,00x2,10 m	UND.	1,00
1.4.7	Janela de madeira c/ veneziana e vidro	m ²	7,25
1.4.8	Grade de ferro para proteção	m ²	20,30
1.4.9	Esquadrias de alumínio de correr	m ²	5,55
1.4.10	Porta em alumínio de correr	m ²	8,40
1.4.11	Janela tipo caxilho de alumínio de correr	m ²	5,10
1.5	COBERTURA/FORRO		
1.5.1	Estrutura de madeira, vão 10,00 m, telha canaleta 49 ou similar	m ²	230,00
1.5.2	Telha de fibrocimento canaleta 49 ou similar	m ²	230,00
1.5.3	Telha canaleta 42 - instalação	m ²	253,00
1.6	IMPERMEABILIZAÇÕES		
1.6.1	Regularização de área para impermeabilização c/ manta asfáltica	m ²	475,00
1.6.2	Impermeabilização de coberturas planas com manta asfáltica	m ²	475,00
1.6.3	Proteção mecânica de superfície impermeabilizada	m ²	475,00
1.7	REVESTIMENTOS DE FORROS E PAREDES		
1.7.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:3	m ²	266,00
1.7.2	Chapisco em teto c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:3	m ²	410,00
1.7.3	Emboço c/ argamassa de cal hidratada e areia, traço 1:3 área de revestimento cerâmico	m ²	110,00
1.7.4	Massa única em parede interna 1:3:5	m ²	152,00
1.7.5	Massa única em teto	m ²	410,00
1.7.6	Massa única externa	m ²	78,00
1.7.7	Cerâmica 10x10cm, junta a prumo PEI III, com argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:2:8	m ²	110,00
1.8	PISOS INTERNOS		
1.8.1	Regularização de base para revestimento cerâmico	m ²	445,00
1.8.2	Cerâmica esmaltada PEI V 40x40 c/ cimento cola	m ²	445,00
1.8.3	Soleira de granito cinza andorinha, pratinha, corumbá, largura de 15m	ml	12,00
1.8.4	Peitoril de granito cinza com rebaixo, largura de 15 cm	ml	11,00
1.8.5	Rodapé cerâmico 7,5x15 cm, arg. de cal hidratada no traço 1:3	ml	175,00
1.9	PINTURA		
1.9.1	Emassamento de paredes internas, c/ duas demãos de massa corrida-base de PVA	m ²	610,00
1.9.2	Pintura latex em paredes internas, c/ duas demãos s/ massa corrida	m ²	1.077,50
1.9.3	Emassamento de paredes externas, c/ duas demãos de massa acrílica para pintura	m ²	100,00
1.9.4	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa para pintura a óleo	m ²	38,00
1.9.5	Pintura a óleo ou esmalte em esquadrias de madeira, com duas demãos, s/ massa	m ²	38,00
1.9.6	Pintura a óleo ou esmalte em esquadrias de ferro, com duas demãos	m ²	13,50
1.9.7	Tinta acrílica, duas demãos, com rolo	m ²	330,00
1.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

ESTÁ CONFORME ORIGINAL

Samuel

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.10.1	Execução de projetos (estrutural, elétrico, telefônico, hidrosanitário, lógico)	UND.	1,00
1.10.2	Apoio em tubo galvanizado para box sanitário de deficiente 2 1/2"	m	2,00
1.10.5	Espelho com moldura	m ²	0,84
1.10.6	Bancada em granito cinza (andorinha, prata, embaixador, corumba, esp 2,00 cm)	m ²	9,50
1.10.7	Muro pré fabricado de placa de concreto armado, esp=3,00 cm, c/ colunas de concreto dim=0,133x0,13x3,00 m	m	18,27
1.11	DRENAGEM		
1.11.1	Aplicação de geotêxtil não-tecido de poliéster com filtro de transição	m ²	10,00
1.11.2	Tubo de drenagem de PVC corrugado, diâmetro 150 mm	ml	10,00
1.12	CLIMATIZAÇÃO		
1.12.1	Ar-condicionado de paredes SPRINGER 30.000 BTUs	UND.	1,00
1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.1	Caixa de PVC, retangular, dimensões de 4x2"	UND.	12,00
1.13.2	Caixa de PVC, rígido, dim 3"x3"	UND.	8,00
1.13.3	Eletroduto de PVC roscavel, diâmetro de 32 mm (1")	m	60,00
1.13.4	Eletroduto de PVC roscavel, diâmetro de 25 mm (3/4")	m	40,00
1.13.5	Conjunto de interruptor, uma tecla simples, uma tecla paralelo 10A, 250V	UND.	3,00
1.13.6	Interruptor, uma tecla simples, 10A, 250V	UND.	7,00
1.13.7	Fio isolado de PVC 750V, seção de 2,5 mm ²	m	1.600,00
1.13.8	Luminária fluorescente de 2x40 - completa	UND.	24,00
1.13.9	Tomada 2P+T 15A, 125V ou 20A, 250V	UND.	12,00
1.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.14.1	Tubo de PVC branco diâmetro de 100 (4")	m	12,00
1.14.2	Tubo de PVC branco diâmetro de 75 (3")	m	6,00
1.14.3	Tubo de PVC branco diâmetro de 50 (2")	m	6,00
1.14.4	Joelho 90° de PVC, branco, diâmetro 100 mm (4")	UND.	7,00
1.14.5	Caixa sifonada c/ tampa cega inox 150x150x50 mm	UND.	3,00
1.14.6	Tê de PVC branco, para esgoto de 75x50 mm (3"x2")	UND.	1,00
1.14.7	Tê de PVC branco, para esgoto de 100 mm (4")	UND.	2,00
1.14.8	Bacia sifonada de louça branca, com acessórios P 51 plus deca ou similar	UND.	7,00
1.14.9	Lavatório de louça branca c/ coluna, com torneira de pressão e acessórios	UND.	2,00
1.14.10	Sifão cromado, dimensão de 2"x1 1/2"	UND.	2,00
1.14.11	Válvula de descarga 2551 C Deca 1 1/2"	UND.	7,00
1.14.12	Tubo de PVC marrom, diâmetro de 32 mm (1")	m	24,00
1.14.13	Tubo de PVC marrom, diâmetro de 25 mm (3/4")	m	36,00
1.15	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
1.15.1	Arame galvanizado	Kg	1,00
1.15.2	Cabo telefônico CI 50-20 pares	m	50,00
1.15.3	Cabo telefônico UTP 4 pares CAT 5E	m	400,00
1.15.4	Caixa metálica em alumínio 60x60x12 cm	UND.	1,00
1.15.5	Caixa metálica de sobrepor em alumínio 20x20x10 cm	UND.	4,00
1.15.6	Caixa PVC rígido, retangular, dimensões de 4x2"	UND.	2,00
1.15.7	Conector RJ 45 fêmea	UND.	7,00
1.15.8	Tomada pata telefone dupla RJ 11 ref: 6151 11 Píal Plus em placa 4x2 ou similar	UND.	4,00
1.16	COMBATE A INCÊNDIO		
1.16.1	Etiqueta de sinalização fab. Píal	UND.	4,00
1.16.2	Extintor gás carbônico, capacidade 6 Kg	UND.	1,00
1.16.3	Extintor de espuma química, capacidade de 10 litros	UND.	1,00
1.16.4	Extintor de pó químico, capacidade de 6 Kg	UND.	2,00
2.	PRÉDIO III E IV - MEMORIAL WALDELOIR REGO		
2.1	DEMOLIÇÕES		
2.1.1	Demolição de revestimento em argamassa	m ²	50,00
2.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO DE PISO		



ESTÁ CONFORME ORIGINAL

Sanjiv
CREA/BA

Maria das Graças Calhau de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

BR

2.2.1	Limpeza de pisos com revestimento cerâmico	m ²	18,50
2.2.2	Limpeza de piso com revestimento tipo ardósia	m ²	60,00
2.2.3	Estucamento de piso industrial monolítico de alta resistência	m ²	265,45
2.2.4	Polimento de piso de alta resistência	m ²	265,45
2.3	PINTURA		
2.3.1	Emassamento de paredes internas, c/ duas demãos de massa corrida - base PVA	m ²	165,00
2.3.2	Pintura latex em paredes internas, c/ duas demãos s/ massa corrida	m ²	505,00
2.3.3	Emassamento de paredes externas, c/ duas demãos de massa acrílica para pintura	m ²	30,00
2.3.4	Emassamento de esquadrias de madeira, c/ duas demãos de massa para pintura a óleo	m ²	110,00
2.3.5	Pintura a óleo ou esmalte em esquadrias de madeira, c/ duas demãos, s/ massa	m ²	110,00
2.3.6	Pintura a óleo ou esmalte em esquadrias de ferro, c/ duas demãos	m ²	12,00
2.3.7	Tinta acrílica, duas demãos, c/ rolo	m ²	91,00
2.4	REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDES		
2.4.1	Massa única em parede interna 1:3:5	m ²	50,00
2.4.2	Massa única externa	m ²	12,00
2.5	COBERTURA/FORRO		
2.5.1	Revisão de estrutura de madeira, vão 10,00 m, telha colonial c/ troca de 50%	m ²	400,00
2.5.2	Tratamento de madeira para cobertura de telha cerâmica c/ imunizante	m ²	400,00
2.5.3	Forro de PVC 200x 6000 mm em painéis lineares, estrutura de madeira	m ²	282,00
2.5.4	Telha colonial prensada c/ trava	m ²	200,00
2.5.5	Cumeeira cerâmica colonial, inclusive emboçamento	m	52,00
2.5.6	Emboçamento de beiral	m ²	204,00
2.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.6.1	Execução de projetos (elétrico, telefônico, hidrosanitário, lógico)	UND.	1,00
2.6.2	Apoio em tubo galvanizado para box sanitário de deficiente 2 1/2"	m	2,00
2.6.3	Espelho com moldura (01)	m ²	0,42
2.6.4	Recuperação do sistema de drenagem de águas pluviais do telhado existente (bicas, calhas, geroz), com troca de peças danificadas	m	20,00
2.6.5	Descupinização de madeiramento existente	m ²	400,00
2.7	VIDRO		
2.7.1	Divisória Blindex com porta 2,00x2,10	m ²	30,00
2.7.2	Porta de vidro Blindex c/ duas folhas 2,50x2,40	UND.	1,00
2.8	CLIMATIZAÇÃO		
2.8.1	Split teto/piso 42.000 BTUs - marca Gree 220V	UND.	4,00
2.8.2	Desumidificador 20 L - marca Gree	UND.	2,00
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.9.1	Caixa de PVC, retangular, dimensões de 4x2"	UND.	12,00
2.9.2	Caixa de PVC, rígido, dim 3"x3"	UND.	8,00
2.9.3	Eletroduto de PVC roscavel, diâmetro de 32 mm (1")	m	60,00
2.9.4	Eletroduto de PVC roscavel, diâmetro de 25 mm (3/4")	m	40,00
2.9.5	Conjunto de interruptor, uma tecla simples, uma tecla paralelo 10A, 250V	UND.	6,00
2.9.6	Interruptor, uma tecla simples, 10A, 250V	UND.	5,00
2.9.7	Fio isolado de PVC 750V, seção de 2,5 mm ²	m	1.500,00
2.9.8	Luminária fluorescente de 2x40 - completa	UND.	38,00
2.9.9	Tomada 2P+T 15A, 125V ou 20A, 250V	UND.	8,00
2.10	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
2.10.1	Arame galvanizado	Kg	1,00
2.10.2	Cabo telefônico CI 50-20 pares	m	60,00
2.10.3	Cabo telefônico UTP 4 pares CAT 5E	m	300,00
2.10.4	Caixa metálica em alumínio 60x60x12 cm	UND.	1,00
2.10.5	Caixa metálica de sobrepor em alumínio 20x20x10 cm	UND.	2,00
2.10.6	Caixa PVC rígido, retangular, dimensões de 4x2"	UND.	3,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - BA
A 013.586

Este Atestado encontra-se registrado em separado da CAT N° 995/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhaz de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

ESTÁ CONFORME ORIGINAL

CREA-BA



2.10.7	Conector RJ 45 fêmea	UND.	4,00
2.10.8	Tomada pata telefone dupla RJ 11 ref: 6151 11 Piai Plus em placa 4x2 ou similar	UND.	3,00
2.11	COMBATE A INCÊNDIO		
2.11.1	Etiqueta de sinalização fab. Piai	UND.	4,00
2.11.2	Extintor gás carbônico, capacidade 6 Kg	UND.	1,00
2.11.3	Extintor de pó químico, capacidade 6Kg	UND.	2,00
3.	PRÉDIO I E II - GALPÃO USO MÚLTIPLO COM COLEÇÃO CLÁUDIO MASSELA		
3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
3.1.1	Demolição de revestimento em argamassa	m²	12,00
3.1.2	Remoção de telha cerâmica c/ reaproveitamento	m²	234,00
3.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO DE PISO		
3.2.1	Estucamento de piso industrial monolítico de alta resistência	m²	363,60
3.2.2	Polimento de piso de alta resistência	m²	363,50
3.3	PINTURA		
3.3.1	Emassamento de paredes internas, c/ duas demãos de massa corrida - base PVA	m²	192,40
3.3.2	Pintura latex em paredes internas, c/ duas demãos s/ massa corrida	m²	962,00
3.3.3	Emassamento de paredes externas, c/ duas demãos de massa acrílica para pintura	m²	125,20
3.3.4	Emassamento de esquadrias de madeira, c/ duas demãos de massa para pintura a óleo	m²	77,00
3.3.5	Pintura a óleo ou esmalte em esquadrias de madeira, c/ duas demãos, s/ massa	m²	289,62
3.3.6	Pintura acrílica em paredes externas, c/ duas demãos sem massa	m²	626,00
3.4	REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDES		
3.4.1	Massa única em paredes interna 1:3:5	m²	36,00
3.4.2	Massa única externa	m²	12,00
3.5	COBERTURA/FORRO		
3.5.1	Revisão de estrutura de madeira, vão 10,00 m, telha colonial c/ troca de 30%	m²	234,00
3.5.2	Tratamento de madeira para cobertura c/ Penetrol	m²	234,00
3.5.3	Telha cerâmica colonial - assentamento	m²	100,00
3.5.4	Telha cerâmica colonial vermelha fornecimento e assentamento	m²	70,00
3.5.5	Cumeeira em telha cerâmica colonial vermelha	m	23,00
3.5.6	Cravejamento de beiral	m²	46,00
3.5.7	Telha de fibrocimento ondulada, 8 mm inclinação 27% - fornecimento e assentamento	m²	50,60
3.5.8	Cumeeira em telha ondulada, 8 mm	m	22,00
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.6.1	Caixa de PVC, retangular, dimensões de 4x2"	UND.	12,00
3.6.2	Caixa de PVC, rígido, dim 3"x3"	UND.	8,00
3.6.3	Eletroduto de PVC roscavel, diâmetro de 32 mm (1")	m	120,00
3.6.4	Eletroduto de PVC roscavel, diâmetro de 25 mm (3/4")	m	60,00
3.6.5	Conjunto de interruptor, uma tecla simples, uma tecla paralelo 10A, 250V	UND.	4,00
3.6.6	Interruptor, uma tecla simples, 10A, 250V	UND.	5,00
3.6.7	Fio isolado de PVC 750V, seção de 2,5 mm²	m	1.200,00
3.6.8	Luminária fluorescente de 2x40 - completa	UND.	34,00
3.6.9	Tomada 2P+T 15A, 125V ou 20A, 250V	UND.	18,00
3.7	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
3.7.1	Arame galvanizado	Kg	1,00
3.7.2	Cabo telefônico CI 50-20 pares	m	50,00
3.7.3	Cabo telefônico UTP 4 pares CAT 5E	m	200,00
3.7.4	Caixa metálica em alumínio 60x60x12 cm	UND.	1,00
3.7.5	Caixa metálica de sobrepor em alumínio 20x20x10 cm	UND.	4,00
3.7.6	Caixa PVC rígido, retangular, dimensões de 4x2"	UND.	2,00
3.7.7	Conector RJ 45 fêmea	UND.	7,00
3.7.8	Tomada pata telefone dupla RJ 11 ref: 6151 11 Piai Plus em placa 4x2 ou similar	UND.	4,00

ESTÁ CONFORME ORIGINAL

Seu

CREA-BA

Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 925/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

M. Freitas

Maria das Graças Calhau de Freitas

Suporte de Registro e Cadastro

B.P.

3.8	VIDRO		
3.8.1	Painéis de vidro temperado 12,00mm	m²	58,07
3.8.2	Porta de vidro temperado c/ uma folha 1,00x2,10	UND.	2,00
3.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.9.1	Execução de projetos (elétrico, telefônico, hidrosanitário, lógico)	UND.	1,00
4.	ÁREA EXTERNA		
4.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
4.1.1	Demolição de passeio em concreto simples	m²	200,00
4.1.2	Retirada de paralelepípedos sobre coxim de areia	m²	676,80
4.1.3	Remoção de meio fio pré-moldado	m	650,00
4.2	FECHAMENTO		
4.2.1	Alambrado com tela de arame fio 12 BWG, revestido com PVC, malha 2"x1/2", losango	m	62,50
4.2.2	Tubo de 2, 1/2" em ferro galvanizado c/ tratamento antiferrugem	m	18,00
4.3	PAVIMENTAÇÃO		
4.3.1	Recomposição de pavimentação com paralelo com aproveitamento de 100% do material removido	m²	676,80
4.3.2	Meio fio em concreto, dim=1,00x0,30x0,15 m, assentado sobre lastro de areia	m	790,00
4.3.3	Passeio de concreto fck 15 Mpa, inclusive preparo de caixa esp=5cm	m²	970,00
4.3.4	Rampas para acesso de deficientes aos passeios (09)	m²	25,00
4.3.5	Grelha existente/limpeza	ml	18,00
4.3.6	Paralelepípedo sobre coxim de areia	m²	486,00
4.3.7	Patamares/passarelas	m²	48,00
4.3.8	Rampas com ranhuras	m²	31,00
4.3.9	Confecção de jardineira sem sistema de drenagem (da pracinha)	m²	16,00
4.4	PINTURA		
4.4.1	Pintura acrílica em paredes externas, c/ duas demãos sem massa	m²	670,00
4.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.5.1	Execução de projetos (elétrico)	UND.	1,00
4.5.2	Apoio em tubo galvanizado para rampa de deficiente 1 3/4 pol	m	42,00
4.5.3	Corrimão de rampa em tubo galvanizado de 1 3/4 pol	ml	122,00
4.5.4	Mastros em tubo galvanizado com 6 m de altura e proteção antiferrugem	cj	1,00
4.5.5	Recuperação do sistema de drenagem de águas pluviais do telhado existente (bicas, calhas, geroz), com troca de peças danificadas	m	50,00
4.5.6	Descupinização de madeiramento existente	m²	300,00
4.5.7	Área de capina	m²	2.000,00
4.5.8	Área gramada	m²	1.365,00
4.5.9	Subestação abrigada 150 KVA	um	1,00
05.00	1º ADITIVO DE SERVIÇOS		
05.01	DRENAGEM		
05.01.01	Relocação de rede de águas pluviais DN 40 cm	m	100,00
05.01.02	Demolição de caixas coletoras existentes	un	17,00
05.01.03	Caixa coletora com grelha em concreto pre-moldado	un	17,00
05.01.04	Caixa de passagem 1,50x1,50m com tampa de concreto armado	un	1,00
05.03	REMOÇÕES		
05.03.01	Retirada de árvores calda	un	2,00
05.03.02	Relocação de poste	un	2,00
05.03.03	Retirada de árvore de grande porte	un	1,00
05.04	RECOMPOSIÇÃO DE BASE		
05.04.01	Regularização de sub-leito	m²	450,00
05.04.02	Execução de base em CCR espessura de 15 cm	m²	450,00
05.05	FECHAMENTO CLAUDIO MASSELA		
05.05.01	Alvenaria de blocos ceramicos, 14x19x39cm arg. mista com cal hid. traço 1:2:8	m²	18,00



Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante inseparável da CAT N° 95512008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emittente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhaz de Freitas
Supl. de Registro e Cadastro

ESTÁ CONFORME ORIGINAL

Handwritten signature
CREA/BA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

05.05.02	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:3	m ²	36,00
05.05.03	Emboço c/ argamassa de cal hidratada e areia, traço 1:3 área de revestimento cerâmico	m ²	36,00
05.05.04	Massa única em parede interna 1:3:5	m ²	36,00
05.05.05	Emassamento de paredes internas, c/ duas demãos de massa corrida - base de PVA	m ²	36,00
05.05.06	Pintura latex em paredes internas, c/ duas demãos s/ massa corrida	m ²	36,00
05.05.07	Concreto 25 Mpa	m ³	0,36
05.05.08	Forma	m ²	4,80
05.05.09	Aço	Kg	28,80
05.06	ILUMINAÇÃO CÊNICA DO MUSEU		
05.06.01	Trilho eletrificado	m	35,00
05.06.02	Sustentação flexível	UND.	150,00
05.06.03	Alimentador de ponta	UND.	12,00
05.06.04	Alimentador central	UND.	35,00
05.06.05	Junção	UND.	35,00
05.06.06	Adaptador	UND.	50,00
05.06.07	Caixa p/ transformador	UND.	7,00
05.06.08	Lampada dicroica	UND.	50,00
05.06.09	Transformador	UND.	50,00
05.06.10	Spots 300mm	UND.	50,00
05.06.11	Luminária de Emergência 500 w	UND.	2,00
05.06.12	Luminária de Emergência Biblioteca	UND.	10,00
05.07	MURO EXTERNO		
05.07.01	Restauração de máscaras do muro	UND.	16,00
05.07.02	Pintura em tinta acrílica no muro	m ²	616,00
05.07.03	Recuperação das molduras existentes	m	50,00
05.08	FONTE		
05.08.01	Recuperação com nova pintura	m ²	18,00
05.08.02	Instalação de rede de água	UND.	1,00
05.08.03	Instalação de conjunto motobomba 3 cv automatizada	UND.	1,00
05.09	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
05.09.01	Reator c/ base e célula foto-elétrica incorp. 1000 W 220 V	UND.	14,00
05.09.02	Suporte com luminária para iluminação cênica em jardins	UND.	8,00
05.09.03	Lampada vapor metalico 1000w	UND.	16,00
05.09.04	Postes com refletores	UND.	3,00
06.00	2º ADITIVO DE SERVIÇOS		
06.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA		
06.01.01	Demolição de revestimento da cortina com 4cm de espessura	m ²	91,42
06.01.02	Aplicação de chapisco com adição de adesivo promotor de adesão	m ²	91,42
06.01.03	Tela hexagonal de 1"	m ²	91,42
06.01.04	Aplicação de argamassa impermeável com 2cm de espessura	m ²	91,42
06.01.05	Impermeabilização semi-flexível com argamassa polimérica bi-componente	m ²	91,42
06.01.06	Chapisco	m ²	91,42
06.01.07	Emboço com argamassa cimento areia 3:1	m ²	91,42
06.01.08	Massa única com argamassa cimento areia 9:1	m ²	91,42
06.01.09	Emassamento de paredes internas com massa corrida	m ²	91,42
06.01.10	Pintura latex em paredes internas	m ²	91,42
06.02	PRÉDIO ANEXO, BIBLIOTECA E ÁREA EXTERNA		
06.02.01	Pintura acrílica sobre massa em parede externa	m ²	135,00
06.02.02	Complemento de blindex 12mm da biblioteca	m ²	2,10
06.02.03	Tapume com tela de proteção (Cid Teixeira e anexos)	m ²	276,00
06.02.04	Mudas de buganville (paisagismo)	UND.	200,00




CREA-BA

 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT 264/2005

Página 1 de 2

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue

Profissional PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS
 Numero da Carteira BA 23384-D
 Visto CREA
 CREA de Origem BAHIA
 Titulo Engenheiro Civil

Numero ART BA0000023384000009 Série: A
 Data de Anotação 28/02/2005
 No ART Vinculada
 Empresa Contratada PST ENGENHARIA LTDA
 Nome Contratante TECNOLOGIA ATIVA LTDA
 Nome Proprietário TECNOLOGIA ATIVA LTDA
 Endereço da Obra AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES-PQ BELA VISTA
 Valor da Obra R\$ 6.000,00
 Cidade SALVADOR-BA
 Participação Individual
 Tipo Normal
 Data da Baixa 25/02/2005
 Motivo da Baixa POR CONCLUSÃO
 Período 28/01/2005 a 25/02/2005

Observações

REFORMA E INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NA SEDE DA TECNOLOGIA ATIVA.

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade INSTALACOES Quantidade 30,00
 Descrição REDE L-GICA
 Nível: ATUACAO Unidade: CIRCUITO(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade EXECUCAO Quantidade 1,00
 Descrição CIRCUITO FECHADO DE TV
 Nível: ATUACAO Unidade: CIRCUITO(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO


Atividade EXECUCAO Quantidade 30,00
 Descrição REDE ELETRICA PARA INFORMATICA
 Nível: ATUACAO Unidade: CIRCUITO(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade EXECUCAO Quantidade 20,00
 Descrição ILUMINACAO
 Nível: ATUACAO Unidade: UNIDADE(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade EXECUCAO
 Descrição INST ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC
 Nível: ATUACAO Unidade: CIRCUITO(S)



**CREA-BA**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

000952

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAI: 264/2005

Página 2 de 2

Número ART : BA0000023384000036 Série: A
Data de Anotação : 18/10/2004
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : PST ENGENHARIA LTDA
Nome Contratante : BOMPREGO BAHIA S/A
Nome Proprietário : BOMPREGO BAHIA S/A
Endereço da Obra : ROD. SSA/FEIRA KM 08 BR. 324 PIRAJÁ - SSA/BA
Valor da Obra : R\$ 40.000,00
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Individual
Tipo : Normal
Data da Baixa : 25/02/2005
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 28/09/2004 à 10/12/2004

Observações

REFORMA NOS BANHEIROS DE ASSOCIADOS E CLIENTES DA LOJA MINI BOMPREGO BOMFIM E DA LOJA BOMPREGO
PAU DA LIMA.

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : DEMOLICAO 0,00
Descrição: EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS
Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)
Nível: ATUACAO

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO


Atividade : REFORMA 0,00
Descrição: EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS
Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)
Nível: ATUACAO

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6º. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.

SALVADOR/BA 25/02/2005

Maria C. Silva Freitas

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO





ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a PST Engenharia Ltda, sediada na Av. ACM 3259, Ed. Empresarial Aurélio Leiro, sala 108 - Salvador-Ba. executou para o BOMPREGO BAHIA S/A, os serviços descritos abaixo constantes no contrato nº 00178/04, obedecendo todos os prazos e normas técnicas desta empresa.

Obra: Reforma nas lojas Bompreço B516 - Bonfim e B576 - Pau da Lima.

Valor do Contrato: R\$ 40.000,00

Período: 28/09/2004 à 10/12/2004

Responsáveis pela obra:

Engº Paulo Sérgio Távora Fernandes Dias - CREA 23384 BA
Engº Felipe Barbosa Santos - CREA 41174 BA

Serviços Executados:

MOBILIZAÇÃO	65,00	m²
TAPUMES		
DEMOLIÇÃO	125,00	m²
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS	205,00	m²
DEMOLIÇÃO DE PISO E REVESTIMENTO		
ALVENARIAS	95,00	m²
ALVENARIA DE BLOCO		
PISO	149,00	m²
CONTRA PISO	149,00	m²
PISO CERÂMICO		
REVESTIMENTO	190,00	m²
CHAPISCO	190,00	m²
EMBOÇO	190,00	m²
REBOCO	126,00	m²
REVESTIMENTO CERÂMICO		
ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	106,00	m²
DIVISÓRIA EM PVC C/ EST. DE ALUMÍNIO	6,00	UND
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLAS P/ PORTA	6,00	UND
PORTA DE ALUMÍNIO		
FORRO	80,00	m²
FORRO DE PVC		
PINTURA	95,00	m²
TEXTURA	95,00	m²
ESMALTE SINTÉTICO SOBRE TEXTURA	125,00	m²
EMASSAMENTO DE PAREDES	125,00	m²
TINTA ACRILICA		

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 264/2005

Maria das Graças Calhão de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

TABELIONATO DO 13º OFÍCIO DE NOTAS
Confere com o original a mim apresentado
Salvador, 26 de Dezembro de 2006.

Em Teste da Verdade.
ANTONIO JORGE LEAL DE SANTANA - ASS. JUD

DIVERSOS

BANCADA GRANITO COM 2 CUBAS

6,00 UND

LOUÇAS SANITÁRIAS

14,00 UND

METAIS SANITÁRIOS

30,00 UND

BARRAS INOX P/ DEFICIENTES

8,00 UND

ESPELHO BISOTADO

6,00 UND

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

10,00 PT

INSTALAÇÃO ELETRICA BAIXA TENSÃO (INCLUSIVE FORNEC. DE MAT.)

12,00 UND

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS.

HIDROSANITÁRIA

15,00 PT

INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA E ESGOTO (INCLUSIVE FORNEC. DE M

EXAUSTÃO

5,00 und

FORNEC. E INST. DE EXAUSTOR E DUTOS DE VENTILAÇÃO

REDE DE LÓGICA.

1,00 PT

RELOCAÇÃO DE REDE DE LÓGICA E ELETRICIDADE PARA CHECK-OUT.


1,00 PT


RELOCAÇÃO DE REDE DE LÓGICA E ELETRICIDADE PARA C.A.C.

Declaramos, outrossim, que os serviços foram executados satisfatoriamente, nada constando até a presente data em desabono da capacidade técnica da Empresa.

Salvador, 15 de dezembro de 2004.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 26417005


Marcelo C. Oliveira
Gerente de Obras - Ba.
CREA nº 27052 BA


Maria das Graças Calhã de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

TABELIONATO DO 13º OFÍCIO DE NOTAS
Confere com o original a este apresentado
Salvador, 26 de Dezembro de 2006.
Em Teste da Verdade.
ANTONIO JORGE LEAL DE SANTANA - ASS. JUD

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a PST Engenharia Ltda, sediada na Av. ACM 3259, Ed. Empresarial Aurélio Leiro, sala 108 – Salvador-Ba. executou para a TECNOLOGIA ATIVA LTDA CNPJ. 02.696.234/0001-40, os serviços descritos abaixo, obedecendo todos os prazos e normas técnicas desta empresa.

Obra: Reforma e instalação de rede de dados na sede da Tecnologia Ativa.

Valor do Contrato: R\$ 6.000,00

Período: 28/01/2005 à 25/02/2005

Responsáveis pela obra:

Engº Paulo Sérgio Távora Fernandes Dias – CREA 23384 BA


Engº Felipe Barbosa Santos – CREA 41174 BA

Serviços Executados:

PINTURA	40,00	m²
EMASSAMENTO DE PAREDES	165,00	m²
TINTA ACRILICA		
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	20,00	PT
INSTALAÇÃO ELETRICA BAIXA TENSÃO	20,00	UND
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS		
REDE DE LÓGICA		
INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	30,00	PT
INSTALAÇÃO ELETRICA P/ COMPUTADORES	30,00	PT
INSTALAÇÃO P/ CIRCUITO DE TV E SOM	1,00	PT
MOBILIÁRIO		
FORNEC. E INST. DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	10,00	UND
AR CONDICIONADO		
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	2,00	UND
INCLUSIVE SISTEMA ELETRICO, GÁS E DRENO.		

Declaramos, outrossim, que os serviços foram executados satisfatoriamente, nada constando até a presente data em desabono da capacidade técnica da Empresa.

Salvador, 25 de fevereiro de 2005.


Marcelo Adaes
Diretor

Av. Antônio Carlos Magalhães, 3259/101 Brotas
Centro Empresarial Aurélio Leiro
CEP 40.280-000 Salvador-BA Brasil

TABELIONATO DO 13º OFÍCIO DE NOTAS
Telef: +55 (71) 383-5629
Comarca de Salvador, BA, em 25 de fevereiro de 2006.
Em Teste da Verdade.
ANTONIO JORGE LEAL DE SANTANA - ASS. JUD


CREA-BA

 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº. CAT: 1239/2006

Página 1 de 1

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional: PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS
Número da Carteira: BA 23384/D
Visto CREA:
CREA de Origem: BAHIA
Título: Engenheiro Civil

Número ART: BA0000023384000055 Série: A
Data de Anotação: 21/08/2006
No ART Vinculada:
Empresa Contratada: PST ENGENHARIA LTDA
Nome Contratante: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO LUIZ
Nome Proprietário: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO LUIZ
Endereço da Obra: AL. GUARUJÁ, LOTES 7 E 8, STELLA MARES
Valor da Obra/Serviço: R\$ 600.000,00
Cidade: SALVADOR-BA
Participação: Individual
Tipo da ART: Normal
Tipo do Contrato: Empregador
Data da Baixa: 24/08/2006
Motivo da Baixa: POR CONCLUSÃO
Período: à

Observações

CONSTRUÇÃO DE VILLAGE, COMPREENDENDO 08 (OITO) UNIDADES RESIDENCIAIS, GUARITA, QUIOSQUE E PISCINA. COM EXCEÇÃO DO SERVIÇO DE PAISAGISMO, POR EXTRAPOLAR A ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL. PERÍODO: NOVENO/2005 A AGOSTO/2006.

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade: EXECUCAO

Quantidade: 1.100,00

Descrição: EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS

Nível: ATUACAO

Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6º. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.

SALVADOR/BA 24/08/2006



MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

TABELIONATO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS
Av. Tancredo Neves, 1506 - 3º piso
Confere com o original à sua apresentação
Salvador, 30 de agosto de 2006.
Em Teste da Verdade.
MARILVA FERREIRA CONCEIÇÃO - ESCRIVENT

000000

000957



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO LUIZ

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins, que a PST ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05.812/536/0001-25 tendo como Responsável Técnico o Engenheiro PAULO SÉRGIO TÁVORA FERNANDES DIAS, CREA 23384/BA, executou para o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO LUIZ os serviços de Construção de Village com 08 unidades habitacionais de fino acabamento, localizado no Bairro de Stella Mares em Salvador-BA, onde atestamos que as obras foram executadas dentro do prazo contratual, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em conformidade com as ARTs BA 23384-000055.

Período de Execução: de novembro de 2005 a agosto de 2006.

Valor do Contrato Inicial: R\$ 600.000,00

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS: Área Total Construída de 1.100 m²

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES EXECUTADAS
INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO DIRETA: SAPATA, VIGAS BALDRAME)		
CONCRETO 30 MPa	M3	46,86
AÇO CA-50 / CA-60	KG	4 469,04
FORMA EM MADEIRIT RESINADO	M2	315,95
MESO E SUPER ESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)		
CONCRETO 35 MPa	M3	63,24
AÇO CA-50 / CA-60	KG	4 298,36
FORMA EM MADEIRIT RESINADO	M2	584,92
LAJE TRELIÇADA COM PREENCHIMENTO EM EPS H=0,10 M	M2	362,10
APARTAMENTO TIPO 01 (07 unidades)		
PISO		
ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO TRAÇO 1:4	M2	617,40
CONTRAPISO	M2	617,40
PORCELANATO 41X41 CM TIPO AMARALINA	M2	463,68
DECK EM MADEIRA DE LEI 8X2 CM COM ACABAMENTO	M2	80,99
PISO CERAMICO 20X20 CM CAMBURI ELIANE	M2	320,11
PAREDES		
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 8 FUROS	M2	1.486,38
CHAPISCO INTERNO / EXTERNO	M2	2 972,76
EMBOÇO	M2	2 972,76
MASSA ÚNICA	M2	2 972,76
PAREDES (COZINHA/LAVABO/ WC AREA DE SERVIÇO)		
CERAMICA 20X20 CM CAMBURI ELIANE COR BRANCO	M2	343,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
LOUÇA SANITÁRIA TIPO DECA PLUS	UNID.	24,00
PIA COM COLUNA (INCLUSIVE METAIS SANITÁRIOS)	UNID.	24,00
INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	PT	96,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
QUADRO ELÉTRICO C/ 10 DISJUNTORES	UNID.	8,00
QUADRO GERAL 100 AMPERES	UNID.	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PT	312,00
PORTAS E ESQUADRIAS		

Maria das Graças Carvalho de Freitas

Alameda praia de Guarujá - Lotes 7 e 8 - Stella Mares - Salvador

TABELIONATO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS
Av. Tancredo Neves, 1306 - 3º piso
Salvador, BA, 41300-000
Em Teste
MARILUZA FERREIRA CORREIA - ESCRITÓRIO

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO LUIZ



000958

PORTA SEMI-ÔCA 0,60X2,10 M	UNID	7,00
PORTA SEMI-ÔCA 0,70X2,10 M	UNID	35,00
JANELA EM MADEIRA DE LEI	M2	57,96
PORTA EM ALUMÍNIO ANONIZADO PRETO	M2	64,40
BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANONIZADO PRETO	M2	42,84
RODAPE EM MADEIRA DE LEI	M	392,00
MARMORES E GRANITOS	M	56,70
SOLEIRA EM GRANITO ESPESSURA 0,15 M	M	19,20
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M2	19,20
PINTURA	M2	1 850,66
MASSA PVA EM PAREDES 2 DEMÃOS	M2	1 850,66
TINTA PVALATEX EM PAREDE 2 DEMÃOS	M2	1 850,66
APARTAMENTO TIPO 02 (01 unidade)		
PISO (SALA ESTAR / JANTAR / COZINHA)	M2	115,67
ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO TRACO 1:4	M2	115,67
CONTRAPISO	M2	115,67
PORCELANATO 41X41 CM TIPO AMARALINA	M2	80,93
DECK EM MADEIRA DE LEI 8X2 CM COM ACABAMENTO	M2	21,77
CERÂMICA 20X20 CM CAMBURI ELIANE COR BRANCO	M2	114,58
PAREDES	M2	285,37
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 8 Furos	M2	570,74
CHAPISCO	M2	570,74
EMBOÇO	M2	570,74
MASSA ÚNICA	M2	570,74
PORTAS E ESQUADRIAS	UNID.	1,00
PORTA SEMI-ÔCA 0,60X2,10 M	UNID.	1,00
PORTA SEMI-ÔCA 0,70X2,10 M	UNID.	8,00
PORTA SEMI-ÔCA 0,80X2,10 M	UNID.	1,00
JANELA EM MADEIRA DE LEI	M2	29,44
PORTA EM ALUMÍNIO ANONIZADO PRETO	M2	4,00
BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANONIZADO PRETO	M2	6,12
RODAPE EM MADEIRA DE LEI	M	79,00
SOLEIRA	UNID.	5,60
SOLEIRA EM GRANITO ESPESSURA 0,15 M	UNID.	5,60
PINTURA		
MASSA PVA EM PAREDES 2 DEMÃOS	M2	290,77
TINTA PVALATEX EM PAREDE 2 DEMÃOS	M2	290,77
FACHADAS		
PINTURA		
MASSA PVA EM PAREDES 2 DEMÃOS	M2	362,00
TEXTURA IBRATIM PERMALIT NOBRE	M2	362,00
PASTILHA CERÂMICA DE REVESTIMENTO (MARCA: GAIL)	M2	300,00
EMBOÇO	M2	300,00
PASTILHA CERÂMICA P/ FACHADA TIPO GAIL	M2	300,00
ÁREAS COMUNS		
PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS		
COLCHÃO DE AREIA ESP = 0,10 M	M2	266,00
FORNEC E ASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS CONCREGRAMA	M2	266,00
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE CENTRAL DE GAS GLP		

TABELA TORNADO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. Tancredo Neves, 1306 - 5º andar
 Centro com o endereço: 2005
 de Verdeiro.
 PAVIMENTAÇÃO FACHADA - ESCRIVANIA

Alameda praia de Guarujá - Lotes 7 e 8 - Stella Mares - Salvador, Ba.

CREA-BA

000959



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO LUIZ

PISO		
ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO TRAÇO 1:4	M2	1,20
CONTRAPISO	M2	1,20
CIMENTADO NATURAL PINTADO	M2	1,20
PAREDES		
ALVENARIA DE BLOCO (ALVENARIA DUPLA REFORCADA)	M2	7,20
CHAPISCO	M2	14,40
EMBOÇO	M2	14,40
MONTAGEM DA CENTRAL DE GLP		
MONTAGEM DA CENTRAL DE GLP	UNID.	1,00
COMBATE A INCÊNDIO		
CONJUNTO DE EXTINTORES (PQS, H2O)	UNID.	1,00
PORTAO METALICO		
ESQUADRIA DE FERRO	M2	2,16
JATEAMENTO COM GRANALHA DE ACO, ZARCÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	5,76
PISCINA		
CONSTRUÇÃO DE PISCINA (9,00m x 5,00m)	UNID.	1,00
DECK PISCINA		
ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO TRAÇO 1:4	M2	56,00
CONTRAPISO	M2	56,00
DECK EM MADEIRA DE LEI	M2	56,00
PORTICO EM PERGOLA / QUIOSQUE		
MONTAGEM DE ESTRUTURA EM EUCALIPTO	M2	57,00
PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO (INCLUSIVE MANUTENÇÃO)		
PLANTIO DE ÁRVORES DE PEQUENO E MEDIO PORTE	UNID.	8,00
REVESTIMENTO VEGETAL EM GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	510,62

Este atestado não deve conter emendas nem rasuras.

Salvador, 23 de agosto de 2006.

Altamirando Lima de Santana
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO LUIZ
CPF: 000.186.355-04

Esta Atestado encontra-se registrado
no CREA-BA e é parte integrante
inseparável da CAT Nº 1239106
sendo os dados nele constantes de
inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-BA limita-se
às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhaz de Freitas
Supl. de Registro e Cadastro

ENG CIVIL WANDERLEY RIBEIRO JÚNIOR
CREA: 17.339/D-BA

TABELIÃO Nº 40 OFÍCIO DE NOTAS
Av. Tancredo Neves, 1506 - 3º piso
Confere com o original aqui apresentado
Salvador, 30 de agosto de 2006.
MARIÁLIA FERREIRA CORREIA - ESCRIVÃO

Alameda praia de Guarujá - Lotes 7 e 8 - Stella Mares - Salvador - BA - da Verdade.



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 1590/2004

Página 1 de 1

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS
Número da Carteira : BA 23384-D
Visto CREA
CREA de Origem : BAHIA
Título : Engenheiro Civil

Número ART : BA0000023384000035 Série: A
Data de Anotação : 15/08/2004
No. ART Vinculada
Empresa Contratada : PST ENGENHARIA LTDA
Nome Contratante : BOMPREGO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE
Nome Proprietário : BOMPREGO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE
Endereço da Obra : RUA BARÃO DE ITAPUÃ, 09
Valor da Obra : R\$ 35.000,00
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Equipe
Tipo : Normal
Data da Baixa : 31/08/2004
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 16/07/2004 à 20/08/2004

Observações

- SERVIÇOS DE REFORMA NA LOJA BOMPREGO BARRA AVENIDA.
- COM EXCEÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : DEMOLICAO Quantidade: 50,00
Descrição: ESTRUTURA DE MADEIRA
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 50,00
Descrição: LAJES PRE-FABRICADAS
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6º. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.

SALVADOR/BA 31/08/2004

Maria da Graça C. Silva Freitas
MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO



bompreço

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a PST Engenharia Ltda. executou os serviços abaixo descritos seguindo os prazos e normas desta empresa.

Obra: Reforma Bompreço Barra Avenida loja B-571.

Período: 16/07/2004 a 20/08/2004

Valor do Contrato: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

Engenheiros responsáveis:

Engº Paulo Sérgio Távora Fernandes Dias – CREA 23384 BA
Engº Felipe Barbosa Santos – CREA 41174 BA

DEMOLIÇÃO

Demolição de estrutura de madeira

50,00m2

ESTRUTURA

Fornecimento e execução de laje Pré-moldada Trelaçada com enchimento em EPS
Fornecimento e execução de concreto estrutural

50,00 m2
3,50 m3

PAINEL TÉRMICO

Fornecimento e instalação de Pannel Térmico, com uma face em chapa zincada,
Inclusive acabamentos em PVC

52,59 m2

PINTURA


Preparação da superfície e aplicação de Textura Ibratim Permalite Nobre
Aplicação e fornecimento de Massa Acrílica, e pintura de superfície em tinta acrílica
Aplicação de chapisco em muro
Aplicação e fornecimento de tinta PVA
Aplicação e fornecimento de Esmalte sintético em esquadrias
Aplicação e fornecimento de Esmalte sintético em telha de alumínio (fachada)

180,00 m2
865,00 m2
200,00 m2
160,00 m2
297,00 m2
355,00 m2

ELETRICA

Fornecimento e Instalação de Subestação Móvel 500 KVA inclusive todas as
Instalações provisórias

Atenciosamente,



Este Atestado encontra-se
registrado no CREA / BA
é parte integrante e inseparável
da CAT Nº 1590/2004

Maria das Graças Calhão de Freitas
Superv. de Registro


CREA-BA

 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 450/2005

Página 1 de 1

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR
 Número da Carteira : BA 18055-D
 Visto CREA :
 CREA de Origem : BAHIA
 Título : Engenheiro Civil

Número ART : 097576 Série: A
 Data de Anotação : 23/04/1993
 No. ART Vinculada :
 Empresa Contratada : CONSTRUTORA BARRETO VELAME LTDA
 Nome Contratante : PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
 Nome Proprietário : PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
 Endereço da Obra : ARAÇÁS/BA - ÁREA IV
 Valor da Obra/Serviço Cr\$ 14.852.229.087,00
 Cidade : ARAÇÁS-BA
 Participação : Equipe
 Tipo da ART : Normal
 Tipo do Contrato : Empregador
 Data da Baixa : 04/04/1978
 Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
 Período : 05/04/1993 à 01/12/1993

*****Observações*****


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVA DE ESTRADAS, ACESSOS, PISTA DE DUTOS, ÁREAS OPERACIONAIS E
 CONSERVAÇÃO DE LOCAÇÕES NA RPBA.
 CONTRATO - CN- 110.2.023.93-7-diven.

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 300,00
 Descrição: RODOVIA
 Nível: ATUACAO Unidade: QUILOMETRO(S)

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolção, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.

SALVADOR/BA 04/04/2005.


MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
 SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO



RPBA-10.747 /94

Salvador, 07 DEZ 1994

À

CONSTRUTORA BARRETO VELAME LTDA.
 AV. CENTENÁRIO, EDF. VITORIA CENTER - S/505-510 - CHAME-CHAME
 SALVADOR/BAHIA - CEP 40.155-150

REF.: Atestado de Serviços Realizados
 CN -110.2.023.93-7-diven

Prezados Senhores:

Atendendo solicitação contida na carta datada de 04/07/94, declaramos que essa Empresa executou para a Petrobrás - Região de Produção da Bahia - RPBA, mediante o instrumento contratual em referência, o serviço abaixo mencionado:

OBJETO : CONSERVA DE ESTRADAS**REGIME :** Preço Unitário**PERÍODO:** 05.04.93 À 01.12.93

VALOR : Cr\$14.852.229.087,00 (Quatorze bilhões, oitocentos e cinquenta e dois milhões, duzentos e vinte nove mil, e oitenta e sete cruzeiros reais).

Quantitativos principais realizados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
002	Roçagem de vegetação rala, não caracterizada como capoeira, feita a estrovenga, foice, facão	66.372,00 m2
004	Desmatamento mecanizado em capoeira, capoeirão e/ou mata	15.201,00 m2
008	Escavação mecanizada em material de 1ª cat., com ou sem escarificação	8.475,04 m3
009	Transporte mecanizado de material escavado	03.425,78 m3
010	Espalhamento mecanizado de material p/ aterro e inseparável	02.219,41 m3
011	Compactação mecanizada de aterro	3.877,81 m3

Atestado encontrado no CREA 03.425,78 m3
 registrado no CREA 03.425,78 m3
 é parte integrante e inseparável
 da CAT N° 450/2001

Maria das Graças Calhão de Freitas
 Superv. de Registro e Cadastro



PETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO S.A.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
012	Raspagem feita com trator de lâmina com até 0,30m profundidade média	100.661,18 m ²
013	Escavação manual p/execução de valetas de proteção	281,03 m ³
027	Concreto simples, traço 1:3:5 (230kg de cimento/ m ³). Preço inclui mat. e exclui transporte	0,84 m ³
032	Limpeza manual de valetas e sargetas com remoção do mat. com distância média de até 50m	12.375,55 m
033	Transp. de materiais e constr. Y3=0,00449X"	63,36 T
034	Descarga e manobra de veículo no transp. de mat. de construção Y4=0,0613X"B"	1,73 T
035	Expurgo de lama superfície feito a lâmina de trator com espessura até 0,30m transp até 5dam	27.687,20 m ²
036	Escavação mecanizada c/movimentação de material de 1ª cat. em jazida	22.865,86 m ³
037	Carga mecanizada de cascalho, areia, brita, mat. de expurgo e aterro, massa asfáltica	47.903,19 m ³
038	Transp. de cascalho, areia, brita, mat. de expurgo e aterro, massa asfáltica, escoria	2.166.397,01 TK
039	Descarga e manobra de veículo no transp. de cascalho, areia, brita, mat. de expurgo	66.042,28 T
040	Espalhamento mecanizado de mat. para revestimento primário, c/regularização e arestamento	150.825,42 m ² .
041	Compactação mecanizada p/sub-leito, sub-base e base	26.057,02 m ³
042	Carga de água em carro pipa, com moto bomba	3.123,51 T
043	Transp. de água em carro pipa p/molhação de pista Y5=0,01200C	14.252,26 T
044	Descarga e manobra de veículo no transp. de água inclui molhação da pista Y6=0,0889X"c"	3.123,51 T
045	Gradeamento e mistura de materiais de revestimento na pista	110.256,90 m ²
047	Escarificação mecanizada feita a moto-niveladora	24.758,01 m ³

Este Atestado enc. 24.758,01 m³
registrado no CREA / BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT Nº 450/2005

Maria das Graças Calhão de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro



PETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO S.A.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
048	Regularização simples feita a trator de lâmina	19.065,25 m ²
049	Regularização simples feita a motoniveladora	62.505,87 m ²
050	Varrição manual de pista p/serviços pavimentação	131.908,40 m ²
051	Imprimação de estradas com equipamento espergidor. A petrobrás fornecerá o asfalto	97.763,00 m ²
053	Revestimento de pista mediante tratamento simples contra pó, inclusive forn.materiais	51.588,10 m ²
054	Revestimento de pista mediante tratamento duplo contra pó, inclui fornec.dos materiais	115.952,90 m ²
055	Usinagem de massa asfáltica pré-misturado a frio em usina da contrat. aquisição agregados	2.369,00 m ³
061	Carga de emulsão e asfalto diluído, por gravidade	241,03 T
062	Transp.de emulsão asfáltica e asfalto diluído Y7=0,0132X "D"	12.634,35 T
063	Restauração manual de trechos danificados de pistas asfaltadas, preço exclui mat.transp.	2.339,00 m ³
064	Espalhamento mecanizado de escória	1.786,40 m ³
065	Meio fio de concreto, tipo DNER ou similar, assentado e rejuntado com argamssa 1:4	271,00 m
066	Fornec.transp. e espalhamento de terra p/jardim	1.616,30 m ³
067	Plantio de grama regional, por mudas.Preço in- clui fornecimento e transp.das mudas	18.173,48 m ²
070	Aluguel de trator de esteira de 60 a 80HP c/ lâmina (tipo 4 ou similar) h/em operação	15,00 h
073	Aluguel de pá carregadeira de 120 a 150 HP (cat.930 ou similar) hora em operação	81,00 h
075	Serviços manuais diversos (base 1 h/d	157,00 un
077	Fornec. de areia, preço exclui transporte	8,00 m ³
078	Fornec. de brita preço exclui transporte	7,00 m ³

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA / BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT Nº 450/2005

Maria das Graças Caiado de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro



PETROBRAS
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

Declaramos, outrossim que os serviços acima discriminados foram executados satisfatoriamente, nada constando até o presente momento que desabone essa empresa.

Atenciosamente

[Handwritten signature]
LUIZ DE SIQUEIRA MENEZES

Superintendente da Região de Produção da Bahia

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA / BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT Nº 450/2005

MAVT/lacr..

[Handwritten signature]
Maria das Graças Calhão de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CREA — BA



SERVICO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA - CREA-BA
TRAVESSA DA AJUDA, 01 - ED. MARTINS CATARINO, 2º ANDAR - TELEFONE: 243-9055 - TELEX: (71) 1418
CEP: 40020-030 - SALVADOR - BAHIA - FAX: (071) 242-8214

No CAT : 604/94

PAGINA : 1

CERTIFICO, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo tecnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade tecnica o que segue:


Profissional : ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR -----
 Título : Engenheiro Civil -----
 Registro CREA : 18055/D -----
 CREA de Origem : BAHIA -----

No. ART	:	039490/A
Data de Anotacao	:	14/06/93
Empresa Contratada	:	CONSTRUTORA BARRETO VELAME LTDA
Nome Contratante	:	DERBA
Nome Proprietario	:	DERBA
Endereco da Obra	:	RODOVIA TANHACU-ANAGE KM 20
Participacao	:	INDIVIDUAL
Tipo	:	NORMAL
Data da Baixa	:	08/04/94
Motivo da Baixa	:	Por conclusao.

***** DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO *****

1	-Atividade	: EXECUCAO -----
	Descricao	: RODOVIA -----
	Nivel	: DIRECAO -----
2	-Atividade	: EXECUCAO -----
	Descricao	: PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO -----
	Nivel	: DIRECAO -----

Valor da obra : Cr\$57.869.582,52 -----

[illegible]

Salvador, 8 de Abril 1994

EVANISIA ALVES DA SILVA

O Diretor da Divisão de Construção do Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia - DERBA, devidamente autorizado pelo Diretor Geral - Portaria No. 26.598 de 08 de agosto de 1979, tendo em vista o solicitado no processo No. 1560/94, Atesta que a Firma CONSTRUTORA BARRETO VELAME LTDA, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros, RONALD VELAME DE AZEVEDO CREA No 18731-D, FRANCISCO LUIS MONIZ BARRETO PEREIRA CREA No 18825-D, ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JÚNIOR CREA No 18055-D, Executou os serviços de Obras de Arte Correntes e Especiais, Terraplenagem e Pavimentação, conforme as normas vigentes adotadas por este Departamento, tendo a empresa apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento do cronograma físico e financeiro.

O presente Atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

Rodovia : BA-042
Trecho : Tanhaçu - Anagé
Empresa : CONSTRUTORA BARRETO VELAME
Número do Atestado : (Referência processo No. 1560/94)
Proposta : 23.09.92
Contrato : PJ No. 019/92
Assinatura : 21.10.92
Processo : 5.757/92
Início dos Serviços : 21.10.92
Extensão : 70,80km
Valor a preços iniciais : Cr\$ 57.869.582,52
Valor do reajustamento CR\$ 410.970.516,32

CREA-BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL
Vinculado à Certidão N° 604/94
Expedida em 08/04/94 referencial
e Art. n° 39490-A
Atestada neste Conselho em 14/06/93

Coimisiy Silva

Chefe SEART

Período: 21.10.92 a 31.10.92

Desmat. dest. de árvores D<0,20m limpeza do terreno
Desmat. dest. de árvores D>0,20m limpeza do terreno

1.400.000,00 m2
200.000,00 m2

Período: 01.11.92 a 30.11.92

Desmat. dest. de árvores D<0,20m limpeza do terreno
Escavação carga e transp. 1a. categoria x=0,450km
Escavação carga e transp. 2a categoria x=0,450km
Compactação de aterros
Escavação cava p/fundação 1a categoria
Escavação cava p/fundação 2a categoria
Alvenaria de pedra argamassada
Confeção assentamento tubos D=1,00m arm. dupla

400.000,00 m2
100.000,00 m3
120.000,00 m3
165.000,00 m3
350,00 m3
300,00 m3
260,00 m3
300,00 m

Período: 01.12.92 a 31.12.92

Epurgo em terra vegetal
Regularização do sub-leito
Regularização d/escanificação e compactação do sub-leito
Escavação e carga em 1a categoria
Escavação carga e transp. 1a categoria x=0,450km
Escavação carga e transp. 2a categoria x=0,450km
Escavação carga e transp. 2a categ. d/explosivo x=2,00km
Escavação carga e transp. 3a categoria x=2,00km
Compactação de aterros
Escavação e carga em 2a categoria
Transporte em caminhão basculante x=2,00km
Sub-base estabilizada s/mistura
Base estabilizada s/mistura
Escavação e carga em 2a categoria
Escavação cava p/fundação 1a categoria
Escavação cava p/fundação 2a categoria
Escavação cava p/fundação 2a categoria d/explosivo
Alvenaria de pedra argamassada
Confeção assent. tubos D=1,00m arm. dupla
Cerca de arame farp. estaca de madeira

5.800,00 m3
55.000,00 m2
3.000,00 m3
100.000,00 m3
40.000,00 m3
20.000,00 m3
10.000,00 m3
6.000,00 m3
165.000,00 m3
50.000,00 m3
240.000,00 ton
15.000,00 m3
9.000,00 m3
38.000,00 m3
200,00 m3
160,00 m3
35,00 m3
340,00 m3
100,00 m
12.000,00 m

DERBA
Confere com o original
Em 08/08/93
Ass: *[Assinatura]*

11463-5

Período: 01.01.93 a 31.01.93

Escavação e carga em 1a categoria
Escavação carga e transp. 1a categoria x=0,450km

40.000,00 m3
50.000,00 m3

Escavação carga e transp. 2a categoria x=0,450km	50.000,00 m3
Escavação carga e transp. 2a categ. c/explosivo x=2,00km	5.000,00 m3
Escavação carga e transp. 3a categoria x=2,00km	4.000,00 m3
Compactação de aterros	130.000,00 m3
Escavação e carga em 2a categoria	20.000,00 m3
Transporte em caminhão basculante x=2,00km	100.000,00 m3
Escavação cava p/fundação 1a categoria	1.350,00 m3
Escavação cava p/fundação 2a categoria	1.140,00 m3
Escavação cava p/fundação 2a categoria c/explosivo	100,00 m3
Escavação cava p/fundação 3a categoria	320,00 m3
Alvenaria de pedra argamassada	900,00 m3
Confeção assentamento tubos D=1,00m arm. dupla	350,00 m
Fornec. assent. laje Faltwerke p/bueiro v=2,00m e aterro até 10,00m	34,00 m
Concreto cimento portland C=350kg/m3	30,50 m3

Período: 01.02.93 a 28.02.93

Desmat. dest. de árvores D<0,20m limpeza do terreno	500.000,00 m2
Expurgo de terra vegetal	8.900,00 m3
Regularização do sub-leito	86.250,00 m2
Regularização c/escarificação do sub-leito	24.219,00 m3
Escavação e carga em 1a categoria	40.000,00 m3
Escavação carga e transp. 1a categoria x=0,450km	50.000,00 m3
Escavação carga e transp. 2a categoria x=0,450km	23.749,47 m3
Escavação carga e transp. 3a categoria x=2,00km	2.000,00 m3
Compactação de aterros	130.000,00 m3
Escavação e carga em 2a categoria	20.000,00 m3
Transporte em caminhão basculante x=2,00km	100.000,00 ton
Sub-base estabilizada s/mistura	38.520,00 m3
Base estabilizada granul. s/mistura	41.540,00 m3
Escavação e carga em 2a categoria	95.964,48 m3
Escavação cava p/fundação 1a categoria	71,40 m3
Escavação cava p/fundação 2a categoria	344,32 m3
Escavação cava p/fundação 2a categoria c/explosivo	800,30 m3
Escavação cava p/fundação 3a categoria	815,30 m3
Alvenaria de pedra argamassada	149,52 m3
Confeção assent. tubos D=1,00m arm. dupla	380,00 m
Concreto cimento portland C=350kg/m3	8,17 m3

CREA-BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N° 604/94

Expedida em 08/04/94

a Art. n° 39490-A

Assetada neste Conselho em 14/06/93

Comissão Silva

Chefe SEART

Período: 01.03.93 A 31.03.93

Limpeza do terreno	62.551,00 m2
Desmat. dest. árvores D<0,20m limpeza do terreno	3.898,00 m2
Desmat. dest. árvores D>0,20m limpeza do terreno	15.760,00 m2
Destocamento de árvores d<0,40m	239,00 un
Expurgo de terra vegetal	10.960,20 m3
Regularização do sub-leito	7.698,00 m2
Regularização c/escarificação do sub-leito	16.014,23 m3
Escavação e carga em 1a categoria	42.936,76 m3
Escavação carga e transp. 1a categoria x=0,450km	60.354,42 m3
Escavação carga e transp. 2a categ. c/explosivo x=2,00km	19.664,97 m3
Escavação carga e transporte 3a categoria x=2,00km	12.224,29 m3
Compactação de aterros	176.093,49 m3
Escavação e carga em 2a categoria	14.112,07 m3
Transporte caminhão basculante x=2,00km	47.302,75 ton
Escavação carga e transp. 1a categoria x=0,300km	2.639,36 m3
Escavação carga e transp. 1a categoria x=0,350km	15.879,81 m3
Escavação carga e transp. 1a categoria x=0,400km	25.659,87 m3
Escavação carga e transp. 2a categoria x=0,300km	659,84 m3
Escavação carga e transp. 2a categoria x=0,350km	3.788,20 m3
Escavação carga e transp. 2a categoria x=0,400km	6.414,07 m3
Sub-base s/mistura	21.364,98 m3
Base estabilizada s/mistura	19.155,74 m3
Escavação e carga em 2a categoria	33.533,90 m3

DERBA
Confere com o original
Em 06/08/98
Ass: [assinatura]

A

[assinatura]

[assinatura]

Impressão

Escavação e carga em 1a categoria

Escavação cava p/fundação 1a categoria

Escavação cava p/fundação 2a categoria

Escavação cava p/fundação 2a categoria c/explosivo

Escavação cava p/fundação 3a categoria

Escavação cava fundação em lama

Elev. material escavado além 1,50m

Transporte horizontal de solos

Alvenaria de pedra argamassada

Confeção assentamento tubos D=1,00m arm. dupla

Concreto cimento portland C=350kg/m3

73.800,00 m2

15.625,75 m3

1.095,19 m3

617,68 m3

302,19 m3

507,25 m3

307,64 m3

239,21 m3

944,54 m3

982,51 m3

269,00 m

83,22 m3

Período: 01.04.93 a 30.04.93

Desmat. dest. árvores D<0,20m limpeza do terreno

Escavação e carga em 1a categoria

Escavação carga e transp. 1a categoria x=0,450km

Escavação carga e transp. 2a categ. c/explosivo x=2,00km

Escavação carga e transp. 3a categoria x=2,00km

Compactação de aterros

Escavação e carga em 2a categoria

Transporte em caminhão basculante x=2,00km

Escavação e transporte em 1a categoria

Espalhamento de solo em camadas

Impressão

Tratamento superficial simples

Tratamento superficial duplo

Banho recortado

Escavação cava p/fundação 1a categoria

Escavação cava p/fundação 2a categoria

Escavação cava p/fundação 2a categoria c/explosivo

Escavação cava p/fundação 3a categoria

Alvenaria de pedra argamassada

Confeção assentamento tubos D=1,00m arm. dupla

Fornecimento assent. laje Faltwerke p/bueiro v=2,00m aterro até 10,00m

Escavação manual valeta 1a categoria

Escavação manual valeta 2a categoria

Escavação manual valeta 2a categoria c/ explosivo

Cerca de arame farpado estaca de madeira

Fornecimento e espalhamento de areia em camadas

23.620,00 m2

36.951,20 m3

31.211,83 m3

38.368,00 m3

20.834,00 m3

81.795,64 m3

19.896,80 m3

84.703,52 ton

19.525,00 m3

44.341,40 m3

92.000,00 m2

18.000,00 m2

94.500,00 m2

112.500,00 m2

54.794,00 m3

957,68 m3

278,02 m3

223,26 m3

852,04 m3

490,00 m

31,00 un

157,84 m3

172,67 m3

24,52 m3

30.320,00 m

274,39 m3

Período: 01.05.93 A 31.05.93

Desmat. dest. de árvores D<0,20m limpeza do terreno

Escavação e carga em 1a categoria

Escavação carga e transp. 1a categoria x=0,450km

Compactação de aterros

Escavação e carga em 2a categoria

Transporte em caminhão basculante x=2,00km

Espalhamento de solo em camadas

Impressão

Tratamento superficial simples

Tratamento superficial duplo

Banho recortado

Escavação cava p/fundação 1a categoria

Escavação cava p/fundação 2a categoria

Escavação cava p/fundação 2a categoria c/explosivo

Escavação cava p/fundação 3a categoria

Alvenaria de pedra argamassada

Confeção assentamento tubos D=1,00m arm. dupla

Fornecimento laje Faltwerke p/bueiro v=3,00m aterro até 10,00m

Demolição de alvenaria de pedra

Escavação manual valeta 1a categoria

Escavação manual valeta 2a categoria

23.920,00 m2

170.249,90 m3

63.747,63 m3

196.863,84 m3

30.044,10 m3

100.438,06 ton

92.760,00 m3

10.000,00 m2

56.000,00 m2

55.800,00 m2

32,34 m3

292,11 m3

229,42 m3

201,51 m3

328,49 m3

203,00 m

33,00 un

108,02 m3

103,66 m3

304,42 m3

CREA-BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N° 604194

Expedida em 08/04/94

à Art. n°39490-A

Anotada neste Conselho em 14/06/95

Comissão

Chefe SEART

DERBA
Confere com o original
Em 06/03/08
Ass:

Cerca de arame farpado est. madeira	8.000,00 m
Fornecimento e espalhamento de areia em camadas	144,92 m3
Período: 01.06.93 a 30.06.93	
Regularização do sub-leito	41.887,59 m2
Regularização c/escarificação do sub-leito	4.600,47 m3
Escavação e carga em 1a categoria	30.791,89 m3
Escavação carga e transp. 2a categ. c/explosivo x=2,00km	18.559,78 m3
Escavação carga e transporte 3a categoria x=2,00km	40.080,56 m3
Escavação e carga em 2a categoria	12.348,17 m3
Transporte em caminhão basculante x=2,00km	90.610,39 ton
Escavação carga e transporte 1a categoria x=0,400km	37.586,08 m3
Escavação carga e transporte 2a categoria x=0,400km	9.396,52 m2
Escavação carga e transporte 2a categoria x=0,500km	6,00 m3
Espalhamento de solo em camadas	220.290,25 m3
Imprimação	47.288,00 m2
Tratamento superficial simples	8.000,00 m2
Tratamento superficial duplo	28.000,00 m2
Banho recortado	27.900,00 m2
Escavação cava p/fundação 2a categoria	379,75 m3
Escavação cava p/fundação 2a categoria c/explosivo	38,67 m3
Escavação cava p/fundação 3a categoria	73,47 m3
Alvenaria pedra argamassada	273,32 m3
Assent. laje Faltwerke p/bueiro v=3,00m aterro até 10,00m	3,00 un
Fornecimento de laje Faltwerke p/ bueiro v=3,00 m aterro até 10,00 m	31,00 un
Fornecimento e espalhamento areia em camadas	8.000,00 m3

Período: 01.07.93 a 31.07.93	
Escavação carga e transp. 2a categ. c/explosivo x=2,00km	27.663,28 m3
Escavação carga e transp. 3a categoria x=2,00km	34.000,00 m3
Sub-base s/mistura	14.552,00 m3
Base estabilizada s/mistura	10.504,00 m3
Escavação e carga em 2a categoria	27.285,98 m3
Imprimação	28.152,00 m2
Tratamento superficial simples	20.000,00 m2
Tratamento superficial duplo	70.000,00 m2
Banho recortado	105.300,00 m2
Escavação e carga em 1a categoria	3.031,78 m3
Escavação cava p/fundação 1a categoria	335,64 m3
Escavação cava p/fundação 2a categoria	502,62 m3
Alvenaria de pedra argamassada	252,84 m3
Confecção assentamento tubos D=1,00m arm. dupla	138,00 m
Concreto cimento portland C=350kg/m3	113,90 m3
Escavação manual vala 1a categoria	325,48 m3
Escavação manual vala 2a categoria	197,55 m3
Cerca de arame farpado estaca de madeira	2.000,00 m

DERBA
Confere com o original
Em 08/08/93
Ass: *[assinatura]*
11163-9

Período: 01.08.93 a 31.08.93	
Escavação carga e transp. 3a categoria x=2,00km	6.056,00 m3
Sub-base estabilizada s/mistura	17.120,00 m3
Base estabilizada s/mistura	14.140,00 m3
Escavação e carga em 2a categoria	34.042,14 m3
Imprimação	10.400,00 m2
Tratamento superficial simples	10.000,00 m2
Tratamento superficial duplo	35.000,00 m2
Banho recortado	36.000,00 m2
Escavação e carga em 1a categoria	3.782,46 m3

CREA-BAHIA
CONFERE COM O ORIGINAL
Vinculado à Certidão Nº 604/94
Expedida em 08/04/94 referente
a Art. nº 39490-A
Anotada neste Conselho em 14/06/93

[assinatura]
Chefe SEART

Período: 01.09.93 a 30.09.93	
Regularização do sub-leito	105.390,56 m2
Regularização c/escarificação do sub-leito	24.598,26 m3
Escavação carga e transp. 3a categoria x=2,00km	29.994,09 m3
Escavação carga e transp. 1a categoria x=0,350km	30.080,95 m3

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

Escavação carga e transp. 1a categoria x=0,400km	11.554,75 m3
Escavação carga e transp. 1a categoria x=0,500km	2.021,67 m3
Escavação carga e transp. 2a categoria x=0,350km	16.870,52 m3
Escavação carga e transp. 2a categoria x=0,400km	113,54 m3
Escavação carga e transp. 2a categoria x=0,500km	4.010,36 m3
Escavação e transporte 2a categoria	32.591,99 m3
Sub-base s/mistura	32.442,40 m3
Base estabilizada s/mistura	30.623,20 m3
Escavação e carga em 2a categoria	69.628,90 m3
Imprimação	180.872,00 m2
Tratamento superficial simples	42.320,00 m2
Tratamento superficial duplo	148.120,00 m2
Banho recortado	208.440,00 m2
Escavação e carga em 1a categoria	9.499,50 m3
Escavação cava p/fundação 1a categoria	57,90 m3
Escavação cava p/fundação 2a categoria	67,15 m3
Transporte horizontal de solos	50,54 m3
Alvenaria de pedra argamassada	80,08 m3
Confeção assentamento tubos D=1,00m arm. dupla	42,00 m
Forma plana	1.260,60 m2
Cerca de arame farpado estaca de madeira	120,00 m
Fornecimento e espalhamento areia em camadas	13.576,20 m3

Período: 01.10.93 a 31.10.93,

Sinalização horizontal

3.100,00 m2

Período: 01.11.93 a 14.11.93

Regularização do sub-leito	205.029,00 m2
Regularização c/escarificação do sub-leito	11.733,15 m3
Escavação carga e transp. 3a categoria x=2,00km	5.259,68 m3
Escavação carga e transp. 1a categoria x=0,300km	483.086,93 m3
Escavação carga e transp. 1a categoria x= 0,350km	3.860,75 m3
Sub-base s/mistura	11.128,00 m3
Base estabilizada s/mistura	16.564,00 m3
Escavação e carga em 2a categoria	30.156,59 m3
Imprimação	92.000,00 m2
Tratamento superficial simples	20.000,00 m2
Tratamento superficial duplo	70.000,00 m2
Banho recortado	90.000,00 m2
Escavação e carga em 1a categoria	3.350,73 m3
Concreto cimento portland C=350kg/m3	52,65 m3
Forma plana	810,00 m2
Sinalização vertical	245,00 m2
Sinalização horizontal	5.000,00 m2
Sarjeta alvenaria pedra argamassada	457,50 m3

OBRAS D'ARTE ESPECIAIS

Ponte s/Riachos Socó e Dantas Comprimento 20,00m Largura 10,00m

Período: 01.04.93 a 30.06.93

Escavação manual cava fundação 1a categoria	139,39 m3
Transporte horizontal de solos	232,32 m3
Hora de bomba de imersão	210,00 h
Forma plana	132,00 m2
Concreto cimento portland C=350kg/m3	64,87 m3
Fornecimento corte dobrag. e assent. aço	8.576,00 kg
Forma de maderite	267,70 m2
Escoramento de formas em O.A.E.	997,50 m3
Andaime de madeira	117,00 m3
Pintura c/tinta base asfáltica	214,00 m2
Aplicação de asfalto em juntas	60,00 kg
Fornecimento assent. de cantoneiras	298,00 kg

CREA-BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão Nº 604/94

Expedida em 08/04/94 referente

à Art. nº 39490-A

Anotada neste Conselho em 14/06/93

Comissão Silva

Chefe SEART

Escavação manual cava fundação 2a categoria
Alvenaria de pedra argamassada

92,93 m3
566,80 m3

Ponte s/Rio Feijão Comprimento 22,00m Largura 10,00m

Período: 01.12.93 a 31.07.94

Escavação manual cava fundação 1a categoria
Escavação manual cava fundação 2a categoria
Escavação manual cava fundação em lama
Elevação material escavado além 1,50m

61,60 m3
78,40 m3
89,60 m3
145,60 m3

Hora de bomba de imersão

480,00 h

Forma plana

89,78 m2

Concreto cimento portland C=350kg/m3

217,48 m3

Fornecimento corte dobrag. assent. aco ca-50

20.147,46 kg

Aparelho de apoio elastomero 400x500x26

4,00 un

Formas de maderite

633,67 m2

Escoramento de formas em O.A.E.

902,00 m3

Andaime de madeira

259,56 m3

Pintura c/tinta base asfáltica

270,00 m2

Aplicação de asfalto em juntas

170,00 kg

Fornecimento e assentamento de cantoneiras

149,00 kg

Fornecimento e assent. drenos de 4" em pontes

5,00 u

Transporte horizontal de solos

229,60 m3

Parede de ensecadeira e=5cm

123,00 m2

Ponte s/Rio Valoroso Comprimento 32,00m Largura 10,00m

Período: 01.12.92 a 30.06.93

Escavação manual cava fundação 1a categoria

144,00 m3

Escavação manual cava fundação 2a categ. c/explosivo

61,20 m3

Escavação manual cava fundação em lama

207,00 m2

Elevação material escavado além 1,50m

187,20 m3

Hora de bomba de imersão

500,00 h

Forma plana

115,77 m2

Concreto cimento portland C=350kg/m3

242,08 m3

Fornecimento corte dobrag. assent. aço-50

22.492,03 kg

Aparelho de apoio elastomero 400x500x26

4,00 u

Formas de maderite

887,38 m2

Escoramento de formas em O.A.E.

1.549,80 m3

Andaime de madeira

250,20 m3

Pintura c/tinta base asfáltica

260,00 m2

Fornecimento assent. cantoneiras

149,00 kg

Revestimento de talude de pedra rejuntada


135,23 m2

Parede de ensecadeira e=5cm

69,70 m2

Transporte horizontal de solos

295,20 m3



Ponte s/Rio Traira Comprimento 32,00m Largura 10,00m

Período: 01.12.92 a 30.06.93

Escavação manual cava de fundação 1a categoria

CREA-BAHIA

72,00 m3

Escavação manual cava fundação 2a categoria

CONFERE COM O ORIGINAL

86,40 m3

Escavação manual cava fundação em lama

Vinculada à Certidão Nº 604/94

165,00 m3

Elevação material escavado além 1,50m

Expedida em 08/04/94

16,00 m3

Transp. horizontal de solos

Art. nº 39490-A

1,00 m3

Hora de bomba de imersão

600,00 h

Forma plana

118,36 m2

Concreto cimento portland C=350kg/m3

Anotada neste Conselho em 14/06/93

372,94 m3

Fornecimento corte dobraG. assent. aco ca-50

33.189,56 kg

Aparelho de apoio neoprene 400x500x26

4,00 un

Forma de maderite

1.026,66 m2

Chefe SEART

Escoramento de formas em O.A.E.	2 200,00 m3
Andaime de madeira	103,60 m3
Pintura c/tinta base asfáltica	200,00 m2
Aplicação de asfalto em juntas	152,00 kg
Parede de ensecadeira e-bom	193,60 m2

Ponte s/Rio Vaca Branca Comprimento 60,94m Largura 10,00m


Período: 01.02.93 a 30.09.93

Escavação manual cava fundação 1a categoria	95,22 m3
Escavação manual cava fundação 2a categoria	90,00 m3
Escavação manual cava fundação 2a categ. c/explosivo	144,48 m3
Escavação manual cava fundação em lama	113,32 m3
Elev. material escavado além 1,50m	207,28 m3
Transporte horizontal de solo	443,02 m3
Hora de bomba de injeção	350,00 h
Forma plana	131,54 m2
Concreto cimento portland C=350KG/M3	505,87 m3
Fornecimento corte dobrag. assent. aço ca 50	40.837,00 kg
Aparelho de apoio elastomero 300x300x20	4,00 un
Forma de madente	1 061,91 m2
Escoramento de formas em O.A.E.	7 020,60 m3
Andaime de madeira	651,15 m3
Parede de ensecadeira e-bom	193,16 m2

Ponte s/Rio Porcão Comprimento 32,00m Largura 10,00M

Período: 01.04.93 a 31.07.93

Escavação manual cava fundação 1a categoria	64,00 m3
Escavação manual cava fundação 2a categoria	30,40 m3
Escavação manual cava fundação 2a categ. c/explosivo	16,40 m3
Escavação manual cava fundação em lama	102,40 m3
Elev. material escavado além 1,50m	152,50 m3
Transporte horizontal de solos	221,20 m3
Hora de bomba de injeção	550,00 h
Forma plana	120,05 m2
Concreto cimento portland C=350kg/m3	269,83 m3
Fornec. corte dobrag. assentamento aço ca-50	27.798,31 kg
Aparelho de apoio elastomero 400x500x20	4,00 un
Forma de madente	958,72 m2
Escoramento de formas em O.A.E.	1 081,00 m3
Pintura c/tinta base asfáltica	260,00 m2
Aplicação asfalto em juntas	151,00 kg
Fornecimento assentamento cantoneiras	149,00 kg
Revestimento de talude de pedra rejuntada	127,68 m2
Parede de ensecadeira	55,00 m2



CREA-BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão nº 604/94

Expedida em 08/04/94 referente

1 Art. nº 39490-N

Anotada neste Conselho em 14/06/93

Comissão Silva

Chefe SEART

Ass: [Assinatura]

Ass: [Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº. CAT: 1123/2006

Página 1 de 2

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR
Número da Carteira : BA 18055/D
Visto CREA :
CREA de Origem : BAHIA
Título : Engenheiro Civil

Número ART : 143307 Série: A
Data de Anotação : 16/09/1994
No. ART Vinculada
Empresa Contratada : J V R ENGENHARIA LTDA
Nome Contratante : DEPT.DE ESTRADAS DE RODAGEM DA BAHIA-DERBA
Nome Proprietário : DEPT.DE ESTRADAS DE RODAGEM DA BAHIA-DERBA
Endereço da Obra : ROD.BA S/C, TRECHO: ACESSO A PAULO AFONSO/BA
Valor da Obra/Serviço R\$ 147.600.560,00
Cidade : PAULO AFONSO-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato : Empregador
Data da Baixa : 04/07/2005 12:24:00
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 07/06/1994 à 01/06/1995

*****Observações*****

CONTRATO PJ-034/94. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BA S/C, TRECHO: ACESSO A PAULO AFONSO.

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 3,00
Descrição: RODÓVIA
Nível: DIRECAO Unidade: QUILOMETRO(S)

Número ART : 143308 Série: A
Data de Anotação : 16/09/1994
No. ART Vinculada
Empresa Contratada : J V R ENGENHARIA LTDA
Nome Contratante : DEPT.DE ESTRADAS DE RODAGEM DA BAHIA-DERBA
Nome Proprietário : DEPT.DE ESTRADAS DE RODAGEM DA BAHIA-DERBA
Endereço da Obra : MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS/BA
Valor da Obra/Serviço CR\$ 269.273.184,00
Cidade : SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato : Empregador
Data da Baixa : 04/07/2005 12:24:00
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 25/05/1994 à 11/12/1994

*****Observações*****

CONTRATO PJ 033/94. CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DOS ACESSOS AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS/BA.

**CREA-BA**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

No. CAT: 1123/2006

Página 2 de 2

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO

Quantidade: 7,00

Descrição: RODÓVIA

Nível: DIRECAO

Unidade: QUILOMETRO(S)

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6º. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.

SALVADOR/BA 02/08/2006



M. Freitas

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

Este Atestado encontra-se registrado
no CREA/BA e é parte integrante e
inseparável da CAT N° 1123106
sendo os dados nele constantes de
inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA/BA limita-se
às informações descritas nas ART's

A T E S T A D O

M. Graças
Maria das Graças Calhaz de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

O Diretor da Divisão de Conservação e Melhoramentos do Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia (DER-BA), devidamente autorizado pelo Sr. Diretor Geral através portaria nº 043/92 de 04.02.92, atesta que a **JVR ENGENHARIA LTDA.**, executou os serviços de terraplenagem e pavimentação nas rodovias **BA. S/C**, trecho **ACESSO A PAULO AFONSO**, abaixo relacionados :

Contrato PJ nº 034/94

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 07.06.94 a 1º.06.95

I - TERRAPLENAGEM

Reg. c/ escarif. e compactação.....	27.000,00m ²
Terraplenagem	2.000,00m ³
Fornec. e assent. meio-fio conc.....	6.000,00m

II - PAVIMENTAÇÃO

Calçamento em paralelepípedo	26.400,00m ²
------------------------------------	-------------------------

Salvador, 12 de setembro de 1995.

Paulo Henrique de Oliveira
Engº Paulo Henrique de Oliveira

Diretor da D.C.M.

A



O Diretor da Divisão de Construção do Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia - DERBA, devidamente autorizado pelo Diretor Geral - Portaria nº 26598 de 08 de agosto de 1979, tendo em vista o solicitado no processo nº 9634/95, atesta que a firma JVR Engenharia Ltda., tendo como responsáveis técnicos os engenheiros, ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JÚNIOR, CREA nº 18.055/D e RICARDO JOSÉ SAMPAIO MARTINS, CREA nº 18.708/D executaram os serviços de Construção e Conservação Rodoviária dos Acessos ao Município de Santo Antônio de Jesus - Ba, na extensão aproximada de 7,3 km, de acordo com as normas vigentes adotadas por este Departamento, tendo a empresa apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento aos cronogramas físico e financeiro. O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

Rodovia - S/C
 Trecho - Acessos ao Município de Santo Antônio de Jesus
 Empresa - JVR Engenharia Ltda.
 Proposta - 14.03.94
 Contrato - PJ - 033/94
 Assinatura - 25.05.94
 Processo - 01347/94
 Início dos Serviços - 25.05.94
 Extensão - 7,3 km
 Valor do Contrato - CR\$ 269.273.182,64

Período de 25.05.94 a 11.12.94

SERV. OBRAS D'ARTE DRENAGEM

Fornec. e assent. meio-fio de concreto	13.200,00	m
Corpo BST d = 0,40 M	4.111,00	m
Corpo BST d = 0,60 M	1.018,00	m
Caixa coletora BST d = 0,40 M	159,00	un
Caixa coletora BST d = 0,60 M	22,00	un
Corpo de BST d = 1,00 M	26,00	m
Boca BST d = 1,00 M	4,00	un
Alv. de Pedra Argamassada	36,52	m3
Escav. Manual de Valetas 1ª CAT.	60,00	m3
Sarjeta em Concreto	64,35	m3

SERVIÇOS TERRAPLENAGEM

Limpeza do Terreno	17.250,00	m2
Desmat. Dest. Arv. d = 0,20 M	8.225,00	m2
Escav. Transp. 1ª CAT.	1.559,55	m3
Escav. e Carga 1ª CAT.	5.779,50	m3
Espalhamento Solo Camadas	2.280,00	m3
Compactação de Aterros	2.280,00	m3
Transp. Água DT = 2 KM	410,40	t
Transp. Cam. Basc. DT = 2 KM	8.958,23	t

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 1123106, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.

Maria das Graças Calhau de Freitas
 Maria das Graças Calhau de Freitas
 Supl. de Registro e Cadastro




SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO

Regul. Escarif. Comp. S. Leito	6.976,50	m3
Escav. e Carga 2ª CAT.	8.860,99	m3
Base Estab. Granulometricamente	9.963,50	m3
Tapa Buraco c/ Massa Asfáltica	717,12	m3
Transp. Cam. Basc. DT = 12 KM	16.695,84	t
Imprimação	50.320,00	m2
Tratamento Superficial Duplo	50.000,00	m2
Transp. Cam. Basc. DT = 30 KM	1.350,00	t
Fornec. Emulsão RM - 1c	52,35	t
Fornec. e Transporte CM - 30	55,35	t
Fornec. e Transporte RR - 2c	140,00	t
Capa Selante	11.200,00	m2


Salvador, 05 de março de 1996.


Eng.º Saulo F. Pontes de Souza
 Diretor D. G.


Elias Santos Silva - Cad. 10062
 T M O C


Eng.º Pedro José Dantas Cardoso
 Coordenador - CTMOS - D. G. - DERBA

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 1123106 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's


Maria das Graças Calhau de Freitas
 Superv. de Registro e Cadastro

9

11

CONSÓRCIO RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL DA BAHIA S. A.
"EM LIQUIDAÇÃO"




Centro Administrativo da Bahia
Edifício do DERBA - 3.º Andar
Salvador - Bahia

Fornecimento de emulsão RR 2 C: 204,23ton;
Idem, idem de emulsão 630,00km: 127,87ton;
Idem, idem de emulsão 950,0km: 137,41ton.

Pelo que, e de acordo com o Processo nº 0376/93, de 30.06.93,
firmamos o presente para os devidos fins.

Salvador Ba., 15 de julho de 1993.


ECON. ULYSSES SANTOS DE ANDRADE
LIQUIDANTE

/smct.


CONFERE CREA - B.A.
Vinculado à Certidão nº 1626/93
Expedida em 28/10/93
a ART nº 097583/A
Anotada neste Conselho em 02/11/93
ORIGINAL
referente

**CONSÓRCIO RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL DA BAHIA S. A.
"EM LIQUIDAÇÃO"**



Centro Administrativo da Bahia
Edifício do DERBA - 3.º Andar
Salvador - Bahia

A T E S T A D O

Atestamos, a pedido da CONSTRUTORA BARRETO VELAME LTDA., com sede nesta Capital à rua Prof. Sabino Silva, nº 2883, Edf. Victória Center, salas 505/510, C.G.C. nº 13.642.350/0001-01, que a mesma executou através de contrato celebrado com o CONSÓRCIO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DA BAHIA S.A. - CONSÓRCIO RODOVIÁRIO, os serviços abaixo discriminados:

RODOVIA: ITAMBÉ/TOMBA

EXTENSÃO: 24,0km

CHEFE DO ESCRITÓRIO FISCALIZAÇÃO: Humberto Coêlho dos Santos

PERÍODO: 20.06.90 a 18.02.91

VALOR DO CONTRATO: Cr\$167.069.742,90

OBRA: Pavimentação asfáltica (T.S.D)

Serviços executados:

Terraplenagem:

Escavação e carga em 2ª categoria: 69.120,00m³;

Transporte em caminhão basculante DM =2,0km: 10.500,00ton;

Idem, idem DM=10,0km;

Idem, idem DM=36,0km: 120.960,00ton;

Idem, idem DM=96,0km: 672,00ton;

Transporte comercial Xl=180,0 x 12,0km: 6.734,00ton;

Concreto de cimento Portland C=350: 600,00m³;

Sinalização horizontal: 4.800,00m²;

Sinalização vertical: 150,00m²;

Pavimentação:

Base estabilizada granulometricamente sem mistura: 57.600,00m³;

Imprimação: 289.600,00m²;

Capa selante: 168.000,00m²;

Tratamento superficial duplo: 182.000,00m²;

CONFERE

Vinculado à Certidão nº 1646/90

Expedida em 28 / 12 / 93

a ART nº 01583/4

ORIGINAL

referente



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DA BAHIA - CREA-BA
 TRAVESSA DA ARDIA, 61 - ED. MARTINS CATANHO 2º ANDAR - TELEFONE 344.0054 - FIEP 071/1418
 CEP 40.020 - SALVADOR - BA

No. CAT 11629/91

FATURA 7

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, a seguinte situação e qualificação, para fins de arquivamento técnico, que, tendo-se verificado os arquivos desta, tem sido verificado, encontrar-se em anexo, sob firma de responsabilidade técnica, a que segue:

Profissional : ALAÍNE VELA DE AZEVEDO JUNIOR

Título : Engenheiro Civil

Registro CREA : 18935/D

CREA de origem : BAHIA

No. ART : 648014/A

Data de Anotação : 22/10/92

Empresa Contratada : CONSTRUTORA BARBETO VELA E CIA

Nome Contratante : DERBA

Nome Proprietário : DERBA

Endereço da Obra : RODOVIA FIDELZONA/CAHAVIEIRAS

Participação : 100% RESPONSÁVEL

Tipo : NORMAL

Data da Baixa : 28/12/93

Motivo da Baixa : Por conclusão.

***** DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO *****

1 - Atividade : EXECUÇÃO

Descrição : PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Nível : DIREÇÃO

2 - Atividade : EXECUÇÃO

Descrição : SINALIZAÇÃO

Nível : DIREÇÃO

Valor da obra : Cr\$229.702,923,49

***** OBSERVAÇÕES *****

CONTRATO PJ 011/91 DE 30.10.91

Cópia(s) copia(s) xerografada(s), do(s) atestado(s) valendo, em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de arquivamento técnico e não acrescenta qualquer atribuição ao originariamente con-



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA - CREA-BA
TRAVESSA DA AJUDA, 01 - ED. MARTINS CATARINO, 2º ANDAR - TELEFONE 243.9055 - TELEFAX (071) 3418
CEP 40.020 - SALVADOR - BA

PAGINA 1 2
Continuando

[illegible]

Salvador, 28 de Dezembro 1993

Erwin B.

EVANISIA ALVES DA SILVA



A T E S T A D O

O Diretor da Divisão de Conservação e Melhoramentos do Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia (DER-BA), devidamente autorizado pelo Sr. Diretor Geral através portaria nº 043/92 de 04.02.92, atesta que a **CONSTRUTORA BARRETO VELAME**, empresa sediada à Rua Professor Sabino Silva, nº 2883, nesta capital, inscrita no CGC sob nº 13.642.350/0001-01, que a mesma executou os serviços de Conservação rotineira e preventiva da BA.001, trecho Ilhéus - Una - Canavieiras, abaixo relacionados:

Período de Execução: 29.10.91 à 25.04.92

Areia extraída	1.961,66 m ³
Brita produzida	492,00 m ³
Lama asfáltica fina	847.175,90 m ²
Limpeza de bueiros	328,00 m ³
Limpeza de sarjeta e meio-fio	1.981,00 m
Peneiramento	3.969,55 m ³
Remendo profundo	255,41 m ²
Selagem de trincas	30.400,00 l
Tapa buraco com mistura betuminosa	12,71 m ³
Renovação de sinalização horizontal	27.000,00 m
Tinta refletiva	1.620,00 l
Escavação e transporte em 2ª cat.	453,60 m ³
Fornecimento e espalhamento de areia em camadas	1.704,47 m ³
Base de brita graduada p/rem. profundo	421,03 m ³
Imprimação	1.580,50 m ²
Pintura de ligação	149.840,70 m ²
Usinagem e espalhamento de CBUQ	1.423,35 t
Filler	110.644,94 kg
Pó de pedra	2.187,69 m ³
Serviços de transporte comercial em basculante (Areia, brita, pó de pedra, massa asfáltica , CBUQ, brita)	522.105,07 t.km
Outros transportes (filler)	6.085,20 t.km
Aluguel de pick-Up Saveiro	43.707,00 km

Salvador, 02 de dezembro de 1993

Engº Paulo Henrique de Oliveira
Diretor da D.C.M.

NE 7540 - 0039

CREA - B.A.

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão Nº 1620/93

E expedida em 28 / 12 / 93 referente

a ART n.º 048914/A +

Anotada neste documento em 22 / 12 / 92

Evanísia Alves da Silva
Chefe do Setor de ART



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3301/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR**

RNP: **504795538**

Registro: **BA-18055/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720201223868** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **12/03/2020** Baixada em: **19/05/2020** Forma de registro: **Inicial**

Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **TERSAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO** CNPJ: **00.352.294/0007-06**

Rua: **AV ROCHA POMBO, S/N - AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA Nº: SN**

Complemento: **AEROPORTO - ESCRITÓRIO INFRAERO** Bairro: **AGUAS BELAS**

Cidade: **SAO JOSE DOS PINHAIS** UF: **PR** CEP: **83010-900**

Contrato: **TC0032-PS/2020/0007** celebrado em **20/02/2020**

Valor do contrato: **R\$ 629.651,52** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV ROCHA POMBO, S/N - AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA Nº: SN**

Complemento: **AEROPORTO** Bairro: **AGUAS BELAS**

Cidade: **SAO JOSE DOS PINHAIS**

UF: **PR**

CEP: **83010-900**

Data de início: **28/02/2020** Conclusão efetiva: **07/04/2020** Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO**

CNPJ: **00.352.294/0007-06**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de aeroportos pistas e pátios aeroportuários, 16873,97 M2**

Observações:

FRESAGEM E PAVIMENTO FLEXÍVEL (CBUQ) NA PISTA PRINCIPAL E DE TAXIAMENTO, COM O AEROPORTO EM OPERAÇÃO.

Informações complementares:

O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA PERANTE O CREA-PR OCORREU NO PERÍODO DE 03/03/2020 À 31/03/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3301/2020

09/06/2020 09:05

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 141951/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



CNPJ 00.352.294/0007-06
Av. Rocha Pombo, s/n
Aeroporto Internacional Afonso Pena - Curitiba

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins, que a TERSAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 00.560.759/0001-29, devidamente registrada no CREA SP, tendo como Responsáveis Técnicos o Engenheiro ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR, CREA BA 18055/D, RNP 504795538 conforme ART do CREA PR número 1720201223868, executou para a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, os serviços de engenharia para execução da Fresagem e Pavimentação Flexível em CBUQ nas pistas principal e de taxiamento do AEROPORTO AFONSO PENA, conhecido como AEROPORTO de CURITIBA, serviços estes realizados com o Aeroporto em Operação, no Município de São José dos Pinhais, Paraná, obras executadas dentro do prazo contratual, de acordo com as especificações e normas técnicas da ABNT, da ANAC e da INFRAERO.

Período de Execução: 28 de fevereiro de 2020 a 07 de abril de 2020
Valor do Investimento (Contrato) Inicial: R\$ 629.651,52


ATESTAMOS ABAIXO A RELAÇÃO E QUANTITATIVOS PRINCIPAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:


SERVIÇOS DE FRESAGEM E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL (CBUQ) NAS PISTAS PRINCIPAIS E DE TAXIAMENTO

Código	Descrição	Unid.	Quantidade
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	Mobilização ou Desmobilização	UN	2.000
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	1.000
1.3	Locação de torre de iluminação	DIA	7.000
2	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL		
2.1	Administração local	DIA	14.000
2.2	Usinagem, Transporte, Espalhamento e Compactação de CBUQ com Vibrocabadora Eletrônica	M3	136.425
2.3	Fresagem Descontínua de CBUQ com espessura superior ou igual a 5 cm	M3	136.425
2.4	Remendo profundo (BGS 60% e CBUQ 40%)	M3	198.750
2.5	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	M2	12.220.800
2.6	Limpeza Final	M2	4.318.500
3	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL (NOTURNO)		
3.1	Administração local (noturno)	DIA	7.000
3.2	Usinagem, Transporte, Espalhamento e Compactação de CBUQ com Vibrocabadora Eletrônica (noturno)	M3	40.000
3.3	Fresagem Descontínua de CBUQ com espessura superior ou igual a 5 cm (noturno)	M3	40.000
3.4	Remendo profundo (BGS 60% e CBUQ 40%) (noturno)	M3	98.975
3.5	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C (noturno)	M2	4.435.366
3.6	Imprimação com Asfalto Diluído CM-30 (noturno)	M2	217.800
3.7	Limpeza Final (noturno)	M2	1.332.300

Este atestado não deve conter emendas e nem rasuras.

Curitiba, 28 de abril de 2020.


Eduardo Braga dos Santos
Gerente de Manutenção - Aeroporto Afonso Pena
CREA-PR 73.654/D
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
CNPJ 00.352.294/0007-06


Antonio Pallu
Superintendente do Aeroporto Afonso Pena
CPF: 751.580.359-20
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
CNPJ 00.352.294/0007-06



Autenticado com senha por EDUARDO BRAGA DOS SANTOS em 05/05/2020 10:29:53.
Documento Nº: 1045832/7834 - consulta à autenticidade em
<https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar>





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

17715/2010

Nº anterior: 25372010

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR**

Registro: **18055BA**

RNP: **0504795538**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA0000018055000052A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/09/2008** Baixada em: **18/10/2010**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **PRODUMAN ENGENHARIA S.A.**

Contratante: **DEPT. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA-DERBA**

CPF/CNPJ: **15.211.519/0001-96**

Endereço do contratante: **AV. LUIZ VIANA FILHO, 445 - 4ª AVENIDA CAB - SALVADOR/BA**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: **S/N**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 16.698.227,19**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA JEQUIÉ - PÉ DE SERRA KM 2**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP: **45200000**

Data de início: **19/09/2008**

Conclusão efetiva: **12/04/2010**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **DEPT. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA-DERBA**

CPF/CNPJ: **15.211.519/0001-96**

Atividade Técnica: **A2 - DIRECAO TRANSPORTES > #A0501 - RODÓVIA 53 - EXECUCAO 69.00 QUILOMETRO(S);**

Observações

sem informações

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 17715/2010

18/10/2010

daY6y

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: daY6y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.


Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 15/06/2020, às 13:00.






ATESTADO TÉCNICO

000046

Atestamos que a empresa PRODUMAN - ENGENHARIA MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 00.860.705/0001-89, sediada na 1ª Travessa do Balneário, nº 402, Imbassay, Dias D'Ávila/BA, executou para o Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia - DERBA, os serviços de Restauração e Pavimentação em TSD, conforme processo licitatório/administrativo DERBA nº 7266/08.

RODOVIA : BA. 330
TRECHO : JEQUIÊ - PÊ DE SERRA
SERVIÇOS : Restauração e Pavimentação em TSD
EMPRESA : PRODUMAN - ENGEN. MANUT. E MONT. LTDA

NÚMERO DO ATESTADO : Referência ao Processo nº 9424/10
CONTRATO : CE051-CT416/08
ASSINATURA : 16/09/2008
PERÍODO DA EXECUÇÃO : 19/09/2008 a 12/04/2010
EXTENSÃO : 69,00 km
VALOR DO CONTRATO : R\$ 16.698.227,19
VALOR MEDIDO : R\$ 16.689.643,88
VALOR REAJUSTADO : R\$ 846.735,23



Responsável Técnico:
Engº Adalmare Velame de Azevedo Júnior CREA/BA nº 18.055-D
Co-responsável Técnico:
Engº Victor de Moraes Sarmiento Guimarães CREA/BA nº 58.583-D

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



1/4





000047



Obra/Lote : 1 - Restauração e Pavimentação em TSD

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 9424/10 - Contrato nº CE051-CT416/08

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1 - TERRAPLENAGEM		
Limpeza do Terreno	ha	63,6820
Expurgo de Terra Vegetal	m³	41.195,0000
Escavação e Transporte Material em 1ª Categoria	m³	11.856,0000
Escavação e Carga Material em 1ª Categoria (Limpeza)	m³	21.920,0000
Escavação e Carga Material em 1ª Categoria (p/ aterro)	m³	19.335,5400
Escavação e Carga Material em 1ª Categoria (Alargamento de Corte)	m³	2.664,4000
Compactação de Aterro a 100% Proctor Normal		15.468,4320
Transporte Local Caminhão Basculante		
DMT X1 = 0,00km X2 = 12,00km (aterro)		30.936,8640
DMT X1 = 0,00km X2 = 3,00km (bota-fora limpeza)		32.880,0000
Transporte Local de Água Caminhão Tanque		
DMT X1 = 0,00km X2 = 10,00km (aterro)		3.155,5600
2 - PAVIMENTAÇÃO		
Regularização, Escarificação e Compactação do Subleito	m³	361.800,0000
Sub-base Estabilizada sem Mistura	m³	23.937,6000
Escavação e Carga Material em 1ª Categoria (top-soil / base)	m³	36.840,2400
Escavação e Carga Material em 2ª Categoria (sub-leito/ sub-base)	m³	93.682,6300
Base de Solo Brita Usinado 35% de Brita e=0,15m (Homogeneizada e/ Uso de Recicladora)	m³	85.464,5800
Imprimação	m²	511.704,0000
Tratamento Superficial Duplo com Emulsão	m²	486.288,0000
Capa Selante com Pó de Pedra	m²	823.968,0000
Re-execução de Sub-base (Reciclagem a Frio) e/ Incorporação do Revestimento e Adição de Material	m³	68.076,0000
Transporte Local Caminhão Basculante		
DMT X1 = 0,00km X2 = 24,50km (solo - brita p/ base)	t	186.754,8670
DMT X1 = 0,00km X2 = 21,40km (brita p/ TSD)	t	13.616,0640
DMT X1 = 0,00km X2 = 0,20km (brita p/ usina de solos)	t	65.364,2040
DMT X1 = 0,00km X2 = 21,40km (pó de pedra p/ capa selante)	t	8.239,6900
DMT X1 = 0,00km X2 = 20,50km (cascalho p/ usina de solos)	t	84.039,6900
DMT X1 = 0,00km X2 = 13,50km (Top-soil p/ usina de solos)	t	37.350,9730
DMT X1 = 0,00km X2 = 14,00km (sub-base) jaz. praia	t	68.042,5200
DMT X1 = 0,00km X2 = 21,40km (sub-base) jaz. lagoa dos cavalos	t	36.207,3600



[Handwritten signature]

2/4

[Handwritten signature]





DECRETO Nº 1.000, DE 10 DE ABRIL DE 2009, DO GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

000048



Obra/Lote : 1 - Restauração e Pavimentação em TSD

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 9424/10 - Contrato nº CE051-CT416/08

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Transporte Local de Água Caminhão Tanque		
DMT X1 = 0,00km X2 = 17,00km (sub-leito + sub-base+base)	m³	46.210,1500
Transporte de Asfalto		
Transporte de CM-30 DT=355,00km	t	614,0450
Transporte de RR-2C DT=275,00km	t	1.893,8020
3 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES		
Escavação Manual Cava Fundação de Material 1ª Categoria	m³	2.489,9250
Alvenaria de Pedra Argamassada	m³	703,0590
Escavação Vala até 1,50 m de Profundidade em Material 1ª Categoria	m³	2.670,1740
Escavação Vala até 1,50 m de Profundidade em Material 2ª Categoria	m³	1.716,7190
Escavação Vala até 1,50 m de Profundidade em Material 3ª Categoria	m³	679,8420
Drenos Profundos com Tubo-dreno Ø=100 mm com Enchimento de Brita - DPS-05 .100 c/ Manta	m³	4.142,3000
Escavação Manual de Valetas em Material 1ª Categoria	m³	365,5270
Concreto de Cimento Portland fck=11 MPa (c = 285,0 kg)	m³	160,3360
Fôrmas Planas	m²	77,5000
Corpo de BST Ø=0,60m CA-2	m	77,0000
Corpo de BST Ø=0,80m CA-2	m	74,0000
Corpo de BST Ø=1,00m CA-2	m	244,0000
Boca de BST Ø=0,60m	un	21,0000
Boca de BST Ø=0,80m	un	26,0000
Boca de BST Ø=1,00m	un	43,0000
Sarjeta Triangular de Concreto STC-02	m	17.203,8000
Valeta de Proteção de Corte VPC-07A	m	109,3000
Transporte Local Caminhão Basculante		
DMT X1 = 0,00km X2 = 24,50km (brita p/ dreno)	t	4.142,3000
4 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		
Reposição ou Espalhamento de Camada Vegetal em Caixa de Empréstimo, Jazida ou Bota-fora	m²	19.275,0000
Conformação de Jazidas e Áreas Degradadas	m²	128.500,0000
Espalhamento de Material em Bota-fora	m³	21.920,0000
5 - SERVIÇOS DIVERSOS		
Remoção e Construção de Cerca de Arame Farpado		





For a complete list of our products, visit www.3m.com

600049

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva C&I.

CREA - HA
A 004.704

Obra/Lote : 1 - Restauração e Pavimentação em TSD

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 9424/10 – Contrato nº CE051-CT416/08

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Cerca de Arame Farpado em Estacas de Madeira	m	19.022,0000
Aluguel de Automóvel/71 HP	km	119.929,0000
Aluguel de Pick-up com 94 HP	km	133.807,0000
Placa da entidade contratante	m²	36,0000
Defensas metálicas semi-maleável	m	440,0000
Ancoragem de defesa metálica semi-maleável e/ terminal	m	121,5000
7 – CONSULTORIA		
Escritório de Fiscalização do DERBA	mes	19,3300
Moveis e utensílio para EF	mes	19,3300
Administração local da obra por parte do DERBA	mes	19,3300
14 – SINALIZAÇÃO		
Demarcação de Faixa Delimitadora com Tinta à Base Resina Acrílica (e=0,6 mm)	m²	24.707,5600
Poste Madeira 3" x 3" para Placa de Sinalização	un	684,0000
Fornecimento de Placa Totalmente Refletiva (GT+GT)	m²	338,3930
Fornecimento e Implantação de Tachão Refletivo Monodirecional	un	369,0000
Fornecimento e Implantação de Tacha Refletiva Bidirecional	un	10.071,0000
16 – LIGANTES BETUMINOSOS		
Aquisição de CM-30	t	614,0450
Aquisição de emulsão RR-2C	t	1.893,8020
17 – CONSERVAÇÃO		
Roadagem Manual	ha	50,8160
Limpeza de Bueiro com Desobstrução	m³	2.768,0000

Nery Râthael Barbosa Galvão
Técnico Administrativo
Cad. nº. 47.503987-4

Salvador, 21 de Setembro de 2010

[illegible]

Handwritten notes on the left margin of the first page:

Handwritten notes on the right margin of the first page:

Chris M. Reguiao Filho
Diretor Geral
DERBA

454

1º OFÍCIO DE NOTAS
Camaçari - Ba
Confere com a Original.

14 OUT. 2010

☐ Sr. Antônio FARIAS
TABELINO

☒ Dileta Irmã de Santana
SUB-TABELA DE SIGNAÇÃO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200001299

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, da Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR** RNP: **0504795538** Registro: **18055/D-BA**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200059746**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **26/03/2020** .. Baixada em: **10/06/2020**

Forma de registro: **Substituição à 1020200058714**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **TERSAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA -**.. Registro CREA-GO: **29870**.....

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO**

CPF/CNPJ: **00.352.294/0011-92**

Alameda 4..... Número: S/N....

Bairro: **Aeroporto Internacional**

Santa Genoveva

CEP: **74672-856**

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: **Goiania**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(41....)999177012...**

Contrato: **TC009-PS/2020/0011**

Celebrado em: **20/02/2020**

Valor R\$: **2.659.137,21...**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Alameda 4**.....

Número: S/N....

Bairro: **Aeroporto Internacional Santa Genoveva**

CEP: **74672-856**.....

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: **Goiania**.....-GO

Data de Início: **28/02/2020**

Previsão término: **28/05/2020**

Coordenadas Geográficas: **-16.631947,-49.216409**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO**

CPF/CNPJ: **00.352.294/0011-92**

E-Mail:

Fone: **(41....) 999177012.**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIRECAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 4,4860 TONELADAS;**

Observações

Execução de obras de pavimentação nas pistas principal e de taxiamento, no aeroporto Santa Genoveva, Goiânia-GO, com o aeroporto em operação. Fresagem: 1.296 m³ CBUQ Usinagem e Aplicação: 4.486 toneladas

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/03/2020 até 31/05/2020.**

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20013286 a 20013286, o atestado contendo <1> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200001299

Data: 16/06/2020 Hora: 14:42:00

Código de Controle: XPCOUVC



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
66816/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



(Assinaturas manuscritas)



CNPJ 00.352.294/0011-92
Alameda 4, 5/Nº, Aeroporto Goiânia- CEP: 74.672-856
Aeroporto de Goiânia Santa Genevêva

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins, que a TERSAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 00.560.759/0001-29, devidamente registrada no CREA SP sob o nº 2221172, tendo como Responsáveis Técnicos os engenheiros ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JÚNIOR, CREA BA 18055/D, RNP 504795538 conforme ART do CREA GO nº 1020200058714, HELDER LINO BEZERRA, CREA 2016190458, conforme ART do CREA GO nº 1020200070808 e CAIO DA SILVA ARARIPE, CREA 0512897870, conforme ART do CREA GO nº 1020200077789, executou para a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, os serviços de engenharia para execução da Fresagem e Pavimentação Flexível em CBUQ em Pátios e Pistas do AEROPORTO DE GOIÂNIA SANTA GENEVEVA, serviços estes realizados com o Aeroporto em Operação, no Município de Goiânia, Goiás, obras executadas dentro do prazo contratual, de acordo com as especificações e normas técnicas da ABNT, da ANAC e da INFRAERO.

Período de Execução: Março de 2020 - Maio de 2020
Valor do Investimento (Contrato): R\$ 2.559.137,21

ATESTAMOS ABAIXO A RELAÇÃO E QUANTITATIVOS PRINCIPAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

SERVIÇOS DE FRESAGEM E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL (CBUQ) EM PÁTIOS E PISTAS

Código	Descrição	Unid.	Quantidade
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	Mobilização ou Desmobilização	UN	2.000
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	5.000
1.3	Locação de torre de iluminação	DIA	210.000
2	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL		
2.1	Administração local	DIA	60.000
2.2	Usinagem, Transporte, Espalhamento e Compactação de CBUQ com Vibrocabadora Eletrônica	M3	900.000
2.3	Fresagem Descontínua de CBUQ com espessura de 4 cm	M3	400.000
2.4	Remendo profundo (BGS 60% e CBUQ 40%)	M3	30.000
2.5	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	M2	19.800.000
2.6	Imprimação com Asfalto DÍLUIDO CM-30	M2	200.000
2.7	Sinalização Horizontal Aeroportuária com Tinta de Resina Acrílica Estirenada à Base de Solvente, ABNT NBR 8169	M2	416.700
2.8	Serviços Topográficos com Estação Total	M2	19.800.000
2.9	Limpeza Final	M2	19.800.000
3	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL (NOTURNO)		
3.1	Administração local (noturno)	DIA	45.000
3.2	Usinagem, Transporte, Espalhamento e Compactação de CBUQ com Vibrocabadora Eletrônica (noturno)	M3	696.810
3.3	Fresagem Descontínua de CBUQ com espessura de 4 cm (noturno)	M3	696.810
3.4	Remendo profundo (BGS 60% e CBUQ 40%) (noturno)	M3	150.000
3.5	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C (noturno)	M2	19.730.000
3.6	Imprimação com Asfalto DÍLUIDO CM-30 (noturno)	M2	900.000
3.7	Sinalização Horizontal Aeroportuária com Tinta de Resina Acrílica Estirenada à Base de Solvente, ABNT NBR 8169 (noturno)	M2	532.000
3.8	Serviços Topográficos com Estação Total (noturno)	M2	19.730.000
3.9	Limpeza Final (noturno)	M2	19.730.000

Este atestado não deve conter emendas e nem rasuras

Goiânia, 05 de junho de 2020

Luiz Flávio Delmonico Barros
AS IV-Engenheiro - Mat. 17302-42
Gerente de Manutenção

LUIZ FLÁVIO DELMONICO BARROS
Gerente de Manutenção - Aeroporto de Goiânia
CREA-GO 11.303/D
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
CNPJ 00.352.294/0011-92

Autenticidade nº: 20013286
CAR nº: 102020001299 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1311/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução N° 1025/2009 do CONFEA.



Protocolo/Ano: 168848/2021
Profissional: ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR
Registro: BA-18055/D RNP: 0504795538
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
N° da ART: 0820190113252
Registrada em: 23/10/2019
Empresa contratada: TERSAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04892707000100
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04892707000100
End. da Obra/Serviço: RODOVIA BR-482 ES Número:
Complemento: CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM A DORES DO RIO PARDO Bairro: RODOVIA BR-482
Cidade: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM UF: ES CEP: 29300000

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica: 8.1 - EXECUÇÃO DE OBRA;
Natureza - Obra de Serv.: RODOVIAS;
Tipo de Obra: RODOVIAS;
Participação técnica: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nível da Participação: EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços: NENHUM;

Resumo do Contrato: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-482 ES, NA EXTENSÃO TOTAL DE 106,3 KM.

Documento de Conclusão: DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO CONCLUÍDO, EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 21/SETEMBRO/2021, ASSINADO PELO ENGº ROMEU SCHEIBE NETO - SUPERINTENDENTE REGIONAL - SR/DNIT/ES, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. (CONTRATO Nº 17.00673/2019).

Restrições: "AS ATIVIDADES MENCIONADAS NO ATESTADO TÉCNICO SÃO COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, COM EXCETO: PODA DE ÁRVORE."

1311/2021

17/12/2021

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificada através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o n° da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1311/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.



Protocolo/Ano: 168848/2021

Profissional: ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

Registro: BA-18055/D

RNP: 0504795538

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO abdbbcacb, O ATESTADO CONTENDO 5 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

1311/2021

17/12/2021

FRANCIELE RAQUEL GENTIL SOARES - Matr.: 491
ASSISTENTE JÚNIOR

VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO - Matr.: 108
SUPERVISOR(A) DE ACERVO TÉCNICO DO CREA/ES

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificada através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Processo: 50617.000502/2019-89

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Superintendência Regional do DNIT no Estado do Espírito Santo

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO – CONTRATO CONCLUÍDO

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, ente autárquico federal vinculado ao Ministério da Infraestrutura, com sede na capital do Distrito Federal – Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0001-00, por intermédio de sua **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2340, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29.050-625, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0010-00, representado pelo SUPERINTENDENTE REGIONAL, **ROMEU SCHEIBE NETO**, brasileiro, Analista em Infraestrutura de Transportes, Matrícula DNIT nº 3961-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 763.461.530-72, nomeado pela Portaria nº 549, de 29 de novembro de 2018, publicada na Seção 2 do DOU, de 30 de novembro de 2018, atendendo ao requerimento protocolado sob o número nº 8292896, **CERTIFICA** que a empresa **TERSAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.560.759/0001-29, sediada na Rua Joaquim Floriano, nº 820, conjunto 82, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04534-003, doravante designada CONTRATADA, tendo como RESPONSÁVEL TÉCNICO, o engenheiro civil, o Sr. ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR registro CREA nº BA-18055/D, Registro Nacional de Profissionais nº: 0504795538 e CPF nº 352.920.245-20, conforme ART nº 0820190113252, período de 22/10/2019 a 13/10/2020. Como CORRESPONSÁVEIS TÉCNICOS, o engenheiro civil, o Sr. FABIANO CABRAL DE MENEZES registro CREA nº PE-059186/D, Registro Nacional de Profissionais nº 1814741151 e CPF nº 688.212.634-87, conforme ART nº 0820200040322, período de 07/05/2020 a 13/10/2020, o engenheiro civil o Sr. HELDER LINO BEZERRA, registro CREA nº RJ-2018127524/D, Registro Nacional de Profissionais nº 2018190458 e CPF nº 014.144.774-57 conforme ART nº 0820190114508, período de 22/10/2019 a 13/10/2020 e o engenheiro civil, o Sr. CARLOS ALFREDO FRANÇA NETO, registro CREA BA-3000099330/D, Registro Nacional de Profissionais nº 0519194985, CPF nº 857.679.375-08, conforme ART nº 0820200040327, no período de 07/05/2020 a 13/10/2020, executou os serviços referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento (P.A.T.O.) na rodovia BR-482/ES - BR-101 (Safra) - Entr. ES-190 (DIV. ES/MG), com extensão de 106,30 km, a cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Espírito Santo, **contrato nº 17.1.0.00.673/2019**, onde a presente Declaração refere-se ao período contratual de 14/10/2019 a 13/10/2020, conforme planilha de serviços e quantidades abaixo.

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Serviço	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade Acumulada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1311/2021, emitida em 17/12/2021



Certidão Nº.: 1311/2021

17/12/2021 10:34:43

Chave de Impressão: abdbbeueb

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/12/2021 e contém 5 folhas.



34055	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UND.	1,000
200476	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND.	0,055
2 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA			
5697	RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA C/MOURÃO MADEIRA	M.	269,300
10149	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M.	236.075,000
10150	LIMPEZA DE VALETA DE CORTE	M.	2.781,800
20169	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECANIZADA E SERRA	M3	73,019
39568	TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO	M3	37,837
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	34,413
49387	REMOÇÃO DE GRÃOS AGREGADOS E SOLO	TON.	9,000
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5,0 M DE ALTURA	M3	732,000
49687	PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	M3	786,000
49689	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10,0 M DE ALTURA	M3	234,000
130160	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	24,496
1312412	LIMPEZA OU REMOÇÃO DE ENTULHO OU LIXO	M3	30,000
220118	SOLO BRITA P/ BASE DE REMENDO PROFUNDO BC	M3	84,322
510000	ENLEIVAMENTO	M2	247,974
604030	LIMPEZA E DESCIDA D'ÁGUA	M.	1.495,435
810101	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	42,349
830102	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M.	3.876,099
891000	CAPINA MANUAL	M2	67.588,000
3 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA			
49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	154.677,368
50314	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 0,8 CM - BRITA COMERCIAL	M2	99.410,000
4 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC-02 AC/BC	M.	2,500
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M.	235,500
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	63,787
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	591,572

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1311/2021, emitida em 17/12/2021



Certidão Nº: 1311/2021

17/12/2021 10:34:43

Chave de Impressão: abdbbaeb

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/12/2021 e contém 5 folhas.



49939	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - SEM ESCORAMENTO	M3	201,788
50281	RECOMPOSIÇÃO DE EROÇÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	327,054
290100	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	0,884
851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M3	505,167
851100	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO	M3	1.777,414
851200	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM ROCHA	M3	8,970
5 - MELHORAMENTOS			
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUAL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	582,450
49623	GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN / AL - D = 2,7 MM- PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	120,000
6 - SERVIÇOS AUXILIARES			
29083	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	TON.	0,290
31003	AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	TON.	1,057
39572	TRANSPORTE DE ASFÁLTO DILUÍDO - CM-30	TON.	1,057
49363	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	TON.	59,605
49365	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA - LANÇAMENTO MANUAL - AREIA BRITA COMERCIAIS	M3	2,278
49691	MISTURA BETUMINOSA (CBUQ FAIXA "C")	M3	94,567
51123	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M3	73,186
51269	IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO	M2	904,692
120599	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	TON.	0,290
131116	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	696,409
210137	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO POLÍMERO P/ MICRO-REV. A FRIO	TON.	191,861
1314326	TRANSPORTE DE EMULSÃO COM POLÍMERO PARA MICRO-REVESTIMENTO	TON.	191,861
7 - SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	HS.	112,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -UTILIZAÇÃO 5 VEZES	UND.	90,000
49694	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111X56 CM - UTILIZAÇÃO 10 VEZES	UND.	4,000
51053	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M	UND.	14,000
8 - TRANSPORTES			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1311/2021, emitida em 17/12/2021



Certidão Nº.: 1311/2021

17/12/2021 10:34:43

Chave de Impressão: abdbbceub

O documento neste ato registrado foi emitido em: 17/12/2021 e contém 5 folhas.



49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM.	250.931,987
49401	TRANSPORTE C/CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 -ROD.PAV.	TKM.	54.080,338
49405	TRANSPORTE C/ CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - ROD.PAV.	TKM.	472,925
49937	TRANSPORTE C/ CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - ROD.PAV.	TKM.	734,093
50059	TRANSPORTE C/ CAMINHÃO CARROCERIA DE 5T - ROD. PAV.	TKM.	2.013,171
51109	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8M ³ PARA ROCHA RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM.	117,955
9 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
49667	ADMINISTRAÇÃO LOCAL(ITEM DERIVADO)	R\$	2.115.929,090

(Assinado Eletronicamente)
Romeu Scheibe Neto
 Superintendente Regional - SR/DNIT/ES



Documento assinado eletronicamente por **Romeu Scheibe Neto**, Superintendente Regional no Estado do Espírito Santo, em 21/09/2021, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9270627** e o código CRC **E1918332**.

Referência: Processo nº 50617 000502/2019-89


SEI nº 9270627



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2340
 CEP 29.050-625
 Vitória/ES



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1311/2021, emitida em 17/12/2021

Certidão Nº.: 1311/2021

17/12/2021 10:34:43

Chave de Impressão: abdbbceub

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/12/2021 e contém 5 folhas.



**DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

Eu **Helder Lino Bezerra**, portador da cedula de identidade nº **29.677.131-4**, inscrito no CPF sob o nº **014.144.774-57** na qualidade de responsável legal pela empresa **TERSAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **00.560.759/0001-29** venho, pela presente, indicar referente ao contrato nº **17.00673/2019** que participaram da obra os respectivos responsáveis:

O Engenheiro civil **Adalmare Velame de Azevedo Junior** como Responsável Técnico, cujo Registro Nacional é **0504795538** e Registro no CREA **18055BA**, realizou atividade de execução de obra, sendo conservação, manutenção e pavimentação da rodovia **BR-482 UF - ES**, na extensão total de **106,3 km**, conforme a ART nº **0820190113252**, no período de **22/10/2019 a 13/10/2020**.

O Engenheiro civil **Helder Lino Bezerra** como corresponsável técnico, cujo Registro Nacional é **2018190458** e Registro no CREA **2018127524**, realizou atividade de execução de obra, sendo conservação, manutenção e pavimentação da rodovia **BR-482 UF - ES**, na extensão total de **106,3 km**, conforme a ART nº **0820190114508**, no período de **22/10/2019 a 13/10/2020**.

O Engenheiro civil **Carlos Alfredo França Neto** como corresponsável técnico, cujo Registro Nacional é **0519194985** e Registro no CREA **3000099330BA**, realizou atividade de execução de obra, sendo conservação, manutenção e pavimentação da rodovia **BR-482 UF - ES**, na extensão total de **106,3 km**, conforme a ART nº **0820200040327**, no período de **07/05/2020 a 13/10/2020**.

O Engenheiro civil **Fabiano Cabral Menezes** como corresponsável técnico, cujo Registro Nacional é **1814741151** e Registro no CREA **PE-059186/D**, realizou atividade de execução de obra, sendo conservação, manutenção e pavimentação da rodovia **BR-482 UF - ES**, na extensão total de **106,3 km**, conforme a ART nº **0820200040322**, no período de **07/05/2020 a 13/10/2020**.

Não constando a existência de termo(s) aditivo(s) no contrato.

Declaramos também que não houve subempreitada.

São Paulo, 26 de novembro de 2021

**HELDER LINO
BEZERRA:01414477457
2021.11.26 10:43:19 -03'00'**

TERSAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 00.560.759/0001-29

HELDER LINO BEZERRA

Sócio Administrador

CPF: 014.144.774-57 / RG: 296771314

CREA: 2018190458

Tersan Construções e Comércio Ltda
Rua Pequetita 179, Sala 31, Vila Olímpia, São Paulo/SP
CEP 04552-060 - (11) 3197-0370 www.ter-san.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1311/2021, emitida em 17/12/2021



Certidão Nº: 1311/2021
17/12/2021 10:34:43

Chave de Impressão: abbbbeub

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/12/2021 e contém 5 folhas.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

BA20110000297

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

Registro: 18055-BA

RNP: 0504795538

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA0000018055000065A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 23/09/2009 Baixada em: 31/01/2011

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: PRODUMAN ENGENHARIA LTDA

Contratante: DEPT. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DDA BAHIA-DERBA

CPF/CNPJ: 15211519/0001-

AV. LUIZ VIANA FILHO, 445 - CAB - SALVADOR - BA

Complemento: XXXXXXXXXX

Bairro: XXXXXXXXXX

Cidade: SALVADOR

UF: CEP: 41745000

Contrato: CE028-CT190/09 celebrado em: XXXXXXXXXX

Vinculado à ART: XXXXXXXXXX

Valor do contrato: XXXXXXXXXX

Tipo de contratante: XXXXXXXXXX

Ação institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: RODOVIAS BA 262/263 - VITORIA DA CONQUISTA/BR

Complemento: XXXXXXXXXX

Bairro: ESCOLA NORMAL

Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA

UF: BA CEP: 45000000

Data de início: 03/08/2009

Situação: atividade em andamento

Coordenadas geográficas: XXXXXXXXXX

Finalidade: XXXXXXXXXX

Código: XXXXXXXXXX

Proprietário: DEPT. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DDA BAHIA-DERBA

CPF/CNPJ: 15.211.519/000

Atividade Técnica: DIREÇÃO DE EXECUÇÃO DE USINAS DE ASFALTO 1,00 UNIDADE(S); DIREÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 180,00 QUILOMETRO(S); DIREÇÃO DE EXECUÇÃO DE RODÓVIA 180,00 QUILOMETRO(S); DIREÇÃO DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE BRITAGEM 1,00 UNIDADE(S)

Observações

REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BA 262 - BRUMADO-VITORIA DA CONQUISTA E RODOVIA BA 263 VITORIA DA CONQUISTA-ITAMBÉ

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 001.687 a A 001.693, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20110000297

Salvador/BA 10/02/2011

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS

SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

A CAT é válida em todo o território nacional

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea-ba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia



ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos que o **CONSÓRCIO ARAGUAIA ENGENHARIA / PRODUMAN ENGENHARIA**, constituído pelas empresas **ARAGUAIA ENGENHARIA LTDA.** (52% - Líder do Consórcio), inscrita no CNPJ sob nº 19.465.574/0001-63 e **PRODUMAN ENGENHARIA LTDA.** (48% de participação no Consórcio), inscrita no CNPJ sob nº 00.860.705/0001-89, prestou para o **Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia - DERBA**, os serviços de Reabilitação e Manutenção das Rodovias BA 262 e BA 263, PROGRAMA PREMAR, conforme processo licitatório/administrativo DERBA nº 4.557/2009 - ICB 004/2009.

RODOVIA : BA 262 e BA 263

TRECHO : BRUMADO - VITÓRIA DA CONQUISTA
VITÓRIA DA CONQUISTA - ITAMBÉ

SERVIÇO : REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO, do PROGRAMA PREMAR

EMPRESA : CONSÓRCIO ARAGUAIA ENGENHARIA / PRODUMAN ENGENHARIA, const. pelas empresas:
ARAGUAIA ENGENHARIA LTDA.
PRODUMAN ENGENHARIA LTDA.

NÚMERO DO ATESTADO : Referente ao processo nº 12.978/10

CONTRATO : CE028-CT190/09

ASSINATURA : 03/08/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 03/08/2009 a 31/10/2010

EXTENSÃO : 127,97Km + 52,27Km = ext. TOTAL 180,24 Km

VALOR DO CONTRATO : R\$ 63.733.757,55

VALOR MEDIDO : R\$ 21.522.395,18

Responsável Técnico:

Eng.^o ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR, CREA/BA 18.055-D

Có-responsável Técnico:

Eng.^o VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARÃES, CREA/BA 58.583-D

Depurados

[Handwritten signatures]

1



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 001.647

Obra/Lote : 1 – REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO (Brumado – Vitória da Conquista)

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 12.978/10 – Contrato nº CE028-CT190/09

Item	Discriminação	Unid.	Quant. / Und.	Quant. Executada
1.0	MANUTENÇÃO (127,97 Km)			
1.1	Passivo de Manutenção de Rotina 10,599		Mês	
1.1.1	Roçada manual	ha	29,10	308,43
1.1.2	Remendo Superficial TBM c/CBUQ(AC/BC) e Rem Mecânica	m³	10,66	112,99
1.1.3	Remendo Profundo com Solo-Brita(70%BC), Cbuq(AC/BC) e Dem Mecânica	m³	53,32	565,14
1.1.4	Limpeza de bordo com motoniveladora	ha	2,13	22,58
1.1.5	Limpeza de bueiro com desobstrução	m³	4,82	51,09
1.1.6	Limpeza de valeta de Corte	m	529,78	5.615,14
1.1.8	Limpeza de Sarjetas e meio fio	m	2.427,19	25.725,79
1.1.11	Remoção mecanizada de barreira em rocha	m³	6,67	70,70
1.1.12	Remoção mecanizada de barreira em solo	m³	5,00	53,00
1.1.13	Limpeza e desobstrução de caixa coletora	und	0,08	0,85
1.1.14	Demarc. Faixa Delimit. Tinta Res. Acrilica; l=0,10m, e=0,4mm (p/ um ano)	m²	3.823,86	40.529,09
1.1.15	Forn. Impl. Placas Totalmente refletiva Gt + Gt	m²	29,44	312,03
1.1.16	Forn e assent Poste Madeira 3"x3"p/Placa de Sinalização	und	36,50	386,86
1.1.17	Limpeza e pintura de Guarda corpo	m	25,85	273,98
1.1.18	Caiação	m²	7,76	82,25
1.1.19	Recomposição manual de aterros	m³	13,33	141,28
1.1.20	Remoção e Construção de Cerca de arame farpado em est. madeira incl. Mat Tran	m	10,42	110,44
1.1.21	Acréscimo de Fio Adicional de Arame Farpado, incl. mat. e transp.	m	5,21	55,22
1.1.22	Recomposição de defesa semi- maleavel	m	8,33	88,29
1.1.23	Conformação de jazidas e areas degradadas com subsolagem	m²	1.425,67	15.110,68
1.2	Manutenção de Rotina 2,6599		Mês	
1.2.1	Roçada manual	ha	20,79	55,30
1.2.2	Remendo Superficial TBM c/CBUQ(AC/BC) e Rem Mecânica	m³	0,27	0,72
1.2.3	Remendo Profundo com Solo-Brita(70%BC), Cbuq(AC/BC) e Dem Mecânica	m³	2,00	5,32
1.2.4	Limpeza de bordo com motoniveladora	ha	1,07	2,85
1.2.5	Limpeza de bueiro com desobstrução	m³	1,20	3,19

Original

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2
Continuação

[Handwritten signature]



Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT
CREA - BA
A 001 689

Obra/Lote : 1 - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO (Brumado - Vitória da Conquista)

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 12.978/10 - Contrato nº CF028-CT190/09

Item	Discriminação	Unid.	Quant. / Und.	Quant. Executada
1 2 6	Limpeza de valeta de Corte	m	105,96	281,84
1 2 7	Limpeza de Saídas e meio fio	m	485,44	1.291,22
1 2 8	Remoção mecanizada de barreira em rocha	m³	1,67	4,44
1 2 9	Remoção mecanizada de barreira em solo	m³	0,38	1,01
1 2 10	Limpeza e desobstrução de caixa coletora	und	0,02	0,05
1 2 11	Demarc. Faixa Delimitadora Tint Res. Acrílica e=0,6mm	m²	1.433,95	3.814,16
1 2 12	Forn. Impl. Placas Totalmente refletiva GI + GI	m²	2,21	5,88
1 2 13	Forn e assent Poste Madeira 3"x3"p/Placa de Sinalização	und	2,73	7,26
1 2 14	Limpeza e pintura de Guarda corpo	m	25,85	68,76
1 2 15	Reparo de guarda corpo	m	5,17	13,75
1 2 16	Caiçação	m²	3,88	10,32
1 2 17	Recomposição manual de aterros	m³	1,00	2,66
1 2 18	Remoção e Construção de Cerca de arame farpado em est. madeira incl. Ma	m	0,26	0,69
1 2 19	Acréscimo de Fio Adicional de Arame Farpado, incl. mat. e transp.	m	0,13	0,35
1 2 20	Recomposição de defesa semi- maleável	m	0,42	1,12
2.0	RESTAURAÇÃO (85,40 Km)			
2.1	Restauração de pista			
2 1 8	REC RECICLAGEM (CBUQ 2) 30.406,00 m		Km de Faixa	
2 1 8 1	Reciclagem Base c/ adição 25% de brita-Incl. aquis. e transp. mat.	m³	525,00	15.963,15
2 1 8 2	Rem. Mecanizada do Revest. Betuminoso Inclusive Transp. e estocagem	m³	87,50	2.660,53
2 1 8 3	Imprimação	m²	3.500,00	106.421,00
2 1 8 4	Usinagem de concreto Asfáltico c/ BC, Incl. Mat. E transp. (e= 0,045m)	ton	378,00	11.493,47
2 1 8 5	Espalhamento de mistura Bet. c/ Vibro acabadora e Comp (e= 0,045m)	ton	378,00	11.493,47
2 1 9	REP + H3 21.424,00 m		Km de Faixa	
2 1 9 1	Remendo Superf. / TBM c/CBUQ - Rem. Mec. (AC/BC)	m³	3,50	74,98
2 1 9 2	Remendo Prof. c/ Solo - Brita (70,0% BC), CBUQ (AC/BC) e Dem. Mec.	m³	8,75	187,46
2 1 9 3	Pintura de Ligação	m²	3.500,00	74.984,00



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT

CREA - BA
A 001.690

Obra/Lote : 1 – REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO (Brumado – Vitória da Conquista)

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 12.978/10 – Contrato nº CE028-CT190/09

Item	Discriminação	Unid.	Quant. / Und.	Quant. Executada
2 1 9 4	Usinagem de concreto Asfáltico c/ BC, Incl. Mat. e transp.	ton	252,00	5.398,85
2 1 9 5	Espalhamento de mistura Bet c/ Vibro acabadora e Comp (e=0,03m)	ton	252,00	5.398,85
2 1 9 6	Pintura de Ligação	m²	3.500,00	74.984,00
2 1 9 7	Usinagem de concreto Asfáltico c/ BC, Incl. Mat. e transp.	ton	252,00	5.398,85
2 1 9 8	Espalhamento de mistura Bet c/ Vibro acabadora e Comp (e=0,03m)	ton	252,00	5.398,85
2.1.10	H4 65.577,20 m		Km de Faixa	
2 1 10 1	Remendo Superf / TBM c/CBUQ - Rem Mec (AC/BC)	m³	3,50	229,52
2 1 10 2	Remendo Prof c/ Solo - Brita (70,0% BC), CBUQ (AC/BC) e Dem Mec	m³	8,75	573,80
2 1 10 3	Pintura de Ligação	m²	3.500,00	229.520,20
2 1 10 4	Usinagem de concreto Asfáltico c/ BC, Incl. Mat. e transp.	ton	336,00	22.033,94
2 1 10 5	Espalhamento de mistura Bet c/ Vibro acabadora e Comp (e=0,04m)	ton	336,00	22.033,94
2.1.11	REG + H4 51.403,80 m		Km de Faixa	
2 1 11 1	Remendo Superf / TBM c/CBUQ - Rem Mec (AC/BC)	m³	3,50	179,91
2 1 11 2	Remendo Prof c/ Solo - Brita (70,0% BC), CBUQ (AC/BC) e Dem Mec	m³	8,75	449,78
2 1 11 3	Pintura de Ligação	m²	3.500,00	179.913,30
2 1 11 4	Usinagem de concreto Asfáltico c/ BC, Incl. Mat. e transp.	ton	504,00	25.907,52
2 1 11 5	Espalhamento de mistura Bet c/ Motoniveladora e Comp (e=0,02m)	ton	168,00	8.635,84
2 1 11 3	Pintura de Ligação	m²	3.500,00	179.913,30
2 1 11 6	Espalhamento de mistura Bet c/ Vibro acabadora e Comp (e=0,04m)	ton	336,00	17.271,68
2.2	Restauração de Acostamento			
2.2.4	REG + H4 5.170,50 m		Km de Faixa	
2 2 4 1	Remendo Superf / TBM c/CBUQ - Rem Mec (AC/BC)	m³	2,50	12,23
2 2 4 2	Remendo Prof c/ Solo - Brita (70,0% BC), CBUQ (AC/BC) e Dem Mec	m³	6,25	32,32
2 2 4 3	Selagem de Fimca	l	125,00	648,31
2 2 4 4	Pintura de Ligação	m²	2.500,00	12.926,25
2 2 4 5	Usinagem de concreto Asfáltico c/ BC, Incl. Mat. e transp.	ton	120,00	620,48



Atestado registrado, mediante
vinculação a respectiva CAI
CREA - BA
A 001.691

Obra/Lote : 1 – REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO (Brumado – Vitória da Conquista)

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 12.978/10 – Contrato nº CE028-CT190/09

Item	Discriminação	Unid.	Quant. / Und.	Quant. Executada
2.2.4.6	Espalhamento de mistura Bet. c/ Motoniveladora e Comp (e=0,02m)	ton	120,00	620,46
2.2.4.7	Pintura de Ligação	m²	2.500,00	12.926,25
2.2.4.8	Usinagem de concreto Asfáltico c/ BC, Incl. Mat. e transp.	ton	240,00	1.240,92
2.2.4.9	Espalhamento de mistura Bet. c/ Vibro acabadora e Comp (e=0,04m)	ton	240,00	1.240,92
2.2.6	TSS + CAPA SELANTE(L= 2,00 M) 60.679,00 m		Km de Faixa	
2.2.6.1	Remendo Sup / TBM c/ PMF Denso - Rem. Mec. (AC/BC)	m³	2,00	121,36
2.2.6.2	Remendo Prof. c/ Solo-Brita (70,0% BC), PMF Denso (AC/BC) e Dem. Mec.	m³	5,00	303,40
2.2.6.3	Selagem de Trinca	l	100,00	6.067,90
2.2.6.4	Tratamento Superficial Simples c/ Emulsão e Brita Comercial	m²	2.000,00	121.358,00
2.2.6.5	Capa Selante com emulsão e pó de pedra	m²	2.000,00	121.358,00
2.2.7	REC Reciclagem (TSS + C. Selante): 30.274,00 m		Km de Faixa	
2.2.7.1	Remoção Mecanizada do Revest. Betum. Inclusive Transp. e estocagem	m³	60,00	1.816,44
2.2.7.2	Reciclagem Base c/ adição 25% de brita-Incl. aquis. e transp. mat.	m³	360,00	10.898,64
2.2.7.3	Imprimação	m²	2.400,00	72.657,60
2.2.7.4	Tratamento Superficial Simples c/emulsão	m²	2.400,00	72.657,60
2.2.7.5	Capa Selante com emulsão e pó de pedra	m²	2.400,00	72.657,60
3.0	DRENAGEM			
3.1	Drenagem Superficial 108.312,90 m		Km de Pista	
3.1.1	Fornec e Assent de Meio Fio Reto 100x35x15	m	24,31	2.633,08
3.1.2	Execução de Sarj. Triangular de Conc. STC 01 Incl Mat e Transp.	m	3,93	425,66
3.1.3	Demolição de Concreto Simples (STC 01)	m³	0,21	22,74
3.1.4	Reconstrução de saída d'água	m³	0,15	16,24
3.1.5	Demolição de Concreto Simples (Saída d'água)	m³	0,04	4,33
3.1.6	Execução de Desc. d'água em rápido DAR-02, incl. mat. e transp.	m	0,89	96,39
3.1.7	Demolição de Concreto Simples (Descida d'água)	m³	0,13	14,08



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - BA
A 001.693

Obra/Lote : 2 - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO (Itambé - Vitória da Conquista)

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 12.978/10 - Contrato nº CE.028-CT190/09

Item	Discriminação	Unid.	Quant. / Und.	Quant Executada
1.0	MANUTENÇÃO (52,27 Km)			
1.1	Passivo de Manutenção 10,7526		Mês	
1.1.1	Roçada manual	ha	11,44	123,91
1.1.2	Remendo Superficial TBM c/CBUQ(AC/BC) e Rem Mecânica	m²	4,36	46,88
1.1.3	Remendo Profundo com Solo-Brita(70%BC), Cbuq(AC/BC) e Dem Mecânica	m³	21,78	234,19
1.1.4	Limpeza de bordo com motoniveladora	ha	0,87	9,35
1.1.5	Limpeza de bueiro com desobstrução	m³	3,56	38,28
1.1.6	Limpeza de valeta de Corte	m	307,16	3.302,77
1.1.7	Limpeza de Sarjetas e meio fio	m	1.268,73	13.642,15
1.1.10	Remoção mecanizada de barreira em rocha	m³	6,67	71,72
1.1.11	Remoção mecanizada de barreira em solo	m²	5,00	53,76
1.1.12	Limpeza e desobstrução de caixa coletora	und	0,92	9,89
1.1.13	Demarc. Faixa Delimit. Tinta Res. Acrílica e=0,4 mm (p/ um ano)	m²	1.464,72	15.749,55
1.1.14	Recomposição manual de aterros	m³	166,67	1.792,14
1.1.15	Remoção e Construção de Cerca de arame farpado em est. madeira incl. Mat Tran	m	508,33	5.465,87
1.1.16	Acréscimo de Fio Adicional de Arame Farpado, incl. mat. e transp.	m	254,17	2.732,99
1.1.17	Conformação de jazidas e áreas degradadas	m²	650,50	6.994,57
1.1.18	Recomposição de defesa semi- maleavel	m	121,83	1.309,99
1.1.19	Forn. Impl. Placas Totalmente refletiva Gt + Gt	m²	18,05	194,08
1.1.20	Forn e assent. Poste Madeira 3"x3"p/Placa de Sinalização	und	47,75	513,44
1.2	Manutenção de Rotina 1,9765		Mês	
1.2.1	Roçada manual	ha	8,17	16,15
1.2.2	Remendo Superficial TBM c/CBUQ(AC/BC) e Rem Mecânica	m²	0,05	0,10
1.2.3	Remendo Profundo com Solo-Brita(70%BC), CBUQ(AC/BC) e Dem Mecânica	m³	0,82	1,62
1.2.4	Limpeza de bordo com motoniveladora	ha	0,44	0,87
1.2.5	Limpeza de bueiro com desobstrução	m³	0,21	0,42
1.2.6	Limpeza de valeta de Corte	m	61,43	121,42
1.2.7	Limpeza de Sarjetas e meio fio	m	253,75	501,54
1.2.8	Remoção mecanizada de barreira em rocha	m³	1,67	3,30

Continuação...



Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT

CREA - BA
A 001.693

Obra/Lote : 2 - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO (Itambé - Vitória da Conquista)

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 12.978/10 - Contrato nº CE028-CT190/09

Item	Discriminação	Unid.	Quant. / Und.	Quant. Executada
1.2.9	Remoção mecanizada de barreira em solo	m3	2,08	4,11
1.2.10	Limpeza e desobstrução de caixa coletora	und	0,21	0,42
1.2.11	Demarc. Faixa Delimitadora Tint Res. Acrilica e=0,6mm	m2	549,27	1.085,63
1.2.12	Limpeza e pintura de Guarda corpo	m	2,33	4,61
1.2.13	Reparo de guarda corpo	m	0,47	0,93
1.2.14	Caiação	m2	0,35	0,69
1.2.15	Recomposição manual de aterro	m3	12,50	24,71
1.2.16	Remoção e Construção de Cerca de arame farpado em est. madeira incl. Mat Tran.	m	12,71	25,12
1.2.17	Acréscimo de Fio Adicional de Arame Farpado, Incl mat e transp.	m	6,35	12,55
1.2.18	Forn. Impl. Placas Totalmente refletiva Gt + Gt	m²	1,35	2,67
1.2.19	Forn e assent Poste Madeira 3"x3"p/Placa de Sinalização	und	3,58	7,08
1.2.20	Recomposição de defesa semi- maleavel	m	6,09	12,04
5.0 OBRAS COMPLEMENTARES				
5.1	Defensas		512,00 m	m
5.1.1	Forn. E Impl. De Defesa semi-maleavel	m	1,00	512,00
5.1.2	Forn. E Impl. De ancoragem de Defesa metalica semi-maleavel	m	0,07	33,62

Salvador, 13 de dezembro de 2010.

Lucas Laert Lucas Júnior
Lucas Laert Lucas Júnior
Especialista em Obras Públicas
Mat. 17.120828-4

Diogo Ribeiro Nascimento
Diogo Ribeiro Nascimento
Coordenador Técnico
DCM-CO-DEERRA

Antonio Bernardo Manso Dias Jardim
Antonio Bernardo Manso Dias Jardim
Diretor da DCM - DERBA

Derchris M. Reguiao Funes
Derchris M. Reguiao Funes
Diretor Geral
DERBA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20110000297
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

Registro 18055-BA

RNP: 0504795538

Título Profissional Engenheiro Civil

Número da ART: BA0000018055000065A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 23/09/2009 Baixada em: 31/01/2011

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: PRODUMAN ENGENHARIA LTDA

Contratante DEPT. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DDA BAHIA-DERBA

CPF/CNPJ: 15211519/0001-

AV. LUIZ VIANA FILHO, 445 - CAB - SALVADOR - BA

Complemento: XXXXXXXXXX

Bairro: XXXXXXXXXX

Cidade: SALVADOR

UF: CEP: 41745000

Contrato: CE028-CT190/09 celebrado em XXXXXXXXXX

Vinculado à ART: XXXXXXXXXX

Valor do contrato: XXXXXXXXXX

Tipo de contratante: XXXXXXXXXX

Ação institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: RODOVIAS BA 262/263 - VITORIA DA CONQUISTA/BR

Complemento XXXXXXXXXX

Bairro ESCOLA NORMAL

Cidade VITÓRIA DA CONQUISTA

UF BA CEP 45000000

Data de início 03/08/2009

Situação: atividade em andamento

Coordenadas geográficas: XXXXXXXXXX

Finalidade: XXXXXXXXXX

Código: XXXXXXXXXX

Proprietário DEPT. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DDA BAHIA-DERBA

CPF/CNPJ: 15.211.519/000

Atividade Técnica: DIRECAO DE EXECUCAO DE USINAS DE ASFALTO 1,00 UNIDADE(S); DIRECAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 180,00 QUILOMETRO(S); DIRECAO DE EXECUCAO DE RODÓVIA 180,00 QUILOMETRO(S); DIRECAO DE EXECUCAO DE CENTRAL DE BRITAGEM 1,00 UNIDADE(S)

Observações

REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BA 262 - BRUMADO-VITORIA DA CONQUISTA E RODOVIA BA 263 VITORIA DA CONQUISTA-ITAMBÉ

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 001.687 a A 001.693, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20110000297

Salvador/BA 10/02/2011

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS

SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.


A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica a quem se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea-ba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos que o **CONSÓRCIO ARAGUAIA ENGENHARIA / PRODUMAN ENGENHARIA**, constituído pelas empresas **ARAGUAIA ENGENHARIA LTDA.** (52% - Líder do Consórcio), inscrita no CNPJ sob nº 19.465.574/0001-63 e **PRODUMAN ENGENHARIA LTDA.** (48% de participação no Consórcio), inscrita no CNPJ sob nº 00.860.705/0001-89, prestou para o **Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia - DERBA**, os serviços de Reabilitação e Manutenção das Rodovias BA 262 e BA 263, PROGRAMA PREMAR, conforme processo licitatório/administrativo DERBA nº 4.557/2009 - ICB 004/2009.

RODOVIA : BA 262 e BA 263

TRECHO : BRUMADO - VITÓRIA DA CONQUISTA
VITÓRIA DA CONQUISTA - ITAMBÉ

SERVIÇO : REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO, do PROGRAMA PREMAR

EMPRESA : CONSÓRCIO ARAGUAIA ENGENHARIA / PRODUMAN
ENGENHARIA, const. pelas empresas:
ARAGUAIA ENGENHARIA LTDA.
PRODUMAN ENGENHARIA LTDA.

NÚMERO DO ATESTADO : Referente ao processo nº 12.978/10

CONTRATO : CE028-CT190/09

ASSINATURA : 03/08/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 03/08/2009 a 31/10/2010

EXTENSÃO : 127,97Km + 52,27Km = ext. TOTAL 180,24 Km

VALOR DO CONTRATO : R\$ 63.733.757,55

VALOR MEDIDO : R\$ 21.522.395,18


Derba

Responsável Técnico:

Engº ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR, CREA/BA 18.055-D

Có-responsável Técnico:

Engº VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARÃES, CREA/BA 58.583-D



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

g h

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 15 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 15 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AVENIDA JURACY MAGALHAES, 3340 - LOTE MORADA DOS PASSAROS SALA
Ferro: FELICIA
C.E.P.: 45055902
Cidade.: VITÓRIA DA CONQUISTA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202861249 e arquivado em 22/11/2005.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 07705818000159

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 1 de Janeiro de 2022

JOAO VICTOR VALENTE ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:01016761589
R.G.:0804699810 ssp ba
C.R.C.:027250

ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:35292024520
R.G.:18055D CREA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi1860zTP3fHuBU95DQx3zB9NwAw19RL6XHPA4uN8-1K1j9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01016761589-JOAO VICTOR VALENTE ROCHA | 35292024520-ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 09/11/2023
Arquivamento 23009881096 Protocolo 231347006 de 09/11/2023
Nome da empresa VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA
NIRE 29202861249
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 2283602698710
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2023
por Tiana Regilla Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



0002

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2023/00012139

Nome: JOAO VICTOR VALENTE ROCHA CPF: 010.167.615-89

CRC/UF n.º BA-027250/O Categoria: CONTADOR

Validade: 15/01/2024

Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Livro: DIÁRIO

Nº 006 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 010.167.615-89 Controle : 1515.2770.3084.3711

001029

Empresa: VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 07.705.818/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl860zTP3fHUBU95DQx3zB9NWAw19RL6XHPA4uN8-1K1Jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01016761589-JOAO VICTOR VALENTE ROCHA | 35292024520-ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PG INTERNET	230,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG INTERNET		230,00
06/01/2022	3.2.2.04.016	CONDOMINIO	PG CONDOMINIO	200,00	
06/01/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG CONDOMINIO		200,00
10/01/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV	16.550,00	
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV		16.550,00
20/01/2022	3.2.2.04.017	MÃO DE OBRA	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO	1.500,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO		1.500,00
20/01/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS	425,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS		425,00
20/01/2022	3.2.2.01.006	INSS	VL INSS	145,12	
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL INSS		145,12
20/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	VL PROVISAO PRO LABORE	1.320,00	
20/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VL PROVISAO PRO LABORE		1.320,00
30/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PG COMBUSTIVEL	420,00	
30/01/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG COMBUSTIVEL		420,00
30/01/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VL PROVISAO	1.040,00	
30/01/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VL PROVISAO		1.040,00
		TOTAL DO MÊS		21.830,12	21.830,12
02/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PG PRO LABORE	1.320,00	
02/02/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG PRO LABORE		1.320,00
06/02/2022	3.2.2.04.016	CONDOMINIO	PG CONDOMINIO	200,00	
06/02/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG CONDOMINIO		200,00
10/02/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PG INTERNET	230,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG INTERNET		230,00
10/02/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	29.866,67	
10/02/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		29.866,67
10/02/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV	16.850,00	
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV		16.850,00
20/02/2022	3.2.2.04.017	MÃO DE OBRA	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO	1.500,00	
20/02/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO		1.500,00
20/02/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS	680,00	
20/02/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS		680,00
20/02/2022	3.2.2.01.006	INSS	VL INSS	145,12	
20/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL INSS		145,12
20/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PG COMBUSTIVEL	420,00	
20/02/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG COMBUSTIVEL		420,00
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	VL PROVISAO PRO LABORE	1.320,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VL PROVISAO PRO LABORE		1.320,00
28/02/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL RECEITA N/ MES	160.000,00	
28/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL RECEITA N/ MES		160.000,00
28/02/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VL PROVISAO	1.040,00	
28/02/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VL PROVISAO		1.040,00
28/02/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VL PROVISAO	4.800,00	
28/02/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VL PROVISAO		4.800,00
		TOTAL DO MÊS		218.371,79	218.371,79
01/03/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PG COMBUSTIVEL	400,00	
01/03/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG COMBUSTIVEL		400,00
02/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PG PRO LABORE	1.320,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG PRO LABORE		1.320,00
		TRANSPORTE		1.720,00	1.720,00

001030

Empresa: VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 07.705.818/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2022	3.2.2.04.016	CONDOMINIO	TRANSPORTE	1.720,00	1.720,00
06/03/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG CONDOMINIO	200,00	
10/03/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PG INTERNET	230,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG INTERNET		230,00
10/03/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	29.886,67	
10/03/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		29.886,67
10/03/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV	17.874,00	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV		17.874,00
20/03/2022	3.2.2.04.017	MÃO DE OBRA	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO	1.500,00	
20/03/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO		1.500,00
20/03/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS	697,00	
20/03/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS		697,00
20/03/2022	3.2.2.01.006	INSS	VL INSS	145,12	
20/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL INSS		145,12
30/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL PROVISAO PRO LABORE	1.320,00	
30/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL PROVISAO PRO LABORE		1.320,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL RECEITA N/ MES	160.000,00	
30/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL RECEITA N/ MES		160.000,00
30/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCOS	VL APLICACAO N/ MES	62.500,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL APLICACAO N/ MES		62.500,00
30/03/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VL PROVISAO	1.040,00	
30/03/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VL PROVISAO		1.040,00
30/03/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VL PROVISAO	4.800,00	
30/03/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VL PROVISAO		4.800,00
		TOTAL DO MÊS		281.912,79	281.912,79
02/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRO LABORE	1.320,00	
02/04/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG PRO LABORE		1.320,00
06/04/2022	3.2.2.04.016	CONDOMINIO	PG CONDOMINIO	200,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG CONDOMINIO		200,00
10/04/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PG INTERNET	230,00	
10/04/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG INTERNET		230,00
10/04/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	29.866,67	
10/04/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		29.866,67
10/04/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV	18.444,00	
10/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV		18.444,00
20/04/2022	3.2.2.04.017	MÃO DE OBRA	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO	1.500,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO		1.500,00
20/04/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS	741,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS		741,00
20/04/2022	3.2.2.01.006	INSS	VL INSS	145,12	
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL INSS		145,12
30/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL PROVISAO PRO LABORE	1.320,00	
30/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL PROVISAO PRO LABORE		1.320,00
30/04/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PG COMBUSTIVEL	480,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG COMBUSTIVEL		480,00
30/04/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL RECEITA N/ MES	160.000,00	
30/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL RECEITA N/ MES		160.000,00
30/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCOS	VL APLICACAO N/ MES	62.500,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL APLICACAO N/ MES		62.500,00
30/04/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VL PROVISAO	4.800,00	
		TRANSPORTE		281.546,79	276.746,79

001031

Empresa: VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 07.705.818/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE VL PROVISAO	281.546,79	276.746,79
					4.800,00
			TOTAL DO MÊS	281.546,79	281.546,79
06/05/2022	3.2.2.04.016	CONDOMINIO	PG CONDOMINIO	200,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG CONDOMINIO		200,00
10/05/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PG INTERNET	230,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG INTERNET		230,00
10/05/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.066,67	
10/05/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		13.066,67
10/05/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV	18.900,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV		18.900,00
20/05/2022	3.2.2.04.017	MÃO DE OBRA	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO	1.500,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO		1.500,00
20/05/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS	784,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS		784,00
20/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	VL INSS	145,12	
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL INSS		145,12
30/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL PROVISAO PRO LABORE	1.320,00	
30/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL PROVISAO PRO LABORE		1.320,00
30/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PG COMBUSTIVEL	440,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG COMBUSTIVEL		440,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL RECEITA N/ MES	70.000,00	
30/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL RECEITA N/ MES		70.000,00
30/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCOS	VL APLICACAO N/ MES	62.500,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL APLICACAO N/ MES		62.500,00
30/05/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VL PROVISAO	2.100,00	
30/05/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VL PROVISAO		2.100,00
			TOTAL DO MÊS	171.185,79	171.185,79
02/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRO LABORE	1.320,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG PRO LABORE		1.320,00
02/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRO LABORE	1.320,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG PRO LABORE		1.320,00
02/06/2022	3.2.2.04.016	CONDOMINIO	PG CONDOMINIO	200,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG CONDOMINIO		200,00
10/06/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PG INTERNET	230,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG INTERNET		230,00
10/06/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV	19.523,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV		19.523,00
20/06/2022	3.2.2.04.017	MÃO DE OBRA	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO	1.500,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO		1.500,00
20/06/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS	793,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS		793,00
20/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	VL INSS	145,12	
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL INSS		145,12
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL PROVISAO PRO LABORE	1.320,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL PROVISAO PRO LABORE		1.320,00
30/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PG COMBUSTIVEL	390,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG COMBUSTIVEL		390,00
			TOTAL DO MÊS	26.741,12	26.741,12
02/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRO LABORE	1.320,00	
			TRANSPORTE	1.320,00	

001032

Empresa: VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 07.705.818/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	TRANSPORTE	1.320,00	
06/07/2022	3.2.2.04.016	CONDOMINIO	PG PRO LABORE		1.320,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG CONDOMINIO	200,00	
10/07/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PG CONDOMINIO		200,00
10/07/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG INTERNET	230,00	
10/07/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG INTERNET		230,00
10/07/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.533,33	
10/07/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		6.533,33
10/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV	19.850,00	
10/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV		19.850,00
20/07/2022	3.2.2.04.017	MÃO DE OBRA	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO	1.500,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO		1.500,00
20/07/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS	843,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS		843,00
20/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	VL INSS	145,12	
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL INSS		145,12
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL PROVISAO PRO LABORE	1.320,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL PROVISAO PRO LABORE		1.320,00
30/07/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PG COMBUSTIVEL	430,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG COMBUSTIVEL		430,00
30/07/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL RECEITA N/ MES	35.000,00	
30/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL RECEITA N/ MES		35.000,00
30/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCOS	VL APLICACAO N/ MES	62.500,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL APLICACAO N/ MES		62.500,00
30/07/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VL PROVISAO	1.050,00	
30/07/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VL PROVISAO		1.050,00
			TOTAL DO MÊS	130.921,45	130.921,45
02/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRO LABORE	1.320,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG PRO LABORE		1.320,00
02/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRO LABORE	1.320,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG PRO LABORE		1.320,00
06/08/2022	3.2.2.04.016	CONDOMINIO	PG CONDOMINIO	200,00	
06/08/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG CONDOMINIO		200,00
06/08/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PG INTERNET	230,00	
06/08/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG INTERNET		230,00
10/08/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.533,33	
10/08/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		6.533,33
10/08/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV	20.412,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV		20.412,00
20/08/2022	3.2.2.04.017	MÃO DE OBRA	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO	1.500,00	
20/08/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO		1.500,00
20/08/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS	947,00	
20/08/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS		947,00
20/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	VL INSS	145,12	
20/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL INSS		145,12
30/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL PROVISAO PRO LABORE	1.320,00	
30/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL PROVISAO PRO LABORE		1.320,00
30/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PG COMBUSTIVEL	480,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG COMBUSTIVEL		480,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL RECEITA N/ MES	35.000,00	
30/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL RECEITA N/ MES		35.000,00
			TRANSPORTE	69.407,45	69.407,45

Empresa: VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 07.705.818/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCOS	TRANSPORTE	69,407,45	69,407,45
30/08/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL APLICACAO N/ MES	62,500,00	
30/08/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VL APLICACAO N/ MES		62,500,00
30/08/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VL PROVISAO	1,050,00	
			VL PROVISAO		1,050,00
			TOTAL DO MÊS	132,957,45	132,957,45
02/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRO LABORE	1,320,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG PRO LABORE		1,320,00
06/09/2022	3.2.2.04.016	CONDOMINIO	PG CONDOMINIO	200,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG CONDOMINIO		200,00
10/09/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PG INTERNET	230,00	
10/09/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG INTERNET		230,00
10/09/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV	22,584,00	
10/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV		22,584,00
20/09/2022	3.2.2.04.017	MÃO DE OBRA	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO	1,500,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO		1,500,00
20/09/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS	900,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS		900,00
20/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	VL INSS	145,12	
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL INSS		145,12
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL PROVISAO PRO LABORE	1,320,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL PROVISAO PRO LABORE		1,320,00
30/09/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PG COMBUSTIVEL	420,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG COMBUSTIVEL		420,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL RECEITA N/ MES	75,000,00	
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL RECEITA N/ MES		75,000,00
30/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCOS	VL APLICACAO N/ MES	62,500,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL APLICACAO N/ MES		62,500,00
30/09/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VL PROVISAO	2,250,00	
30/09/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VL PROVISAO		2,250,00
			TOTAL DO MÊS	168,369,12	168,369,12
06/10/2022	3.2.2.04.016	CONDOMINIO	PG CONDOMINIO	200,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG CONDOMINIO		200,00
10/10/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PG INTERNET	230,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG INTERNET		230,00
10/10/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV	22,896,00	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV		22,896,00
20/10/2022	3.2.2.04.017	MÃO DE OBRA	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO	1,500,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO		1,500,00
20/10/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS	1,015,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS		1,015,00
20/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	VL INSS	145,12	
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL INSS		145,12
30/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL PROVISAO PRO LABORE	1,320,00	
30/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL PROVISAO PRO LABORE		1,320,00
30/10/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PG COMBUSTIVEL	400,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG COMBUSTIVEL		400,00
30/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCOS	VL APLICACAO N/ MES	62,500,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL APLICACAO N/ MES		62,500,00
			TOTAL DO MÊS	90,206,12	90,206,12
02/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRO LABORE	1,320,00	
			TRANSPORTE	1,320,00	

001034

Empresa: VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 07.705.818/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	TRANSPORTE	1.320,00	
02/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRO LABORE		1.320,00
02/11/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG PRO LABORE	1.320,00	
06/11/2022	3.2.2.04.016	CONDOMINIO	PG CONDOMINIO	200,00	
06/11/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG CONDOMINIO		200,00
10/11/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PG INTERNET	230,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG INTERNET		230,00
10/11/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV	26.888,00	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV		26.888,00
20/11/2022	3.2.2.04.017	MÃO DE OBRA	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO	1.500,00	
20/11/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO		1.500,00
20/11/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS	1.230,00	
20/11/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS		1.230,00
20/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	VL INSS	145,12	
20/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL INSS		145,12
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL PROVISAO PRO LABORE	1.320,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL PROVISAO PRO LABORE		1.320,00
30/11/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PG COMBUSTIVEL	430,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG COMBUSTIVEL		430,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL RECEITA N/ MES	35.000,00	
30/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL RECEITA N/ MES		35.000,00
30/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCOS	VL APLICACAO N/ MES	62.500,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL APLICACAO N/ MES		62.500,00
30/11/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VL PROVISAO	1.050,00	
30/11/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VL PROVISAO		1.050,00
			TOTAL DO MÊS	133.133,12	133.133,12
01/12/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG COMPRA DE MATERIAL	4.000,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG COMPRA DE MATERIAL		4.000,00
06/12/2022	3.2.2.04.016	CONDOMINIO	PG CONDOMINIO	200,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG CONDOMINIO		200,00
10/12/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PG INTERNET	230,00	
10/12/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG INTERNET		230,00
10/12/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV	45.000,00	
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	VL AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREST DE SERV		45.000,00
20/12/2022	3.2.2.04.017	MÃO DE OBRA	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO	1.500,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO		1.500,00
20/12/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	PG MATERIAIS UTILIZADOS	1.400,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG MATERIAIS UTILIZADOS		1.400,00
20/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	VL INSS	145,12	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL INSS		145,12
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL PROVISAO PRO LABORE	1.320,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL PROVISAO PRO LABORE		1.320,00
30/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PG COMBUSTIVEL	480,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	PG COMBUSTIVEL		480,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL RECEITA N/ MES	105.000,00	
30/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL RECEITA N/ MES		105.000,00
30/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCOS	VL APLICACAO N/ MES	62.500,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL APLICACAO N/ MES		62.500,00
30/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCOS	VL APLICACAO N/ MES	215.165,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL APLICACAO N/ MES		215.165,00
30/12/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VL PROVISAO	3.150,00	
			TRANSPORTE	440.090,12	436.940,12

001035

Empresa: VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 07.705.818/0001-59
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE	440.090,12	436.940,12
31/12/2022	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VL PROVISAO		3.150,00
31/12/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VL CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.200.000,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL RESGATE APLICACAO	115.753,34	1.200.000,00
31/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCOS	VL RESGATE APLICACAO		115.753,34
31/12/2022	3.2.2.03.008	PROVISAO P/ IRPJ	VL PROVISAO	5.040,00	
31/12/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VL PROVISAO		5.040,00
31/12/2022	3.2.2.03.009	PROVISAO P/ CSLL	VL PROVISAO	3.024,00	
31/12/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VL PROVISAO		3.024,00
31/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCOS	VL INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	1.200.000,00	
31/12/2022	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VL INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		1.200.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ZERAMENTO	5.190,00	
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VL ZERAMENTO		5.190,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ZERAMENTO	15.840,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL ZERAMENTO		15.840,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ZERAMENTO	1.741,44	
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	VL ZERAMENTO		1.741,44
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL ZERAMENTO	835.000,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ZERAMENTO		835.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ZERAMENTO	25.050,00	
31/12/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VL ZERAMENTO		25.050,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ZERAMENTO	3.120,00	
31/12/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VL ZERAMENTO		3.120,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ZERAMENTO	2.760,00	
31/12/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	VL ZERAMENTO		2.760,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ZERAMENTO	2.400,00	
31/12/2022	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	VL ZERAMENTO		2.400,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ZERAMENTO	18.000,00	
31/12/2022	3.2.2.04.017	MÃO DE OBRA	VL ZERAMENTO		18.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ZERAMENTO	395.979,34	
31/12/2022	3.2.2.04.018	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO	VL ZERAMENTO		395.979,34
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ZERAMENTO	5.040,00	
31/12/2022	3.2.2.03.008	PROVISAO P/ IRPJ	VL ZERAMENTO		5.040,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ZERAMENTO	3.024,00	
31/12/2022	3.2.2.03.009	PROVISAO P/ CSLL	VL ZERAMENTO		3.024,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ZERAMENTO	356.855,22	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL ZERAMENTO		356.855,22
31/12/2022	1.1.1.01.001	BANCOS COM MOVIMENTO	VL RESGATE APLICACAO	35.000,00	
31/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCOS	VL RESGATE APLICACAO		35.000,00
TOTAL DO MÊS				4.668.907,46	4.668.907,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyD1860zTP3fHUBU95DQx3zB9NWAw19RL6XHPA4un8-1K1Jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01016761589-JOAO VICTOR VALENTE ROCHA | 35292024520-ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.861.921,66L
ATIVO CIRCULANTE	1.861.921,66L
DISPONÍVEL	35.010,00D
CAIXA	35.010,00D
BANCOS COM MOVIMENTO	35.010,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.826.911,66D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.826.911,66D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCOS	1.826.911,66D
PASSIVO	1.861.921,66C
PASSIVO CIRCULANTE	305.066,44C
FORNECEDORES	265.771,00C
FORNECEDORES	265.771,00C
FORNECEDORES	265.771,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.234,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.234,00C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.040,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.024,00C
PIS A RECOLHER	3.120,00C
COFINS A RECOLHER	25.050,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.061,44C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.320,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.320,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.741,44C
INSS A RECOLHER	1.741,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.556.855,22C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	356.855,22C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	356.855,22C
LUCROS ACUMULADOS	356.855,22C

ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 353.920.245-20

JOAO VICTOR VALENTE ROCHA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA027250 O-0
CPF: 010.167.615-89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB1860zTPfHUBU95DQx3zB9NwAw19RL6XHPA4uN8-1K1jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01016761589-JOAO VICTOR VALENTE ROCHA|35292024520-ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

001013


**CARTÓRIO
BARBOSA**

 Tel: (71) 3013.4100/42
 Av. Tancredo Neves, 628 - Centro das Artes, Salvador - BA, CEP: 41520-021 - Caixa Postal
 Loja 104, Gal. (71) 3023.1192 Fone: (71) 3013.5341 www.cartoriobarbosa.com.br

AUTENTICACAO

 Certifico e dou fe que a copia e a reproducao fiel do
 documento apresentado
 Salvador 21/08/2018 RS 4 30 Emol. RE

VANIA ALMEIDA SOUZA

ESCREVEUR

Cartório de Notas

de Vitória da Conquista

de Autenticidade

1809.AB545849-3

 Atestado registrado mediante
 vinculação a respectiva CRI

 CREA - BA
 01.088

Obra/Lote : 1 – REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO (Brumado – Vitória da Conquista)
Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 12.978/10 – Contrato nº CE028-CT190/09

Item	Discriminação	Unid.	Quant. / Und.	Quant. Executada
1.0	MANUTENÇÃO (127,97 Km)			
1.1	Passivo de Manutenção de Rotina 10,599		Mês	
1.1.1	Roçada manual	ha	29,10	308,43
1.1.2	Remendo Superficial TBM c/CBUQ(AC/BC) e Rem Mecânica	m³	10,66	112,99
1.1.3	Remendo Profundo com Solo-Brita(70%BC),Cbuq(AC/BC) e Dem Mecânica	m³	53,32	565,14
1.1.4	Limpeza de bordo com motoniveladora	ha	2,13	22,58
1.1.5	Limpeza de bueiro com desobstrução	m³	4,82	51,09
1.1.6	Limpeza de valeta de Corte	m	529,78	5.615,14
1.1.8	Limpeza de Sarjetas e meio fio	m	2.427,19	25.725,79
1.1.11	Remoção mecanizada de barreira em rocha	m³	6,67	70,70
1.1.12	Remoção mecanizada de barreira em solo	m³	5,00	53,00
1.1.13	Limpeza e desobstrução de caixa coletora	und	0,08	0,85
1.1.14	Demarc. Faixa Delimit. Tinta Res. Acrilica; l=0,10m, e=0,4mm (p/ um ano)	m²	3.823,86	40.529,09
1.1.15	Forn. Impl. Placas Totalmente refletiva Gt + Gt	m²	29,44	312,03
1.1.16	Forn e assent Poste Madeira 3"x3"p/Placa de Sinalização	und	36,50	386,86
1.1.17	Limpeza e pintura de Guarda corpo	m	25,85	273,98
1.1.18	Caiação	m²	7,76	82,25
1.1.19	Recomposição manual de aterros	m³	13,33	141,28
1.1.20	Remoção e Construção de Cerca de arame farpado em est. madeira incl. Mat Tran.	m	10,42	110,44
1.1.21	Acréscimo de Fio Adicional de Arame Farpado, incl. mat. e transp.	m	5,21	55,22
1.1.22	Recomposição de defesa semi- maleavel	m	8,33	88,29
1.1.23	Conformação de jazidas e areas degradadas com subsolagem	m²	1.425,67	15.110,68
1.2	Manutenção de Rotina 2,6599		Mês	
1.2.1	Roçada manual	ha	20,79	55,30
1.2.2	Remendo Superficial TBM c/CBUQ(AC/BC) e Rem Mecânica	m³	0,27	0,72
1.2.3	Remendo Profundo com Solo-Brita(70%BC),Cbuq(AC/BC) e Dem Mecânica	m³	2,00	5,32
1.2.4	Limpeza de bordo com motoniveladora	ha	1,07	2,85
1.2.5	Limpeza de bueiro com desobstrução	m³	1,20	3,19

Assinal
Assinal
Assinal
Assinal
Assinal

2

Continuação

Assinal



CARTÓRIO BARBOSA
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Cartório de Registro de Imóveis - 0874, 17.018.011
Av. Tenente Nogueira, 400 - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01025-021 - Fone: (11) 3063-1100
Linha 104 - Cx. 1711 - CEP: 01046-100 - Fone: (11) 3063-0101 - www.mundocartorio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a cópia e a reprodução fiel do documento apresentado
Salvador 21/08/2018 RUA, 30 Emol: R\$2,46 Taxa: R\$4,47

VANIA ALMEIDA SOUZA - ESCRIVENTE

Selo do Cartório de Registro de Imóveis
1609, AB
Autenticação de
Cartório de Registro de Imóveis
de Taboão da Grande
Vania Almeida Souza
Escritor de Autenticação

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT

CREA - BA

A 001.689

Obra/Lote : 1 - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO (Bumado - Vitória da Conquista)

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 12.978/10 - Contrato nº CE028-CT190/09

Item	Discriminação	Unid.	Quant. / Und.	Quant. Executada
1 2 6	Limpeza de valeta de Corte	m	105,96	281,84
1 2 7	Limpeza de Sarjetas e meio fio	m	485,44	1.291,22
1 2 8	Remoção mecanizada de barreira em rocha	m³	1,67	4,44
1 2 9	Remoção mecanizada de barreira em solo	m³	0,38	1,01
1 2 10	Limpeza e desobstrução de caixa coletora	und	0,02	0,05
1 2 11	Demarc. Faixa Delimitadora Tint Res. Acrilica e=0,6mm	m²	1.433,95	3.814,16
1 2 12	Forn Impl Placas Totalmente refletiva Gt + Gt	m²	2,21	5,88
1 2 13	Forn e assent Poste Madeira 3"x3"p/Placa de Sinalização	und	2,73	7,26
1 2 14	Limpeza e pintura de Guarda corpo	m	25,85	68,76
1 2 15	Reparo de guarda corpo	m	5,17	13,75
1 2 16	Caiçação	m²	3,88	10,32
1 2 17	Recomposição manual de aterros	m³	1,00	2,66
1 2 18	Remoção e Construção de Cerca de arame farpado em est. madeira incl. Ma	m	0,26	0,69
1 2 19	Acréscimo de Fio Adicional de Arame Farpado, incl. mat. e transp.	m	0,13	0,35
1 2 20	Recomposição de defesa semi- maleavel	m	0,42	1,12
2 0	RESTAURAÇÃO (85,40 Km)			
2 1	Restauração de pista			
2 1 8	REC RECICLAGEM (CUBUQ 2) 30.406,00 m		Km de Faixa	
2 1 8 1	Reciclagem Base c/ adição 25% de brita-Incl. aquis. e transp. mat.	m³	525,00	15.963,15
2 1 8 2	Rem. Mecanizada do Revest. Betuminoso Inclusive Transp. e estocagem	m³	87,50	2.660,53
2 1 8 3	Imprimação	m²	3.500,00	106.421,00
2 1 8 4	Usinagem de concreto Asfáltico c/ BC, Incl. Mat. E transp. (e= 0,045m)	ton	378,00	11.493,47
2 1 8 5	Espalhamento de mistura Bet. c/ Vibro acabadora e Comp (e= 0,045m)	ton	378,00	11.493,47
2 1 9	REP + H3 21.424,00 m		Km de Faixa	
2 1 9 1	Remendo Superf / TBM c/CUBUQ - Rem. Mec (AC/BC)	m³	3,50	74,98
2 1 9 2	Remendo Prof. c/ Solo - Brita (70,0% BC), CUBUQ (AC/BC) e Dem. Mec.	m³	8,75	187,46
2 1 9 3	Pintura de Ligação	m²	3.500,00	74.984,00



CARTÓRIO BARBOSA
Tabelião de Notas e Tabelionato de Notas de Salvador - Cartório Barbosa - CNPJ: 27.252.81
Av. Tancredo Neves, 630, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP: 41320-021 - Edifício Mundo
Linha 154, Cel.: (71) 99229.1198 Fone: (71) 3019.3541 www.barbosasalvador.com.br

AUTENTICACAO

Certifico e dou fe que a cópia e a reprodução fiel do documento apresentado.
Salvador 21/08/2018 R\$ 4,30 Emol: R\$2,48 Taxa de

VANIA ALMEIDA SOUZA - ESCRIVENTE

Saldo de Autenticidade
Tabela de Autenticidade
1609-38-38-38
Tabela de Autenticidade
Vania Almeida Souza
Escrivente Autenticidade

001015

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 001.690

Obra/Lote : 1 – REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO (Brumado – Vitória da Conquista)

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 12.978/10 – Contrato nº CE028-CT190/09

Item	Discriminação	Unid.	Quant. / Und.	Quant. Executada
2 1 9 4	Usinagem de concreto Asfáltico c/ BC, Incl. Mat. e transp.	ton	252,00	5.398,85
2 1 9 5	Espalhamento de mistura Bet. c/ Vibro acabadora e Comp. (e=0,03m)	ton	252,00	5.398,85
2 1 9 6	Pintura de Ligação	m²	3.500,00	74.984,00
2 1 9 7	Usinagem de concreto Asfáltico c/ BC, Incl. Mat. e transp.	ton	252,00	5.398,85
2 1 9 8	Espalhamento de mistura Bet. c/ Vibro acabadora e Comp. (e=0,03m)	ton	252,00	5.398,85
2.1.10	H4 65.577,20 m		Km de Faixa	
2 1 10 1	Remendo Superf. / TBM c/CBUQ - Rem. Mec. (AC/BC)	m³	3,50	229,52
2 1 10 2	Remendo Prof. c/ Solo - Brita (70,0% BC), CBUQ (AC/BC) e Dem. Mec.	m³	8,75	573,80
2 1 10 3	Pintura de Ligação	m²	3.500,00	229.520,20
2 1 10 4	Usinagem de concreto Asfáltico c/ BC, Incl. Mat. e transp.	ton	336,00	22.033,94
2 1 10 5	Espalhamento de mistura Bet. c/ Vibro acabadora e Comp. (e=0,04m)	ton	336,00	22.033,94
2.1.11	REG + H4 51.403,80 m		Km de Faixa	
2 1 11 1	Remendo Superf. / TBM c/CBUQ - Rem. Mec. (AC/BC)	m³	3,50	179,91
2 1 11 2	Remendo Prof. c/ Solo - Brita (70,0% BC), CBUQ (AC/BC) e Dem. Mec.	m³	8,75	449,78
2 1 11 3	Pintura de Ligação	m²	3.500,00	179.913,30
2 1 11 4	Usinagem de concreto Asfáltico c/ BC, Incl. Mat. e transp.	ton	504,00	25.907,52
2 1 11 5	Espalhamento de mistura Bet. c/ Motoniveladora e Comp. (e=0,02m)	ton	168,00	8.638,84
2 1 11 6	Pintura de Ligação	m²	3.500,00	179.913,30
2 1 11 7	Espalhamento de mistura Bet. c/ Vibro acabadora e Comp. (e=0,04m)	ton	336,00	17.271,68
2.2	Restauração de Acostamento			
2.2.4	REG + H4 5.170,50 m		Km de Faixa	
2 2 4 1	Remendo Superf. / TBM c/CBUQ - Rem. Mec. (AC/BC)	m³	2,50	12,93
2 2 4 2	Remendo Prof. c/ Solo - Brita (70,0% BC), CBUQ (AC/BC) e Dem. Mec.	m³	6,25	32,32
2 2 4 3	Selagem de Trinca	l	128,00	640,31
2 2 4 4	Pintura de Ligação	m²	2.500,00	12.926,28
2 2 4 5	Usinagem de concreto Asfáltico c/ BC, Incl. Mat. e transp.	ton	120,00	620,40

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

4

Continuação do

Handwritten signature




**CARTÓRIO
BARBOSA**

Tabela: Rônea Barbosa - P. Tabelionato de Notas de Salvador - Cartório Barbosa - Cópia: 27/35
Av. Tancredo Neves, 620, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP: 41020-021 - Edifício M...
Linha 144 - Tel: (71) 3019 5541 - Fax: (71) 3019 5541 - www.fnotassalvador.com.br

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fe que a cópia e a reprodução fiel do
documento apresentado.
Salvador 21/08/2018 R\$ 4,30 Emol; R\$2,46 Taxa

VANIA ALMEIDA SOUZA - ESCRIVENTE



Obra/Lote : 1 – REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO (Brumado – Vitória d

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 12.978/10 – Contrato nº CE028-CT190/09

Item	Discriminação	Unid.	C
2.2.4.6	Espalhamento de mistura Bet. c/ Motoniveladora e Comp.(e=0,02m)	ton	
2.2.4.7	Pintura de Ligação	m²	
2.2.4.8	Usinagem de concreto Asfáltico c/ BC, Incl. Mat. e transp.	ton	
2.2.4.9	Espalhamento de mistura Bet. c/ Vibro acabadora e Comp.(e=0,04m)	ton	
2.2.6	TSS + CAPA SELANTE(L= 2,00 M)	60.679,00 m	I
2.2.6.1	Remendo Sup. / TBM c/ PMF Denso - Rem. Mec. (AC/BC)	m³	
2.2.6.2	Remendo Prof. c/ Solo-Brita (70,0% BC), PMF Denso (AC/BC) e Dem. Mec.	m³	
2.2.6.3	Selagem de Trinca	l	
2.2.6.4	Tratamento Superficial Simples c/ Emulsão e Brita Comercial	m²	
2.2.6.5	Capa Selante com emulsão e pó de pedra	m²	
2.2.7	REC Reciclagem (TSS + C. Selante):	30.274,00 m	K
2.2.7.1	Remoção Mecanizada do Revest. Betum. Inclusive Transp. e estocagem	m³	
2.2.7.2	Reciclagem Base c/ adição 25% de brita-Incl. aquis. e transp. mat.	m³	
2.2.7.3	Imprimação	m²	
2.2.7.4	Tratamento Superficial Simples c/emulsão	m²	
2.2.7.5	Capa Selante com emulsão e pó de pedra	m²	
3.0	DRENAGEM		
3.1	Drenagem Superficial	108.312,90 m	K



Cartório Barbosa - P. Municipal de Jurema de Salvador - Bahia - Brasil - CEP: 41.020-000
Av. Antônio Carlos, 100 - Centro das Américas - Salvador - CEP: 41.020-000 - Bahia - Brasil
Fone: (71) 3041.1111 - Fax: (71) 3041.1112 - E-mail: cartorio@cartoriobahia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a cópia e a reprodução do documento apresentado
Salvador 21/08/2018 R\$ 4,20 (quatro reais e 20 centavos) Taxa R\$ 1,47

VANIA ALMEIDA SOUZA

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

1609.18645855-8

Atestado registrado, mediante
inscrição e respectiva GR

PREA RA
5.061.892

001017

Obra/Lote : 2 - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO (Itambé - Vitória da Conquista)

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 12.978/10 - Contrato nº CE028-CT190/09

Item	Discriminação	Unid.	Quant. / Und.	Quant. Executada
1.0	MANUTENÇÃO (52,27 Km)			
1.1	Passivo de Manutenção 10,7526		Mês	
1.1.1	Roçada manual	ha	11,44	123,01
1.1.2	Remendo Superficial TBM c/CBUQ(AC/BC) e Rem Mecânica	m²	4,36	46,88
1.1.3	Remendo Profundo com Solo-Brita(70%BC), Cbuq(AC/BC) e Dem Mecânica	m²	21,78	234,19
1.1.4	Limpeza de bordo com motoniveladora	ha	0,87	9,35
1.1.5	Limpeza de bueiro com desobstrução	m²	3,56	38,28
1.1.6	Limpeza de valeta de Corte	m	307,16	3.302,77
1.1.7	Limpeza de Sarjetas e meio fio	m	1.268,73	13.642,15
1.1.10	Remoção mecanizada de barreira em rocha	m²	6,67	71,72
1.1.11	Remoção mecanizada de barreira em solo	m²	5,00	53,76
1.1.12	Limpeza e desobstrução de caixa coletora	und	0,92	9,89
1.1.13	Demarc. Faixa Delimit. Tinta Res. Acrilica e=0,4 mm (p/ um ano)	m²	1.464,72	15.749,55
1.1.14	Recomposição manual de aterros	m³	166,67	1.792,14
1.1.15	Remoção e Construção de Cerca de arame farpado em est. madeira incl. Mat. Tran.	m	508,33	5.465,87
1.1.16	Acrêscimo de Fio Adicional de Arame Farpado, incl. mat. e transp.	m	254,17	2.732,99
1.1.17	Conformação de jazidas e áreas degradadas	m²	650,50	6.994,57
1.1.18	Recomposição de defesa semi- maleavel	m	121,83	1.309,99
1.1.19	Forn. Impl. Placas Totalmente refletiva Gt + Gt	m²	18,05	194,08
1.1.20	Forn e assent. Poste Madeira 3"x3"p/Placa de Sinalização	und	47,75	513,44
1.2	Manutenção de Rotina 1,9765		Mês	
1.2.1	Roçada manual	ha	8,17	16,15
1.2.2	Remendo Superficial TBM c/CBUQ(AC/BC) e Rem Mecânica	m²	0,05	0,10
1.2.3	Remendo Profundo com Solo-Brita(70%BC), CBUQ(AC/BC) e Dem Mecânica	m²	0,82	1,62
1.2.4	Limpeza de bordo com motoniveladora	ha	0,44	0,87
1.2.5	Limpeza de bueiro com desobstrução	m²	0,21	0,42
1.2.6	Limpeza de valeta de Corte	m	61,43	121,42
1.2.7	Limpeza de Sarjetas e meio fio	m	253,75	501,54
1.2.8	Remoção mecanizada de barreira em rocha	m³	1,67	3,30

Continuação...



Obra/Lote : 2 – REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO (Itambé – Vitória)

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 12.978/10 – Contrato nº CE028-CT190/09

Item	Discriminação	Unid.
1.2.9	Remoção mecanizada de barreira em solo	m3
1.2.10	Limpeza e desobstrução de caixa coletora	und
1.2.11	Demarc. Faixa Delimitadora Tint Res. Acrilica e=0,6mm	m2
1.2.12	Limpeza e pintura de Guarda corpo	m
1.2.13	Reparo de guarda corpo	m
1.2.14	Caiação	m2
1.2.15	Recomposição manual de aterro	m3
1.2.16	Remoção e Construção de Cerca de arame farpado em est. madeira incl. Mat Tran.	m
1.2.17	Acrécimo de Fio Adicional de Arame Farpado, Incl.mat e transp.	m
1.2.18	Forn. Impl. Placas Totalmente refletiva Gt + Gt	m²
1.2.19	Forn e assent Poste Madeira 3"x3"p/Placa de Sinalização	und
1.2.20	Recomposição de defesa semi- maleavel	m
5.0	OBRAS COMPLEMENTARES	
5.1	Defensas	512,00 m
5.1.1	Forn. E Impl. De Defesa semi-maleavel	m
5.1.2	Forn. E Impla. De ancoragem de Defesa metálica semi-maleavel	m

Salvador, 13 de deze

Carla A. L. Silva

R

J



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR
Registro: 5062663496-SP RNP: 504795538
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231501289 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/09/2023 Baixada em: 06/10/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230191544950
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: TERSAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, S/N No.:
Complemento: PORTÃO Nº 23 Bairro: MACUCO
Cidade: Santos UF: SP CEP: 11015900 . PAIS: BRASIL
Contrato: DIPRE/42.2019 Celebrado em : 19/11/2019
Vinculado à ART: 28027230210930993
Valor do Contrato: R\$ 12.329.190,42 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, S/N No.:
Complemento: PORTÃO Nº 23 Bairro: MACUCO
Cidade: Santos UF: SP CEP: 11015900 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/11/2019 Conclusão Efetiva: 04/10/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP CNPJ: 44.837.524/0001-07
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 15000,00000 metro.

Observações

Prestação dos serviços de manutenção e pavimentação de vias em áreas públicas do Porto de Santos, na extensão total do Cais, 15 km. Atividades executadas com o Porto em Operação.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230012643

06/10/2023 16:31:33

Autenticação Digital: 1x5K0JBKfYFCF10K1TBC1Jx6Jyxs36n

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





2	Serviços Preliminares	0	0
2.1	Limpeza manual do terreno - capina, raspagem e limpeza	m ²	34,2
2.2	Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala	m ³	0
2.3	Demolição de alvenaria	m ³	0
2.4	Demolição de concreto Simples	m ³	53,655
2.5	Demolição de concreto armado	m ³	33,13
2.6	Demolição de pavimento asfáltico	0	0
2.6.1	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador	m ²	5546,86
2.6.2	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada	m ²	1865,92
2.7	Corte de asfalto/concreto com disco diamantado	m ²	723
2.8	Carga, manobra e descarga de material	m ³	161,22
2.9	Transporte com caminhão basculante	m ³ *km	1946,5
2.10	Remoção de entulho de obra	0	0
2.10.1	Resíduos Classe IIA, para Aterro Sanitário	t	29,95
2.10.2	Resíduos de Construção, para Reciclagem	t	2131,82
2.11	Escoramento de Vala	m ²	0
3	Movimentação de Terra	0	0
3.1	Escavação mecanizada	m ³	393,79
3.2	Escavação manual	m ³	37,86
3.3	Melhoramento e preparo do subleito	m ²	0
3.4	Execução de base em Brita Graduada	m ³	247,15
3.5	Execução de Sub-base ou base de pedra rachão	m ³	6,92
3.6	Reaterro compactado	m ³	485,48
3.7	Regularização com motoniveladora e compactação de superfícies de terra	m ²	16625,99
3.8	Regularização de superfície sobre base	m ²	1488,5
4	Drenagem de águas pluviais	0	0
4.1	Reparo em poço de visita, com utilização de graute de alta resistência inicial e fornecimento de tampão fofo articulado classe CL 600	un	41
4.2	Substituição de guia chapéu para boca de lobo	un	32
4.3	Substituição de tampa de concreto para boca de lobo	un	52
4.4	Levantamento ou rebaixamento de poços/caixas de visita	un	25
4.5	Reparo de Caixas Coletoras	0	0
4.5.1	Reforma de Boca de Lobo Simples	un	2
4.5.2	Reforma de Boca de Lobo Dupla	un	0
4.6	Construção de Caixas Coletoras	0	0
4.6.1	Caixa coletora com tampa de concreto com fixação grelha articulada de ferro fundido	un	0

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012643 - 06/10/2023 16:31:33 - Autenticação Digital: 1x5K0JBKfYcFC10K1TBC1Jx6Jys36n.



4.6.2	Boca de Lobo Simples	un	3
4.6.3	Boca de Lobo Dupla	un	0
4.6.4	"Boca de Leão" Simples com grelha articulada	un	0
4.7	Construção de Poço de Visita	0	0
4.7.1	Poço de visita para drenagem pluvial, para rede de 600 mm, excluso tampao	un	0
4.7.2	Fornecimento e instalação de tampa de concreto, fck = 40MPa, com fixação de tampão de ferro fundido articulado	un	13
4.8	Construção de rede de drenagem	0	0
4.8.1	Fornecimento e assentamento de tubos PVC EB-644 para rede coletora, JE, DN 300mm, na cor ocre	m	19
4.8.2	Fornecimento e assentamento de tubos de Ø = 400 mm	m	0
4.8.3	Fornecimento e assentamento de tubos de Ø = 600 mm	m	0
4.9	Sarjeta/sarjetão em concreto	m³	0,13
4.10	Fornecimento e Assentamento de meio fio (guia) pré-fabricada de concreto	m	284,9
4.11	Assentamento de meio fio (guia) premoldado, incluindo escavação	m	92,3
4.12	Retirada e assentamento de segregadores/prisma de concreto	m	9
5	Pavimentação	0	0
5.1	Pavimento em Paralelepípedos	0	0
5.1.1	Retirada e limpeza de paralelepípedos	m²	114600
5.1.2	Reposição de paralelepípedos, inclusos colchão de pó de pedra	m²	118757,5
5.1.3	Rejuntamento de paralelepípedos	m²	118757,5
5.1.4	Rejuntamento de paralelepípedos com betume e pedrisco	m²	1,92
5.2	Pavimento Intertravado de Concreto	0	0
5.2.1	Retirada de bloco intertravado ou sextavado de concreto	m²	7653,95
5.2.2	Reposição de bloco intertravado ou sextavado de concreto	m²	5343,83
5.2.3	Fornecimento de bloco intertravado 16 faces	m²	3200,08
5.2.4	Fornecimento de bloco intertravado retangular	m²	664,74
5.2.5	Fornecimento de bloco sextavado	m²	0
5.3	Pavimento em Concreto Asfáltico	0	0
5.3.1	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5cm, inclusive remoção do material fresado até 10km e varrição	m²	4016,67
5.3.2	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5cm, inclusive remoção do material fresado até 10km e varrição - noturno	m²	17999,99
5.3.3	Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento de concreto com CAP com polímero	m	5040,31
5.3.4	Manta sintética para recapeamento asfáltico com geotextil RT - 09 - fornecimento e aplicação	m²	21279,16
5.3.5	Imprimação de impermeabilizante betuminoso	m²	2935,29

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012643 - 06/10/2023 16:31:33 - Autenticação Digital: 1x5K0JBkFyCFC10K1TBC1x6Jyxs36n.



5.3.6	Pintura de Ligação com emulsão RR-1C	m ²	8562,19
5.3.7	Pintura de Ligação com emulsão RR-1C (noturno)	m ²	18000
5.3.8	Fornecimento de CBUQ faixa B (Binder)	m ³	7,35
5.3.9	Fornecimento de CBUQ faixa C	m ³	1781,7
5.3.10	Fornecimento de CBUQ faixa D	m ³	140,85
5.3.11	Transporte de massa asfáltica	m ³ xkm	16377,96
5.3.12	Transporte de massa asfáltica em caminhão térmico	m ³ xkm	19062,76
5.3.13	Execução de CBUQ faixa B (Binder)	m ³	0
5.3.14	Execução de CBUQ faixa C (Capa de Rolamento)	m ³	200,83
5.3.15	Reparo de pavimento - Tapa buraco com CBUQ e Equipamento com silo móvel térmico	m ³	566,38
5.3.16	Recomposição localizada de revestimento betuminoso	m ³	262,69
5.3.17	Execução de CBUQ faixa C (Capa de Rolamento) - noturno	m ³	900
5.3.18	Transporte de massa asfáltica - noturno	m ³ xkm	20376,45
5.3.19	Espalhamento e compactação de material fresado	m ³	612,78
5.3.20	Execução de tratamento superficial simples	m ²	0
5.4	Pavimento de Concreto	0	0
5.4.1	Furação em concreto	cm	5918
5.4.2	Fornecimento e aplicação de resina epoxídica para chumbamento de armaduras em furos de concreto	KG	14,42
5.4.3	Fornecimento e aplicação de aço ca-50 - diâmetro < 1/2"	KG	182,6
5.4.4	Fornecimento e aplicação de tela de aço	KG	95,62
5.4.5	Fornecimento e Aplicação de Concreto grout alta resistencia	m ³	4,79
6	Serviços Complementares	0	0
6.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, armado.	m ²	120,98
6.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, armado.	m ²	0
6.3	Lastro de Brita	m ³	3,55
6.4	Plantio de grama em placas.	m ²	0
7	Linhas Férreas	0	0
7.1	Demolição de linha férrea de bitola mista	m	298,2
7.2	Demolição de linha férrea de bitola larga	m	0
7.3	Demolição de linha férrea de bitola metrica	m	0
7.4	Demolição de linha de guindaste	m	301
7.5	Demolição de AMV de bitola mista	un	0
7.6	Demolição de AMV de bitola larga	un	0
7.7	Demolição de AMV de bitola metrica	un	0
8	Equipamento	0	0

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012643 - 06/10/2023 16:31:33 - Autenticação Digital: 1x5K0JBKfYCF10K1TBC1Jx6Jyxs36n.



8.1	Veículo Utilitário	mês	29,52
8.2	Retroescavadeira	dia	17,51
8.3	Escavadeira Hidraulica	dia	0
8.4	Mobilização e desmobilização de equipamento	und.	0
9	Serviços Gerais	0	0
9.1	Pedreiro	dia	103,07
9.2	Servente com encargos complementares	dia	112,81
9.3	Armadura em aço CA-50	kg	84,96
9.4	Areia	m³	12,18
9.5	Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39	un	291
9.6	Cimento	kg	3942,2
9.7	Cal para argamassa	kg	0
9.8	Forma comum de tabuas de pinus	m²	0,87
9.9	Pedra nº 1 e 2	m³	5,56
9.10	Graute cimentício para uso geral	kg	910,5
9.11	Tijolo	un	195

3. PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Os trabalhos foram desenvolvidos no período de 19/11/2019 a 04/10/2022.

4. VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS

O valor total dos serviços prestados foi de R\$12.329.190,42 (doze milhões, trezentos e vinte e nove mil, cento e noventa reais e quarenta e dois centavos), assim especificados:

	Principal	Reajuste	Total
Contrato	R\$9.136.889,94	R\$ 143.634,94	R\$9.280.524,88
1º aditamento	R\$3.192.300,48	R\$ 339.455,64	R\$ 3.531.756,12

5. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

a) Adalmare Velame de Azevedo Junior

Engenheiro Civil – CREA nº 5062663496-SP

ART de Obra ou Serviço – 28027230191544950

Responsável Técnico

b) André Luiz Canha Medeiros

Engenheira Civil – CREA nº 5063951660-SP

ART de Obra ou Serviço - 28027230191666332

Responsável Técnico

c) **Helder Lino Bezerra**

Engenheira Civil – CREA nº 5070499130-SP

ART de Obra ou Serviço - 28027230191684632

Responsável Técnico

6. CONSIDERAÇÕES

O contrato DIPRE/42.2019, referente à prestação de serviços de manutenção de vias em áreas públicas do Porto de Santos, iniciou-se em 19/11/2019, com prazo de 18 meses de vigência. Ao longo dessa prestação, os serviços foram executados satisfatoriamente, sem intercorrências.

O contrato foi aditado por igual período, a partir de 20/05/2021, sendo interrompido o curso da vigência em função de rescisão contratual. Registre-se que houve intercorrências registradas ao longo da execução, relativas ao período de aditamento, com queda na produtividade e demora no atendimento a solicitações de serviços, além de paralizações da mão-de-obra por atraso de pagamento. Referidas intercorrências, causadas por inexecuções por parte da contratada, acarretaram à contratante diversos transtornos, trazendo riscos aos usuários e trabalhadores do porto e munícipes, dado que a realização dos serviços compreende atividade essencial à manutenção da acessibilidade terrestre. Em razão do exposto, houve rescisão contratual em 04/10/2022.

Santos, 05 de setembro de 2023.

MATHEUS TROCOLI
NOVAES:09129354
722

Assinado de forma digital
por MATHEUS TROCOLI
NOVAES:09129354722
Dados: 2023.09.05 14:10:56
-03'00'

Gerente de Manutenção de Infraestrutura
CREA/SP 5062563740

**ORLANDO DE
ALMEIDA RAZOES
JUNIOR:26638516809**

Assinado de forma digital por
ORLANDO DE ALMEIDA
RAZOES JUNIOR:26638516809
Dados: 2023.09.05 14:58:21
-03'00'

Superintendente de Engenharia
CREA/SP 5061321044

**CARLOS
EDUARDO BUENO**
MAGANO:9433335
72800
Diretor de Infraestrutura
CREA/SP 0600567631

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO BUENO
MAGANO:943333572800
Dados: 2023.09.06
13:29:47 -03'00'

001037

Empresa: VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 07.705.818/0001-59

Folha: 0011
Número livro: 0006



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA	835.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(28.170,00)
RECEITA LÍQUIDA	806.830,00
LUCRO BRUTO	806.830,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(441.910,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(441.910,78)
RESULTADO OPERACIONAL	364.919,22
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	364.919,22
PROVISÕES PARA IR E CSL	(8.064,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	356.855,22

ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 352.920.245-20

JOAO VICTOR VALENTE ROCHA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA027250 O-0
CPF: 010.167.615-89

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB1860zTP3fHUBU95DQx3zB9NwAw19RL6XHPA4uN8-1K1j9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01016761589-JOAO VICTOR VALENTE ROCHA|35292024520-ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR



EMPRESA: VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.705.818/0001-59

FOLHA: 012
NUMERO DO LIVRO: 006

INDICES GERAIS DA EMPRESA VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.705.818/0001-59

INDICES	FORMULA	VALOR	
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>1.861.921,66 + 0</u> 305.066,44 + 0	6,1
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE	<u>1.861.921,66</u> 305.066,44	6,1
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONIVEL PASSIVO CIRCULANTE	<u>35.010,00</u> 305.066,44	0,11
INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)	ATIVO TOTAL PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>1.861.921,66</u> 305.066,44 + 0	6,1
INDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS (ICT)	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE PATRIMONIO LIQUIDO	<u>305.066,44 + 0</u> 1.556.855,22	0,19
INDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE (IEC)	PASSIVO CIRCULANTE PATRIMONIO LIQUIDO + RESULTADO DE EXERC FUTURUS	<u>305.066,44</u> 1.556.855,22 + 0	0,19
GRAU DE ENDIVIDAMENTO (EG)	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO	<u>305.066,44 + 0</u> 1.861.921,66	0,16
MARGEM LIQUIDA	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO RECEITA LIQUIDA	<u>356.855,22</u> 806.830,00	0,44
MARGEM EBITDA	LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL + DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO RECEITA DE SERVIÇOS	<u>356.855,22 + 0</u> 835.000,00	0,44

ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 352.920.245-20

JOAO VICTOR VALENTE ROCHA
REG Nº CRC - BA Nº 027250/O-0
CPF: 010.167.615-89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyjb1860zTP3fHUBU95DQx3zB9NWAw19RL6XHPA4uN8-1K1jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01016761589-JOAO VICTOR VALENTE ROCHA | 35292024520-ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR



Empresa: VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA

Folha 0013

CNPJ: 07.705.818/0001-59

Numero do livro: 001

BALANÇO ENCERRADO EM: 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS-AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA é uma empresa limitada. Que tem por atividade principal o serviço de construção de rodovias e ferrovias. Constituída em 22/11/2005.

NOTA 2 — FORMALIDADE DA ESCRITURACAO CONTABIL RESOLUCAO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A empresa VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA mantém um sistema de escriturado uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo sistêmico. Os registros contábeis contêm o número de identificado dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a pratica de atos administrativos.

A documentação contábil da VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA, é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislado, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.:

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

Disponível (Caixa e bancos): Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) — Apresentação DemonstraçõesContábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos a vista emconta bancaria, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidadeimediate ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança devalor.

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes São registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

— **Provisões** — Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação.As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados Como circulantes.



Empresa: VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA

Folha 0014

CNPJ: 07.705.818/0001-59

Numero do livro: 001

BALANÇO ENCERRADO EM: 31/12/2022

Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, tributos próprios.

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber).

NOTA 4— OBRIGACOES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais, tributárias e outras obrigações.

NOTA 5 - PATRIMONIO LIQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o capital social, lucros acumulados, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência,

NOTA 6 — DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), divididos em 1.200.000 (Um milhão e duzentos mil) quotas, com valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, distribuído da seguinte forma:

ADELMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR — 100% (cem por cento)

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio líquido em conformidade com as exigências legais.

ADELMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

SÓCIO ADMINISTRADO

CPF : 352.920.245-20

JOAO VICTOR VALENTE ROCHA

REG Nº CRC — BA Nº 027250/O-0

CPF: 010.167.615-89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTE/yb1860zTP3fHubU95DQx3zB9NwAw19RL6XHPA4uN8-1K1jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01016761589-JOAO VICTOR VALENTE ROCHA|35292024520-ADELMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 15 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 15 e serviu de DIARIO nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AVENIDA JURACY MAGALHAES, 3340 - LOTE MORADA DOS PASSAROS SALA
FELICIA
C.E.P.: 45055902
Cidade.: VITÓRIA DA CONQUISTA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202861249 e arquivado em 22/11/2005.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 07705818000159

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 31 de Dezembro de 2022

JOAO VICTOR VALENTE ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:01016761589
R.G.:0804699810 ssp ba
C.R.C.:027250

ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:35292024520
R.G.:18055D CREA





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



001042

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00310186E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 23/11/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.705.818/0001-59

Endereço: Av. Juracy Magalhães, 3340, sala 1210, Felícia, Vitória da Conquista /BA - CEP 45055-902

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



001043

Salvador, quinta-feira, 23 de novembro de 2023



001044

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 004/2023

O signatário do presente, o senhor Adalmare Velame de Azevedo Junior, representante legalmente constituído da proponente VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.

Congonhinhas/PR, 07 de dezembro de 2023

VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP

07.705.818/0001-59

ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

Representante legal/Sócio

CPF: 352.920.245-20/ RG 01442001-55

CREA 0504795538

VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP

CNPJ: 07.705.818/0001-59

Av. Juracy Magalhães, 3340, sala 1210, Felícia, Vitória da Conquista/BA - CEP 45.055.902
Fone: (11) 91964-3232 - Email: velamejunior@icloud.com

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de Preços nº 004/2023

Objeto: Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 8.640,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Nome da Empresa: VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP

CNPJ nº: 07.705.818/0001-59

Endereço: Av. Juracy Magalhães, 3340, sala 1210, Felicia, Vitória da Conquista/BA, CEP 45.055.902

Fone: (11) 91964-3232

E-mail: velamejunior@icloud.com

O representante técnico da VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP Sr. Adalmare Velame de Azevedo Junior, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Congonhinhas/PR, 07 de dezembro de 2023



VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP
07.705.818/0001-59

ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

Representante legal/Responsável técnico

CPF: 352.920.245-20/ RG 01442001-55

CREA 0504795538

VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP


CNPJ: 07.705.818/0001-59

Av. Juracy Magalhães, 3340, sala 1210, Felicia, Vitória da Conquista/BA - CEP 45.055.902
Fone: (11) 91964-3232 - Email: velamejunior@icloud.com

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 004/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	Nome	Especialidade	CREA /CAU Nº	Assinatura do responsável técnico
1	Adalmare Velame de Azevedo Junior	Eng. Civil	0504795538	

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Congonhinhas/PR, 07 de dezembro de 2023



VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP

07.705.818/0001-59

ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

Representante legal/Responsável técnico

CPF: 352.920.245-20/ RG 01442001-55

CREA 0504795538



VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP

CNPJ: 07.705.818/0001-59

Av. Juracy Magalhães, 3340, sala 1210, Felícia, Vitória da Conquista/BA - CEP 45.055.902

Fone: (11) 91964-3232 - Email: velamejunior@icloud.com

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 004/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{1.861.921,66 + 0}{305.066,44 + 0}$	6,10
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$\frac{1.861.921,66}{305.066,44}$	6,10
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{1.861.921,66}{305.066,44 + 0}$	6,10

AC - Ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo; AP - ativo permanente;

ELP - exigível a longo prazo. PC - Passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Congonhinhas/PR, 07 de dezembro de 2023



VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA - EPP

07.705.818/0001-59

ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

Sócio/Responsável técnico

CPF: 352.920.245-20/ RG 01442001-55

CREA 0504795538

VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 07.705.818/0001-59

Av. Juracy Magalhães, 3340, sala 1210, Felícia, Vitória da Conquista/BA - CEP 45.055.902

Fone: (11) 91964-3232 - Email: velamejunior@icloud.com



001048

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 004/2023

O signatário do presente, em nome da proponente Velame Júnior Construtora Ltda – EPP, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Congonhinhas/PR, 07 de dezembro de 2023


VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP
07.705.818/0001-59

ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

Representante legal/Responsável técnico

CPF: 352.920.245-20/ RG 01442001-55

CREA 0504795538


VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP

CNPJ: 07.705.818/0001-59

Av. Juracy Magalhães, 3340, sala 1210, Felícia, Vitória da Conquista/BA - CEP 45.055.902

Fone: (11) 91964-3232 - Email: velamejunior@icloud.com



001049

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA
DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL**


À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 004/2023

Eu, (inserir o nome), RG (inserir o número do RG), legalmente nomeado representante da proponente (inserir o nome da proponente), CNPJ (inserir o número), para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preço nº (inserir o número), declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Congonhinhas/PR, 07 de dezembro de 2023


VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP

07.705.818/0001-59

ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

Representante legal/Responsável técnico

CPF: 352.920.245-20/ RG 01442001-55

CREA 0504795538

VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP

CNPJ: 07.705.818/0001-59

Av. Juracy Magalhães, 3340, sala 1210, Felícia, Vitória da Conquista/BA - CEP 45.055.902

Fone: (11) 91964-3232 - Email: velamejunior@icloud.com



CONSTRUTORA

001050

**DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
OU EQUIPARADAS**

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 004/2023

Objeto: Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 8.640,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Trecho: • Av. Manoel Ribas (entre Av. São Paulo e Rua Projetada B) Área Pavimentada: 8.640,00 m².

O signatário do presente, o senhor Adalmare Velame de Azevedo Junior, representante legalmente constituído da proponente Velame Júnior Construtora Ltda – EPP, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Congonhinhas/PR, 07 de dezembro de 2023



VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP

07.705.818/0001-59

ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

Representante legal/Responsável técnico

CPF: 352.920.245-20/ RG 01442001-55

CREA 0504795538

VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP

CNPJ: 07.705.818/0001-59

Av. Juracy Magalhães, 3340, sala 1210, Felícia, Vitória da Conquista/BA - CEP 45.055.902
Fone: (11) 91964-3232 - Email: velamejunior@icloud.com

DECLARAÇÃO DE EMPREGABILIDADE

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 004/2023

Objeto: Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 8.640,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Trecho: • Av. Manoel Ribas (entre Av São Paulo e Rua Projetada B) Área Pavimentada: 8.640,00 m².

O signatário da presente, o senhor ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR, representante legalmente constituído da proponente VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Congonhinhas/PR, 07 de dezembro de 2023



VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP

07.705.818/0001-59

ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

Representante legal/Responsável técnico

CPF: 352.920.245-20/ RG 01442001-55

CREA 0504795538



VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP

CNPJ: 07.705.818/0001-59

Av. Juracy Magalhães, 3340, sala 1210, Felícia, Vitória da Conquista/BA - CEP 45.055.902

Fone: (11) 91964-3232 - Email: velamejunior@icloud.com

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 8.640,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	4,000000
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,000000
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,000000
Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m ³ - 195 kW	1,000000
Motoniveladora - 93 kW	1,000000
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,000000
Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,000000
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,000000
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	1,000000
Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,000000
Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,000000
Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW	1,000000
Retroescavadeira case	1,000000
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,000000

Congonhinhas/PR, 07 de dezembro de 2023



VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA - EPP


07.705.818/0001-59

ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

Representante legal/Responsável técnico

CPF: 352.920.245-20/ RG 01442001-55

CREA 0504795538



VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 07.705.818/0001-59

Av. Juracy Magalhães, 3340, sala 1210, Felícia, Vitória da Conquista/BA - CEP 45.055.902

Fone: (11) 91964-3232 - Email: velamejunior@icloud.com

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA
DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL**

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 004/2023

Eu, ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR, RG 01442001-55, legalmente nomeado representante da proponente VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP, CNPJ 07.705.818/0001-59, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preço nº 004/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Congonhinhas/PR, 07 de dezembro de 2023



VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP

07.705.818/0001-59

ADALMARE VELAME DE AZEVEDO JUNIOR

Representante legal/Responsável técnico

CPF: 352.920.245-20/ RG 01442001-55

CREA 0504795538

VELAME JÚNIOR CONSTRUTORA LTDA – EPP

CNPJ: 07.705.818/0001-59

Av. Juracy Magalhães, 3340, sala 1210, Felícia, Vitória da Conquista/BA - CEP 45.055.902

Fone: (11) 91964-3232 - Email: velamejunior@icloud.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos – nº 32 – CEP-86150-000 · Fone/Fax-(43)- 3157 · 1000

DECLARAÇÃO DE CADASTRO

Declaramos que a empresa **LB ASFALTOS LTDA**, inscrita sob **CNPJ 50.101.316/0001-48**, com sede no município de **Alvorada do Sul/PR**, sito a **RUA JOSE JANUARIO DA SILVA, 554 - CEP: 86150000 - BAIRRO: JARDIM VILA ALVORADA**, encontra-se devidamente cadastrada no quadro de fornecedores desta Instituição.

Alvorada do Sul, **21/11/2023**


DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

ESTA DECLARAÇÃO TEM VALIDADE ATE 21/11/2024

Roberes Rivelino da Silva
PRESIDENTE COMISSÃO LICITAÇÃO
RG 5 629 488-0



8

**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ****Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90995785-02	50.101.316/0001-48	03/2023

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **LB ASFALTOS LTDA**
Título do Estabelecimento **LB ASFALTOS LTDA**
Endereço do Estabelecimento **RUA JOSE JANUARIO DA SILVA, 554 - JARDIM VILA ALVORADA - CEP 86150-000**
FONE: (43) 9175-9595
Município de Instalação **ALVORADA DO SUL - PR, DESDE 03/2023**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 03/2023**
Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS**
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS**
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	068.816.479-05	GABRIELA ROSA FARIA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 19/12/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90995785-02

Emitido Eletronicamente via Internet
19/11/2023 8:01:36



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

[Handwritten signatures]



LB ASFALTOS LTDA

CNPJ: 50.101.316/0001-48
R JOSE JANUARIO DA SILVA, Nº 554
ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ
E-MAIL: lbasfaltos@gmail.com
(43) 99175-9595

001058


À Comissão de Licitação de CONGONHINHAS (PR).
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023
Proponente: LB ASFALTOS LTDA

MODELO Nº 13

Objeto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 8.640,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

A signatária do presente, a senhora Gabriela Rosa Faria, representante legalmente constituído da proponente LB ASFALTOS LTDA, CNPJ: 50.101.316/0001-48, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Alvorada do Sul, 07 de DEZEMBRO de 2023



LB ASFALTOS LTDA
CNPJ: 50.101.316/0001-48
Gabriela Rosa Faria
Representante Legal
RG: 10.680.019-7 - IIPR
CPF: 068.816.479-05





LB ASFALTOS LTDA

CNPJ: 50.101.316/0001-48

R JOSE JANUARIO DA SILVA, Nº 554

ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: lbasfaltos@gmail.com

(43) 99175-9595

001059

À Comissão de Licitação de CONGONHINHAS (PR).

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

Proponente: LB ASFALTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Eu, Gabriela Rosa Faria, RG 10.680.019-7, legalmente nomeado representante da proponente LB ASFALTOS LTDA, CNPJ: 50.101.316/0001-48, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preço nº 004/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Alvorada do Sul, 07 de DEZEMBRO de 2023



LB ASFALTOS LTDA
CNPJ: 50.101.316/0001-48
Gabriela Rosa Faria
Representante Legal
RG: 10.680.019-7 - IIPR
CPF: 068.816.479-05





LB ASFALTOS LTDA

CNPJ: 50.101.316/0001-48

R JOSE JANUARIO DA SILVA, Nº 554

ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: lbasfaltos@gmail.com

(43) 99175-9595

001060

À Comissão de Licitação de CONGONHINHAS (PR).

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023


Proponente: LB ASFALTOS LTDA

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS

Objeto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 8.640,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

A signatária do presente, a senhora Gabriela Rosa Faria, representante legalmente constituído da proponente LB ASFALTOS LTDA, CNPJ: 50.101.316/0001-48, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou equiparadas, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Alvorada do Sul, 07 de DEZEMBRO de 2023



LB ASFALTOS LTDA
CNPJ: 50.101.316/0001-48
Gabriela Rosa Faria
Representante Legal
RG: 10.680.019-7 - IIPR
CPF: 068.816.479-05





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.101.316/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/03/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LB ASFALTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LB ASFALTOS LTDA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-01 - Administração de obras 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOSE JANUARIO DA SILVA	NÚMERO 554	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 86.150-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM VILA ALVORADA	MUNICÍPIO ALVORADA DO SUL	UF PR
-------------------	---	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATOLBASFALTO@GMAIL.COM	TELEFONE (43) 9175-9595/ (0000) 0000-0000
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/03/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/11/2023 às 07:56:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Pelo presente instrumento particular,

GABRIELA ROSA FARIA, brasileira, nascida em 05/11/1991, solteira, empresaria, CPF nº 068.816.479-05, RG nº 10680019-7, órgão expedidor SSP - pr, residente e domiciliada na Rua José Januário da Silva, 554, Jardim Vila Alvorada, Alvorada do Sul, PR, CEP 86150-000, Brasil, e-mail gabriela_rosafaria@outlook.com.

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO

CLAUSULA 1ª – A Sociedade girará sob a denominação social de **LB ASFALTOS LTDA**.

CLÁUSULA 2ª – A sociedade terá sua sede social localizada na **Rua José Januário da Silva, 554, Jardim Vila Alvorada, Alvorada do Sul, PR, CEP 86150-000, Brasil**.

CLÁUSULA 3ª – A sociedade poderá abrir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou exterior.

CLÁUSULA 4ª – A Sociedade poderá, a critério e por deliberação dos Sócios, criar, instalar e manter agências, sucursais, filiais, escritórios, departamentos em qualquer ponto do território nacional ou do exterior, mediante inscrição no Registro do Comércio.

CLÁUSULA 5ª – A sociedade iniciará suas atividades em 13/03/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado, conforme artigo 53, III F, Decreto de Lei nº 1800/96.

CLÁUSULA 6ª – A sociedade terá por atividade: **Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de terraplenagem; Administração de obras; Serviços de engenharia; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente**

CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL QUOTAS

CLÁUSULA 7ª – O Capital Social será subscrito e integralizado em em bnes no valor de R\$ 1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais), composto de 1.440.00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil) quotas de capital, no valor nominal de RS 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

Sócios	Quotas	Valor R\$	Participação
GABRIELA ROSA FARIA	1.440.000	1.440.000,00	100%
Total	1.440.000	1.440.000,00	100

Parágrafo Primeiro – O capital social está totalmente integralizado nesta data, conforme segue: 01 Escavadeira Hidráulica, Komatsu, PC 200, ano 2006, valor R\$ 300.000,00; 01 Retroescavadeira, New Holland, LB 90, ano 2009, valor R\$ 120.000,00; 01 Motoniveladora, Caterpillar, 120B, ano 1980, valor R\$ 70.000,00; 01 Rolo compactador, Tema Terra, SPV-84, ano 1986, valor R\$ 150.000,00; 01 Rolo compactador de Pneus, BOMAG BW 25 RH, ano 2011,

valor R\$ 350.000,00; 01 Vibro acabadora de asfalto, Terex, VDA421, ano 2010, valor R\$ 450.000,00

Parágrafo Segundo – A responsabilidade de cada Sócio será nos termos do artigo 1052 da Lei 10.406/02, restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização total do capital social.

CLÁUSULA 8ª – As quotas do capital são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser

transferidas, alienadas, caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros, sem o consentimento expresso dos sócios que representam a maioria absoluta do capital social, assegurando o direito de preferência aos demais sócios, em igualdade de condições.

CLÁUSULA 9ª – A Sociedade poderá, por deliberação de seus Sócios, transformar-se em qualquer outro tipo jurídico.

CLÁUSULA 10ª – Os Sócios poderão ceder e transferir entre si, as quotas que possuem, oferecendo aos demais sócios, que terão preferência de forma proporcional à atual participação societária. Não poderão, porém, ceder e transferir as suas quotas a terceiros, no todo ou em parte, sem antes oferecê-las aos demais sócios, os quais gozam de direito de preferência sobre terceiros. Este oferecimento deverá ser feito, por carta dirigida à Diretoria da Sociedade, a qual remeterá cópia a todos os quotistas, que poderão, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da citada carta-oferta pela Diretoria, adquirir as referidas quotas total ou parcialmente. Decorrido o prazo acima e nos 30 (trinta) dias seguintes, poderá ainda a Sociedade resgatar as quotas oferecidas, pelo seu valor patrimonial. Não usando a Sociedade, nesse prazo, do direito de preferência, poderão as quotas ser transferidas ou cedidas livremente a terceiros.

CAPÍTULO III – DELIBERAÇÕES

CLÁUSULA 11ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas respectivas quotas, apenas respondendo solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA 12ª – A reunião dos Sócios Quotistas terá poderes para decidir todos os negócios sociais, bem como para tomar as resoluções que julgar necessárias ou convenientes à proteção e desenvolvimento da Sociedade, respeitando, no que couber, sem que haja conflito com a lei ou com o presente contrato, o acordo de quotistas firmados entre os sócios.

CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 13ª – A administração da sociedade será exercida a Sócia **GABRIELA ROSA FARIA**, já qualificada e a ela caberá a responsabilidade e representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Primeiro – Fica expressamente vedado o uso da firma, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo Segundo – Não se inclui na proibição desta cláusula os atos praticados pelos administradores aqueles que forem praticados em benefício ou a favor da própria sociedade.

Cláusula 14ª – A reunião da sociedade poderá ser convocada por qualquer dos sócios, conforme as normas estabelecidas na legislação pertinente, mediante a expedição de carta convocatória, com local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para o endereço dos sócios, para esse fim.

Parágrafo Primeiro – Ficam dispensadas as formalidades de convocação para reunião previstas no § 3º do art. 1.152 do Código Civil, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Segundo – Torna-se dispensável a reunião por determinação legal ou quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto de deliberação.

Parágrafo Terceiro – Porém, em sendo necessária a realização de reunião, as deliberações sociais, nas quais cada quota do capital social corresponderá a um voto, serão tomadas mediante quorum de instalação que será a maioria absoluta do capital social, quorum este que também se aplica a nomeação do administrador, porém, para a alienação do estabelecimento comercial, cisão, fusão, transformação, liquidação ou dissolução o quorum deliberativo será, então, de três quartos dos votos dos quotistas.

CAPÍTULO V – EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

CLÁUSULA 15ª – O exercício social terminará 31/12, ao término do qual será apurado o inventário físico e monetário dos bens, direitos e obrigações.

CLÁUSULA 16ª – No final de cada exercício social proceder-se-á à elaboração das demonstrações financeiras, compreendendo o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico observadas as disposições legais vigentes. Poderão ser levantados balanços intermediários, em períodos semestrais, inclusive para distribuição de lucros do exercício.

Parágrafo Primeiro – O lucro líquido, apurado em balanço anual ou mensal, poderá ser distribuído ou não, a critério dos sócios e da situação financeira e patrimonial da sociedade. Em havendo a distribuição, os lucros disponíveis, após a constituição de reservas e participações, poderão ser partilhados entre os sócios de forma Os Sócios participarão dos lucros na proporção de sua participação societária, podendo haver distribuição semestral dos lucros, tendo como base o lucro de exercícios anteriores ou por conta de período base ainda não encerrado, a título de antecipação, ou terão a aplicação que os sócios, de comum acordo determinarem, demonstrado por balancete especialmente levantado para este fim. Havendo prejuízo, este deverá ser compensado com os futuros resultados da Sociedade.

Parágrafo Segundo – Os Sócios participarão dos lucros na proporção de sua participação societária, podendo haver distribuição semestral dos lucros, tendo como base o lucro de exercícios anteriores ou por conta de período base ainda não encerrado, a título de antecipação, ou terão a aplicação que os sócios, de comum acordo determinarem, demonstrado por balancete especialmente levantado para este fim. Havendo prejuízo, este deverá ser compensado com os futuros resultados da Sociedade.

Parágrafo Terceiro – O lucro líquido, apurado em balanço anual ou mensal, poderá ser distribuído ou não, a critério dos sócios e da situação financeira e patrimonial da sociedade. Em havendo a distribuição, os lucros disponíveis, após a constituição de reservas e participações, poderão ser partilhados entre os sócios de forma Os Sócios participarão dos lucros na proporção de sua participação societária, podendo haver distribuição semestral dos lucros, tendo como base o lucro de exercícios anteriores ou por conta de período base ainda não encerrado, a título de

A N 8

antecipação, ou terão a aplicação que os sócios, de comum acordo determinarem, demonstrado por balancete especialmente levantado para este fim. Havendo prejuízo, este deverá ser compensado com os futuros resultados da Sociedade.

CAPÍTULO VI – DISSOLUÇÃO

CLÁUSULA 17ª – Não obstante contratada por prazo indeterminado, a Sociedade não se dissolverá, nem entrará em liquidação, por morte de um dos sócios, retirada, falência, recuperação judicial, interdição ou vontade de qualquer dos Sócios, continuando com os sócios remanescentes, e por seus herdeiros ou sucessores.

CLÁUSULA 18ª – Os sócios poderão retirar-se da sociedade, pela vontade unilateral, a qualquer tempo, por dissidência em relação à alteração contratual deliberada pela maioria, ou outros fatores estranhos à alteração contratual.

Parágrafo Único – O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária, poderá exercer o direito de retirar-se da sociedade, manifestando a sua intenção à sociedade e aos outros sócios, por escrito mediante protocolo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da deliberação que discordou, sendo os seus haveres apurados e pagos na forma da Cláusula seguinte.

CLÁUSULA 19ª – Os haveres dos sócios retirantes serão pagos mediante a elaboração de balanço especialmente levantado onde o valor da sua quota será considerado pelo montante efetivamente realizado, liquidando-a com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução.

Parágrafo Primeiro – A quota liquidada será paga de acordo com a deliberação dos socios restante.

Parágrafo Segundo – No prazo de 30 (trinta) dias, será levantado o balanço especial da sociedade previsto no “caput” desta cláusula, cuja data-base é a da ocorrência do referido evento. Considera-se como data do evento: a) a data da notificação feita por sócio dissidente de alteração contratual; b) a data de requerimento do sócio retirante voluntário pelo fim da afeição societária.

Parágrafo Terceiro – O Balanço especial de que trata esta cláusula será elaborado por profissional devidamente habilitado.

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 20ª – ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA 21ª – Os Sócios e os Administradores declaram, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 1.011 da Lei 10.406/02 e sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminais, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 22ª – Os contratantes, neste ato, elegem o foro da cidade de Balneario Camboriu,

S), para a solução de qualquer litígio decorrente deste contrato por mais especial ou privilegiado que outro venha a ser.

CLÁUSULA 23ª – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas e não reguladas pelo presente contrato serão supridas ou resolvidas com base nas disposições do Código Civil Brasileiro, Lei n. 10406 de 10 de janeiro de 2002, supletivamente pela lei das sociedades anônimas e pela legislação pertinente em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados entre si, lavram, datam e assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via.

Alvorada do Sul, PR, 13 de março de 2023.

GABRIELA ROSA FARIA
Administradora

Adriana Figueiredo Greinert
Contadora
CRC-MS/010544-O

8

2

h



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

001067
Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LB ASFALTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06881647905	GABRIELA ROSA FARIA
58325395168	ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2023 20:01 SOB N° 41211499254.
PROTOCOLO: 231757760 DE 27/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304126831. CNPJ DA SEDE: 50101316000148.
NIRE: 41211499254. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2023.
LB ASFALTOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME
GABRIELA ROSA FARIA

FILIAÇÃO
ANTONIO CORREIA DA SILVA FARIA FILHO
MARIA DE LOURDES ROSA

DATA NASCIMENTO 05/11/1991 NATURALIDADE PORECATU/PR
ORGÃO EXPEDIDOR IIPR

ASSINATURA DO TITULAR

5011-23-04379

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1933

CPF 068.816.479-05
REGISTRO GERAL 10.680.019-7
REGISTRO CIVIL
COMARCA=BELA V PARAISO/PR, ALVORADA DO SUL
CNASC=4580, LIVRO=4A, FOLHA=245

DATA DE EXPEDIÇÃO 08/02/2023

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO DIRETOR

NÃO PLASTIFIQUE

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



**SERVIÇO
DISTRITAL**

Alameda José Maria de Oliveira, 251 - Centro - CEP 86150-000
Alvorada do Sul - PR - Fone/Fax: (43) 3661-1533

PR

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé.

Alvorada do Sul-PR, 31 de outubro de 2023.

Elias Mar Junior
Escrivente Autorizado

8

9

10



—EM BRANCO—



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **068.816.479-05**

Nome: **GABRIELA ROSA FARIA**

Data de Nascimento: **05/11/1991**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **22/09/2005**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **08:00:01** do dia **13/11/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8F84.557E.045B.E680**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LB ASFALTOS LTDA
CNPJ: 50.101.316/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:30:21 do dia 07/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/05/2024.

Código de controle da certidão: **A023.6B0E.46F5.4662**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

5'

A

h



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

001071

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031999978-81

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **50.101.316/0001-48**
Nome: **LB ASFALTOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 10/02/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ

Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos – nº 32 – CEP - 86150-000 - Fone/Fax-(43)-3157-1018

CND - CERTIDÃO NEGATIVA N. 3815

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO NÃO CONTEMPLA EVENTUAIS DÉBITOS EXISTENTES JUNTO AO SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alvorada do Sul - conforme Lei nº 2240/2016.

3. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE **ATÉ 13/12/2023**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

RAZÃO SOCIAL: LB ASFALTOS LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
64327	50.101.316/0001-48		1882

ENDEREÇO

RUA JOSE JANUARIO DA SILVA, 554 - JARDIM VILA ALVORADA CEP: 86150000 Alvorada do Sul - PR

CNAE / ATIVIDADES

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de terraplenagem, Administração de obras, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS
13/11/2023.

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

4HHJ5UFFH2ZZX28A4B8

9

h

8

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.101.316/0001-48
Razão Social: LB ASFALTOS LTDA
Endereço: RUA JOSE JANUARIO DA SILVA 554 / JD VILA ALVORADA / ALVORADA DO SUL / PR / 86150-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/11/2023 a 11/12/2023

Certificação Número: 2023111203583499224366

Informação obtida em 22/11/2023 14:34:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LB ASFALTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.101.316/0001-48

Certidão n°: 63462018/2023

Expedição: 13/11/2023, às 08:03:59

Validade: 11/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LB ASFALTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.101.316/0001-48, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 145688/2023

Validade: 07/05/2024

Razão social:
LB ASFALTOS LTDA**CNPJ:**
50.101.316/0001-48**Num. Registro:**
81025**Capital Social:**
R\$ 1.440.000,00**Endereço:**
RUA JOSE JANUARIO DA SILVA, 554, CENTRO**CEP:**
86150-000**Cidade:**
ALVORADA DO SUL-PR**Objetivo Social:**

Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas; obras de urbanização ruas, praças e calçadas; construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; obras de terraplenagem; administração de obras; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Encontra-se quite com o exercício 2023

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 50.101.316/0001-48**NOME CIVIL: FLAVIO ALBERTO BAZZONI**

Carteira: PR-159792/D - Data de expedição: 07/03/2017

Desde 30/03/2023 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 314457/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 07/11/2023 08:33:59

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 145689/2023

Validade: 07/05/2024

Nome civil:
FLAVIO ALBERTO BAZZONI

CPF:
067.821.399-28

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-159792/D

RG:
104535860

Registro Nacional:
1716210097

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Filiação:
PAI: VALTEIR APARECIDO BAZZONI
MÃE: CIRENE APARECIDA CARVALHO BAZZONI

Naturalidade:
LONDRINA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CENTRO UNIVERSITARIO FILADELFIA

Data da Colação de Grau: 11/02/2017 - Diplomação: 15/05/2017

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 314458/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 07/11/2023 08:34:30

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N.º 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



LB ASFALTOS LTDA

CNPJ: 50.101.316/0001-48

R JOSE JANUARIO DA SILVA, Nº 554

ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: lbasfaltos@gmail.com

(43) 99175-9595

001078

À Comissão de Licitação de CONGONHINHAS (PR).

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

Proponente: LB ASFALTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

A signatária do presente, a senhora **Gabriela Rosa Faria**, representante legalmente constituído da proponente LB ASFALTOS LTDA, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preços supramencionada.

Alvorada do Sul, 07 de DEZEMBRO de 2023



LB ASFALTOS LTDA
CNPJ: 50.101.316/0001-48
Gabriela Rosa Faria
Representante Legal
RG: 10.680.019-7 - IIPR
CPF: 068.816.479-05





8.

**LB ASFALTOS LTDA**

CNPJ: 50.101.316/0001-48

R JOSE JANUARIO DA SILVA, Nº 554

ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: lbasfaltos@gmail.com

(43) 99175-9595

À Comissão de Licitação de CONGONHINHAS (PR).

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

Proponente: LB ASFALTOS LTDA

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Tomadas de Preços nº 004/2023

Objeto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 8.640,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

O representante técnico da LB ASFALTOS LTDA, Sr. Flavio Alberto Bazzoni, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Alvorada do Sul, 07 de DEZEMBRO de 2023



LB ASFALTOS LTDA
CNPJ: 50.101.316/0001-48
Flávio Alberto Bazzoni
Representante Técnico
RG: 10.453.586-0 SSP/PR
CPF: 067.821.399-28
CREA-PR 159792/D



 S.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230003552

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FLAVIO ALBERTO BAZZONI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FLAVIO ALBERTO BAZZONI

RNP: 1716210097

Registro: PR-159792/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720233392568 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/07/2023 Baixada em: 10/07/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: LB ASFALTOS LTDA

Contratante: EUROPAS PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ: 27.016.347/0001-89

Rua: RODOVIA BR 369 Nº: S/N

Complemento: KM 178 SALA 01 Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ROLANDIA UF: PR CEP: 86600-970

Contrato: celebrado em 01/04/2023 Vinculado a ART: 1720233357967

Valor do contrato: R\$ 1.500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: CONSELHEIRO MAIRINCK

UF: PR

CEP: 86480-000

Coordenadas Geográficas: -23,623886 x -50,161992

Data de início: 01/04/2023 Conclusão efetiva: 03/07/2023

Finalidade:

Proprietário: EUROPAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 27.016.347/0001-89

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 12800 M2; 2- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 3100 METRO; 3- Execução Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas, 12800 M2; 4- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 42 UNID; 5- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 17 UNID; 6- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis, 1 UNID; 7- Execução Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem, 2628 M3; 8- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 1307 UNID

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003552/2023

13/10/2023 08:56

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 202998/2023.

CAT nº 1720230003552 de 18/07/2023, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230003552

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 202998/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 202998/2023.

CAT nº 1720230003552 de 18/07/2023, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0

h

s





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EUROPASV PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 27.016.347/0001-89, com sede em ROLANDIA/PR, na RODOVIA BR 369, S/N, KM 178 SALA 01 ZONA RURAL, neste ato representada pelo Sr. GELSON FREDIANO SILVA PEREIRA, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa LB ASFALTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 50.101.316/0001-48, sob a responsabilidade técnica de FLÁVIO ALBERTO BAZZONI, ENGENHEIRO CIVIL, CREA-PR 159792/D, REGISTRO NACIONAL 1716210097, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Endereço da obra ou serviço técnico:

DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO, LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

2. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Execução de Pavimentação asfáltica para vias urbanas - CBUQ	12.800,00 M2
Execução de sistemas de drenagem para obras civis - meio-fio	3.100,00 METROS
Execução de infraestrutura para vias urbanas (sub-base e base)	12.800,00 M2
Execução de sistemas de drenagem para obras civis - boca de lobo	42 UNIDADES
Execução de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita	17 UNIDADES
Execução de sistemas de drenagem para obras civis - Dissipador	01 UNIDADE
Execução de volume/área de escavação - terraplenagem	2.628,00 M3
Execução de sistemas de drenagem para obras civis – galeria pluvial	1.307,00 M

3. Período de realização dos serviços:

- DATA DE INICIO: 01/04/2023
- DATA DE TÉRMINO: 03/07/2023



ROLANDIA, 17 DE JULHO DE 2023

Documento assinado digitalmente
GELSON FREDIANO SILVA PEREIRA
Data: 17/07/2023 15:28:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do representante do Contratante
GELSON FREDIANO SILVA PEREIRA PROPRIETARIO
CPF 385.374.398-6

E

Documento assinado digitalmente
JOAO FERNANDO DA CUNHA
Data: 17/07/2023 16:25:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do profissional habilitado do Contratante
JOÃO FERNANDO DA CUNHA
CREA/PR 138656-D
CPF 043.008.609-12

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo 202998/2023.

CAT nº 1720230003552 de 18/07/2023, página 4 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230002741

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FLAVIO ALBERTO BAZZONI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FLAVIO ALBERTO BAZZONI**

RNP: **1716210097**

Registro: **PR-159792/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720232344322** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/05/2023 Baixada em: 26/05/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **LB ASFALTOS LTDA**

Contratante: **EUROPAV PAVIMENTAÇÃO LTDA** CNPJ: **27.016.347/0001-89**

Rua: **RODOVIA BR 369** Nº: **S/N**

Complemento: **KM 178 SALA 01** Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **ROLANDIA** UF: **PR** CEP: **86600-970**

Contrato: **celebrado em 10/04/2023**

Valor do contrato: **R\$ 1.200.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA VELHA** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SABAUDIA**

UF: **PR**

CEP: **86720-000**

Coordenadas Geográficas: **-23,330268 x -51,524575**

Data de início: **10/04/2023** Conclusão efetiva: **10/05/2023**

Finalidade:

Proprietário: **EUROPAV PAVIMENTAÇÃO LTDA**

CNPJ: **27.016.347/0001-89**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 17350 M2; **2- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 4800 METRO

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002741/2023

13/10/2023 08:56

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 161957/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 161957/2023.

CAT nº 1720230002741 de 09/06/2023, página 1 de 2



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EUROPAV PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 27.016.347/0001-89, com sede em ROLANDIA/PR, na RODOVIA BR 369, S/N, KM 178 SALA 01 ZONA RURAL, neste ato representada pelo Sr. GELSON FREDIANO SILVA PEREIRA, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa LB ASFALTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 50.101.316/0001-48, sob a responsabilidade técnica de FLÁVIO ALBERTO BAZZONI, ENGENHEIRO CIVIL, CREA-PR 159792/D, REGISTRO NACIONAL 1716210097, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Endereço da obra ou serviço técnico:

DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO, LOCALIZADO NA ESTRADA VELHA, S/N, CENTRO - SABAUDIA/PR

2. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Execução de Pavimentação asfáltica para vias urbanas - CBUQ	17.350,00 M2
Execução de sistemas de drenagem para obras civis - meio-fio	4.800,0 METROS

3. Período de realização dos serviços:

- DATA DE INICIO: 10/04/2023
- DATA DE TÉRMINO: 10/05/2023

ROLANDIA, 29 DE MAIO DE 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br GELSON FREDIANO SILVA PEREIRA
Data: 07/06/2023 18:16:58-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Assinatura do representante do Contratante
GELSON FREDIANO SILVA PEREIRA
PROPRIETARIO
CPF 385.374.398-60

E

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO FERNANDO DA CUNHA
Data: 07/06/2023 17:08:44-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Assinatura do profissional habilitado do Contratante
JOÃO FERNANDO DA CUNHA

CREA/PR 138656-D
CPF 043.008.609-12

Página 1|1

**LB ASFALTOS LTDA**

CNPJ: 50.101.316/0001-48

R JOSE JANUARIO DA SILVA, Nº 554

ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: lbasfaltos@gmail.com

(43) 99175-9595

À Comissão de Licitação de CONGONHINHAS (PR).

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

Proponente: LB ASFALTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

nº	Nome	Especialidade	CREA- PR nº	Assinatura responsável técnico
	Flávio A. Bazzoni	Engenheiro civil	159.792/D	

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Alvorada do Sul, 07 de DEZEMBRO de 2023

LB ASFALTOS LTDA
CNPJ: 50.101.316/0001-48
Gabriela Rosa Faria
Representante Legal
RG: 10.680.019-7 - IIPR
CPF: 068.816.479-05

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LB ASFALTOS LTDA, firma estabelecida na R JOSE JANUARIO DA SILVA, nº 554, Alvorada do Sul-PR, inscrita no CNPJ sob o nº 50.101.316/0001-48. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela sua proprietária GABRIELA ROSA FARIA, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF nº 068.816.479-05, residente e domiciliado na R JOSE JANUARIO DA SILVA, nº 554, Alvorada do Sul-PR.

CONTRATADO: FLAVIO ALBERTO BAZZONI, SOLTEIRO, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº PR-159792/D, inscrito no CPF sob o nº 067.821.399-28 e Carteira de Identidade no 10.453.586-0 SSP/PR, residente e domiciliado na R Luciano Alves T Nogueira, 451, Alvorada Do Sul.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, como Responsável Técnico, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para uma jornada diária de 04 (quatro) horas diárias, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é de 04 (quatro) anos, com inicio em 28/03/2023 e tendo seu encerramento aos 28/03/2027, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de LONDRINA - PR. para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Alvorada do Sul-PR, 28/03/2023,

GABRIELA ROSA
FARIA:0688164790
5

Assinado de forma digital por
GABRIELA ROSA
FARIA:06881647905
Dados: 2023.03.28 14:18:00
-03'00'

CONTRATANTE

FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:067821
39928

Assinado de forma digital
por FLAVIO ALBERTO
BAZZONI:06782139928
Dados: 2023.03.28
13:44:04 -03'00'

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome:
RG nº:

Nome:
RG nº:

A

5'
h

**LB ASFALTOS LTDA**

CNPJ: 50.101.316/0001-48

R JOSE JANUARIO DA SILVA, Nº 554

ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: lbasfaltos@gmail.com

(43) 99175-9595

À Comissão de Licitação de CONGONHINHAS (PR).

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023


Proponente: LB ASFALTOS LTDA


RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

QUANT	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1	CAMINHÃO PIPA, MB 1113 TOCO - TANQUE DE 8000 LITROS
1	CAMINHÃO ESPARGIDOR, VW 16-70
1	CAMINHÃO CAÇAMBA COM EIXO ADICIONAL, IVECO 240E25
1	MOTONIVELADORA FIATALLIS, FG 85
1	MOTONIVELADORA CATERPILLAR, 120B
1	ESCAVADEIRA KOMATSU, PC 200
1	RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LB 90
1	VIBROACABADORA TEREX, VDA 421
1	ROLO COMPACTADOR, TEMA TERRA, SPV-84
1	ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM CAT CB 434D
1	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS BOMAG BW25RH
1	EXTRUSORA
1	VEÍCULO DE APOIO

A proponente declara expressamente a disponibilidade dos mesmos durante a execução.

Alvorada do Sul, 07 de DEZEMBRO de 2023


 Flávio Alberto Bazzoni
 Responsável Técnico
 RG: 10.453.586-0 SSP/PR
 CPF: 067.821.399-28
 CREA-PR 159792/D


 LB ASFALTOS LTDA
 CNPJ: 50.101.316/0001-48
 Gabriela Rosa Faria
 Representante Legal
 RG: 10.680.019-7 - IIPR
 CPF: 068.816.479-05

**LB ASFALTOS LTDA**

CNPJ: 50.101.316/0001-48

R JOSE JANUARIO DA SILVA, Nº 554

ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: lbasfaltos@gmail.com

(43) 99175-9595

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023

PROPOSITOR: LB ASFALTOS LTDA

MUNICÍPIO / LOCAL: CONGONHINHAS (PR).

OBJETO: Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 8.640,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

LOTE: ÁREA CONSTRUÍDA: 8.640,00 m² PRAZO DE EXECUÇÃO: 450 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)														
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450
1	CAMINHÃO PIPA, MB 1113 TOCO - TANQUE DE 8000 LITROS	Utilização															
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	CAMINHÃO ESPARGIDOR, VW 16-70	Utilização															
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	CAMINHÃO CAÇAMBA COM EIXO ADICIONAL, IVECO 240E25	Utilização															
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 85	Utilização															
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	MOTONIVELADORA CATERPILLAR, 120B	Utilização															
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	ESCAVADEIRA KOMATSU, PC 200	Utilização															
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LB 90	Utilização															
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	VIBROACABADORA TEREX, VDA 421	Utilização															
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	ROLO COMPACTADOR, TEMA TERRA, SPV-84	Utilização															
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM CAT CB 434D	Utilização															
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS BOMAG BW25RH	Utilização															
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	VEÍCULO DE APOIO	Utilização															
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Flávio A. Bazzoni
Representante Técnico
CREA-PR 159.792/D
RG nº10.453.586-0 SSP/PR

LB ASFALTOS LTDA
CNPJ: 50.101.316/0001-48
Gabriela Rosa Faria
Representante Legal
RG nº 10.680.019-7 - IIPR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41211499254	CNPJ 50.101.316/0001-48
NOME EMPRESARIAL LB Asfaltos Ltda	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 27/03/2023 a 30/06/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 41.0F.11.8D.CD.71.05.5B.72.6F.99.D8.8A.AB.19.79.FB.8E.C4.B1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	50101316000148	LB ASFALTOS LTDA:50101316000148	557239861896393677 8	30/05/2023 a 29/05/2024	Sim
Contador	58325395168	ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT:58325395168	864068414677475064 7	08/11/2022 a 08/11/2023	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	58325395168	ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT:58325395168	864068414677475064 7	08/11/2022 a 08/11/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

41.0F.11.8D.CD.71.05.5B.72.6F.99.D8.
8A.AB.19.79.FB.8E.C4.B1-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/07/2023 às 19:38:54

6D.51.B8.8A.C2.90.ED.32
21.53.A7.C3.67.4E.9F.D4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Entidade:	LB Atalhas Ltda	Período da Escrituração:	27/03/2023 a 30/06/2023	CNPJ:	50.15160001-48	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	27 de Março de 2023 a 30 de Junho de 2023						

LIVRO DIÁRIO

CNPJ: 50.101.316/0001-48

Número de Ordem do Livro: 2

2

2

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LB Asfaltos Ltda

Período da Escrituração: 27/03/2023 a 30/06/2023

CNPJ: 50.101.316/0001-48

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 27 de Março de 2023 a 30 de Junho de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito		VALOR REF.: Integralizacao de capital social	10	R\$ 1.440.000,00	C
27/03/2023	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos		INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	10	R\$ 1.440.000,00	D
31/03/2023	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício		TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	89	R\$ 109,75	D
31/03/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos		TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	89	R\$ 109,75	C
31/03/2023	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício		TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	89	R\$ 24.000,00	D
31/03/2023	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações		TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	89	R\$ 24.000,00	C
31/03/2023	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados		TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	89	R\$ 24.109,75	D
31/03/2023	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício		TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	89	R\$ 24.109,75	C
31/03/2023	01.1.2.01.000000004	DIVERSOS		VALOR REF.: ADIANEMENTO PARA INICIO DAS OBRAS	26	R\$ 150.000,00	D
31/03/2023	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes		VALOR REF.: ADIANEMENTO PARA INICIO	26	R\$ 150.000,00	C

001094

31/03/2023	02.1.3.03.006	Adiantamento de Clientes	DAS OBRAS	20	R\$ 100.000,00	C
31/03/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	VALOR REF.: Ref despesas junt comercial	40	R\$ 109,75	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF.: Ref despesas junta comercial	40	R\$ 109,75	C
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa	DEBITO REF. emprestimo socio	64	R\$ 109,75	D
31/03/2023	02.1.2.02.002	Emprestimos de Socio	DEBITO REF. emprestimo socio	64	R\$ 109,75	C
31/03/2023	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes M	85	R\$ 24.000,00	D
31/03/2023	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes M	85	R\$ 24.000,00	C
01/04/2023	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPRAS CFE NF NO. 202300000000704 QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	13	R\$ 500,00	D
01/04/2023	02.1.1.01.000000326	QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	COMPRAS CFE NF NO. 202300000000704 QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	13	R\$ 500,00	C
27/04/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	VALOR REF.: Pagto taxa do bombeiro	11	R\$ 98,82	D
27/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF.: Pagto taxa do bombeiro	11	R\$ 98,82	C
27/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa	DEBITO REF. emprestimo de socio	65	R\$ 98,82	D
27/04/2023	02.1.2.02.002	Emprestimos de Socio	DEBITO REF. emprestimo de socio	65	R\$ 98,82	C
30/04/2023	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes M	86	R\$ 24.000,00	D
30/04/2023	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes M	86	R\$ 24.000,00	C
01/05/2023	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPRAS CFE NF NO. 202300000000728 QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	14	R\$ 500,00	D
01/05/2023	02.1.1.01.000000326	QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	COMPRAS CFE NF NO. 202300000000728 QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	14	R\$ 500,00	C
26/05/2023	01.1.1.02.010	Nubank	VALOR REF.: Empréstimo de socio	6	R\$ 300,00	D
26/05/2023	02.1.2.02.002	Emprestimos de Socio	VALOR REF.: Empréstimo de socio	6	R\$ 300,00	C
26/05/2023	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VALOR REF.: Certificado Digital	7	R\$ 220,00	D
26/05/2023	01.1.1.02.010	Nubank	VALOR REF.: Certificado Digital	7	R\$ 220,00	C
29/05/2023	04.1.3.01.004	Material de Consumo	COMPRAS CFE NF NO. 166404 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	96	R\$ 1.120,74	D
29/05/2023	02.1.1.01.000000412	PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	COMPRAS CFE NF NO. 166404 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	96	R\$ 1.120,74	C
29/05/2023	04.1.3.01.004	Material de Consumo	COMPRAS CFE NF NO. 166403 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	97	R\$ 1.660,41	D
29/05/2023	02.1.1.01.000000412	PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	COMPRAS CFE NF NO. 166403 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	97	R\$ 1.660,41	C
30/05/2023	01.1.1.02.010	Nubank	VALOR REF.: Tranferencia de Socio	8	R\$ 100.000,00	D
30/05/2023	02.1.2.02.002	Emprestimos de Socio	VALOR REF.: Tranferencia de Socio	8	R\$ 100.000,00	C
31/05/2023	02.1.2.02.002	Emprestimos de Socio	VALOR REF.: Pix para Gabriela Rose Faria	9	R\$ 1.000,00	D
31/05/2023	01.1.1.02.010	Nubank	VALOR REF.: Pix para Gabriela Rose Faria	9	R\$ 1.000,00	C
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa	Pagamento Parcela no 1 No Doc202300000000704 QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	66	R\$ 500,00	C
	02 1 1 01 00000032	QUINTUPLUS	Pagamento Parcela no 1 No			

001095

31/05/2023	6	CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	Doc20230000000704 QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	66	R\$ 500,00	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa	Pagamento Parcela no 1 No Doc20230000000728 QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	67	R\$ 500,00	C
31/05/2023	02.1.1.01.00000032 6	QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	Pagamento Parcela no 1 No Doc20230000000728 QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	67	R\$ 500,00	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa	DEBITO REF. emprestimo de socio	68	R\$ 1.000,00	D
31/05/2023	02.1.2.02.002	Empréstimos de Socio	DEBITO REF. emprestimo de socio	68	R\$ 1.000,00	C
31/05/2023	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes M	87	R\$ 24.000,00	D
31/05/2023	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes M	87	R\$ 24.000,00	C
31/05/2023	04.1.3.01.004	Material de Consumo	COMPRAS CFE NF NO. 166679 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	93	R\$ 589,29	D
31/05/2023	02.1.1.01.00000041 2	PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	COMPRAS CFE NF NO. 166679 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	93	R\$ 589,29	C
31/05/2023	04.1.3.01.004	Material de Consumo	COMPRAS CFE NF NO. 166678 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	94	R\$ 1.558,21	D
31/05/2023	02.1.1.01.00000041 2	PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	COMPRAS CFE NF NO. 166678 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	94	R\$ 1.558,21	C
31/05/2023	04.1.3.01.004	Material de Consumo	COMPRAS CFE NF NO. 166669 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	95	R\$ 897,91	D
31/05/2023	02.1.1.01.00000041 2	PEDREIRA EXPRESSA LTDA.	COMPRAS CFE NF NO. 166669 PEDREIRA EXPRESSA LTDA	95	R\$ 897,91	C
07/06/2023	02.1.2.02.002	Empréstimos de Socio	Pix Gabriela Rosa Faria	72	R\$ 80,00	D
07/06/2023	01.1.1.02.010	Nubank	Pix Gabriela Rosa Faria	72	R\$ 80,00	C
07/06/2023	02.1.2.02.002	Empréstimos de Socio	Pix Gabriela Rosa Faria	73	R\$ 50.000,00	D
07/06/2023	01.1.1.02.010	Nubank	Pix Gabriela Rosa Faria	73	R\$ 50.000,00	C
12/06/2023	02.1.2.02.002	Empréstimos de Socio	Pix Gabriela Rosa Faria	74	R\$ 1.500,00	D
12/06/2023	01.1.1.02.010	Nubank	Pix Gabriela Rosa Faria	74	R\$ 1.500,00	C
15/06/2023	02.1.2.02.002	Empréstimos de Socio	Pix Gabriela Rosa Faria	75	R\$ 500,00	D
15/06/2023	01.1.1.02.010	Nubank	Pix Gabriela Rosa Faria	75	R\$ 500,00	C
16/06/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	Junta Comercial do Parana	76	R\$ 83,50	D
16/06/2023	01.1.1.02.010	Nubank	Junta Comercial do Parana	76	R\$ 83,50	C
19/06/2023	02.1.2.02.002	Empréstimos de Socio	Pix Gabriela Rosa Faria	77	R\$ 10,00	D
19/06/2023	01.1.1.02.010	Nubank	Pix Gabriela Rosa Faria	77	R\$ 10,00	C
21/06/2023	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPRAS CFE NF NO. 747 QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	55	R\$ 500,00	D
21/06/2023	02.1.1.01.00000032 6	QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	COMPRAS CFE NF NO. 747 QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	55	R\$ 500,00	C
22/06/2023	01.1.1.02.010	Nubank	Pagamento Parcela no 1 No Doc747 QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	62	R\$ 500,00	C
22/06/2023	02.1.1.01.00000032 6	QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	Pagamento Parcela no 1 No Doc747 QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	62	R\$ 500,00	D
26/06/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	Conselho Reg Engenharia e Agronomia PR	78	R\$ 96,62	D

001096

26/06/2023	01.1.1.02.010	Nubank	Conselho Reg Engenharia e Agronomia PR	78	R\$ 96,62	C
28/06/2023	02.1.2.02.002	Empréstimos de Socio	Pix Gabriela Rosa Faria	79	R\$ 1.100,00	D
28/06/2023	01.1.1.02.010	Nubank	Pix Gabriela Rosa Faria	79	R\$ 1.100,00	C
30/06/2023	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 540,00	D
30/06/2023	03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 540,00	C
30/06/2023	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 975,00	D
30/06/2023	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 975,00	C
30/06/2023	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 1.152,30	D
30/06/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 1.152,30	C
30/06/2023	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 1.620,00	D
30/06/2023	04.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 1.620,00	C
30/06/2023	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 1.720,00	D
30/06/2023	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 1.720,00	C
30/06/2023	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 1.800,00	D
30/06/2023	04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 1.800,00	C
30/06/2023	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 4.500,00	D
30/06/2023	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 4.500,00	C
30/06/2023	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 5.826,56	D
30/06/2023	04.1.3.01.004	Material de Consumo	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 5.826,56	C
30/06/2023	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 59.866,14	D
30/06/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 59.866,14	C
30/06/2023	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 72.000,00	D
30/06/2023	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 72.000,00	C
30/06/2023	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 150.000,00	D
30/06/2023	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO REF.:	100	R\$ 150.000,00	C
30/06/2023	01.1.2.01.000001462	AGNALDO DA SILVA - ME	VENDAS CFE NF NO 1 AGNALDO DA SILVA ME	50	R\$ 150.000,00	D
30/06/2023	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	VENDAS CFE NF NO 1 AGNALDO DA SILVA ME	50	R\$ 150.000,00	C
30/06/2023	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	Provisao de Impostos 06 2023 PIS Regime Cumulativo	56	R\$ 975,00	D
30/06/2023	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	Provisao de Impostos 06 2023 PIS Regime Cumulativo	56	R\$ 975,00	C
30/06/2023	03.1.2.02.002	COFINS sobre vendas e	Provisao de Impostos 06 2023 COFINS	57	R\$ 4.500,00	D

001097

30/06/2023	03.1.2.02.003	serviços	Regime Cumulativo	57	R\$ 4.500,00	D
30/06/2023	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	Provisao de Impostos 06 2023 Cofins Regime Cumulativo	57	R\$ 4.500,00	C
30/06/2023	04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	IR sobre vendas servicos Ref06 2023	60	R\$ 1.800,00	D
30/06/2023	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	IR sobre vendas servicos Ref06 2023	60	R\$ 1.800,00	C
30/06/2023	04.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	CSLL sobre vendas servicos Ref06 2023	61	R\$ 1.620,00	D
30/06/2023	02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	CSLL sobre vendas servicos Ref06 2023	61	R\$ 1.620,00	C
30/06/2023	03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços	Provisao de Impostos 06 2023 ISSQN	63	R\$ 540,00	D
30/06/2023	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	Provisao de Impostos 06 2023 ISSQN	63	R\$ 540,00	C
30/06/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	Conselho Reg Engenharia e Agronomia PR	80	R\$ 254,59	D
30/06/2023	01.1.1.02.010	Nubank	Conselho Reg Engenharia e Agronomia PR	80	R\$ 254,59	C
30/06/2023	02.1.2.02.002	Empréstimos de Socio	Pix Gabriela Rosa Faria	81	R\$ 10.000,00	D
30/06/2023	01.1.1.02.010	Nubank	Pix Gabriela Rosa Faria	81	R\$ 10.000,00	C
30/06/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	Conselho Reg Engenharia e Agronomia PR	82	R\$ 618,77	D
30/06/2023	01.1.1.02.010	Nubank	Conselho Reg Engenharia e Agronomia PR	82	R\$ 618,77	C
30/06/2023	04.1.3.03.006	Depreciações e Amortizações	DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes M	88	R\$ 24.000,00	D
30/06/2023	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes M	88	R\$ 24.000,00	C

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	LB Asfaltos Ltda		
Período da Escrituração:	27/03/2023 a 30/06/2023	CNPJ:	50.101.316/0001-48
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	27 de Março de 2023 a 30 de Junho de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LB Asfaltos Ltda
NIRE	41211499254
CNPJ	50.101.316/0001-48
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Alvorada do Sul
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/03/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/03/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1005

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LB Asfaltos Ltda
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1005
Data de início	27/03/2023
Data de término	30/06/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.0F.11.8D.CD.71.05.5B.72.6F.99.D8.8A.AB.19.79.FB.8E.C4.B1-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LB Asfaltos Ltda

Período da Escrituração: 27/03/2023 a 30/06/2023

CNPJ: 50.101.316/0001-48

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 27 de Março de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.566.000,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.416.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.416.000,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (24.000,00)
(-) Máquinas e equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (24.000,00)
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.566.000,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 150.109,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 109,75
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 109,75
Empréstimos de Socio		R\$ 0,00	R\$ 109,75
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.415.890,25
CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (24.109,75)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (24.109,75)
Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (24.109,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.0F.11.8D.CD.71.05.5B.72.6F.99.D8.8A.AB.19.79.FB.8E.C4.B1-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LB Asfaltos Ltda
 Período da Escrituração: 27/03/2023 a 30/06/2023 CNPJ: 50.101.316/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 27 de Março de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ (0,00)	R\$ (24.109,75)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (24.109,75)
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (24.000,00)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (24.000,00)
(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (24.000,00)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (0,00)	R\$ (24.000,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (109,75)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (109,75)
(-) IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (109,75)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (0,00)	R\$ (109,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.0F.11.8D.CD.71.05.5B.72.6F.99.D8.8A.AB.19.79.FB.8E.C4.B1-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

001101

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: LB Asfaltos Ltda
 Período da Escrituração: 27/03/2023 a 30/06/2023 CNP 50.101.316/0001-48 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 27 de Março de 2023 a 31 de Março de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Capital Social Subscrito (R\$)	Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 27.03.2023	0,00	0,00	0,00
Adições	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
Exclusões	0,00	(-)24.109,75	(-)24.109,75
Saldo Final em 31.03.2023	1.440.000,00	(-)24.109,75	1.415.890,25
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.0F.11.8D.CD.71.05.5B.72.6F.99.D8.8A.AB.19.79.FB.8E.C4.B1-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

001102

Demonstração dos fluxos de caixa de 27/03/2023 a 31/03/2023

Empresa: 32 - LB Asfaltos Ltda

Página: 1

Alvorada do Sul/PR - CNPJ:50.101.316/0001-48

Nome	31/03/2023	26/03/2023
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.109,75	0,00
Resultado Líquido do Exercício	24.109,75	0,00
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	150.000,00	0,00
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	150.000,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.440.000,00	0,00
(-) Compras de Imobilizado	1.440.000,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	109,75	0,00
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	109,75	0,00

ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT

Contador

CPF: 583.253.951-68

CRC: MS-010544/O

GABRIELA ROSA FARIA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 068.816.479-05

QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

04/07/2023 19:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

A

h

8

001104

Demonstração dos lucros e prejuízos acumulados de 27/03/2023 a 31/03/2023

Página: 1

Empresa: 32 - LB Asfaltos Ltda

Alvorada do Sul/PR - CNPJ:50.101.316/0001-48

Nome

31/03/2023

26/03/2023

SALDO NO FINAL DO PERÍODO

(24.109,75)

0,00

ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT

Contador

CPF: 583.253.951-68

CRC: MS-010544/O

GABRIELA ROSA FARIA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 068.816.479-05

QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

04/07/2023 19:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

A

S

Demonstração das mutações do patrimônio líquido de 27/03/2023 a 31/03/2023

Empresa: 32 - LB Asfaltos Ltda

Alvorada do Sul/PR - CNPJ:50.101.316/0001-48

Nome	31/03/2023	26/03/2023
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	1.415.890,25	0,00

ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT
Contador
CPF: 583.253.951-68
CRC: MS-010544/O

GABRIELA ROSA FARIA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 068.816.479-05

Handwritten signature and initials in blue ink.

BALANÇO PATRIMONIAL



001106

Entidade: LB Asfaltos Ltda
 Período da Escrituração: 27/03/2023 a 30/06/2023 CNPJ: 50.101.316/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.566.000,00	R\$ 1.678.336,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 150.000,00	R\$ 334.336,52
DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 34.336,52
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 34.336,52
Nubank		R\$ 0,00	R\$ 34.336,52
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 150.000,00	R\$ 300.000,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 150.000,00	R\$ 300.000,00
DIVERSOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
AGNALDO DA SILVA - ME		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.416.000,00	R\$ 1.344.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.416.000,00	R\$ 1.344.000,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (24.000,00)	R\$ (96.000,00)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (24.000,00)	R\$ (96.000,00)
PASSIVO		R\$ 1.566.000,00	R\$ 1.678.336,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 150.109,75	R\$ 202.580,13
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 5.826,56
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 5.826,56
QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA EXPRESSA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 5.826,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 109,75	R\$ 37.318,57
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 109,75	R\$ 37.318,57
Empréstimos de Socio		R\$ 109,75	R\$ 37.318,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 9.435,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 3.420,00
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 6.015,00
COFINS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
PIS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 975,00
ISSQN a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 540,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.415.890,25	R\$ 1.475.756,39
CAPITAL		R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (24.109,75)	R\$ 35.756,39
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (24.109,75)	R\$ (24.109,75)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (24.109,75)	R\$ (24.109,75)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 59.866,14
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 59.866,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.0F.11.8D.CD.71.05.5B.72.6F.99.D8.8A.AB.19.79.FB.8E.C4.B1-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LB Asfaltos Ltda

Período da Escrituração: 27/03/2023 a 30/06/2023

CNPJ: 50.101.316/0001-48

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ (24.109,75)	R\$ 59.866,14
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 143.985,00
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 143.985,00
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ (6.015,00)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (6.015,00)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R\$ 0,00	R\$ (975,00)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R\$ 0,00	R\$ (4.500,00)
(-) ISSQN sobre serviços		R\$ 0,00	R\$ (540,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (24.109,75)	R\$ (84.118,86)
(-) CUSTOS		R\$ (24.000,00)	R\$ (77.826,56)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (24.000,00)	R\$ (77.826,56)
(-) MATERIAIS CONSUMIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.826,56)
(-) Material de Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (5.826,56)
(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (24.000,00)	R\$ (72.000,00)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (24.000,00)	R\$ (72.000,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (109,75)	R\$ (2.872,30)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.720,00)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.720,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (0,00)	R\$ (1.720,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (109,75)	R\$ (1.152,30)
(-) IMPOSTOS		R\$ (109,75)	R\$ (1.152,30)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (109,75)	R\$ (1.152,30)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R\$ (0,00)	R\$ (3.420,00)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (3.420,00)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.800,00)
(-) Provisão P/ IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (1.800,00)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.620,00)
(-) Provisão P/ Contribuição Social		R\$ (0,00)	R\$ (1.620,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.0F.11.8D.CD.71.05.5B.72.6F.99.D8.8A.AB.19.79.FB.8E.C4.B1-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

5

[Handwritten signature]

Demonstração dos fluxos de caixa de 01/04/2023 a 30/06/2023

Empresa: 32 - LB Asfaltos Ltda

Página: 1

Alvorada do Sul/PR - CNPJ:50.101.316/0001-48

Nome	30/06/2023	31/03/2023
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	96.785,42	24.109,75
Resultado Líquido do Exercício	228.103,86	24.109,75
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	150.000,00	150.000,00
Aumento (Redução) Em Fornecedores	5.826,56	0,00
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	9.435,00	150.000,00
Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribuição Social	3.420,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	1.440.000,00
(-) Compras de Imobilizado	0,00	1.440.000,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	165.588,82	109,75
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	101.398,82	109,75
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	64.190,00	0,00
Disponibilidades no Final do Período	34.336,52	0,00
Variação das Disponibilidades	34.336,52	0,00

ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT

Contador

CPF: 583.253.951-68

CRC: MS-010544/O

GABRIELA ROSA FARIA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 068.816.479-05



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: LB Asfaltos Ltda

Período da Escrituração: 27/03/2023 a 30/06/2023

CNP 50.101.316/0001-48

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social Subscrito (R\$)	Prejuízos Acumulados (R\$)	Resultado do Exercício (R\$)	
Saldo Inicial em 01.04.2023	1.440.000,00	(-)24.109,75	0,00	1.415.890,25
Adições	0,00	0,00	59.866,14	59.866,14
Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 30.06.2023	1.440.000,00	(-)24.109,75	59.866,14	1.475.756,39
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.0F.11.8D.CD.71.05.5B.72.6F.99.D8.8A.AB.19.79.FB.8E.C4.B1-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

001109

Demonstração dos lucros e prejuízos acumulados de 01/04/2023 a 30/06/2023

Página: 1

Empresa: 32 - LB Asfaltos Ltda

Alvorada do Sul/PR - CNPJ:50.101.316/0001-48

Nome	30/06/2023	31/03/2023
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	(24.109,75)	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	59.866,14	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	(24.109,75)	(24.109,75)

ADRIANA FIGUEIREDO GREINERT

Contador

CPF: 583.253.951-68

CRC: MS-010544/O

GABRIELA ROSA FARIA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 068.816.479-05

QUINTUPLUS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

04/07/2023 19:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

A S H

NOTA 02 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**Contexto Operacional**

A "LB Asfaltos Ltda" é Sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro em Alvorada do Sul/PR, tem por objetivo social: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, foi registrado na JUCEPAR e tem com o NIRE: 41211499254 sua data de registro social, é 18/05/2022.

- Cadastrada no CNPJ sob nº: 50.101.316/0001-48
- Cadastrada na Sefaz/SC, Inscrição Estadual sob nº: 90.995.785-02
- Cadastro Municipal (SC), CCM sob nº:

A empresa neste ano de 2023 está enquadrada no regime tributário Lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009. Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 27/03/2023 a 31/03/2023.

Principais Práticas Contábeis**O exercício social**

Abrange os dados e documentos fornecidos no período de 27/03/2023 a 30/06/2023. O balanço dos dois primeiros trimestres foi fechado e está sendo registrado para fins de Balanço de Abertura, a empresa atua no setor da construção civil e trabalha especificamente com licitações, uma das exigências é o balanço de abertura.

A moeda funcional

A moeda da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 27/03/2023 a 30/06/2023.

Custos e Despesas têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.


Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

8

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

No gráfico a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração de resultados, dividido 4 trimestres.



É apresentado na coluna “soma” os valores totais apurados no ano em curso:

A empresa iniciou seu ano fiscal em 27/03/2023 teve seu primeiro faturamento em 30/06/2023, então ainda é cedo para análises mais profundas.

Ativos

Caixa e equivalentes de caixa

É composto por dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. No primeiro trimestre tivemos a utilização da conta caixa e em seguida após a abertura passou-se a utilizar a **Conta Banco** para os recebimentos e pagamentos. O saldo disponível fica disponível na própria conta.

Não há uma evolução do saldo, tendo em vista que a primeira venda foi efetivada em 30/06 e as sócia fez um aporte de capital na monta de R\$ 100.000,00.

Representando 2,05% do ativo total.

Clientes

A empresa iniciou as atividades no ano de 2023 sem clientes e no fim do segundo trimestre passou a ter 2 clientes.

Os valores são provenientes dos serviços prestados e estão registrados no ativo circulante. No final do período não houve saldo de clientes a receber.

Estoque

O estoque de mercadoria é para utilização nos serviços prestados e não houve movimentação neste período.

Imobilizado

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

Foram escriturados máquinas e equipamentos no valor de R\$ 1.440.000,00, que foram incorporados a empresa como integralização de capital social, conforme cláusula sétima, no seu parágrafo primeiro. Em relação as depreciações os bens adquiridos têm mais de 5 anos e serão totalmente depreciados em 5 anos, conforme legislação vigente.

Depreciação acumulada de R\$ 96.000,00, valor do imobilizado do exercício R\$ 1.344.000,00, representando 80,08% do ativo total.

Passivo

Empréstimos e financiamentos

A socia priorizou sua integralização de capital em máquina e equipamentos usados para os serviços prestados, e fez um empréstimo para a empresa na monta de R\$ 100.000,00, para os inícios dos processos.

Obrigações Fiscais

A empresa possui obrigações fiscais a pagar conforme discriminadas a seguir.

