ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
AVENIDA DR. DAVID XAVIER DA SILVA, 266 - CENTRO - Congonhinhas - PR
CEP: 86320-000 CNPJ: 75.825.828/0001-88 Telefone: (43) 3554-1212
E-mail: Site:

Solicitação de Compra Nº 164/2021

Solicitante: Gissele Karine Winck **Data da Solicitação:** 28/07/2021
Organograma: 0900100030 - Diretoria de Agricultura
Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Congonhinhas
Objeto: Caminhão trucado 6x2, fabricação nacional, 0 km (zero quilômetros), primeiro emplacamento, motor turbo diesel com 6 cilindros, com PTB homologado de 23,000, PBT de 23.000kg, motor com potência mínima de 250CV, transmissão de 6 marchas a frente e 1 a ré, direção hidráulica, cabine frontal avançada basculante, vidros elétricos, retrovisores elétricos, travas elétricas,, banco do motorista com suspensão a ar, equipado com caçamba basculante de 10m³, faixas refletivas.
Justificativa: Aquisição se faz necessária para ajudar na manutenção das estradas rurais municipais que são o canal de escoamento da produção agrícola.
Observações: Demais exigências normas do CONTRAN
Desdobramento:
Fundamento Legal:
Justificativa Valores:
Prazo Execução:
Modalidade:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	770100496-1	1,00	UN	Caminhão trucado 6 x 2, fabricação nacional, 0 KM, primeiro emplacamento, motor turbo diesel com 06 cilimdros, com PTB homoloado de 23.000 PBT de 23.000 Kg, com motor com potencia minima de 250 CV,transmissão de 6 marchas a frente e 1 a ré,direção hidraulica,cabine frontal avançada basculante,vidros elétricos,retorvisores elétricos,travas elétricas,banco do motorista com suspensão a ar,equipado com caçamba basculante de 10 m3, e exigências das normas do Contran CATMAT 478165	504.400,0000	504.400,00

Preço Total: 504.400,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
329 - 09.001.20.608.0035.1020.4.4.90.52.00	Aquisição de Equipamentos e Material Permanante para a Secretaria de Agricultura	00000.100000.01.01 .00.00	504.400,00

Prefeitura Municipal de Congonhinhas
Estado do Paraná
PROTOCOLO
Nº 602/2021 Hora: 15:39
Data 17/08/2021
Assinatura

Congonhinhas, 28 de Julho de 2021.

Assinante
GISSELE KARINE WINCK
Secretária Municipal de Agricultura Indústria, Comércio e Meio Ambiente
Decreto Nº 3.069/2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

MEMORANDO Nº 052/2021

Nº 052/2021
DE: GISSELE KARINE WINCK
SECRETARIA/ DIVISÃO: DIVISÃO DE AGRICULTURA
PARA: WALLACE JOSE TELUSKI
SECRETARIA/DIVISÃO: LICITAÇÃO
DATA: 28/07/2021

ASSUNTO: ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATORIO

Tendo em vista a liberação para realização de procedimento licitatório através da Plataforma mais Brasil, para aquisição de Caminhão trucado 6x2, Proposta Siconv 030360/2019, Convenio 890168/2019, venho através do presente solicitar a abertura do procedimento licitatório, para aquisição do bem.
O valor do equipamento é de aproximadamente R$ 504.400,00 (quinhentos e quatro mil e quatrocentos reais) sendo que deste valor 238.750,00(duzentos e trinta e oito mil setecentos e cinquenta reais) serão oriundos do Ministério da Agricultura e R$ **265.650,00 (duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e cinquenta reais) de contrapartida do município.**

OBJETO

Aquisição de um Veiculo Caminhão trucado 6x2 equipado com caçamba basculante de 10m3.

JUSTIFICATIVA

O município de Congonhinhas com população de 8.279hab,sendo 4834 na área urbana e 3.455 na área rural, IDH-M de 0,688,localizada na região norte do Estado e uma distancia aproximada de 350km da Capital Curitiba, possui uma extensa zona rural, sua base econômica está fortemente alicerçada na produção agrícola e pecuária.Com aquisição do equipamento, a Prefeitura e o MAPA pretendem alcançar os mesmos objetivos, melhorando o acesso das vias, incentivando o fomento a produção agropecuária.
Serão beneficiados diretamente e indiretamente 1.115 produtores rurais, ainda no municipio, temos a Aprocec – Ass.Prod.de Cafés Especiais, Ass.de Produtores de Leite, Ass.de Bairros, ainda possui no município 2 Cooperativa Integrada e Cocamar, tendo como principais culturas soja (117.410,00hect),milho (35.370,00 hect), trigo (92.800,00 hect,cana de açúcar (21,620.00 hect) café (7.687,00 hect)laranja (142,00 hect),ainda temos a produção de madeira,gado(leiteiro e corte,misto) entre outras atividades.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO DO OBJETO

Caminhão trucado 6x2, fabricação nacional, 0 Km (zero quilômetro), primeiro emplacamento, motor turbo diesel com 06 cilindros, com PTB homologado de 23.000, PBT, CMT de 32.000 Kg, motor com potência de 290 cv, motor com capacidade de 6.693 cm3, câmbio manual com 6 marchas à frente e uma à ré, diferencial de dupla relação, longarina do chassi tipo escada reta sem emendas e liga LNE 380, cabine dupla, direção hidráulica com coluna escamoteável, vidros elétricos, retrovisores elétricos, travas elétricas, banco do motorista com suspensão à ar, diferencial de simples relação com redução 4,10:1, tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros;caçamba capacidade mínima de 10 metros cúbicos

PREVISÃO DA DATA DE ENTREGA:

A entrega será realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a solicitação de entrega do veiculo.

EXECUÇÃO DO CONTRATO:

O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

FONTE DE RECURSOS:

Os recursos para pagamento serão oriundos do CONVÊNIO MAPA Nº 890168/2019, na importância de R$ 238.750.00 (duzentos e trinta e oito mil setecentos e cinquenta reais) serão oriundos do Ministério da Agricultura **e R$ 265.650,00 (duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e cinquenta reais) de contrapartida do município.**

Cabe ainda informar que o pagamento será realizado somente após a liberação dos recursos financeiros pelo Ministério da Agricultura.

Indicação do membro da equipe de planejamento e o responsável pelo objeto:
Nome (Equipe de Planejamento): Marcelo Haruhiko Shimysu Assessor de Planejamento

Gissele Karine Winck
Secretaria Municipal de Agricultura, Industria, Comercio e Meio Ambiente

Prefeitura Municipal de Congonhinhas

Estado do Paraná

Inscrita no CNPJ : 00.298.749/0001-67

Inscrição Estadual nº 90589882-59 Telefone (43) 3249.60.00

NOME DA EMPRESA 3: MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI

Estabelecida: Avenida Marquês de São Vicente nº. 1619 – Sala 2705 – Barra Funda – São Paulo.

Inscrita no CNPJ: 03.093.776/0001-91

Inscrição Estadual nº 530.097.744.115 Telefone (11) 2478-2818

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇO

ITENS	EMPRESA 01	EMPRESA 02	EMPRESA 03
Caminhão trucado 6x2, fabricação nacional, 0 Km (zero quilômetro), primeiro emplacamento, motor turbo diesel com 06 cilindros, com PTB homologado de 23.000, PBT de 23.000 Kg, motor com potência mínima de 250 CV, Transmissão de 6 marchas à frente e 1 à ré, direção hidráulica, cabine frontal avançada basculante, vidros elétricos, retrovisores elétricos, travas elétricas, banco do motorista com suspensão à ar, equipado com caçamba basculante de 10m3, faixas refletivas, demais exigências das normas do CONTRAN	R$ 490.000.00	R$ 545.000.00	R$ 478.200.00

METODOLOGIA PARA AQUISIÇÃO

A aquisição de implementos agrícolas se dará mediante processo licitatório em consonância com a Lei 8.666/93 e legislação complementar.

A licitação será realizada por pregão eletrônico (Atenção Proponente: De acordo com § 2º do Art. 49 da Portaria Interministerial nº 424/2016, a inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser devidamente justificada pela autoridade competente da proponente).

Congonhinhas / PR, em 23 de junho de 2021

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

TERMO DE REFERÊNCIA

PROPOSTA: Plataforma+Brasil Nº 030360 /2019

DADOS DO PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Congonhinhas

Inscrita no CNPJ: 75.825.828/0001-88

Endereço: Rua Dr. David Xavier da Silva - 266

Cidade: Congonhinhas UF: Paraná

CEP: 86.320-000 /PR

Fone: (43) 3554.1212

Email: assessor.pmc@gmail.com

DADOS DA RESPONSÁVEL:

Nome do Prefeito : JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES

Portador do CPF: 042.099.829-20 RG: 652.029 SSP/PR

Endereço: Avenida Dr. David Xavier da Silva- 567: Congonhinhas / PR CEP: 86.320.000

Fone: (43) 3554.12.12 – 98498.20.08

Email: gabinete@congonhinhas.pr.gov.br

COTAÇÕES

DADOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA COTAÇÃO DE

PREÇOS (exemplos):

NOME DA EMPRESA 1: Ingá Veículos

Estabelecida Rodovia Celso Garcia Cid – PR 445 – KM 87 – Gleba Jacutinga inscrita no CNPJ 01.994.951/0008/62

Inscrição Estadual nº 9060092777 Telefone (43) 3302.33.19

NOME DA EMPRESA 2: Servopa Caminhões Cambé

Estabelecida: Rodovia Mello Peixoto, 1.200 – Jardim União – Cambé / Pr

MANUPA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR
A/C: MARCELO H. SHIMYSU
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CM 857.21_02

Empresa: **MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI.**
Avenida Marquês de São Vicente nº 1619 – Sala 2705 – Barra Funda São Paulo /SP
Telefone: 11 2478-2818 - E-mail: operacional@manupa.com.br / manupa@manupa.com.br
CNPJ: 03.093.776/0001-91 Inscrição Estadual: 530.097.744.115
Banco: Brasil -001 Agência – 0474-X C/C 11898-2
A Manupa, em caso de participação em pleitos licitatórios e decorrentes contratações poderá participar e executar das mesmas, de acordo com a região local, por meio de suas filiais, a saber: Lauro de Freiras/BA; Manaus/AM; Fortaleza/CE; Vila Velha/ES; Sarandi/PR; ou Cuiabá/MT.

Abaixo propomos preços para fornecimento de:

ITEM 01 – 01 (UMA) UNIDADE DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BACULANTE DE 10m3 – MARCA/MODELO: IVECO TECTOR 24-280 IMPLEMENTADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 10m3 - CONFORME SOLICITADO ABAIXO:

- Caminhão trucado 6x2, fabricação nacional, 0 Km (zero quilômetro), primeiro emplacamento, motor turbo diesel com 06 cilindros, com PTB homologado de 23.000, PBT, CMT de 32.000 Kg, motor **com potência mínima de 270 cv**, motor com capacidade de 6.693 cm3, câmbio manual com 6 marchas à frente e uma à ré, diferencial de dupla relação, longarina do chassi tipo escada reta sem emendas e liga LNE 380, direção hidráulica com coluna escamoteável, vidros elétricos, retrovisores elétricos, travas elétricas, banco do motorista com suspensão à ar, diferencial de simples relação com redução 4,10:1, tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros;

Valor Unitário/Total: **R$ 478.200,00 (Quatrocentos e setenta e oito mil e duzentos reais)**

Prazo de entrega: 90 (noventa) dias.

MANUPA

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Garantia: um ano, conforme determinação do fabricante.

Pagamento: contra entrega.

São Paulo, 21 de junho de 2021.

MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI
CNPJ 03.093.776/001-91 - MANUELLA JACOB - DIRETORA - CPF -372.538.828-50

03.093.776./0001-91

MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E
VEICULOS ADAPTADOS EIRELI.

Av. Marques de São Vicente Nº 1619 –
SALA 2705
Barra Funda CEP 42.701-420
São Paulo - SP

Mercedes-Benz

GRUPO **Ingá Veículos**

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

Cambé, 21 DE Junho de 2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
A/C MARCELO

Ref.:- Proposta para aquisição de Veículos Marca Mercedes-Benz

Marca: Mercedes- Benz
Modelo: Caminhão Atego 2426 6X2 TRUCK
Quantidade: 01 Unidade;
Ano / Mod.: 2021 / 2021
Motor OM-926 LA • 7,2 litros • 6 Cilindros;
Potência Máxima 188 KW • 256 CV ~ 2.200 rpm;
Torque Máximo 91,8 mkgf ~ 1.100 – 1.200 rpm;
PBT: 23.000/24.100 kg.
FREIO Motor Sistema Top Break

VEICULO EQUIPADO :

- **COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 10 M3**

Valor Unitário: R$ 490.000,00 (Quatrocentos e **Noventa** mil reais)
Valor Total: R$ 490.000,00 (Quatrocentos e Noventa mil reais)

Forma de Pagamento:

- À definir:

Validade da proposta 30 DIAS.
Prazo de Entrega: De acordo com a Disponibilidade do Fabricante

Entrega do veiculo será feita em Cambé/PR, Frete já incluso no Preço.

INGÁ VEÍCULOS LDTA.
Ademir Rabelo
(43) 99126-0586
(43) 3302-3368

..994.951/0008-62
INGÁ VEÍCULOS LTDA.
...CELSO GARCIA CID - PR 445 - KM 87
...LEBA JACUTINGA - CEP 86185-520
...AMBÉ - PR

Servopa
Caminhões e Ônibus

CB 108/2021

Cambé, 21 de Junho de 2021.

A PREFEITURA CONGONHINHAS- PR

REF:PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE CAMINHÃO VOLKSWAGEN "0 KM "

Pela presente, informamos condições para fornecimento de produto de nossa linha de representação:

01 (UMA) UNID. CHASSI DE CAMINHÃO VW 24.280 6X2 CONSTELLATION 0 KM – 2021/2022
MOTOR MAN - 06 CILINDROS
POTÊNCIA MÁXIMA LIQUIDA 277 CV
PBT HOMOLOGADO – 23.000 KG
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT) – 35.000 KG
TRANSMISSÃO 9 MARCHAS (SINCRONIZADAS) À FRENTE E 1 A RÉ

EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE $10M^3$

VALOR UNITÁRIO R$ 545.000,00 (Quinhentos e quarenta e cinco mil reais).

OBS : Preços com IPI 0%, conforme Decreto Lei 6.890 de 30/06/2009.
PREVISÃO DE ENTREGA : Condicionado à disponibilidade de estoque do Fabricante.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO :À vista, CDC, Leasing ou FINAME.
VALIDADE DA PROPOSTA: 30/06/2021, condicionado à disponibilidade de estoque do fabricante.
GARANTIA : Garantia de 12 meses sem limite de Km, conforme condições do Fabricante.

CONCESSIONÁRIA/FATURANTE: SERVOPA CAMINHÕES LTDA
CNPJ: 00.298.749/0001-67

FABRICANTE: MAN LATIN AMÉRICA IND E COM DE VEÍC LTDA
CNPJ: 06.020.318/0005-44

Características dos produtos: www.vwcaminhoeseonibus.com.br

Sem mais para o momento e estando à disposição para mais esclarecimentos, firmamo-nos.

Atenciosamente.

Luiz Klamas
Vendedor

Mário Canaan
Gerente de Filial

De ACORDO.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 28/07/2021 | Edição: 141 | Seção: 3 | Página: 2

Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Gabinete da Ministra

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000002/2021 ao Convênio Nº 890168/2019. Convenentes: Concedente: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Unidade Gestora: 130141. Convenente: MUNICIPIO DE CONGONHINHAS, CNPJ nº 75825828000188. Aumento do Valor da Contrapartida Financeira. Valor Total: R$ 179.325,00, Valor de Contrapartida: R$ 179.325,00, Vigência: 31/12/2019 a 26/04/2022. Data de Assinatura: 31/12/2019. Signatários: Concedente: EDIMILSON ALVES, CPF nº 60608900168, Convenente: JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, CPF nº 042.099.829-20.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

CONVÊNIO **MAPA Nº 890168/2019**, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E O MUNICIPIO DE CONGONHINHAS/PR.

A **UNIÃO**, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.396.895/0001-25, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco D, nesta capital, doravante denominado **CONCEDENTE**, *neste ato representado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO RURAL E IRRIGAÇÃO, O Sr. Pedro Alves Corrêa Neto, brasileiro, residente e domiciliado em Brasília DF portador do CPF 646.146.031-49, nomeado pela portaria 788 de 25 de janeiro se 2019 publicada no diário oficial número 18 seção 2, página 01, e o* MUNICIPIO DE CONGONHINHAS, *inscrito no CNPJ/MF sob o nº* 75.825.828/0001-88, *com sede* Avenida Dr. David Xavier da Silva, 266, - centro. CONGONHINHAS - PR. CEP: 86320-000, CONGONHINHAS/PR, doravante denominada **CONVENENTE**, representada pelo Gestor(a) do Convenente, *VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA*, brasileiro, *portador do CPF/MF nº 786.358.709-30, residente e domiciliado no Município de CONGONHINHAS/PR*, RESOLVEM celebrar o presente Convênio, registrado **na Plataforma + Brasil**, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, no Decreto Federal nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto Federal nº 6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016, consoante o processo administrativo nº 21000.084372/2019-79 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto a EQUIPAMENTOS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

Integram este Termo de Convênio, independentemente de transcrição, o Plano de Trabalho e o Termo de Referência, propostos pelo CONVENENTE e aceitos pelo CONCEDENTE na **Plataforma + Brasil**, bem como toda documentação técnica que deles resultem, cujos termos os partícipes acatam integralmente.

Subcláusula Única. Eventuais ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho, desde que não haja alteração do objeto e sejam submetidos e aprovados previamente pela autoridade competente do CONCEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

A eficácia do presente Convênio fica condicionada à apresentação tempestiva dos seguintes documentos pelo CONVENENTE:

I - Termo de Referência, nos termos do art. 1º, § 1º, XXXIV, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016;

II - Licença Ambiental Prévia, ou respectiva dispensa, emitida pelo órgão ambiental competente, nos termos da Lei nº 6.938, de 1981, da Lei Complementar nº 140, de 2011, e da Resolução Conama nº 237, de 1997;

III – Plano de Uso e Sustentabilidade, na forma do §13, do art. 21, da Portaria Interministerial nº 424 de 30 de dezembro de 2016.

IV - Outras condições porventura indicadas no parecer técnico de aprovação do Plano de Trabalho).

Subcláusula Primeira. O CONVENENTE deverá apresentar o(s) documento(s) referido(s) no caput desta cláusula, antes da liberação da primeira parcela dos recursos, no prazo de **60 DIAS**, contados da data da assinatura do presente Termo, prorrogável, uma única vez, por igual período, não podendo exceder o limite previsto no §1º, do art. 24, da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

Subcláusula Segunda. O(s) documento(s) referido(s) no caput será(ão) apreciado(s) pelo CONCEDENTE e, se aceito(s), ensejará(ão) a adequação do Plano de Trabalho, se necessário.

Subcláusula Terceira. Constatados vícios sanáveis no(s) documento(s) apresentado(s), o CONCEDENTE comunicará o CONVENENTE, estabelecendo prazo para saneamento.

Subcláusula Quarta. Caso o(s) documento(s) indicado(s) no caput desta cláusula não seja(m) entregue(s) ou receba(m) parecer contrário à sua aceitação, proceder-se-á à extinção

0070

do convênio, nos termos dos arts. 21, § 7º, 24 § 1º e 27, XVIII, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Quinta. Quando houver, no Plano de Trabalho, a previsão de transferência de recursos para a elaboração do termo de referência, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do instrumento, a liberação do montante correspondente ao custo do serviço se dará após a celebração do instrumento, conforme cronograma de liberação pactuado entre as partes.

Subcláusula Sexta. A rejeição pelo CONCEDENTE do termo de referência, custeado com recursos da União, enseja a imediata devolução dos recursos aos cofres da União, sob pena de instauração de tomada de contas especial.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

Sem prejuízo do constante nas demais Cláusulas deste Convênio, são obrigações dos partícipes:

I - DO CONCEDENTE:

a) realizar **na Plataforma + Brasil** os atos e os procedimentos relativos à formalização, alteração, execução, acompanhamento, análise da prestação de contas e, se for o caso, informações acerca de Tomada de Contas Especial, sendo nele registrados os atos que, por sua natureza, não possam ser realizados no sistema;

b) transferir ao CONVENENTE os recursos financeiros previstos para a execução deste Convênio, de acordo com a programação orçamentária e financeira do Governo Federal e o estabelecido no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;

c) acompanhar, avaliar e aferir, sistematicamente, a execução física e financeira do objeto deste Convênio, bem como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos, condicionando sua liberação ao cumprimento de metas previamente estabelecidas, na forma do art. 41, *caput*, inciso III, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016, comunicando ao CONVENENTE quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos públicos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, com fixação do prazo estabelecido na legislação pertinente para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;

d) analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de alteração do Convênio e do seu Plano de Trabalho;

e) dispor de condições e de estrutura para o acompanhamento, verificação da execução do objeto e o cumprimento dos prazos relativos à prestação de contas; e

f) divulgar atos normativos e orientar o CONVENENTE quanto à correta execução dos projetos e atividades.

II - DO CONVENENTE:

a) executar e fiscalizar o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho e o Termo de Referência aceitos pelo CONCEDENTE, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Convênio;

b) aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho exclusivamente no objeto do presente Convênio;

c) elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado **e plano de sustentabilidade do empreendimento a ser realizado ou do equipamento a ser adquirido**, reunir toda documentação jurídica e institucional necessária à celebração deste Convênio, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente, órgão ou entidade da esfera municipal, estadual, do Distrito Federal ou federal e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, e nos termos da legislação aplicável;

d) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços conveniados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pelo CONCEDENTE ou pelos órgãos de controle;

e) submeter previamente ao CONCEDENTE qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho aceito, na forma definida neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução das despesas;

f) manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Convênio em conta específica, aberta em instituição financeira oficial, federal ou estadual, inclusive os resultantes de eventual aplicação no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, na conformidade do Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto, observadas as vedações constantes neste instrumento relativas à execução das despesas;

g) proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento, na conta bancária específica vinculada ao presente Convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, **podendo haver antecipação de parcelas, inteiras ou parte, a critério do CONVENENTE**;

h) realizar **na Plataforma + Brasil** os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de Tomada de Contas Especial do Convênio, quando couber, incluindo regularmente as informações e os documentos exigidos pela Portaria Interministerial nº 424, de 2016, sendo nele registrados os atos que, por sua natureza, não possam ser realizados no sistema;

i) selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo CONCEDENTE, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando ao CONCEDENTE sempre que houver alterações;

j) estimular a participação dos beneficiários finais na implementação do objeto do Convênio, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;

k) manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi apresentada a prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas;

l) manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos;

m) facilitar o monitoramento e o acompanhamento do CONCEDENTE, permitindo-lhe efetuar visitas **in loco** e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os documentos relacionados com a execução do objeto deste Convênio, especialmente no que se refere ao exame da documentação relativa à licitação realizada e aos contratos celebrados;

n) permitir o livre acesso de servidores do CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informações referentes a este Convênio, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

o) apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos por meio deste Convênio, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento;

p) apresentar todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos deste Convênio, a qualquer tempo e a critério do CONCEDENTE, sujeitando-se, no caso da não apresentação no prazo estipulado na respectiva notificação, ao mesmo tratamento dispensado às despesas comprovadas com documentos inidôneos ou impugnados, nos termos estipulados neste Termo de Convênio;

q) assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do CONCEDENTE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto descrito neste Termo de Convênio e, obedecido o modelo-padrão estabelecido pelo CONCEDENTE, apor a marca do Governo Federal nas placas, painéis e **outdoors** de identificação dos projetos custeados, no todo ou em parte, com os recursos deste Convênio, consoante o disposto na Instrução Normativa SECOM-PR no 7, de 19 de dezembro de 2014, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ou outra norma que venha a substituí-la;

r) incluir nas placas e adesivos indicativos das obras informação sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no 'Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras' da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;

s) operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Convênio, de modo a assegurar a sustentabilidade do projeto e atender as finalidades sociais às quais se destina;

t) manter o CONCEDENTE informado sobre situações que eventualmente possam dificultar ou interromper o curso normal da execução do Convênio e prestar informações, a qualquer tempo, sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

u) permitir ao CONCEDENTE, bem como aos órgãos de controle interno e externo, o acesso à movimentação financeira da conta específica vinculada ao presente Convênio;

v) dar ciência aos órgãos de controle ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar o Ministério Público Federal, o respectivo Ministério Público Estadual e a Advocacia-Geral da União;

w) instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do convênio, comunicando tal fato ao CONCEDENTE;

x) manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

y) disponibilizar, em seu sítio oficial na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado;

0001111

z) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução ou fornecimento – CTEF;
aa) observar o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e nas normas estaduais, distritais ou municipais vigentes, nos casos em que a execução do objeto, conforme prevista no plano de trabalho, envolver parcerias com organizações da sociedade civil.

Subcláusula *Primeira.* É prerrogativa do CONCEDENTE assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto do Convênio, no caso de paralisação ou ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

Este Termo de Convênio terá vigência de **DEZESSEIS MESES**, contados a partir da assinatura do instrumento, podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo, por solicitação do CONVENENTE devidamente fundamentada, formulada, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do seu término.

Subcláusula Única. O CONCEDENTE prorrogará "de ofício" a vigência deste Termo de Convênio, **nos casos previstos no § 3º do art. 27 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016 e deverá ser compatível com o período em que houve o atraso e viável para conclusão do objeto pactuado.**

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, neste ato fixados em *R$ 325.075,00 (trezentos e vinte e cinco mil e setenta e cinco reais).* serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:

I - *R$ 238.750,00* (duzentos e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta reais), relativos ao presente exercício, correrão à conta da dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, publicada no DOU nº 157, de 15 de agosto de 2018, UG 130141, assegurado pela Nota de Empenho nº 2019NE801120, vinculada ao Programa de Trabalho nº 20.608.2077.20ZV.0001, PTRES 111140, à conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0100, Natureza da Despesa 444042.

II - R$ 86.325,00 (oitenta e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais) , relativos à contrapartida do CONVENENTE.

Subcláusula Primeira. Em caso de ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo das metas constante no Plano de Trabalho poderá ser reduzido até a etapa que não prejudique a funcionalidade do objeto pactuado, mediante aceitação do CONCEDENTE.

Subcláusula Segunda. O CONVENENTE obriga-se a incluir em seu orçamento os subprojetos/subatividades contemplados pelas transferências dos recursos para a execução deste Convênio.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRAPARTIDA

Compete ao CONVENENTE integralizar a(s) parcela(s) da contrapartida financeira, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, mediante depósito(s) na conta bancária específica do Convênio, podendo haver antecipação de parcelas, inteiras ou parte, a critério do CONVENENTE.

Subcláusula Primeira. O aporte da contrapartida observará as disposições da lei federal anual de diretrizes orçamentárias em vigor à época da celebração do Convênio ou eventual legislação específica aplicável.

Subcláusula Segunda. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação dos recursos no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida.

CLÁUSULA OITAVA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros relativos ao repasse do CONCEDENTE e à contrapartida do CONVENENTE serão depositados e geridos na conta específica vinculada ao presente Convênio, aberta em nome do CONVENENTE exclusivamente em instituição financeira oficial, federal ou estadual.

Subcláusula Primeira. A conta corrente específica será nomeada fazendo-se menção ao presente Convênio e deverá ser registrada com o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do órgão ou da entidade CONVENENTE.

Subcláusula Segunda. A liberação *da primeira parcela ou parcela única* ficará condicionada a(o):

a) cumprimento das condições suspensivas constantes neste instrumento; e

b) conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo CONCEDENTE **ou mandatária.**

Sucláusula Terceira. Exceto no caso de liberação em parcela única, a liberação das demais parcelas ficará condicionada à execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.

Subcláusula Quarta. A liberação de recursos para os instrumentos enquadrados nos Níveis I, I-A, IV e V será preferencialmente em parcela única e para os Níveis II e III, em no mínimo três parcelas, sendo que a primeira não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento.

Sucláusula Quinta. Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo CONVENENTE, o cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução estabelecido no referido processo licitatório.

Subcláusula Sexta. Na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da primeira parcela, o instrumento deverá ser rescindido.

Subcláusula Sétima. É vedada a liberação da primeira parcela de recursos para o CONVENENTE que tiver instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execução financeira por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias.

Subcláusula Oitava. Os recursos serão liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Governo Federal, em conformidade com o número de parcelas e prazos estabelecidos no cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho aprovado **na Plataforma + Brasil**, que guardará consonância com as metas, fases e etapas de execução do objeto do Convênio.

Subcláusula Nona. Para recebimento de cada parcela dos recursos, deverá o CONVENENTE:

I - comprovar o aporte da contrapartida pactuada, que deverá ser depositada na conta bancária específica **do instrumento, na forma estabelecida pelo art. 18 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016**, ou depositada na Conta Única do Tesouro Nacional, na hipótese de o Convênio ser executado por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI; e

II - estar em situação regular com a realização do Plano de Trabalho, com execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.

Subcláusula Décima. Nos termos do §3º do art. 116 da Lei nº 8.666, de 1993, a liberação das parcelas do Convênio ficará retida até o saneamento das impropriedades constatadas, quando:

I - não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, constatada pelo CONCEDENTE ou pelo órgão competente do Sistema de Controle Interno da Administração Pública Federal;

II - for verificado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do Convênio, ou o inadimplemento do CONVENENTE com relação a outras cláusulas conveniais básicas; e

III - o CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo CONCEDENTE ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.

Subcláusula Décima Primeira. Os recursos deste Convênio, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados pelo CONVENENTE em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses recursos verificar-se em prazos menores que um mês.

Subcláusula Décima Segunda. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, os rendimentos das aplicações financeiras deverão ser devolvidos ao CONCEDENTE e ao CONVENENTE, observada a proporcionalidade, sendo vedado o aproveitamento de rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao plano de trabalho pactuado.

Subcláusula Décima Terceira. A conta bancária específica do Convênio será preferencialmente isenta da cobrança de tarifas bancárias.

Subcláusula Décima Quarta. O CONVENENTE autoriza desde já o CONCEDENTE para que solicite junto à instituição financeira albergante da conta corrente específica:

I - a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

II - o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver a devolução dos recursos, no prazo previsto no art. 60 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Décima Quinta. O CONCEDENTE deverá solicitar, no caso da Subcláusula Décima Quarta, junto à instituição financeira albergante da conta corrente específica, a

0001312

transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União.

Subcláusula Décima Sexta. No caso de paralisação da execução pelo prazo disposto na Subcláusula Décima Quarta, inciso I, a conta corrente específica do instrumento deverá ser bloqueada pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias.

Subcláusula Décima Sétima. É vedada a liberação de recursos pelo CONCEDENTE nos três meses que antecedem o pleito eleitoral, nos termos da alínea "a" do inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997, ressalvadas as exceções previstas em lei.

Subcláusula Décima Oitava. O sigilo bancário dos recursos públicos envolvidos neste Convênio não será oponível ao CONCEDENTE e aos órgãos de controle.

Subcláusula Décima Nona. Nos convênios cujo objeto seja voltado exclusivamente para a aquisição de equipamentos, a liberação dos recursos deverá ocorrer preferencialmente, em parcela única, no prazo máximo de sessenta dias, contado da data do aceite do processo licitatório.

Subcláusula Vigésima. Os prazos de que tratam os §§ 7º, 8º, 15 e 17 do art. 41 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016:

I - deverão ser suspensos nos casos em que a inexecução financeira for devida a atraso de liberação de parcelas pelo concedente ou mandatária, ou nos casos em que a paralisação da execução se der por determinação judicial ou por recomendação ou determinação de órgãos de controle; e

II - poderão ser prorrogados, desde que sejam devidamente motivados e que não fique caracterizada culpa ou inércia do CONVENENTE, nos casos de que trata o inciso III do § 3º do art. 27 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Vigésima Primeira. O concedente ou mandatária, após solicitação do CONVENENTE, poderá autorizar a prorrogação de prazo de que trata o inciso II da Subcláusula Vigésima desta cláusula, a partir da análise do caso concreto, quando devidamente justificado e motivado pelo CONVENENTE, e desde que em benefício da execução do objeto.

CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

O presente Convênio deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação aplicável.

Subcláusula Primeira. É vedado ao CONVENENTE, sob pena de rescisão do ajuste:

I - utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

II - realizar despesas em data anterior à vigência do Convênio;

III - efetuar pagamento em data posterior à vigência do Convênio, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência deste instrumento;

IV - efetuar pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, inclusive por serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

V - realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, exceto no que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo CONCEDENTE e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

VI - realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

VII - realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho.

VIII - transferir recursos para clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar;

IX - transferir recursos liberados pelo CONCEDENTE, no todo ou em parte, a conta que não a vinculada ao presente Convênio;

X - celebrar contrato, convênio ou outro tipo de parceria com entidades impedidas de receber recursos federais;

XI - pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias; e

XII - utilização, por entidade privada ou pública, dos recursos do instrumento para aquisição ou construção de bem que desobedeça a Lei nº 6.454, de 1977.

Subcláusula Segunda. Os atos referentes à movimentação dos recursos depositados na conta específica deste Convênio serão realizados ou registrados **na Plataforma + Brasil** e os respectivos pagamentos serão efetuados pelo CONVENENTE mediante crédito na conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviço, facultada a dispensa deste

procedimento nos seguintes casos, em que o crédito poderá ser realizado em conta corrente de titularidade do próprio CONVENENTE, devendo ser registrado **na Plataforma + Brasil** o beneficiário final da despesa:

I – por ato da autoridade máxima do CONCEDENTE;
II – na execução do objeto pelo CONVENENTE por regime direto; e
III – no ressarcimento ao CONVENENTE por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo CONCEDENTE e em valores além da contrapartida pactuada.

Subcláusula Terceira. Antes da realização de cada pagamento, o CONVENENTE incluirá **na Plataforma + Brasil**, no mínimo, as seguintes informações:

I - a destinação do recurso;
II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - informações das notas fiscais ou documentos contábeis; e
V - A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento.

Subcláusula Quarta. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificação do beneficiário do pagamento pela instituição financeira depositária, poderá ser realizado, no decorrer da vigência do instrumento, um único pagamento por pessoa física que não possua conta bancária, até o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Subcláusula Quinta. No caso de fornecimento de equipamentos e materiais especiais de fabricação específica, o desbloqueio de parcela para pagamento da respectiva despesa far-se-á na forma do art. 38 do Decreto nº 93.872, de 1986, observadas as seguintes condições:

I - esteja caracterizada a necessidade de adiantar recursos ao fornecedor para viabilizar a produção de material ou equipamento especial, fora da linha de produção usual, e com especificação singular destinada a empreendimento específico;
II - o pagamento antecipado das parcelas tenha sido previsto no edital de licitação e no CTEF dos materiais ou equipamentos; e
III - o fornecedor ou o CONVENENTE apresentem uma carta fiança bancária ou instrumento congênere no valor do adiantamento pretendido.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS

O CONVENENTE deverá observar, quando da contratação de terceiros para execução de serviços ou aquisição de bens com recursos da União vinculados à execução do objeto deste Convênio, as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002, e demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes às licitações e contratos administrativos, inclusive os procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação.

Subcláusula Primeira. Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado serão publicados pelo CONVENENTE após a assinatura do presente Convênio, devendo a publicação do extrato dos editais **atender as disposições da legislação específica aplicável ao respectivo processo licitatório, observado o disposto no art. 49 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.**

Subcláusula Segunda. O prazo para início do procedimento licitatório será de até sessenta dias contados na forma do § 4º do art. 50 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016 e poderá ser prorrogado uma única vez, desde que motivado pelo CONVENENTE e aceito pelo concedente ou mandatária.

Subcláusula Terceira. Para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do regulamento previsto no Decreto nº 10.024, de 2019, preferencialmente na forma eletrônica, cuja inviabilidade de utilização deverá ser devidamente justificada pela autoridade competente do CONVENENTE.

Subcláusula Quarta. Na contratação de bens e serviços com recursos do presente Convênio, o CONVENENTE deverá observar os critérios de sustentabilidade ambiental dispostos nos arts. 2º a 6º da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, no que couber.

Subcláusula Quinta. As atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas decorrentes das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades, deverão ser registradas **na Plataforma + Brasil.**

Subcláusula Sexta. O CONCEDENTE deverá verificar os procedimentos licitatórios realizados pelo CONVENENTE, atendo-se à documentação no que tange aos seguintes aspectos:

0000013

I - contemporaneidade do certame;
II - compatibilidade dos preços do licitante vencedor com os preços de referência;
III - enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente licitado, e
IV - fornecimento de declaração expressa firmada por representante legal do CONVENENTE ou registro **na Plataforma + Brasil** que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório.

Subcláusula Sétima. Compete ao CONVENENTE:
I - **realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, observado o disposto no art. 49 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016, assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico ou do termo de referência, além da disponibilização da contrapartida, quando for o caso;**
II - registrar **na Plataforma + Brasil** o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração Pública para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento – CTEF e seus respectivos aditivos;
III - prever no edital de licitação e no Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento – CTEF que a responsabilidade pela qualidade dos materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto conveniado;
IV - exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento – CTEF, nos termos do art. 7º, inciso IX e do art. 1º, XV, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016;
V - inserir cláusula, nos contratos celebrados à conta dos recursos deste Convênio, que obrigue o contratado a conceder livre acesso de servidores do CONCEDENTE, bem como dos órgãos de controle interno e externo, aos processos, documentos, informações, registros contábeis e locais de execução, referentes ao objeto contratado, inclusive nos casos em que a instituição financeira oficial não controlada pela União faça a gestão da conta bancária específica do Convênio.

Subcláusula Oitava. É vedada, na hipótese de aplicação de recursos federais transferidos mediante o presente Convênio, a participação em licitação ou a contratação de empresas que constem:

I - no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União;
II - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensas; ou
III - no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Subcláusula Nona. O CONVENENTE deve consultar a situação do fornecedor selecionado no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, por meio de acesso ao Portal da Transparência na **internet**, antes de solicitar a prestação do serviço ou a entrega do bem.
Subcláusula Décima. Nos casos em que a execução do objeto do Convênio, conforme previsto no plano de trabalho, envolver parceria do CONVENENTE com entidade(s) privada(s) sem finalidade lucrativa, deverá ser observado o disposto na legislação específica que rege a parceria. No caso de termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com Organizações da Sociedade Civil (OSC), deverão ser observadas a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e as normas estaduais, distritais ou municipais aplicáveis.
Subcláusula Décima Primeira. Quando o objeto envolver a aquisição de equipamentos ou a execução de custeio, em casos devidamente justificados pelo CONVENENTE e aceitos pelo CONCEDENTE, poderão ser aceitas as exceções previstas no art. 50-A da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO

Este Convênio poderá ser alterado por termo aditivo mediante proposta do CONVENENTE, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao CONCEDENTE para análise e decisão, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término da vigência, vedada a alteração do objeto aprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO

Incumbe ao CONCEDENTE exercer as atribuições de monitoramento e acompanhamento da conformidade física e financeira durante a execução do Convênio, além da avaliação da execução física e dos resultados, na forma dos arts. 53 a 58 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016, de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto.

Subcláusula Primeira. O CONCEDENTE designará e registrará **na Plataforma + Brasil** representante para o acompanhamento da execução deste Convênio, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas, verificando:

I - a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;

II - a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho e os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

III - a regularidade das informações registradas pelo CONVENENTE **na Plataforma + Brasil**; e

IV - o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas.

Subcláusula Segunda. No prazo máximo de 10 (dez) dias contados da assinatura do presente instrumento, o CONCEDENTE deverá designar formalmente o servidor ou empregado responsável pelo seu acompanhamento.

Subcláusula Terceira. No exercício da atividade de acompanhamento da execução do objeto, o CONCEDENTE poderá:

I - valer-se do apoio técnico de terceiros;

II - delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, com tal finalidade;

III - reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento;

IV - solicitar diretamente à instituição financeira comprovantes de movimentação da conta específica do Convênio;

V - programar visitas ao local da execução, quando couber, observado o disposto no art. 54, *caput*, **inciso II, § 2º, I e II**, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016;

VI - utilizar ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados, incluídas as redes sociais na *internet*, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informação; e

VII - valer-se de outras formas de acompanhamento autorizadas pela legislação aplicável.

Subcláusula Quarta. Constatadas irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, apuradas durante a execução do Convênio, o CONCEDENTE suspenderá a liberação de parcelas de recursos pendentes e comunicará o CONVENENTE para sanear a situação ou prestar informações e esclarecimentos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável por igual período.

Subcláusula Quinta. Recebidos os esclarecimentos e informações solicitados, o CONCEDENTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, apreciará, decidirá e comunicará quanto à aceitação, ou não, das justificativas apresentadas e, se for o caso, realizará a apuração do dano.

Subcláusula Sexta. Prestadas as justificativas, o CONCEDENTE, aceitando-as, fará constar nos autos do processo as justificativas prestadas, nos termos do art. 7º, § 2º, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Sétima. Caso as justificativas não sejam acatadas, o CONCEDENTE abrirá prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o CONVENENTE regularizar a pendência e, havendo dano ao erário, deverá adotar as medidas necessárias ao respectivo ressarcimento.

Subcláusula Oitava. A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento ensejará obrigação do CONVENENTE devolvê-los devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos à conta única do Tesouro.

Subcláusula Nona. A permanência da irregularidade após o prazo estabelecido na Subcláusula Sétima ensejará o registro de inadimplência **na Plataforma + Brasil** e, no caso de dano ao erário, a imediata instauração de Tomada de Contas Especial.

Subcláusula Décima. As comunicações elencadas nas Subcláusulas Quarta, Quinta e Sétima serão realizadas por meio de correspondência com aviso de recebimento - AR, devendo a notificação ser registrada **na Plataforma + Brasil**, enviando cópia, em todos os casos, para a Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e para o Poder Legislativo relativos ao CONVENENTE.

Subcláusula Décima Primeira. Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo Federal, no desempenho de suas funções institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos federais transferidos, ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

Conf 0004

Subcláusula Décima Segunda. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferência de recursos são responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento e fiscalização da execução deste instrumento, não cabendo a responsabilização do CONCEDENTE por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONVENENTE, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de responsabilidade atribuída ao CONCEDENTE. O CONVENENTE responde pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Convênio.

Subcláusula Décima Terceira. O CONCEDENTE comunicará aos órgãos de controle qualquer irregularidade da qual tenha tomado conhecimento e, havendo fundada suspeita da prática de crime ou de ato de improbidade administrativa, cientificará os Ministérios Públicos Federal, Estadual e a Advocacia-Geral da União, nos termos dos arts. 7°, § 3°, e 58 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Décima Quarta. na execução de custeio e aquisição de equipamentos dos instrumentos dos Níveis IV e V, o acompanhamento e a conformidade financeira será realizado pelo concedente, por meio da verificação dos documentos inseridos na Plataforma + Brasil, bem como das informações disponíveis nos aplicativos, podendo haver visitas ao local quando identificada a necessidade, especialmente quando:

I - as informações constantes do SICONV, os boletins de medição e as fotos georreferenciadas não forem suficientes para verificar o andamento da obra ou entrega do bem ou serviço; ou

II - houver ocorrências em trilhas de auditoria, não saneadas, que apontem indícios de irregularidades na execução.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização consiste na atividade administrativa, prevista nas legislações específicas de licitação e contratos, que deve ser realizada de modo sistemático pelo CONVENENTE e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

Subcláusula Única. O **CONCEDENTE na forma do art. 55, caput e § 1°, da Portaria Interministerial n° 424, de 2016** designará e registrará **na Plataforma + Brasil** representante para o acompanhamento da execução deste Convênio, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O órgão ou entidade que receber recursos por meio deste Convênio estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação, na forma estabelecida pelos arts. 59 a 64 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Primeira. A prestação de contas financeira consiste no procedimento de acompanhamento sistemático da conformidade financeira, considerando o início e o fim da vigência do presente instrumento, devendo o registro e a verificação da conformidade financeira ser realizados durante todo o período de execução do instrumento, conforme disposto no art. 56 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Segunda. A prestação de contas técnica consiste no procedimento de análise dos elementos que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos nos instrumentos.

Subcláusula Terceira. A prestação de contas deverá ser realizada **na Plataforma + Brasil**, iniciando-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros do Convênio, a qual deverá ser registrada pelo CONCEDENTE no aludido Sistema.

Subcláusula Quarta. A prestação de contas final deverá ser apresentada no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do término de sua vigência ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro, e será composta, além dos documentos e informações registrados pelo CONVENENTE **na Plataforma + Brasil**, pelo seguinte:

I - relatório de cumprimento do objeto, que deverá conter os subsídios necessários para a avaliação e manifestação do gestor quanto à efetiva conclusão do objeto pactuado;

II - declaração de realização dos objetivos a que se propunha o Convênio;

III - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e

IV - termo de compromisso por meio do qual o CONVENENTE se obriga a manter os documentos relacionados ao Convênio, nos termos do §3° do art. 4° da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Quinta. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido neste instrumento, o CONCEDENTE estabelecerá o prazo adicional máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentação.

Subcláusula Sexta. Se, ao término do prazo estabelecido na Subcláusula Quinta, o CONVENENTE não apresentar a prestação de contas **na Plataforma + Brasil** nem devolver os recursos, o CONCEDENTE registrará a inadimplência **na Plataforma + Brasil** por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica a

que estiver vinculado, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

Subcláusula Sétima. Caso não tenha havido qualquer execução física nem utilização dos recursos do presente Convênio, o recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora, sem prejuízo da restituição das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas.

Subcláusula Oitava. O CONCEDENTE deverá registrar **na Plataforma + Brasil** o recebimento da prestação de contas, cuja análise:

I - para avaliação do cumprimento do objeto, será feita no encerramento do instrumento, com base nas informações contidas nos documentos relacionados nos incisos da Subcláusula Quarta desta Cláusula;

II - para avaliação da conformidade financeira, será feita durante o período de vigência do instrumento, devendo constar do parecer final de análise da prestação de contas somente impropriedades ou irregularidades não sanadas até a finalização do documento conclusivo.

Subcláusula Nona. A análise da prestação de contas, além do ateste da conclusão da execução física do objeto, conterá os apontamentos relativos à execução financeira não sanados durante o período de vigência do Convênio.

Subcláusula Décima. Objetivando a complementação dos elementos necessários à análise da prestação de contas dos instrumentos, poderão ser utilizados subsidiariamente pelo CONCEDENTE os relatórios, boletins de verificação ou outros documentos produzidos pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de Contas, durante as atividades regulares de suas funções.

Subcláusula Décima Primeira. Antes da tomada da decisão final de que trata a Subcláusula Décima Quinta, caso constatada irregularidade na prestação de contas ou na comprovação de resultados, o CONCEDENTE notificará o CONVENENTE para sanar a irregularidade no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias (art. 10, §9°, do Decreto n° 6.170, de 2007, c/c art. 59, §9°, da Portaria Interministerial n° 424, de 2016).

Subcláusula Décima Segunda. A notificação prévia, prevista na Subcláusula Décima Primeira, será feita por meio de correspondência com aviso de recebimento - AR, com cópia para a Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e para o Poder Legislativo relativos ao CONVENENTE, devendo a notificação ser registrada **na Plataforma + Brasil**.

Subcláusula Décima Terceira. O registro da inadimplência **na Plataforma + Brasil** só será efetivado após a concessão do prazo da notificação prévia, caso o CONVENENTE não comprove o saneamento das irregularidades apontadas.

Subcláusula Décima Quarta. O CONCEDENTE terá o prazo de um ano, prorrogável por igual período mediante justificativa, contado da data do recebimento, para analisar conclusivamente a prestação de contas, com fundamento no parecer técnico expedido pelas áreas competentes. O eventual ato de aprovação da prestação de contas deverá ser registrado **na Plataforma + Brasil**, cabendo ao CONCEDENTE prestar declaração expressa acerca do cumprimento do objeto e de que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação.

Subcláusula Décima Quinta. A análise da prestação de contas pelo CONCEDENTE poderá resultar em:

I - aprovação;

II - aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário; ou

III - rejeição, com a determinação da imediata instauração de Tomada de Contas Especial, caso sejam exauridas as providências cabíveis para regularização da pendência ou reparação do dano, nos termos da Subcláusula Décima Sétima.

Subcláusula Décima Sexta. Quando for o caso de rejeição da prestação de contas em que o valor do dano ao crário seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o CONCEDENTE poderá, mediante justificativa e registro do inadimplemento no CADIN, aprovar a prestação de contas com ressalva.

Subcláusula Décima Sétima. Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as providências cabíveis para regularização da pendência ou reparação do dano, a autoridade competente do CONCEDENTE, sob pena de responsabilização solidária, registrará o fato **na Plataforma + Brasil** e adotará as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas Especial, observando os arts. 70 a 72 da Portaria Interministerial n° 424, de 2016, com posterior encaminhamento do processo à unidade setorial de contabilidade a que estiver jurisdicionado para os devidos registros de sua competência.

Subcláusula Décima Oitava. Na hipótese de aplicação do artigo 6° da Instrução Normativa TCU 71, de 2012, a autoridade administrativa deverá adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso.

0005

Subcláusula Décima Nona. Findo o prazo de que trata a Subcláusula Décima Quarta desta cláusula, considerada eventual prorrogação, a ausência de decisão sobre a aprovação da prestação de contas pelo CONCEDENTE poderá resultar no registro de restrição contábil do órgão ou entidade pública referente ao exercício em que ocorreu o fato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

Quando da conclusão do objeto pactuado, da denúncia, da rescisão ou da extinção deste Convênio, o CONVENENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade concedente, obriga-se a recolher à CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL, no Banco do Brasil S.A., em favor da União, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, disponível no site www.tesouro.fazenda.gov.br, portal SIAFI, informando a Unidade Gestora (UG) 130148 e Gestão 00001 (Tesouro) e:

I - o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros, inclusive o proveniente das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas e não utilizadas no objeto pactuado, ainda que não tenha havido aplicação, informando o número e a data do Convênio;

II - o valor total transferido pelo CONCEDENTE, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, a partir da data de recebimento, nos seguintes casos:

a) quando não for executado o objeto do Convênio, excetuada a hipótese prevista no art. 59, § 2º, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016, em que não haverá incidência de juros de mora, sem prejuízo da restituição das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas;

b) quando não for apresentada a prestação de contas no prazo fixado neste instrumento; e

c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio.

III - o valor correspondente às despesas comprovadas com documentos inidôneos ou impugnados, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais.

Subcláusula Primeira. A devolução prevista nesta Cláusula será realizada com observância da proporcionalidade dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE e os da contrapartida do CONVENENTE, independentemente da época em que foram aportados pelos partícipes.

Subcláusula Segunda. A inobservância ao disposto nesta Cláusula enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, sem prejuízo da inscrição do CONVENENTE no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e entidades federais (CADIN), nos termos da Lei nº 10.522, de 2002.

Subcláusula Terceira. Nos casos de descumprimento do prazo previsto no **caput**, o CONCEDENTE deverá solicitar à instituição financeira albergante da conta corrente específica da transferência a devolução imediata, para a conta única do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes da conta corrente específica do instrumento.

Subcláusula Quarta. Nos casos em que a devolução de recursos se der em função da não execução do objeto pactuado ou devido a extinção ou rescisão do instrumento, é obrigatória a divulgação em sítio eletrônico institucional, pelo CONCEDENTE e CONVENENTE, das informações referentes aos valores devolvidos e dos motivos que deram causa à referida devolução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS BENS REMANESCENTES

Os bens remanescentes adquiridos ou produzidos no âmbito deste Convênio serão de propriedade do CONVENENTE, observadas as disposições do Decreto nº 6.170, de 2007 e da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Primeira. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos dos instrumentos necessários à consecução do objeto, mas que não se incorporam a este.

Subcláusula Segunda. O CONVENENTE deverá contabilizar e proceder à guarda dos bens remanescentes, bem como encaminhar manifestação ao CONCEDENTE com o compromisso de utilizá-los para assegurar a continuidade do programa governamental, devendo nesse documento estar claras as regras e diretrizes de utilização dos bens.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser:

I - **denunciado** a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença;

II - **rescindido**, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial, observado o disposto nos arts. 71 e 72 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016;

e) inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da primeira parcela, comprovada nos termos do § 9º do art. 41 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016, **ressalvados os casos de suspenção e prorrogação do prazo estabelecidos no § 19 do art. 41 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.**

f) inexistência de comprovação de retomada da execução, após findo o prazo previsto na cláusula oitava, subcláusula décima sexta deste instrumento (**ressalvados os casos de suspenção e prorrogação do prazo estabelecidos no § 19 do art. 41 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016**), situação em que incumbirá ao concedente:

1. solicitar junto à instituição financeira albergante da conta corrente específica, a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União; e

2. analisar a prestação de contas, em atenção ao disposto na cláusula Décima Quarta deste instrumento

Subcláusula Única. A rescisão do Convênio, quando resulte dano ao erário, enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, exceto se houver a devolução dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuízo, no último caso, da continuidade da apuração, por medidas administrativas próprias, quando identificadas outras irregularidades decorrentes do ato praticado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICIDADE

A eficácia do presente Convênio fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, a qual deverá ser providenciada pelo CONCEDENTE no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

Subcláusula Primeira. Será dada publicidade em sítio eletrônico específico denominado Portal dos Convênios aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento e fiscalização da execução e a prestação de contas do presente instrumento.

Subcláusula Segunda. O CONCEDENTE notificará a celebração deste Convênio à Câmara Municipal, Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa, conforme o caso, no prazo de 10 (dez) dias contados da assinatura, bem como da liberação dos recursos financeiros correspondentes, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data da liberação, facultando-se a comunicação por meio eletrônico.

Subcláusula Terceira. O CONVENENTE obriga-se a:

I - caso seja município ou o Distrito Federal, a notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no município, quando da liberação de recursos relativos ao presente Convênio, no prazo de até dois dias úteis, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;

II - cientificar da celebração deste Convênio o conselho local ou instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência de recursos, quando houver;

III - disponibilizar, em seu sítio eletrônico na *internet* ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato deste Convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e detalhamento na aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir **link** em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I - todas as comunicações relativas a este Convênio serão consideradas como regularmente efetuadas, quando realizadas por intermédio **da Plataforma + Brasil**, exceto quando a legislação regente tiver estabelecido forma especial;

II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via **fax**, não poderão constituir-se em peças de processo e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de 05 (cinco) dias;

III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Convênio, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados; e

IV - as exigências que não puderem ser cumpridas por meio **da Plataforma + Brasil** deverão ser supridas através da regular instrução processual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

Será competente, para dirimir as questões decorrentes deste Convênio, o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Distrito Federal, por força do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

0006

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em *2 (duas)* vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Brasília, 31 de dezembro de 2019.

Pelo CONCEDENTE:

PEDRO ALVES CORRÊA NETO

Secretário Adjunto da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação - SDI/MAPA

Pelo CONVENENTE:

VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA
Gestor(a) do Convenente

TESTEMUNHAS:

Nome:	Nome:
Identidade:	Identidade:
CPF:	CPF:

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1 ISSN 1677-7042 Nº 102, terça-feira, 1 de junho de 2021

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

GABINETE DA MINISTRA

PORTARIA MAPA Nº 156, DE 28 DE MAIO DE 2021

Convalida os atos decorrentes dos convênios que especifica, firmados no período de 11 de dezembro de 2019 a 4 de novembro de 2020.

A MINISTRA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e de acordo com o que consta dos Processos Administrativos nº 21000.022015/2021-31 e nº 21000.022243/2021-10, resolve:

Art. 1º Ficam convalidados os atos decorrentes dos convênios firmados no âmbito deste Ministério no período compreendido entre 11 de dezembro de 2019 a 4 de novembro de 2020, constantes do Anexo.

Art. 2º Os convênios listados no Anexo desta Portaria deverão ser registrados na Unidade Gestora 130141 - Assessoria de Relações Institucionais, conforme competência delegada por meio da Portaria nº 337, de 4 de novembro de 2000, alterada pela Portaria nº 400, de 18 de dezembro de 2020.

Parágrafo único. As providências administrativas e respectivos registros no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal e na Plataforma +Brasil deverão ocorrer em até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS

ANEXO

ANEXO

Convênio	UG NE	Ações	Nº Interno	Nº Processo	Categoria	Objeto	UF	Município	CNPJ	Nome Proponente	Data de Assinatura	Fim de Vigência	Valor Repasse (R$)	Empenhado Acumulado (R$)
884221	130141	210X	01155/2019	21000048780201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	AC	BRASILÉIA	04508933000145	MUNICÍPIO DE BRASILÉIA	11/12/2019	31/04/2021	600.000,00	600.000,00
884261	130141	210X	03336/2019	21000048840201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATORES COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E PÁ CARREGADEIRA.	BA	SALVADOR	13221247000180	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR	20/12/2019	20/12/2021	1.000.000,00	1.000.000,00
884227	130141	210X	02775/2019	21000048853201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE BARCOS COM MOTORES.	AC	SANTA ROSA DO PURUS	84306521000161	MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PURUS	24/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
884373	130141	210V	06611/2019	21000050253201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS PARA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO.	PR	ROSÁRIO DO IVAÍ	80059264000150	MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ	24/12/2019	24/12/2021	100.000,00	100.000,00
886063	130141	210X	001249/2019	21000051260201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	SC	PONTE SERRADA	82777236000101	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA	24/12/2019	24/12/2021	200.000,00	200.000,00
886128	130141	210X	03681/2019	21000051194201908	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	ALTAMIRA DO PARANÁ	78069143000147	MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ	24/12/2019	24/12/2021	500.000,00	500.000,00
886142	130141	210X	003940/2019	21000051521201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS.	RS	SÃO LOURENÇO DO SUL	87893111000152	MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL	24/12/2019	24/12/2021	150.000,00	150.000,00
886550	130141	210X	000654/2019	21000050208201968	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTO PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA FÉ DO SUL/SP.	SP	SANTA FÉ DO SUL	45138070000149	MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL	24/12/2019	24/12/2021	250.000,00	250.000,00
886985	130141	210X	005025/2019	21000051264201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	SC	RIO DO CAMPO	83102707000136	MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO	24/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
887171	130141	210X	005115/2019	21000048787201989	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E BARRACAS DE FEIRA LIVRE.	BA	SALVADOR	13221247000180	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR	24/12/2019	24/12/2021	600.000,00	600.000,00
888656	130141	210X	000685/2019	21000049126201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	CAPÃO DO LEÃO	87691507000117	MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO	24/12/2019	24/12/2021	500.000,00	500.000,00
888657	130141	210X	001933/2019	21000049140201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA.	RS	SARANDI	97320030000117	MUNICÍPIO DE SARANDI	24/12/2019	24/12/2021	250.000,00	250.000,00
888658	130141	210X	002382/2019	21000049142201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	WESTFÁLIA	04215147000150	MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA	24/12/2019	24/12/2021	300.000,00	300.000,00
888782	130141	210X	003465/2019	21000048837201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE BARCOS COM MOTORES.	AC	MARECHAL THAUMATURGO	84306463000176	MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO	24/12/2019	24/04/2021	120.000,00	120.000,00
888802	130141	210X	001281/2019	21000051184201964	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PR	TAPEJARA	76247345000106	MUNICÍPIO DE TAPEJARA	24/12/2019	24/12/2021	200.000,00	200.000,00
888824	130141	210X	001728/2019	21000048918201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE BARCOS COM MOTORES.	AC	MARECHAL THAUMATURGO	84306463000176	MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO	24/12/2019	24/04/2021	150.000,00	150.000,00
888826	130141	210X	006369/2019	21000051522201968	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA USO AGRÍCOLA.	RS	ARROIO GRANDE	88860366000181	MUNICÍPIO DE ARROIO GRANDE	24/12/2019	24/12/2021	100.000,00	100.000,00
888830	130141	210V	000494/2019	21000050254201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SP	PIQUETE.	47563325000146	MUNICÍPIO DE PIQUETE	24/12/2019	24/12/2021	250.000,00	250.000,00
888831	130141	210X	003096/2019	21000050281201930	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	SP	SANTO ANASTÁCIO	54279666000150	MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO	24/12/2019	24/12/2021	300.000,00	300.000,00
891553	130141	210X	053057/2019	21000090596201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATORES COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	BA	SALVADOR	13221247000180	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR	26/12/2019	26/12/2021	300.000,00	300.000,00
888830	130141	210X	044063/2019	21000064957201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	SP	ARARAS	44215846000114	MUNICÍPIO DE ARARAS	27/12/2019	27/04/2021	250.000,00	250.000,00
891105	130141	20ZV	017444/2019	21000070738201922	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE CARACOL - MS.	MS	CARACOL	03217924000132	MUNICÍPIO DE CARACOL	27/12/2019	27/04/2021	320.880,00	320.880,00
891848	130141	20ZV	017862/2019	21000092134201937	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	RS	MONTE BELO DO SUL	91987640000174	MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL	27/12/2019	27/12/2021	358.125,00	358.125,00
890879	130141	20ZV	30601/2019	21000088781201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE.	ES	JAGUARÉ	27744184000150	MUNICÍPIO DE JAGUARÉ	30/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
891793	130141	20ZV	052165/2019	21000092050201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MS	ITAQUIRAÍ	15403041000104	MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	30/12/2019	30/12/2021	360.000,00	286.500,00
884213	130141	20ZV	03262/2019	21000051654201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	PI	JUAZEIRO DO PIAUÍ	01612582000120	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	31/12/2019	30/04/2021	172.500,00	172.500,00
884214	130141	20ZV	01124/2019	21000051663201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	PI	RIBEIRO GONÇALVES	06728240000193	MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONÇALVES	31/12/2019	31/12/2021	172.500,00	172.500,00
884215	130141	20ZV	01239/2019	21000048728201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	AC	CAPIXABA	84306604000150	MUNICÍPIO DE CAPIXABA	31/12/2019	30/04/2021	350.000,00	350.000,00
884216	130141	20ZV	00485/2019	21000050091201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA FORTALECER O PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, ESTRADA E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO (PROMAEPA) E ATENDER OS AGRICULTORES FAMILIARES DOS 5 SETORES DO MUNICÍPIO.	ES	ANCHIETA	27142694000158	MUNICÍPIO DE ANCHIETA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
884217	130141	20ZV	00491/2019	21000050094201956	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA ATENDER OS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.	ES	CONCEIÇÃO DO CASTELO	27165570000198	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
884218	130141	20ZV	01963/2019	21000050217201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU-ES.	ES	ITAGUAÇU	27167451000174	MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
884222	130141	210X	02309/2019	21000048786201934	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE BARCOS COM MOTORES.	AC	FEIJÓ	04005179000120	MUNICÍPIO DE FEIJÓ	31/12/2019	31/12/2021	140.000,00	140.000,00
884224	130141	210X	011167/2019	21000048809201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE KITS PARA CASA DE FARINHA.	AC	ASSIS BRASIL	04045993000179	MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
884225	130141	210X	02900/2019	21000048823201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE BARCOS COM MOTORES.	AC	TARAUACÁ	34693564000179	MUNICÍPIO DE TARAUACÁ	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
884228	130141	210X	05861/2019	21000048883201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE BARCOS COM MOTORES.	AC	PORTO WALTER	63603625000168	MUNICÍPIO DE PORTO WALTER	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
884229	130141	210X	05828/2019	21000048901201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE KITS PARA CASA DE FARINHA.	AC	PORTO WALTER	63603625000168	MUNICÍPIO DE PORTO WALTER	31/12/2019	31/12/2021	220.000,00	220.000,00
884241	130141	20ZV	01413/2019	21000050377201906	Equipamentos	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS.	SC	PONTE SERRADA	82777236000101	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
884248	130141	20ZV	004233/2019	21000049110201968	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA COM IMPLEMENTOS.	RN	GALINHOS	08110991000177	MUNICÍPIO DE GALINHOS	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
884244	130141	20ZV	000533/2019	21000049112201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA DESTINADO AO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN.	RN	JANDAÍRA	08308239000150	MUNICÍPIO DE JANDAÍRA	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
884245	130141	20ZV	000509/2019	21000049113201900	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA.	RN	JOSÉ DA PENHA	08357642000154	MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
884246	130141	20ZV	000526/2019	21000049114201946	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	RN	OURO BRANCO	08095473000121	MUNICÍPIO DE OURO BRANCO	31/12/2019	30/04/2021	140.000,00	140.000,00
884249	130141	20ZV	001371/2019	21000049115201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA.	RN	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	08096083000176	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	31/12/2019	30/04/2021	140.000,00	140.000,00
884252	130141	20ZV	004099/2019	21000049116201935	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA.	RN	CURRAIS NOVOS	08109126000100	MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS	31/12/2019	30/04/2021	140.000,00	140.000,00
884253	130141	20ZV	000519/2019	21000049117201980	Equipamentos	AQUISIÇÕES DE TRATOR SOBRE RODAS TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA ENTRE 80 A 125 CV E GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA TIPO ARRASTO DE 18 DISCOS DE 26-28 POLEGADAS.	RN	JAÇANÃ	08158800000147	MUNICÍPIO DE JAÇANÃ	31/12/2019	30/04/2021	140.000,00	140.000,00

884254	130141	20ZV	000558/2019	21000049118201924	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN.	RN	SÃO VICENTE	08308470000129	MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE	31/12/2019	30/04/2021	140.000,00	140.000,00
884255	130141	20ZV	000549/2019	21000049119201979	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE JANDUÍS/RN.	RN	JANDUÍS	08349003000147	MUNICÍPIO DE JANDUÍS	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
884256	130141	20ZV; 20ZV	05687/2019	21000048793201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	BA	SALVADOR	13221247000180	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR	31/12/2019	30/04/2021	3.335.574,00	3.335.574,00
884257	130141	20ZV	006151/2019	21000050386201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PE	JOÃO ALFREDO	11097359000145	MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
884258	130141	20ZV	44093/2019	21000064802201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.	BA	SALVADOR	13221247000180	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR	31/12/2019	30/04/2021	709.774,00	709.774,00
884259	130141	20ZV	02388/2019	21000048824201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.	BA	IBICUÍ	13857701000193	MUNICÍPIO DE IBICUÍ	31/12/2019	30/04/2021	560.000,00	560.000,00
884260	130141	20ZV; 20ZV	04908/2019	21000048835201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS COM IMPLEMENTOS.	BA	SALVADOR	13221247000180	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR	31/12/2019	31/12/2021	950.000,00	950.000,00
884262	130141	20ZV; 20ZV	07502/2019	21000048845201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE CASA NOVA.	BA	CASA NOVA	13691811000128	MUNICÍPIO DE CASA NOVA	31/12/2019	30/04/2021	1.000.000,00	1.000.000,00
884263	130141	20ZV	04966/2019	21000048856201954	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA.	BA	SALVADOR	13937057000163	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA - SEAGRI	31/12/2019	31/12/2021	730.000,00	730.000,00
884264	130141	20ZV	04455/2019	21000048873201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA.	BA	SALVADOR	13937057000163	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA - SEAGRI	31/12/2019	31/12/2021	1.000.000,00	1.000.000,00
884265	130141	20ZV	004652/2019	21000050877201930	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PE	ÁGUAS BELAS	11286341000191	MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS	31/12/2019	30/04/2021	110.000,00	110.000,00
884266	130141	20ZV	001366/2019	21000051213201998	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	PE	CUSTODIA	11358165000156	MUNICÍPIO DE CUSTODIA	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
884267	130141	20ZV	004518/2019	21000048619201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	AL	MARAGOGI	12248522000196	MUNICÍPIO DE MARAGOGI	31/12/2019	30/04/2021	275.000,00	275.000,00
884268	130141	20ZV	007678/2019	21000048620201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	AL	JUNQUEIRO	12265468000197	MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	31/12/2019	30/04/2021	210.000,00	210.000,00
884269	130141	20ZV	004945/2019	21000051519201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PE	RIACHO DAS ALMAS	10091551000161	MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS	31/12/2019	31/12/2021	450.000,00	450.000,00
884270	130141	20ZV	002212/2019	21000049106201908	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.	MA	ARARI	06242846000114	MUNICÍPIO DE ARARI	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
884271	130141	20ZV	003305/2019	21000049107201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MA	BARÃO DE GRAJAÚ	06477822000144	MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
884273	130141	20ZV	005364/2019	21000048285201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA.	CE	PORTEIRAS	07654114000102	MUNICÍPIO DE PORTEIRAS	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
884275	130141	20ZV; 20ZV; 20ZV; 20ZV	02601/2019	21000051080201950	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DE MATO GROSSO DO SUL.	MS	CAMPO GRANDE	03981081000146	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	31/12/2019	31/12/2021	5.000.000,00	5.000.000,00
884276	130141	20ZV	04741/2019	21000051166201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	MS	AQUIDAUANA	03452299000103	MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA	31/12/2019	30/04/2021	180.000,00	180.000,00
884277	130141	20ZV	44240/2019	21000064524201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS E IMPLEMENTO NO ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES.	MS	DOIS IRMÃOS DO BURITI	24616187000110	MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
884278	130141	20ZV; 20ZV	15739/2019	21000051185201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DE MATO GROSSO DO SUL.	MS	CAMPO GRANDE	03981081000146	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	31/12/2019	31/12/2021	28.271.420,00	28.271.420,00
884279	130141	20ZV	02100/2019	21000051277201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	MS	JARDIM	03162047000140	MUNICÍPIO DE JARDIM	31/12/2019	31/12/2021	500.000,00	500.000,00
884280	130141	20ZV	04642/2019	21000051294201926	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ MS.	MS	PONTA PORÃ	03434792000109	MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	31/12/2019	30/04/2021	1.500.000,00	1.500.000,00
884281	130141	20ZV	03582/2019	21000051299201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MS	CORONEL SAPUCAIA	01988914000175	MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA	31/12/2019	30/04/2021	500.000,00	500.000,00
884282	130141	20ZV	00653/2019	21000051304201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE CARACOL - MS.	MS	CARACOL	03217924000132	MUNICÍPIO DE CARACOL	31/12/2019	30/04/2021	500.000,00	500.000,00
884283	130141	20ZV	05907/2019	21000051727201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA COMPOR PATRULHAS MECANIZADAS.	TO	GOIANORTE	25086612000170	MUNICÍPIO DE GOIANORTE	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
884284	130141	20ZV; 20ZV	05917/2019	21000051740201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE.	TO	TOCANTINÓPOLIS	01224716000135	MUNICÍPIO DE TOCANTINÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	400.000,00	400.000,00
884285	130141	20ZV	02322/2019	21000051757201950	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA - CAMINHÃO BAÚ.	TO	BANDEIRANTES DO TOCANTINS	01612819000172	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS	31/12/2019	30/04/2021	141.000,00	141.000,00
884286	130141	20ZV	04433/2019	21000051830201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	TO	CHAPADA DE AREIA	01625984000169	MUNICÍPIO DE CHAPADA DE AREIA	31/12/2019	30/04/2021	141.000,00	141.000,00
884287	130141	20ZV	06519/2019	21000051831201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	TO	OLIVEIRA DE FATIMA	01679829000140	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA	31/12/2019	30/04/2021	141.000,00	141.000,00
884288	130141	20ZV	02003/2019	21000051840201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.	TO	PEDRO AFONSO	02070589000120	MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO	31/12/2019	30/04/2021	400.000,00	400.000,00
884289	130141	20ZV	04161/2019	21000051843201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.	TO	BARROLÂNDIA	24851453000190	MUNICÍPIO DE BARROLÂNDIA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
884290	130141	20ZV	04742/2019	21000051859201975	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA AUXÍLIO AOS PRODUTORES DE RIACHINHO - TO.	TO	RIACHINHO	25063926000157	MUNICÍPIO DE RIACHINHO	31/12/2019	30/04/2021	141.000,00	141.000,00
884291	130141	20ZV	06639/2019	21000051863201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS LINDOS -TO.	TO	CAMPOS LINDOS	25063959000105	MUNICÍPIO DE CAMPOS LINDOS	31/12/2019	30/04/2021	141.000,00	141.000,00
884292	130141	20ZV	04395/2019	21000051866201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA.	TO	SÃO BENTO DO TOCANTINS	25063983000136	MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	31/12/2019	30/04/2021	141.000,00	141.000,00
884293	130141	20ZV	02177/2019	21000051870201935	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA.	TO	PAU D'ARCO	25063991000182	MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO	31/12/2019	30/04/2021	141.000,00	141.000,00
884294	130141	20ZV	05706/2019	21000051873201979	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM BAÚ, PARA AUXILIO DA ZONA RURAL DE SAMPAIO - TO.	TO	SAMPAIO	25086828000135	MUNICÍPIO DE SAMPAIO	31/12/2019	30/04/2021	141.000,00	141.000,00
884295	130141	20ZV	03579/2019	21000051877201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS - TO.	TO	BOM JESUS DO TOCANTINS	37420775000126	MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS	31/12/2019	30/04/2021	141.000,00	141.000,00
884296	130141	20ZV	02456/2019	21000051897201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS - CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ.	TO	RECURSOLÂNDIA	37421146000110	MUNICÍPIO DE RECURSOLÂNDIA	31/12/2019	30/04/2021	141.000,00	141.000,00
884297	130141	20ZV	02024/2019	21000051914201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO.	TO	PEDRO AFONSO	02070589000120	MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO	31/12/2019	30/04/2021	235.500,00	235.500,00
884298	130141	20ZV	01631/2019	21000051915201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO.	TO	PORTO ALEGRE DO TOCANTINS	33254558000152	MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS	31/12/2019	30/04/2021	260.000,00	260.000,00
884299	130141	20ZV	06706/2019	21000051916201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.	TO	LAJEADO	37420650000104	MUNICÍPIO DE LAJEADO	31/12/2019	30/04/2021	235.500,00	235.500,00
884300	130141	20ZV	02291/2019	21000051967201948	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA - PB.	PB	SANTA TERESINHA	08882524000165	MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
884301	130141	20ZV	05999/2019	21000051973201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE - PB.	PB	SERRA GRANDE	08891830000168	MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE	31/12/2019	30/04/2021	260.000,00	260.000,00
884302	130141	20ZV	01967/2019	21000051983201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PB	CARRAPATEIRA	08924003000123	MUNICÍPIO DE CARRAPATEIRA	31/12/2019	30/04/2021	130.000,00	130.000,00

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1 ISSN 1677-7042 Nº 102, terça-feira, 1 de junho de 2021

884303	130141	20ZV	44207/2019	21000064567201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGROINDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.	PB	CAJAZEIRAS	08923971000115	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
884304	130141	20ZV	02791/2019	21000051988201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE ARADORA PARA PATRULHA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA - PB.	PB	ITAPOROROCA	09165176000178	MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
884305	130141	20ZV	01157/2019	21000052001201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA - PB.	PB	CURRAL DE CIMA	01612372000131	MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
884306	130141	20ZV	02745/2019	21000052003201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE DONA INÊS - PB.	PB	DONA INÊS	08782146000148	MUNICÍPIO DE DONA INÊS	31/12/2019	30/04/2021	350.000,00	350.000,00
884307	130141	20ZV	02223/2019	21000052006201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE MULUNGU - PB.	PB	MULUNGU	08788865000137	MUNICÍPIO DE MULUNGU	31/12/2019	30/04/2021	350.000,00	350.000,00
884308	130141	20ZV	03808/2019	21000052015201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - PB.	PB	ALAGOA NOVA	08700684000146	MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA	31/12/2019	30/04/2021	180.000,00	180.000,00
884309	130141	20ZV	01851/2019	21000052018201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB.	PB	LAGOA SECA	08997611000168	MUNICÍPIO DE LAGOA SECA	31/12/2019	30/04/2021	320.000,00	320.000,00
884310	130141	20ZV	02551/2019	21000052019201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE APARECIDA - PB.	PB	APARECIDA	01613168000135	MUNICÍPIO DE APARECIDA	31/12/2019	30/04/2021	120.387,00	120.387,00
884311	130141	20ZV	02284/2019	21000052022201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE SOUSA - PB.	PB	SOUSA	08999674000153	MUNICÍPIO DE SOUSA	31/12/2019	30/04/2021	920.000,00	920.000,00
884312	130141	20ZV	01823/2019	21000052025201987	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB.	PB	LAGOA SECA	08997611000168	MUNICÍPIO DE LAGOA SECA	31/12/2019	30/04/2021	220.000,00	220.000,00
884313	130141	20ZV	02531/2019	21000052030201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE QUEIMADAS - PB.	PB	QUEIMADAS	08742264000122	MUNICÍPIO DE QUEIMADAS	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
884314	130141	20ZV	02250/2019	21000052033201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB.	PB	TAPEROÁ	08749525000136	MUNICÍPIO DE TAPEROÁ	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
884315	130141	20ZV	04203/2019	21000050074201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULICÉIA - SP.	SP	PAULICÉIA	44918928000125	MUNICÍPIO DE PAULICÉIA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
884316	130141	20ZV	01266/2019	21000050083201976	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.	SP	CARUÁ	53307906000110	MUNICÍPIO DE CARUÁ	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
884317	130141	20ZV	01248/2019	21000050087201954	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA.	SP	TUPI PAULISTA	46465126000132	MUNICÍPIO DE TUPI PAULISTA	31/12/2019	30/04/2021	350.000,00	350.000,00
884318	130141	20ZV	003025/2019	21000048595201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO.	MG	ENGENHEIRO NAVARRO	17697152000188	MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
884319	130141	20ZV	007365/2019	21000048597201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	CAPINÓPOLIS	18457234000128	MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
884320	130141	20ZV	000972/2019	21000048600201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE.	MG	BOTELHOS	17847641000189	MUNICÍPIO DE BOTELHOS	31/12/2019	30/04/2021	260.000,00	260.000,00
884321	130141	20ZV	005440/2019	21000048609201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	ITAJUBÁ	18025940000109	MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
884322	130141	20ZV	002018/2019	21000048673201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS.	MG	CACHOEIRA DE MINAS	18675959000192	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
884323	130141	20ZV	003060/2019	21000048676201972	Equipamentos	RETROESCAVADEIRA COM CAÇAMBA CARREGADEIRA.	MG	CAMBUÍ	18675975000185	MUNICÍPIO DE CAMBUÍ	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
884324	130141	20ZV	006652/2019	21000048695201907	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES 0 KM, EQUIPADOS COM CARROCERIAS DE MADEIRA ABERTA, PARA O MUNICÍPIO DE COMERCINHO/MG.	MG	COMERCINHO	18414615000120	MUNICÍPIO DE COMERCINHO	31/12/2019	30/04/2021	375.400,00	400.000,00
884325	130141	20ZV	006810/2019	21000048754201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	ANDRADAS	17884412000134	MUNICÍPIO DE ANDRADAS	31/12/2019	30/04/2021	280.000,00	280.000,00
884326	130141	20ZV	006093/2019	21000048760201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	DELFINÓPOLIS	17894064000186	MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	350.000,00	350.000,00
884327	130141	20ZV	006367/2019	21000062337201907	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	TAPIRA	18140806000140	MUNICÍPIO DE TAPIRA	31/12/2019	30/04/2021	280.000,00	280.000,00
884328	130141	20ZV	004920/2019	21000048774201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	CHALÉ	18392548000190	MUNICÍPIO DE CHALÉ	31/12/2019	30/04/2021	225.000,00	225.000,00
884329	130141	210X; 20ZV	006765/2019	21000048785201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 10 M³.	MG	CAMPO FLORIDO	18428862000185	MUNICÍPIO DE CAMPO FLORIDO	31/12/2019	30/04/2021	310.000,00	310.000,00
884330	130141	20ZV	43785/2019	21000064968201952	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO DE TANQUE RESFRIADOR.	SP	MIRANTE DO PARANAPANEMA	44937365000112	MUNICÍPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
884331	130141	20ZV	04018/2019	21000050114201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	SP	BRAÚNA	44440832000102	MUNICÍPIO DE BRAÚNA	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
884332	130141	20ZV	07648/2019	21000050118201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA.	SP	AVANHANDAVA	45665890000199	MUNICÍPIO DE AVANHANDAVA	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
884333	130141	20ZV	00462/2019	21000050123201980	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	SP	BAURU	46137410000180	MUNICÍPIO DE BAURU	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
884334	130141	20ZV	06278/2019	21000050124201924	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	SP	RIBEIRÃO DO SUL	46211702000115	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
884335	130141	20ZV	01275/2019	21000050125201979	Equipamentos	PATRULHA MECANIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE TRATOR.	SP	PONGAÍ	46227849000101	MUNICÍPIO DE PONGAÍ	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
884336	130141	20ZV	01286/2019	21000050150201952	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.	SP	ITABERÁ	46634374000160	MUNICÍPIO DE ITABERÁ	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
884337	130141	20ZV	01246/2019	21000050156201920	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA.	SP	ORIENTE	44482552000159	MUNICÍPIO DE ORIENTE	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
884338	130141	20ZV	01244/2019	21000050225201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA.	SP	LUZIÂNIA	44441558000188	MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
884339	130141	20ZV	01252/2019	21000050232201905	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA.	SP	HERCULÂNDIA	44568277000190	MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
884340	130141	20ZV	00446/2019	21000050247201965	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA - AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA.	SP	MENDONÇA	46935110000146	MUNICÍPIO DE MENDONÇA	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
884341	130141	20ZV	04103/2019	21000050265201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	SP	ITAOCA	67360362000164	MUNICÍPIO DE ITAOCA	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
884342	130141	20ZV	00664/2019	21000050273201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA.	SP	BARRA DO CHAPÉU	67360396000159	MUNICÍPIO DE BARRA DO CHAPÉU	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
884343	130141	20ZV	01504/2019	21000050276201927	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA.	SP	EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	67662437000161	MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
884344	130141	20ZV	01985/2019	21000050284201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	SP	GUAPIARA	46634275000188	MUNICÍPIO DE GUAPIARA	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
884345	130141	20ZV	04367/2019	21000049418201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA AGRICULTURA FAMILIAR.	PA	CURUÁ	01613319000155	MUNICÍPIO DE CURUÁ	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
884346	130141	20ZV	04485/2019	21000049443201964	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA AGRICULTURA FAMILIAR.	PA	CURUÁ	01613319000155	MUNICÍPIO DE CURUÁ	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
884347	130141	20ZV	05703/2019	21000049457201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ, ISOTÉRMICO E REFRIGERADO PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA.	PA	GURUPÁ	04876397000130	MUNICÍPIO DE GURUPÁ	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00

884348	130141	20ZV	06404/2019	21000049468201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 0 (ZERO) KM PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA.	PA	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	05070404000175	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
884349	130141	20ZV	02203/2019	21000049471201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	PA	SANTANA DO ARAGUAIA	05832977000199	MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
884350	130141	20ZV	02127/2019	21000049476201937	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	PA	ABEL FIGUEIREDO	83211375000128	MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
884351	130141	20ZV	05633/2019	21000050762201945	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MT	CUIABÁ	03533064000146	MUNICÍPIO DE CUIABÁ	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
884352	130141	20ZV	01706/2019	21000050784201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MT	RIO BRANCO	15023997000172	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	31/12/2019	31/12/2021	119.948,00	125.600,00
884353	130141	20ZV	04534/2019	21000049717201948	Equipamentos	CAMINHÃO COM BAÚ ISOTÉRMICO.	PR	SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	76206499000150	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	31/12/2019	31/12/2021	175.600,00	175.600,00
884354	130141	20ZV	03646/2019	21000049728201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NOVA PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ - PR.	PR	ALTAMIRA DO PARANÁ	78069143000147	MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ	31/12/2019	30/04/2021	110.000,00	110.000,00
884355	130141	20ZV	00873/2019	21000049761201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE LEITE.	PR	BOM JESUS DO SUL	01612443000104	MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
884356	130141	20ZV	01697/2019	21000049857201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	75462820000102	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	31/12/2019	30/04/2021	189.613,00	189.613,00
884357	130141	20ZV	01895/2019	21000049862201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PR	PALMITAL	75680025000182	MUNICÍPIO DE PALMITAL	31/12/2019	31/12/2021	500.000,00	500.000,00
884358	130141	20ZV	04794/2019	21000049984201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	DIAMANTE DO SUL	95595120000195	MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
884359	130141	20ZV	00594/2019	21000050011201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE SOLO.	PR	ASSAÍ	76290709000130	MUNICÍPIO DE ASSAÍ	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
884360	130141	20ZV	05169/2019	21000050072201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.	PR	CASTRO	77001311000108	MUNICÍPIO DE CASTRO	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
884362	130141	20ZV	04541/2019	21000050077201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO PRANCHA TRUCADO COM MUNCK NOVO.	PR	IBIPORÃ	76244961000103	MUNICÍPIO DE IBIPORÃ	31/12/2019	30/04/2021	400.000,00	400.000,00
884363	130141	20ZV	04429/2019	21000050092201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PR	ALTÔNIA	81478059000191	MUNICÍPIO DE ALTÔNIA	31/12/2019	30/04/2021	175.000,00	175.000,00
884364	130141	20ZV	01066/2019	21000050096201945	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	CAMBARÁ	75442756000190	MUNICÍPIO DE CAMBARÁ	31/12/2019	30/04/2021	600.000,00	600.000,00
884365	130141	20ZV	06149/2019	21000050137201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA – MOTONIVELADORA.	PR	TOMAZINA	75697094000107	MUNICÍPIO DE TOMAZINA	31/12/2019	31/12/2021	600.000,00	600.000,00
884367	130141	20ZV	04243/2019	21000052046201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	PA	FARO	05178272000108	MUNICÍPIO DE FARO	31/12/2019	31/12/2021	2.000.000,00	2.000.000,00
884368	130141	20ZV	03235/2019	21000050139201992	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	PR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	76105543000135	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	31/12/2019	30/04/2021	1.700.000,00	1.700.000,00
884369	130141	20ZV	04349/2019	21000050155201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	MISSAL	78101847000150	MUNICÍPIO DE MISSAL	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
884370	130141	20ZV	06415/2019	21000050160201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS NOVOS.	PR	PLANALTINA DO PARANÁ	75461442000134	MUNICÍPIO DE PLANALTINA DO PARANÁ	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
884371	130141	20ZV	02546/2019	21000050172201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA E VEÍCULO.	PR	REBOUÇAS	77774859000182	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
884372	130141	20ZV	02801/2019	21000050231201952	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA.	PR	UNIÃO DA VITÓRIA	75967760000171	MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
884374	130141	20ZV	00920/2019	21000050275201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE LEITE E DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS.	PR	BOM JESUS DO SUL	01612443000104	MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
884375	130141	20ZV	02104/2019	21000050283201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	INDIANÓPOLIS	75798355000177	MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
884376	130141	20ZV; 20ZV	03379/2019	21000050295201953	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	PR	QUEDAS DO IGUAÇU	76205962000149	MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
884377	130141	20ZV	03162/2019	21000050361201995	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR (NOVO).	PR	MARINGÁ	76282656000106	MUNICÍPIO DE MARINGÁ	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
884378	130141	20ZV	005353/2019	21000051787201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR.	TO	MONTE SANTO DO TOCANTINS	01613093000192	MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DO TOCANTINS	31/12/2019	30/04/2021	141.000,00	141.000,00
884379	130141	20ZV	003148/2019	21000049025201908	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA NOVO.	GO	CAVALCANTE	01738772000198	MUNICÍPIO DE CAVALCANTE	31/12/2019	31/12/2021	130.000,00	130.000,00
884380	130141	20ZV	002628/2019	21000049074201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA, ROÇADEIRA, DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO, PULVERIZADOR HIDRÁULICO, CARRETA TANQUE, CARRETA BASCULANTE, PLANTADEIRA HIDRÁULICA PARA O MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO -GO.	GO	MUNDO NOVO	00163055000112	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	31/12/2019	31/12/2021	160.000,00	160.000,00
884381	130141	20ZV	02604/2019	21000050382201919	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	PR	SARANDI	78200482000110	MUNICÍPIO DE SARANDI	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
884382	130141	20ZV	04421/2019	21000050409201965	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA NOVA.	PR	FLORESTÓPOLIS	75845495000159	MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
884383	130141	20ZV	05238/2019	21000050426201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA.	PR	LAPA	76020452000105	MUNICÍPIO DA LAPA	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
884384	130141	20ZV	001392/2019	21000049058201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS - GO.	GO	AMORINÓPOLIS	01067073000163	MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
884385	130141	20ZV	04896/2019	21000050440201904	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ.	PR	DOIS VIZINHOS	76205640000168	MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
884386	130141	20ZV	00532/2019	21000050438201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	SALTO DO LONTRA	76205707000104	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	31/12/2019	30/04/2021	130.000,00	130.000,00
884387	130141	20ZV	002302/2019	21000049103201922	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, GRADE ARADORA, E CARRETA AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL-GO.	GO	COLINAS DO SUL	25105255000140	MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
884388	130141	20ZV	06025/2019	21000050450201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA.	PR	QUERÊNCIA DO NORTE	76973692000116	MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE	31/12/2019	31/12/2021	118.200,00	118.200,00
884389	130141	20ZV	001933/2019	21000049102201911	Equipamentos	TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS.	GO	GUARAÍTA	26873059000188	MUNICÍPIO DE GUARAÍTA	31/12/2019	31/12/2021	121.774,00	121.774,00
884390	130141	20ZV	00809/2019	21000050454201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO.	PR	PORECATU	80542764000148	MUNICÍPIO DE PORECATU	31/12/2019	30/04/2021	140.000,00	140.000,00
884391	130141	20ZV	03192/2019	21000050458201906	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	RIO BONITO DO IGUAÇU	95587770000199	MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
884392	130141	20ZV	02564/2019	21000050546201908	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	PR	IVAÍ	76175918000133	MUNICÍPIO DE IVAÍ	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
884393	130141	20ZV	04851/2019	21000050566201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	REBOUÇAS	77774859000182	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
884394	130141	20ZV	00579/2019	21000050574201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - TRATOR.	PR	MANGUEIRINHA	77774867000129	MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
884395	130141	20ZV	02620/2019	21000050578201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS.	PR	HONÓRIO SERPA	95585444000142	MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
884398	130141	20ZV	001328/2019	21000050599201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	SC	SÃO JOAQUIM	82561093000158	MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM	31/12/2019	30/04/2021	400.000,00	400.000,00
884547	130141	20ZV	002846/2019	21000051905201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA.	TO	ABREULÂNDIA	37425451000180	MUNICÍPIO DE ABREULÂNDIA	31/12/2019	30/04/2021	141.000,00	141.000,00
885016	130141	20ZV	003360/2019	21000048905201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	JAGUARAÇU	16816522000104	MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
885026	130141	20ZV	005212/2019	21000048941201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR.	MG	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	18334300000172	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
885047	130141	20ZV; 20ZV	002795/2019	21000048967201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.	MG	CATAGUASES	17702499000181	MUNICÍPIO DE CATAGUASES	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
885090	130141	20ZV	003212/2019	21000049087201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	CANA VERDE	18244426000156	MUNICÍPIO DE CANA VERDE	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
885110	130141	20ZV	004910/2019	21000049197201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA.	MG	BIQUINHAS	18296640000156	MUNICÍPIO DE BIQUINHAS	31/12/2019	30/04/2021	600.000,00	600.000,00
885130	130141	20ZV	001669/2019	21000049284201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	SANTANA DO GARAMBÉU	18338285000130	MUNICÍPIO DE SANTANA DO GARAMBÉU	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
885138	130141	20ZV	001740/2019	21000049289201953	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MG	DESCOBERTO	18558098000162	MUNICÍPIO DE DESCOBERTO	31/12/2019	31/12/2021	600.000,00	600.000,00

885156	130141	20ZV	005276/2019	21000049443201997	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	ITINGA	18348748000145	MUNICÍPIO DE ITINGA	31/12/2019	31/12/2021	115.000,00	115.000,00
885161	130141	20ZV	002726/2019	21000049551201960	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	MANHUAÇU	18385088000172	MUNICÍPIO DE MANHUAÇU	31/12/2019	30/04/2021	180.000,00	180.000,00
885166	130141	20ZV	005539/2019	21000049647201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	LAJINHA	18392522000141	MUNICÍPIO DE LAJINHA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
885174	130141	20ZV	003798/2019	21000049662201976	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG.	MG	CARAÍ	18404848000141	MUNICÍPIO DE CARAÍ	31/12/2019	30/04/2021	130.000,00	130.000,00
885177	130141	20ZV	006641/2019	21000049666201954	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, PARA O MUNICÍPIO DE COMERCINHO/MG.	MG	COMERCINHO	18414615000120	MUNICÍPIO DE COMERCINHO	31/12/2019	30/04/2021	94.900,00	100.000,00
885181	130141	20ZV	006126/2019	21000049740201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	MG	CAIANA	18114256000195	MUNICÍPIO DE CAIANA	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
885183	130141	20ZV	004791/2019	21000050073201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	VARJÃO DE MINAS	01609780000134	MUNICÍPIO DE VARJÃO DE MINAS	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
885194	130141	20ZV	005958/2019	21000050205201924	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	MG	CARNEIRINHO	26042515000148	MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
885199	130141	20ZV	002008/2019	21000050214201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	CARNEIRINHO	26042515000148	MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
885203	130141	20ZV	044070/2019	21000064545201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	18303156000107	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	31/12/2019	31/12/2021	400.000,00	400.000,00
885228	130141	210X	002317/2019	21000050378201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO, GERADOR E CARROCERIA COM VISTAS A FACILITAR A MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG.	MG	UBERABA	18428839000190	MUNICÍPIO DE UBERABA	31/12/2019	31/12/2021	240.000,00	240.000,00
885243	130141	210X	005924/2019	21000050424201911	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MG	CARNEIRINHO	26042515000148	MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO	31/12/2019	31/12/2021	110.000,00	110.000,00
885255	130141	20ZV	001169/2019	21000050529201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	JAMPRUCA	66230384000147	MUNICÍPIO DE JAMPRUCA	31/12/2019	31/12/2021	350.000,00	350.000,00
885264	130141	20ZV	005691/2019	21000050536201964	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	MG	ÁGUA BOA	18085563000195	MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
885274	130141	20ZV	006047/2019	21000050575201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	LAJINHA	18392522000141	MUNICÍPIO DE LAJINHA	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
885279	130141	20ZV	044068/2019	21000064547201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MG	ESTRELA DALVA	17710096000184	MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
885284	130141	20ZV	006668/2019	21000050927201989	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 0 KM, PARA O MUNICÍPIO DE COMERCINHO/MG.	MG	COMERCINHO	18414615000120	MUNICÍPIO DE COMERCINHO	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	250.000,00
885975	130141	20ZV	00995/2019	21000050079201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA.	PR	MANDAGUARI	76285345000109	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
885976	130141	20ZV	03511/2019	21000049999201983	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA	PR	AMPÉRE	77817054000179	MUNICÍPIO DE AMPÉRE	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
885980	130141	20ZV	000951/2019	21000050390201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PE	LAGOA GRANDE	01613731000175	MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE	31/12/2019	30/04/2021	119.500,00	119.500,00
885981	130141	20ZV	002853/2019	21000050451201986	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PE	CABROBÓ	10113710000181	MUNICÍPIO DE CABROBÓ	31/12/2019	30/04/2021	240.000,00	240.000,00
885982	130141	20ZV	002897/2019	21000051599201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PE	BARRA DE GUABIRABA	10120962000138	MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
885983	130141	20ZV	001451/2019	21000051612201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PE	CUPIRA	10191799000102	MUNICÍPIO DE CUPIRA	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
885984	130141	20ZV	001606/2019	21000048944201956	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA.	ES	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27165588000190	MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
885985	130141	20ZV	06110/2019	21000050308201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	CANDÓI	95684478000194	MUNICÍPIO DE CANDÓI	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
885986	130141	20ZV; 20ZV	002654/2019	21000048971201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	ES	CASTELO	27165638000139	MUNICÍPIO DE CASTELO	31/12/2019	31/12/2021	400.000,00	400.000,00
885987	130141	20ZV	005381/2019	21000048982201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE - ES.	ES	MUNIZ FREIRE	27165687000171	MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
885988	130141	20ZV	05339/2019	21000050418201956	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PR	CENTENÁRIO DO SUL	75845503000167	MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
885989	130141	20ZV	002530/2019	21000048998201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRÍCOLA) PARA ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PIÚMA.	ES	PIÚMA	27165695000118	MUNICÍPIO DE PIÚMA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
885990	130141	20ZV	004729/2019	21000049007201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL.	ES	RIO NOVO DO SUL	27165711000172	MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
885991	130141	20ZV	001268/2019	21000049018201906	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA.	ES	DORES DO RIO PRETO	27167386000187	MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
885992	130141	20ZV	006572/2019	21000049028201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA COM IMPLEMENTOS.	ES	IÚNA	27167394000123	MUNICÍPIO DE IÚNA	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
885993	130141	20ZV	002613/2019	21000049032201900	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	ES	ITAGUAÇU	27167451000174	MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
885994	130141	20ZV	005227/2019	21000049037201924	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – ES.	ES	SÃO MATEUS	27167477000112	MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
885995	130141	20ZV	001258/2019	21000049092201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	ES	SANTA MARIA DE JETIBÁ	36388445000138	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
885996	130141	20ZV	005792/2019	21000049095201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA PARA MUNICÍPIO DE IRUPI.	ES	IRUPI	36403954000197	MUNICÍPIO DE IRUPI	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
885998	130141	210V	006669/2019	21000049398201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGRICULTURA ORGÂNICA POR MEIO DE FOMENTO À INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DE PRODUÇÃO.	DF	BRASÍLIA	03318233000125	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	31/12/2019	28/06/2021	450.000,00	450.000,00
886001	130141	20ZV	01128/2019	21000051487201987	Equipamentos	AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO NOVO	PR	CURITIBA	76167725000130	MUNICÍPIO DE CURITIBA	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
886002	130141	20ZV	00974/2019	21000051484201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, NOVA	PR	SÃO PEDRO DO IVAÍ	75771311000153	MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ	31/12/2019	30/04/2021	350.000,00	350.000,00
886003	130141	20ZV	00498/2019	21000051480201965	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO NOVO.	PR	TERRA ROXA	75587204000170	MUNICÍPIO DE TERRA ROXA	31/12/2019	30/04/2021	400.000,00	400.000,00
886004	130141	20ZV	01592/2019	21000051469201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS".	PR	CAMPO DO TENENTE	76002658000102	MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE	31/12/2019	31/12/2021	233.750,00	233.750,00
886005	130141	20ZV	004247/2019	21000048610201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	VENÂNCIO AIRES	87334918000155	MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	31/12/2019	30/04/2021	240.000,00	240.000,00
886006	130141	20ZV	44009/2019	21000064982201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRÍCOLA	PR	BOCAIÚVA DO SUL	76105592000178	MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
886007	130141	20ZV	03297/2019	21000051463201928	Equipamentos	CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO.	PR	NOVA LONDRINA	81044984000104	MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA	31/12/2019	31/12/2021	240.000,00	240.000,00
886008	130141	20ZV	002131/2019	21000048713201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA PALMA - RS	RS	NOVA PALMA	88488358000156	MUNICÍPIO DE NOVA PALMA	31/12/2019	30/04/2021	240.000,00	240.000,00
886009	130141	20ZV	01326/2019	21000051432201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	76105543000135	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	31/12/2019	31/12/2021	240.000,00	240.000,00
886010	130141	20ZV	00581/2019	21000051406201949	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NOVA	PR	FERNANDES PINHEIRO	01619323000120	MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO	31/12/2019	31/12/2021	230.000,00	230.000,00
886011	130141	20ZV	00739/2019	21000051398201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	FLOR DA SERRA DO SUL	95589271000130	MUNICÍPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886012	130141	20ZV	004254/2019	21000048743201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	HULHA NEGRA	94702784000143	MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	31/12/2019	30/04/2021	140.000,00	140.000,00
886013	130141	20ZV	01269/2019	21000051353201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	CORONEL VIVIDA	76995455000156	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886014	130141	20ZV	03539/2019	21000051341201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	CAPANEMA	75972760000160	MUNICÍPIO DE CAPANEMA	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00

886015	130141	20ZV	04010/2019	21000051309201956	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	CAFEZAL DO SUL	95640652000105	MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	500.000,00	500.000,00
886016	130141	20ZV	05402/2019	21000051231201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA E UM ROLO COMPACTADOR	PR	FÊNIX	76950021000130	MUNICÍPIO DE FÊNIX	31/12/2019	30/04/2021	500.000,00	500.000,00
886017	130141	20ZV	001914/2019	21000050100201975	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA - AQUISIÇÃO DE PÁ - CARREGADEIRA.	SP	RIBEIRÃO BRANCO	46634366000113	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BRANCO	31/12/2019	30/04/2021	390.000,00	390.000,00
886018	130141	20ZV	004274/2019	21000050111201955	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SP	EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	67662437000161	MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
886019	130141	20ZV	00627/2019	21000051161201950	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	PR	MARIPÁ	95583571000102	MUNICÍPIO DE MARIPÁ	31/12/2019	30/04/2021	400.000,00	400.000,00
886020	130141	20ZV	04413/2019	21000051152201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	MISSAL	78101847000150	MUNICÍPIO DE MISSAL	31/12/2019	31/12/2021	600.000,00	600.000,00
886021	130141	20ZV	002451/2019	21000048771201976	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO.	RS	BENJAMIN CONSTANT DO SUL	01612292000186	MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
886022	130141	20ZV	05075/2019	21000050940201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	OURO VERDE DO OESTE	80880107000100	MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
886023	130141	20ZV	002741/2019	21000048779201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	ROQUE GONZALES	87612982000150	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
886024	130141	20ZV	02148/2019	21000050788201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	IMBAÚ	01613770000172	MUNICÍPIO DE IMBAÚ	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886025	130141	20ZV	002714/2019	21000048802201908	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.	RS	TRÊS PASSOS	87613188000121	MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS	31/12/2019	31/12/2021	110.000,00	110.000,00
886026	130141	20ZV	04000/2019	21000050778201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PR	LIDIANÓPOLIS	95680831000168	MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	350.000,00	350.000,00
886028	130141	20ZV	05596/2019	21000050709201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PR	MAUÁ DA SERRA	95548400000142	MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
886029	130141	20ZV	002734/2019	21000048813201979	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	MAXIMILIANO DE ALMEIDA	87613279000167	MUNICÍPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	31/12/2019	31/12/2021	130.000,00	130.000,00
886030	130141	20ZV	05201/2019	21000050682201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NOVA	PR	ENGENHEIRO BELTRÃO	76950039000131	MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
886031	130141	20ZV	03199/2019	21000050582201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	RIO BONITO DO IGUAÇU	95587770000199	MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
886032	130141	20ZV; 20ZV	000419/2019	21000048825201901	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RS	ARATIBA	87613469000184	MUNICÍPIO DE ARATIBA	31/12/2019	31/12/2021	350.000,00	350.000,00
886033	130141	20ZV	001432/2019	21000048839201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	SÃO PAULO DAS MISSÕES	87613642000144	MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DAS MISSÕES	31/12/2019	31/12/2021	130.000,00	130.000,00
886034	130141	20ZV	005098/2019	21000048857201907	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FEIRA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.	RS	SANTA MARIA	88483366000100	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
886035	130141	20ZV; 20ZV	004891/2019	21000049101201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	QUEVEDOS	94444122000110	MUNICÍPIO DE QUEVEDOS	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886036	130141	20ZV; 20ZV; 20ZV	006139/2019	21000048888201950	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATORES CABINADOS, INJEÇÃO ELETRÔNICA, QUE SERÁ INCORPORADO À PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	RS	SÃO VALÉRIO DO SUL	94442241000134	MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	380.000,00	380.000,00
886037	130141	20ZV; 20ZV	005475/2019	21000048922201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	FONTOURA XAVIER	87612768000102	MUNICÍPIO DE FONTOURA XAVIER	31/12/2019	31/12/2021	910.387,00	910.387,00
886039	130141	20ZV	004237/2019	21000048832201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	PASSO DO SOBRADO	94577616000173	MUNICÍPIO DE PASSO DO SOBRADO	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
886040	130141	20ZV	002555/2019	21000049099201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA.	ES	MIMOSO DO SUL	27174119000137	MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
886041	130141	20ZV	005696/2019	21000049111201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA PARA MUNICÍPIO DE IRUPI.	ES	IRUPI	36403954000192	MUNICÍPIO DE IRUPI	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
886042	130141	20ZV	003944/2019	21000049003201930	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	RS	SÃO LOURENÇO DO SUL	87893111000152	MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
886043	130141	20ZV	001524/2019	21000049048201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	SÃO JOÃO DA URTIGA	90483082000165	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886045	130141	20ZV	000817/2019	21000049056201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	IPÊ	90544511000167	MUNICÍPIO DE IPÊ	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
886046	130141	20ZV	003540/2019	21000049089201909	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RS	CAMPESTRE DA SERRA	92868868000126	MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	31/12/2019	31/12/2021	260.000,00	260.000,00
886048	130141	20ZV	003008/2019	21000050606201984	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	SC	CANOINHAS	83102384000180	MUNICÍPIO DE CANOINHAS	31/12/2019	31/12/2021	400.000,00	400.000,00
886049	130141	20ZV	000406/2019	21000049145201905	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	RS	ARROIO DO TIGRE	87590998000100	MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
886050	130141	20ZV	001255/2019	21000049148201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	BARROS CASSAL	87612735000154	MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL	31/12/2019	31/12/2021	470.000,00	470.000,00
886051	130141	20ZV	006371/2019	21000049154201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	SERTÃO SANTANA	94068236000103	MUNICÍPIO DE SERTÃO SANTANA	31/12/2019	31/12/2021	240.000,00	240.000,00
886052	130141	20ZV	006634/2019	21000051677201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	RJ	CAMBUCI	29111085000167	MUNICÍPIO DE CAMBUCI	31/12/2019	30/04/2021	700.000,00	700.000,00
886054	130141	20ZV	004669/2019	21000051694201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PLAINAS TRASEIRAS, VEÍCULO DE CARGA, VEÍCULO DE PASSEIO E CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO.	RJ	NOVA FRIBURGO	28606630000123	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	31/12/2019	31/12/2021	500.000,00	500.000,00
886055	130141	20ZV	006629/2019	21000049198201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE KITS DE MAQUINÁRIO PARA CASA DE FARINHA	PA	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	05070404000175	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886056	130141	20ZV	006646/2019	21000049225201952	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	PA	CAPITÃO POÇO	05149109000109	MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO	31/12/2019	30/04/2021	140.000,00	140.000,00
886057	130141	20ZV	005033/2019	21000051846201904	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	TO	MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS	24851479000138	MUNICÍPIO DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS	31/12/2019	30/04/2021	141.000,00	141.000,00
886058	130141	20ZV	002889/2019	21000051850201964	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	TO	NOVA ROSALÂNDIA	24851495000120	MUNICÍPIO DE NOVA ROSALÂNDIA	31/12/2019	30/04/2021	141.000,00	141.000,00
886059	130141	20ZV	004551/2019	21000051856201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE MURICILÂNDIA - TO.	TO	MURICILÂNDIA	25063876000108	MUNICÍPIO DE MURICILÂNDIA	31/12/2019	30/04/2021	141.000,00	141.000,00
886060	130141	20ZV	003592/2019	21000049401201956	Equipamentos	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PATRULHA MECANIZADA.	ES	VITÓRIA	27080555000147	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG	31/12/2019	31/12/2021	2.240.000,00	2.240.000,00
886061	130141	20ZV	001863/2019	21000051005201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	RIQUEZA	95988309000148	MUNICÍPIO DE RIQUEZA	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
886062	130141	20ZV	003308/2019	21000051006201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA.	SC	NOVA ITABERABA	95990131000170	MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
886064	130141	210X	000413/2019	21000051262201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA	SC	CAXAMBU DO SUL	83021816000129	MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
886065	130141	20ZV	000710/2019	21000051278201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	CHAPADÃO DO LAGEADO	01613120000127	MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
886066	130141	20ZV	002711/2019	21000049160201945	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE SINIMBU/RS	RS	SINIMBU	94577632000166	MUNICÍPIO DE SINIMBU	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886069	130141	20ZV	005312/2019	21000051301201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC.	SC	DIONÍSIO CERQUEIRA	83026773000174	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
886070	130141	20ZV	004275/2019	21000049177201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	VILA LÂNGARO	01612386000155	MUNICÍPIO DE VILA LÂNGARO	31/12/2019	31/12/2021	110.000,00	110.000,00

886071	130141	20ZV	003708/2019	21000049178201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	RS	TURUÇU	01613067000164	MUNICÍPIO DE TURUÇU	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
886072	130141	20ZV	001547/2019	21000049184201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	RS	ARROIO DO MEIO	87297271000139	MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
886073	130141	20ZV	000516/2019	21000049186201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	JAGUARI	87572046000163	MUNICÍPIO DE JAGUARI	31/12/2019	31/12/2021	350.000,00	350.000,00
886075	130141	20ZV	000511/2019	21000049214201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	CAMAQUÃ	88696810000175	MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
886076	130141	20ZV	003407/2019	21000049224201916	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	RS	ROLANTE	90936956000192	MUNICÍPIO DE ROLANTE	31/12/2019	30/04/2021	190.000,00	190.000,00
886077	130141	20ZV	006287/2019	21000049231201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	CERRO GRANDE DO SUL	92324748000168	MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
886078	130141	20ZV	000926/2019	21000049277201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	TRÊS FORQUILHAS	93317998000133	MUNICÍPIO DE TRÊS FORQUILHAS	31/12/2019	31/12/2021	282.400,00	282.400,00
886079	130141	20ZV	002383/2019	21000049307201905	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	WESTFÁLIA	04215147000150	MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
886080	130141	20ZV	005903/2019	21000049346701902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FOMENTAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.	RS	MONTENEGRO	90895905000160	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	31/12/2019	31/12/2021	130.000,00	130.000,00
886081	130141	20ZV	004168/2019	21000049369701917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	SALVADOR DAS MISSÕES	93592731000154	MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES	31/12/2019	30/04/2021	140.000,00	140.000,00
886082	130141	20ZV	003202/2019	21000049374201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	CHAPADA	87613220000179	MUNICÍPIO DE CHAPADA	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
886083	130141	20ZV	004061/2019	21000049379201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	MONTENEGRO	90895905000160	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	31/12/2019	30/04/2021	110.000,00	110.000,00
886084	130141	20ZV	004986/2019	21000049386201946	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	ITAPUCA	93856862000100	MUNICÍPIO DE ITAPUCA	31/12/2019	30/04/2021	220.000,00	220.000,00
886085	130141	20ZV	001398/2019	21000048872201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	PORTO VERA CRUZ	91105452000193	MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ	31/12/2019	31/12/2021	124.150,00	124.150,00
886086	130141	20ZV	003112/2019	21000049681201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES	87612974000104	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886087	130141	20ZV	005491/2019	21000049685201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE.	RS	ALPESTRE	87612933000118	MUNICÍPIO DE ALPESTRE	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
886088	130141	20ZV	005084/2019	21000049702201980	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	REDENTORA	87613113000140	MUNICÍPIO DE REDENTORA	31/12/2019	31/12/2021	130.000,00	130.000,00
886089	130141	20ZV	001237/2019	21000049723201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	SÃO JOSÉ DO OURO	87613550000164	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
886090	130141	20ZV	06095/2019	21000048652201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	ALEGRETE	87896874000157	MUNICÍPIO DE ALEGRETE	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
886091	130141	20ZV	02085/2019	21000051671201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	RS	ESMERALDA	88225149000110	MUNICÍPIO DE ESMERALDA	31/12/2019	31/12/2021	329.287,00	329.287,00
886092	130141	20ZV	004086/2019	21000049906201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	MANOEL VIANA	91551762000131	MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886093	130141	20ZV	01904/2019	21000051894201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	ALECRIM	87612784000197	MUNICÍPIO DE ALECRIM	31/12/2019	31/12/2021	401.500,00	401.500,00
886094	130141	20ZV	02537/2019	21000051888201937	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS.	RS	SANTA MARIA	88488366000100	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	31/12/2019	31/12/2021	500.000,00	500.000,00
886095	130141	20ZV	00848/2019	21000051871201980	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE IMIGRANTE/RS.	RS	IMIGRANTE	92454776000108	MUNICÍPIO DE IMIGRANTE	31/12/2019	30/04/2021	550.000,00	550.000,00
886096	130141	20ZV	001984/2019	21000050002201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	PONTÃO	92451152000129	MUNICÍPIO DE PONTÃO	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
886097	130141	20ZV; 20ZV	004363/2019	21000050038201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	HULHA NEGRA	94702784000143	MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	31/12/2019	31/12/2021	279.000,00	279.000,00
886098	130141	20ZV	002368/2019	21000050048201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	RS	FAZENDA VILANOVA	01607509000160	MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886099	130141	20ZV	002075/2019	21000050154201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	RS	CORONEL PILAR	04215013000139	MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886100	130141	20ZV	004090/2019	21000050204201980	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	RS	LAGOA VERMELHA	87613626000151	MUNICÍPIO DE LAGOA VERMELHA	31/12/2019	30/04/2021	500.000,00	500.000,00
886101	130141	20ZV	006355/2019	21000050221201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	VACARIA	87866745000116	MUNICÍPIO DE VACARIA	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
886102	130141	20ZV	006569/2019	21000050238201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	GENERAL CÂMARA	88117726000150	MUNICÍPIO DE GENERAL CÂMARA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886103	130141	20ZV	004317/2019	21000050246201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	TAVARES	88427018000115	MUNICÍPIO DE TAVARES	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886104	130141	20ZV	004927/2019	21000050252201978	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	NOVA BRÉSCIA	88600655000141	MUNICÍPIO DE NOVA BRÉSCIA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886105	130141	20ZV	006090/2019	21000050286201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	RS	SALDANHA MARINHO	92399153000171	MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886106	130141	20ZV	001715/2019	21000050297201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	ALTO ALEGRE	92406057000103	MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
886107	130141	20ZV	000934/2019	21000050309201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE IMIGRANTE/RS.	RS	IMIGRANTE	92454776000108	MUNICÍPIO DE IMIGRANTE	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886108	130141	20ZV	003724/2019	21000049465201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTOS AOS PRODUTORES RURAIS NO ESPÍRITO SANTO	ES	VITÓRIA	27080555000147	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG	31/12/2019	31/12/2021	4.675.387,00	4.675.387,00
886109	130141	20ZV	003350/2019	21000050453201975	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	ORTIGUEIRA	77721363000140	MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
886110	130141	20ZV	04177/2019	21000049458201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, VEÍCULO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO	ES	PONTO BELO	01614334000118	MUNICÍPIO DE PONTO BELO	31/12/2019	30/04/2021	170.000,00	170.000,00
886111	130141	20ZV	05181/2019	21000049742201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	ES	BARRA DE SÃO FRANCISCO	27165745000167	MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	31/12/2019	30/04/2021	385.000,00	385.000,00
886112	130141	20ZV	03467/2019	21000049765201936	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA ENTREPOSTO.	ES	LINHARES	27167410000188	MUNICÍPIO DE LINHARES	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
886113	130141	20ZV	05112/2019	21000049807201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRATOR AGRÍCOLA TIPO CAFEEIRO, ROÇADEIRA DESLOCÁVEL, PULVERIZADOR AGRÍCOLA), PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE LINHARES.	ES	LINHARES	27167410000188	MUNICÍPIO DE LINHARES	31/12/2019	30/04/2021	140.000,00	140.000,00
886114	130141	20ZV	05350/2019	21000049830201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	ES	SÃO MATEUS	27167477000112	MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS	31/12/2019	31/12/2021	580.000,00	580.000,00
886115	130141	20ZV	03473/2019	21000050075201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	ES	SANTA MARIA DE JETIBÁ	36388445000138	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	31/12/2019	30/04/2021	400.000,00	400.000,00
886116	130141	20ZV	04918/2019	21000050262201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	ES	BARRA DE SÃO FRANCISCO	27165745000167	MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	31/12/2019	30/04/2021	420.000,00	420.000,00
886117	130141	20ZV	05270/2019	21000049413201981	Equipamentos	PATRULHA AGRÍCOLA	PA	ABEL FIGUEIREDO	83211375000128	MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO	31/12/2019	30/04/2021	195.187,00	195.187,00
886118	130141	20ZV	000750/2019	21000050236201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO/ES	ES	ALTO RIO NOVO	31796659000120	MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO	31/12/2019	31/12/2021	450.000,00	450.000,00

886120	130141	20ZV	003546/2019	21000050862201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RS	MANOEL VIANA	91551762000131	MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886121	130141	20ZV	01142/2019	21000050690201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA	PR	IBAITI	77008068000141	MUNICÍPIO DE IBAITI	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
886122	130141	20ZV	005091/2019	21000050869201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	ELDORADO DO SUL	92324706000127	MUNICÍPIO DE ELDORADO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
886123	130141	20ZV	003122/2019	21000050871201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	GENTIL	92411875000102	MUNICÍPIO DE GENTIL	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886124	130141	20ZV	000819/2019	21000050898201955	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	PICADA CAFÉ	92871466000180	MUNICÍPIO DE PICADA CAFÉ	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886125	130141	20ZV	004428/2019	21000050930201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	RS	BAGÉ	88073291000199	MUNICÍPIO DE BAGÉ	31/12/2019	30/04/2021	600.000,00	600.000,00
886127	130141	20ZV	000845/2019	21000051160201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	ÁGUA SANTA	92406495000171	MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
886128	130141	20ZV	02992/2019	21000051474201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	IBAITI	77008068000141	MUNICÍPIO DE IBAITI	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
886129	130141	20ZV	001734/2019	21000051165201938	Equipamentos	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	LAJEADO DO BUGRE	92410448000100	MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
886130	130141	20ZV	004054/2019	21000051182201975	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO.	RS	NOVO BARREIRO	92410521000135	MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886131	130141	20ZV	06505/2019	21000051706201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA TRATOR COM PNEUS, RETROESCAVADEIRA E ROÇADEIRA	RJ	ITAOCARA	28615557000156	MUNICÍPIO DE ITAOCARA	31/12/2019	30/04/2021	480.000,00	480.000,00
886132	130141	20ZV	001859/2019	21000051196201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	NOVA ARAÇÁ	87502902000104	MUNICÍPIO DE NOVA ARAÇÁ	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886135	130141	20ZV	002507/2019	21000051203201952	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	ALPESTRE	87612933000118	MUNICÍPIO DE ALPESTRE	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886136	130141	20ZV	006461/2019	21000051230201925	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	CAMBARÁ DO SUL	88756929000196	MUNICÍPIO DE CAMBARÁ DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886137	130141	20ZV	002610/2019	21000051316201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	BARRA DO RIO AZUL	93539153000192	MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886138	130141	20ZV	005017/2019	21000051369201979	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	PALMITINHO	87612909000189	MUNICÍPIO DE PALMITINHO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886139	130141	20ZV	000617/2019	21000051449201924	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	DOIS LAJEADOS	90221524000103	MUNICÍPIO DE DOIS LAJEADOS	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886140	130141	20ZV	004015/2019	21000051456201926	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	CERRO BRANCO	92000223000177	MUNICÍPIO DE CERRO BRANCO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886141	130141	20ZV	004844/2019	21000051509201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE SINIMBU/RS	RS	SINIMBU	94577632000166	MUNICÍPIO DE SINIMBU	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
886143	130141	210X	004149/2019	21000051523201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	CANGUÇU	88861430000149	MUNICÍPIO DE CANGUÇU	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
886144	130141	20ZV	004644/2019	21000051524201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	RS	BOA VISTA DO INCRA	04215199000126	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886145	130141	20ZV	000412/2019	21000051632201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	RS	ARROIO DO TIGRE	87590998000100	MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886146	130141	20ZV	004295/2019	21000051640201976	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	CHIAPETTA	87613055000155	MUNICÍPIO DE CHIAPETTA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886147	130141	20ZV	004594/2019	21000051651201956	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS.	RS	CERRO BRANCO	92000223000177	MUNICÍPIO DE CERRO BRANCO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886148	130141	20ZV	006079/2019	21000051701201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO/RS.	RS	SALDANHA MARINHO	92399153000171	MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
886149	130141	20ZV	000659/2019	21000051703201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	COXILHA	92411933000190	MUNICÍPIO DE COXILHA	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
886150	130141	20ZV	005168/2019	21000051741201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	NOVA ESPERANÇA DO SUL	92455393000146	MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	249.750,00	250.000,00
886151	130141	20ZV	007376/2019	21000051760201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	BOA VISTA DO CADEADO	04216132000106	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	31/12/2019	30/04/2021	130.000,00	130.000,00
886152	130141	20ZV	003149/2019	21000051790201980	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	FAXINAL DO SOTURNO	88488341000107	MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886153	130141	20ZV	005774/2019	21000051805201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	BOA VISTA DAS MISSÕES	92410562000121	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DAS MISSÕES	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
886154	130141	20ZV	005389/2019	21000051815201945	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRIA RS	RS	ALEGRIA	92465228000175	MUNICÍPIO DE ALEGRIA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
886155	130141	20ZV	006469/2019	21000051818201989	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	GARRUCHOS	92891035000186	MUNICÍPIO DE GARRUCHOS	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
886158	130141	20ZV	005873/2019	21000051821201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	RIO DOS ÍNDIOS	94704103000186	MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886159	130141	20ZV	003663/2019	21000051867201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	CHARRUA	92450733000146	MUNICÍPIO DE CHARRUA	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
886160	130141	210O	005609/2019	21000049459201908	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E VEÍCULOS VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.	DF	BRASÍLIA	00509612000104	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO D F	31/12/2019	31/12/2021	600.000,00	600.000,00
886161	130141	210V	004095/2019	21000050249201954	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SP	PRESIDENTE VENCESLAU	46476131000140	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
886165	130141	20ZV	00499/2019	21000050340201970	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	RS	ERVAL GRANDE	87613436000134	MUNICÍPIO DE ERVAL GRANDE	31/12/2019	30/04/2021	290.000,00	290.000,00
886166	130141	20ZV	01971/2019	21000050380201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	RS	RONDINHA	87712212000180	MUNICÍPIO DE RONDINHA	31/12/2019	30/04/2021	270.387,00	270.387,00
886167	130141	20ZV	06472/2019	21000050902201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	GARRUCHOS	92891035000186	MUNICÍPIO DE GARRUCHOS	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
886168	130141	20ZV	03168/2019	21000050913201965	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	RS	FORMIGUEIRO	97228126000150	MUNICÍPIO DE FORMIGUEIRO	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
886169	130141	20ZV	04282/2019	21000051305201978	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	VISTA GAÚCHA	91997072000100	MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
886170	130141	20ZV; 20ZV	02115/2019	21000051345201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	RESTINGA SECA	87493306000151	MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA	31/12/2019	30/04/2021	320.000,00	320.000,00
886171	130141	20ZV	02471/2019	21000051364201946	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	ALECRIM	87612784000197	MUNICÍPIO DE ALECRIM	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886172	130141	20ZV	02493/2019	21000051489201976	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	LINHA NOVA	92123900000144	MUNICÍPIO DE LINHA NOVA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886174	130141	20ZV	04583/2019	21000051641201911	Equipamentos	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO/RS	RS	SÃO MARTINHO	87613097000196	MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO	31/12/2019	31/12/2021	110.387,00	110.387,00
886175	130141	20ZV	05296/2019	21000051768201930	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	REDENTORA	87613113000140	MUNICÍPIO DE REDENTORA	31/12/2019	30/04/2021	120.387,00	120.387,00
886176	130141	20ZV	05070/2019	21000051786201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO.	RS	CORONEL BICACO	87613154000137	MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
886177	130141	20ZV	01274/2019	21000051794201968	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	SÃO BORJA	88489786000101	MUNICÍPIO DE SÃO BORJA	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
886178	130141	20ZV	04315/2019	21000051801201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	CERRO BRANCO	92000223000177	MUNICÍPIO DE CERRO BRANCO	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
886179	130141	20ZV	04814/2019	21000051858201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	RODEIO BONITO	87613204000186	MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO	31/12/2019	31/12/2021	210.387,00	210.387,00
886180	130141	20ZV	06098/2019	21000050389201922	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	SC	CAIBI	82940776000156	MUNICÍPIO DE CAIBI	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
886181	130141	20ZV	01612/2019	21000050408201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA	SC	ABDON BATISTA	78511052000110	MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
886182	130141	20ZV	01768/2019	21000050410201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SC	ARVOREDO	95995247000100	MUNICÍPIO DE ARVOREDO	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00

886183	130141	20ZV	06254/2019	21000050412201989	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE ESTEIRAS	SC	CATANDUVAS	82939414000145	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
886184	130141	20ZV	06044/2019	21000050595201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	SC	MAREMA	78509072000156	MUNICÍPIO DE MAREMA	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
886185	130141	20ZV	02849/2019	21000050604201995	Equipamentos	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SC	ARAQUARI	83102228000110	MUNICÍPIO DE ARAQUARI	31/12/2019	30/04/2021	400.000,00	400.000,00
886186	130141	20ZV	02183/2019	21000050608201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	SC	BALNEÁRIO BARRA DO SUL	95954509000180	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	400.000,00	400.000,00
886187	130141	20ZV; 20ZV	03210/2019	21000050630201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR.	SC	TUNÁPOLIS	78486198000152	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886188	130141	20ZV; 20ZV	04996/2019	21000050640201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	SC	IRINEÓPOLIS	83102558000105	MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	350.000,00	350.000,00
886189	130141	20ZV; 20ZV	03368/2019	21000050657201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE IPUAÇU/SC	SC	IPUAÇU	95993028000183	MUNICÍPIO DE IPUAÇU	31/12/2019	31/12/2021	600.000,00	600.000,00
886190	130141	20Y1	04969/2019	21000050706201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA PESQUEIRA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.	SC	FLORIANÓPOLIS	82892282000143	MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
886191	130141	20ZV	03288/2019	21000050695201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA/SC	SC	SERRA ALTA	80622319000198	MUNICÍPIO DE SERRA ALTA	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
886193	130141	20ZV	05723/2019	21000050993201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	LAGES	82777301000190	MUNICÍPIO DE LAGES	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
886194	130141	20ZV	03196/2019	21000050994201901	Equipamentos	TRATOR AGRÍCOLA	SC	BOM RETIRO	82777343000121	MUNICÍPIO DE BOM RETIRO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886195	130141	20ZV	04050/2019	21000050996201992	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO E VAGÃO FORRAGEIRO.	SC	ARROIO TRINTA	82826462000127	MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
886196	130141	20ZV	06239/2019	21000051002201955	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE CALMON/SC	SC	CALMON	95949806000137	MUNICÍPIO DE CALMON	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886198	130141	20ZV	043792/2019	21000064529201940	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	MG	CAIANA	18114256000195	MUNICÍPIO DE CAIANA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886199	130141	20ZV	005019/2019	21000048571201913	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MG	JOANÉSIA	17111626000178	MUNICÍPIO DE JOANÉSIA	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
886200	130141	20ZV	004963/2019	21000048582201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	RESENDE COSTA	17749912000163	MUNICÍPIO DE RESENDE COSTA	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
886201	130141	20ZV	005113/2019	21000048603201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA	17935370000113	MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886202	130141	20ZV	001287/2019	21000048670201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	SANTA RITA DO SAPUCAÍ	18192898000102	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886203	130141	20ZV	001336/2019	21000048672201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MG	PIRANGUINHO	18192906000110	MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO	31/12/2019	30/04/2021	280.000,00	280.000,00
886204	130141	20ZV	005807/2019	21000048890201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	MG	LAGOA GRANDE	23097454000128	MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
886205	130141	20ZV	004783/2019	21000048953201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	LEME DO PRADO	01587109000130	MUNICÍPIO DE LEME DO PRADO	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886206	130141	20ZV	002172/2019	21000048958201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	TRÊS MARIAS	17695008000112	MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886207	130141	20ZV	005525/2019	21000048974201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	MG	ANTÔNIO PRADO DE MINAS	17947631000115	MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PRADO DE MINAS	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
886209	130141	20ZV	002196/2019	21000049024201955	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	VIÇOSA	18132449000179	MUNICÍPIO DE VIÇOSA	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
886210	130141	20ZV	003378/2019	21000049041201992	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	GUARANI	18338160000100	MUNICÍPIO DE GUARANI	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886211	130141	20ZV	003878/2019	21000049075201987	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	PRATINHA	18585570000156	MUNICÍPIO DE PRATINHA	31/12/2019	30/04/2021	220.000,00	220.000,00
886212	130141	20ZV	002575/2019	21000049080201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	SÃO GOTARDO	18602037000155	MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO	31/12/2019	30/04/2032	260.000,00	260.000,00
886213	130141	20ZV	006161/2019	21000049091201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	TRÊS PONTAS	18245167000188	MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
886214	130141	20ZV	004793/2019	21000049156201987	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	MARIPÁ DE MINAS	17724162000175	MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS	31/12/2019	30/04/2021	600.000,00	600.000,00
886215	130141	20ZV	003415/2019	21000049180201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	PEQUERI	17724360000139	MUNICÍPIO DE PEQUERI	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886216	130141	20ZV	003332/2019	21000049207201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	MORRO DO PILAR	18303214000100	MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR	31/12/2019	30/08/2021	250.000,00	250.000,00
886217	130141	20ZV	001086/2019	21000049278201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	ROCHEDO DE MINAS	18558080000160	MUNICÍPIO DE ROCHEDO DE MINAS	31/12/2019	30/04/2021	600.000,00	600.000,00
886218	130141	20ZV	005597/2019	21000049295201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	JECEABA	20356739000148	MUNICÍPIO DE JECEABA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886219	130141	20ZV	002199/2019	21000049320201956	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	JUVENÍLIA	01612485000137	MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA	31/12/2019	30/04/2021	115.000,00	115.000,00
886220	130141	20ZV	004442/2019	21000049407201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	MUTUM	18348086000103	MUNICÍPIO DE MUTUM	31/12/2019	30/04/2021	115.000,00	115.000,00
886221	130141	20ZV	006062/2019	21000049657201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	PADRE PARAÍSO	18404764000108	MUNICÍPIO DE PADRE PARAÍSO	31/12/2019	30/04/2021	130.000,00	130.000,00
886222	130141	20ZV	005479/2019	21000050190201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MG	SÃO JOÃO DO PARAÍSO	24791154000107	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886223	130141	20ZV	004495/2019	21000050237201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA.	MG	PIAU	18338236000106	MUNICÍPIO DE PIAU	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
886224	130141	20ZV	004310/2019	21000050293201964	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	SACRAMENTO	18140764000148	MUNICÍPIO DE SACRAMENTO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886225	130141	20ZV	004407/2019	21000050312201952	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	MUZAMBINHO	18668624000147	MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886226	130141	210X	004593/2019	21000050400201954	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	MG	SÃO FRANCISCO DE SALES	18457283000160	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES	31/12/2019	30/04/2021	110.000,00	110.000,00
886227	130141	210X	003928/2019	21000050407201976	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	SERRA DO SALITRE	18468058000120	MUNICÍPIO DE SERRA DO SALITRE	31/12/2019	31/12/2021	110.000,00	110.000,00
886228	130141	20ZV	006643/2019	21000050524201930	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	SENADOR JOSÉ BENTO	18675926000142	MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ BENTO	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
886229	130141	20ZV	002877/2019	21000050938201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	MONTE SIÃO	22646525000131	MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO	31/12/2019	30/04/2021	450.000,00	450.000,00
886230	130141	20ZV	004898/2019	21000050956201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MG	LAGOA FORMOSA	18602078000141	MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA	31/12/2019	31/12/2021	280.000,00	280.000,00
886231	130141	20ZV	006989/2019	21000051135201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - ANTÔNIO JOÃO - MS	MS	ANTÔNIO JOÃO	03567930000110	MUNICÍPIO DE ANTÔNIO JOÃO	31/12/2019	30/04/2021	940.000,00	940.000,00
886232	130141	20ZV	004299/2019	21000051145201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ MS.	MS	PONTA PORÃ	03434792000109	MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	31/12/2019	30/04/2021	1.500.000,00	1.500.000,00
886314	130141	20ZV	08891/2019	21000050086201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS;	PR	CURITIBA	76416957000185	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	31/12/2019	31/12/2021	33.122.281,00	33.122.281,00
886455	130141	20ZV	005327/2019	21000049332201981	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	MG	SÃO JOÃO DAS MISSÕES	01612486000181	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886456	130141	210X	001139/2019	21000050345201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	MG	BURITIS	18125146000129	MUNICÍPIO DE BURITIS	31/12/2019	30/04/2021	110.000,00	110.000,00
886457	130141	20ZV	006991/2019	21000051284201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - ANTÔNIO JOÃO - MS.	MS	ANTÔNIO JOÃO	03567930000110	MUNICÍPIO DE ANTÔNIO JOÃO	31/12/2019	30/04/2021	1.060.000,00	1.060.000,00
886470	130141	20ZV	001267/2019	21000051362201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	BARROS CASSAL	87612735000154	MUNICÍPIO DE BARROS CASSAL	31/12/2019	30/04/2021	400.386,00	400.386,00
886476	130141	20ZV	004971/2019	21000050559201979	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CARRETAS AGRÍCOLAS (NOVAS)	PR	LARANJEIRAS DO SUL	76205970000195	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
886477	130141	20ZV	006540/2019	21000050894201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	PR	SANTA MARIA DO OESTE	95684544000126	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
886478	130141	20ZV	007350/2019	21000050935201925	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	GUARANIAÇU	76208818000166	MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886479	130141	20ZV	000623/2019	21000051163201949	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS;	PR	SANTA HELENA	76206457000119	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00

886480	130141	20ZV	003277/2019	21000051227201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	PR	PITANGA	76172907000108	MUNICÍPIO DE PITANGA	31/12/2019	30/04/2021	495.000,00	495.000,00
886481	130141	20ZV	005604/2019	21000051467201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	JABOTI	75969667000104	MUNICÍPIO DE JABOTI	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
886489	130141	20ZV; 20ZV	003394/2019	21000049081201934	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	ES	JAGUARÉ	27744184000150	MUNICÍPIO DE JAGUARÉ	31/12/2019	30/04/2021	620.000,00	620.000,00
886490	130141	20ZV	005679/2019	21000045842201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPLEMENTOS.	ES	MIMOSO DO SUL	27174119000137	MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	240.000,00	240.000,00
886491	130141	20ZV	004887/2019	21000049980201937	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAU PARA BENEFICIAMENTO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CÓRREGO BLEV.	ES	RIO BANANAL	27744143000164	MUNICÍPIO DE RIO BANANAL	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
886493	130141	20ZV	002921/2019	21000050245201976	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ATENDENDO A POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO.	ES	VILA VALÉRIO	01619232000195	MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO	31/12/2019	31/12/2021	420.000,00	420.000,00
886498	130141	20ZV	004995/2019	21000049069201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	PARÁ DE MINAS	18313817000185	MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS	31/12/2019	30/04/2021	260.000,00	260.000,00
886507	130141	20ZV	004526/2019	21000049228201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RS	MANOEL VIANA	91551762000131	MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA	31/12/2019	30/04/2021	110.000,00	110.000,00
886508	130141	20ZV	000629/2019	21000050267201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	RS	FORTALEZA DOS VALOS	89708051000186	MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886509	130141	20ZV	004005/2019	21000050953201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	TUPANCI DO SUL	90484320000157	MUNICÍPIO DE TUPANCI DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	230.000,00	230.000,00
886510	130141	20ZV	003204/2019	21000050973201988	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	RONDINHA	87712212000180	MUNICÍPIO DE RONDINHA	31/12/2019	31/12/2021	100.387,00	100.387,00
886511	130141	20ZV	000547/2019	21000051214201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	BENTO GONÇALVES	87849923000103	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
886512	130141	20ZV	000472/2019	21000051514201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA.	RS	SÉRIO	94706033000103	MUNICÍPIO DE SÉRIO	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
886515	130141	20ZV	05626/2019	21000051630201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PE	RECIFE	10572055000120	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO	31/12/2019	31/12/2021	4.805.574,00	4.805.574,00
886539	130141	20ZV	002063/2019	21000050983201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PE	SALGUEIRO	11361243000171	MUNICÍPIO DE SALGUEIRO	31/12/2019	30/04/2021	240.000,00	240.000,00
886540	130141	20ZV	003005/2019	21000051167201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PE	CARNAUBEIRA DA PENHA	35444991000186	MUNICÍPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	31/12/2019	30/04/2021	110.000,00	110.000,00
886541	130141	20ZV	003981/2019	21000051181201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE DORMENTES/PE.	PE	DORMENTES	35667377000183	MUNICÍPIO DE DORMENTES	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
886542	130141	20ZV	004529/2019	21000050078201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	SP	JALES	45131885000104	MUNICÍPIO DE JALES	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886543	130141	20ZV	002572/2019	21000050093201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA	SP	ITARARÉ	46634390000152	MUNICÍPIO DE ITARARÉ	31/12/2019	30/04/2021	232.000,00	232.000,00
886544	130141	20ZV	002637/2019	21000050099201989	Equipamentos	ROLO COMPACTADOR	SP	BARRA DO TURVO	46634317000180	MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886545	130141	20ZV; 20ZV	002448/2019	21000050116201988	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	SP	PITANGUEIRAS	45370707000128	MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS	31/12/2019	30/04/2021	350.000,00	350.000,00
886546	130141	20ZV	005548/2019	21000049061201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA COMPOSTA POR 01(UM) TRATOR AGRÍCOLA.	GO	CRIXÁS	02382067000163	MUNICÍPIO DE CRIXÁS	31/12/2019	31/12/2021	130.000,00	130.000,00
886547	130141	20ZV	003982/2019	21000050130201981	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	SP	PEREIRA BARRETO	44446904000110	MUNICÍPIO DE PEREIRA BARRETO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886548	130141	20ZV	000735/2019	21000050141201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR OKM	SP	CORONEL MACEDO	46634192000199	MUNICÍPIO DE CORONEL MACEDO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
886549	130141	20ZV	002653/2019	21000050159201963	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA - AQUISIÇÃO DE RETRODESCAVADEIRA	SP	QUATÁ	44547313000130	MUNICÍPIO DE QUATÁ	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886551	130141	20ZV	003362/2019	21000050263201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA	SP	PROMISSÃO	44558856000152	MUNICÍPIO DE PROMISSÃO	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886569	130141	20ZV	006729/2019	21000049071201907	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA.	ES	IBATIBA	27744150000166	MUNICÍPIO DE IBATIBA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886570	130141	20ZV	006491/2019	21000051746201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	TO	BARRA DO OURO	01612818000128	MUNICÍPIO DE BARRA DO OURO	31/12/2019	30/04/2021	141.000,00	141.000,00
886571	130141	20ZV	005447/2019	21000051885201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA O MUNICÍPIO DE RIO DOS BOIS - TO.	TO	RIO DOS BOIS	37420932000101	MUNICÍPIO DE RIO DOS BOIS	31/12/2019	30/04/2021	141.000,00	141.000,00
886572	130141	20ZV	006578/2019	21000050183201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SP	ITARARÉ	46634390000152	MUNICÍPIO DE ITARARÉ	31/12/2019	31/12/2021	400.000,00	400.000,00
886573	130141	20ZV	003147/2019	21000062624201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	NOVA CANDELÁRIA	01602258000120	MUNICÍPIO DE NOVA CANDELÁRIA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886574	130141	20ZV	001998/2019	21000049472201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM QUALIDADE DO CAFÉ DO ESPÍRITO SANTO.	ES	VITÓRIA	27273416000130	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	31/12/2019	30/04/2021	1.000.000,00	1.000.000,00
886575	130141	20ZV	002633/2019	21000050381201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO (SC).	SC	PINHEIRO PRETO	82827148000169	MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
886576	130141	20ZV	006715/2019	21000050391201900	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	GALVÃO	83009902000116	MUNICÍPIO DE GALVÃO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886584	130141	20ZV	001629/2019	21000051648201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS (VEÍCULO UTILITÁRIO)	RS	AUGUSTO PESTANA	87613246000117	MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886585	130141	20ZV	000991/2019	21000051743201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	RS	NOVO MACHADO	94187341000161	MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886587	130141	20ZV	005118/2019	21000050413201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA	SC	CORDILHEIRA ALTA	95990198000104	MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA	31/12/2019	30/04/2021	350.000,00	350.000,00
886590	130141	20ZV	005749/2019	21000051178201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL/MS.	MS	NOVO HORIZONTE DO SUL	37226644000102	MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	340.000,00	340.000,00
886682	130141	20ZV	006802/2019	21000048621201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	AL	CORURIPE	12264230000147	MUNICÍPIO DE CORURIPE	31/12/2019	30/04/2021	520.000,00	520.000,00
886906	130141	20ZV	003048/2019	21000050597201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	SC	PALMITOS	85361863000147	MUNICÍPIO DE PALMITOS	31/12/2019	30/04/2021	400.000,00	400.000,00
886907	130141	20ZV	02720/2019	21000050385201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	SC	NOVA TRENTO	82925025000160	MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
886909	130141	20ZV	06153/2019	21000050387201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	CAPINZAL	82933406000107	MUNICÍPIO DE CAPINZAL	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
886910	130141	20ZV; 20ZV	06163/2019	21000050402201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	SC	VARGEM BONITA	95996187000131	MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886912	130141	20ZV; 20ZV	05378/2019	21000050316201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PE	RECIFE	10572055000120	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO	31/12/2019	31/12/2021	2.650.000,00	2.650.000,00
886913	130141	20ZV	00892/2019	21000048557201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	VESPASIANO CORRÊA	01611117000174	MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
886914	130141	20ZV	04229/2019	21000048574201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	RS	CERRO BRANCO	92000223000177	MUNICÍPIO DE CERRO BRANCO	31/12/2019	30/04/2021	500.000,00	500.000,00
886915	130141	20ZV	03301/2019	21000050456201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PE	SERRA TALHADA	10282945000105	MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
886916	130141	20ZV	03536/2019	21000050460201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADA.	PE	ARARIPINA	11040854000118	MUNICÍPIO DE ARARIPINA	31/12/2019	30/04/2021	330.000,00	330.000,00
886917	130141	20ZV	43880/2019	21000064583201995	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS MECANIZADAS	PI	TERESINA	33691623000107	SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL	31/12/2019	30/04/2021	2.242.500,00	2.242.500,00
886918	130141	20ZV	00754/2019	21000048560201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA BENEFICIAR CAFÉ	MG	DOM VIÇOSO	18188268000164	MUNICÍPIO DE DOM VIÇOSO	31/12/2019	31/12/2021	377.134,00	377.134,00
886919	130141	20ZV	02783/2019	21000050602201904	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SC	SANTA ROSA DO SUL	80989965000198	MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	130.000,00	130.000,00
886920	130141	20ZV	02727/2019	21000048615201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	BOSSOROCA	87613014000169	MUNICÍPIO DE BOSSOROCA	31/12/2019	30/04/2021	140.000,00	140.000,00
886921	130141	20ZV	00417/2019	21000048938201907	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	RS	ITATIBA DO SUL	87613402000140	MUNICÍPIO DE ITATIBA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00

836922	130141	20ZV	04434/2019	21000048972201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	TURUÇU	01613067000164	MUNICÍPIO DE TURUÇU	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
836923	130141	20ZV	02910/2019	21000049043201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	PIRATINI	88361448000140	MUNICÍPIO DE PIRATINI	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
836924	130141	20ZV	001272/2019	21000050085201965	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	SP	LUCIANÓPOLIS	44518504000173	MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
836925	130141	20ZV	002630/2019	21000050090201978	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA.	SP	APARECIDA D'OESTE	46605051000143	MUNICÍPIO DE APARECIDA D'OESTE	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
836926	130141	20ZV	005117/2019	21000050097201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA/SP.	SP	PIRASSUNUNGA	45731650000145	MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA	31/12/2019	31/12/2021	1.500.000,00	1.500.000,00
836935	130141	20ZV	00397/2019	21000049079201965	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	ESTAÇÃO	92406248000175	MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
836936	130141	20ZV	00909/2019	21000049103201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	SÃO MARTINHO DA SERRA	94444403000173	MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
836937	130141	20ZV	43842/2019	21000064533201916	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	MG	HELIODORA	18712133000156	MUNICÍPIO DE HELIODORA	31/12/2019	30/04/2021	330.000,00	330.000,00
836939	130141	20ZV	01487/2019	21000043919201972	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MG	CAMPOS GERAIS	18245175000124	MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
836940	130141	20ZV	04653/2019	21000048932201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	CÓRREGO NOVO	18334284000118	MUNICÍPIO DE CÓRREGO NOVO	31/12/2019	31/12/2021	350.000,00	350.000,00
836941	130141	20ZV	03352/2019	21000049403201945	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA.	PA	MARABÁ	05853163000130	MUNICÍPIO DE MARABÁ	31/12/2019	30/04/2021	135.000,00	135.000,00
836942	130141	20ZV	004921/2019	21000049705201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	GUARATUBA	76017474000108	MUNICÍPIO DE GUARATUBA	31/12/2019	31/12/2021	110.000,00	110.000,00
836943	130141	20ZV	005069/2019	21000050098201934	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA	SP	JACUPIRANGA	46582185000190	MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA	31/12/2019	31/12/2021	170.000,00	170.000,00
836944	130141	20ZV	06602/2019	21000051733201909	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO.	TO	FILADÉLFIA	00766709000100	MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
836945	130141	20ZV; 20ZV	002150/2019	21000050616201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	SC	PORTO UNIÃO	83102541000158	MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO	31/12/2019	31/12/2021	475.000,00	475.000,00
836946	130141	20ZV	006071/2019	21000051187201906	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PE	OROBÓ	10294254000113	MUNICÍPIO DE OROBÓ	31/12/2019	30/04/2021	500.000,00	500.000,00
836947	130141	20ZV	005914/2019	21000051209201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PE	PAUDALHO	11097383000184	MUNICÍPIO DE PAUDALHO	31/12/2019	30/04/2021	312.000,00	312.000,00
836948	130141	20ZV	004923/2019	21000050143201951	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA.	SP	ITAÍ	46634200000105	MUNICÍPIO DE ITAÍ	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
836949	130141	20ZV	006017/2019	21000050622201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	SC	OTACÍLIO COSTA	75326066000175	MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
836950	130141	20ZV; 20ZV	000763/2019	21000050635201946	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	LAGUNA	82928706000182	MUNICÍPIO DE LAGUNA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
836951	130141	20ZV; 20ZV	004378/2019	21000050416201967	Equipamentos	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SC	CUNHA PORÃ	83021147000195	MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ	31/12/2019	30/04/2021	500.000,00	500.000,00
836952	130141	20ZV	004342/2019	21000050648201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.	SC	AGRONÔMICA	83102590000190	AGRONÔMICA PREFEITURA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
836953	130141	20ZV	001667/2019	21000050652201983	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS PARA O MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	SC	PONTE ALTA DO NORTE	9599128700017S	MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
836954	130141	20ZV	000378/2019	21000049120201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - TRACUATEUA/PA	PA	TRACUATEUA	01612999000192	MUNICÍPIO DE TRACUATEUA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
836955	130141	20ZV	007736/2019	21000049280201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE KIT PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ	PA	SANTA MARIA DO PARÁ	05149174000134	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ	31/12/2019	30/04/2021	135.000,00	135.000,00
836956	130141	20ZV	004587/2019	21000049305201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA SUPORTE A PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR.	PA	SANTARÉM	05182233000176	MUNICÍPIO DE SANTARÉM	31/12/2019	30/04/2021	170.337,00	170.337,00
836957	130141	20ZV	006712/2019	21000049390201912	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA	PA	TERRA ALTA	34823518000147	MUNICÍPIO DE TERRA ALTA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
836958	130141	20ZV	006372/2019	21000049393201948	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA AGRÍCOLA	PA	GOIANÉSIA DO PARÁ	83211433000113	MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ	31/12/2019	30/04/2021	135.000,00	135.000,00
836959	130141	20ZV	001027/2019	21000051397201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE FLORES - PE.	PE	FLORES	10347466000111	MUNICÍPIO DE FLORES	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
836961	130141	20ZV	006042/2019	21000050998201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	SC	SÃO BONIFÁCIO	82892340000139	MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
836962	130141	20ZV	003085/2019	21000049122201992	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CASA DE FARINHA NO MUNICÍPIO DE BREVES/PARÁ	PA	BREVES	04876389000194	MUNICÍPIO DE BREVES	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
836963	130141	20ZV	001338/2019	21000050206201979	Equipamentos	CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCADO E TRAÇADO - NOVO.	PR	SERTANÓPOLIS	76245034000108	MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
836965	130141	20ZV	003954/2019	21000051002201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	SC	BRAÇO DO NORTE	82926551000145	MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
836966	130141	20ZV	001449/2019	21000051001201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL – SC.	SC	TROMBUDO CENTRAL	83102731000175	MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
836967	130141	20ZV; 20ZV	003897/2019	21000051137201911	Equipamentos	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	SC	ARABUTÃ	95995221000153	MUNICÍPIO DE ARABUTÃ	31/12/2019	30/04/2021	400.000,00	400.000,00
836968	130141	20ZV	003634/2019	21000051158201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.	SC	PLANALTO ALEGRE	95990255000155	MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
836969	130141	20ZV	005304/2019	21000051159201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. OBJETIVOS: MELHORAR O ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO, OFERECENDO QUALIDADE E AGILIDADE NOS SERVIÇOS AGRÍCOLAS NO SETOR LEITEIRO, AVÍCOLA, SUINOCULTURA E AGRICULTURA, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO RURAL.	SC	NOVA ERECHIM	83021840000168	MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
836970	130141	20ZV	003059/2019	21000051174201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	ARARANGUÁ	82911249000113	MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
836971	130141	20ZV	001801/2019	21000051197201933	Equipamentos	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO NOVO	SC	SÃO CARLOS	82945718000115	MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
836972	130141	20ZV	003616/2019	21000051200201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	GRÃO PARÁ	82558149000155	MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
836973	130141	20ZV	004039/2019	21000051208201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) E DO SISTEMA MUNICIPAL DE INSPEÇÃO (SIM).	SC	BANDEIRANTE	01612528000184	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
836974	130141	20ZV	000500/2019	21000051211201907	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO AGRÍCOLA.	SC	SÃO MIGUEL DA BOA VISTA	80912124000182	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
836975	130141	20ZV	006085/2019	21000051215201987	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA	SC	SÃO JOÃO DO SUL	82547274000160	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	100.387,00	100.387,00
836976	130141	20ZV	003957/2019	21000051220201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA INSPEÇÃO MUNICIPAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AGRICULTURA	SC	RIO FORTUNA	82926585000130	MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
836977	130141	20ZV	005955/2019	21000051224201978	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA	SC	IBICARÉ	82939448000130	MUNICÍPIO DE IBICARÉ	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
836979	130141	20ZV	001875/2019	21000051226201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SC	DESCANSO	83026138000197	MUNICÍPIO DE DESCANSO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
836981	130141	20ZV	002307/2019	21000051229201909	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SC	MONDAI	83028415000109	MUNICÍPIO DE MONDAI	31/12/2019	30/04/2021	350.000,00	350.000,00

886983	130141	20ZV	003658/2019	21000051255201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SC	FLORIANÓPOLIS	82951336000102	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886984	130141	210X	003581/2019	21000051257201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE PNEU NOVO.	SC	FLOR DO SERTÃO	01566621000108	MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
886986	130141	210X	005172/2019	21000051275201908	Equipamentos	OBJETO DO CONTRATO É PARA REVITALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO REGIONAL, ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FORTALECER AS ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS MUNICÍPIOS DO CIDEMA.	SC	CHAPECÓ	03455536000193	CONS. INTERM. DE DESENV. ECON. SOCIAL E MEIO AMB.	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886987	130141	20ZV	002415/2019	21000051283201979	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA	SC	TAIÓ	82765488000102	MUNICÍPIO DE TAIÓ	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
886988	130141	20ZV	003520/2019	21000051290201948	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL/SC	SC	LEOBERTO LEAL	82924390000150	MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
886989	130141	20ZV; 20ZV	002994/2019	21000051296201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATORES, ARADO SUBSOLADOR, ALEIRADOR E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA/SC.	SC	SÃO JOÃO BATISTA	82925652000100	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA	31/12/2019	30/04/2021	600.000,00	600.000,00
886990	130141	20ZV	005850/2019	21000051298201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK BASCULANTE.	SC	ANGELINA	82951195000110	MUNICÍPIO DE ANGELINA	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
886991	130141	20ZV; 20ZV	004045/2019	21000051313201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ	SC	BOTUVERÁ	83102350000196	MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ	31/12/2019	31/12/2021	550.000,00	550.000,00
886993	130141	20ZV	000600/2019	21000051326201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SC	IBIRAMA	83102418000137	MUNICÍPIO DE IBIRAMA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886994	130141	20ZV	001421/2019	21000051329201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE DONA EMMA – SC.	SC	DONA EMMA	83102426000183	MUNICÍPIO DE DONA EMMA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
886995	130141	20ZV	001457/2019	21000051343201921	Equipamentos	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	SC	AGROLÂNDIA	83102582000144	MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
887001	130141	20ZV	043942/2019	21000064882201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES COM CAÇAMBAS PARA MUNICÍPIOS GOIANOS.	GO	GOIÂNIA	32746632000195	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	31/12/2019	30/04/2021	4.890.774,00	4.890.774,00
887101	130141	20ZV	06160/2019	21000050419201909	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	SC	LACERDÓPOLIS	82939471000124	MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
887102	130141	20ZV	43945/2019	21000064612201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA) PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO.	ES	PEDRO CANÁRIO	28539872000141	PEDRO CANÁRIO PREFEITURA	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
887104	130141	20ZV	03185/2019	21000051717201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.	TO	WANDERLÂNDIA	00001636000158	MUNICÍPIO DE WANDERLÂNDIA	31/12/2019	30/04/2021	240.000,00	240.000,00
887105	130141	20ZV	02914/2019	21000048690201976	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	HERVAL	88080379000138	MUNICÍPIO DE HERVAL	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
887110	130141	20ZV	006743/2019	21000049396201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	VISCONDE DO RIO BRANCO	18137927000133	MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
887112	130141	20ZV	006091/2019	21000048699201987	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	SÃO JOÃO EVANGELISTA	18307488000160	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
887115	130141	20ZV	004823/2019	21000049736201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MG	SETUBINHA	01613375000190	MUNICÍPIO DE SETUBINHA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
887117	130141	20ZV	003353/2019	21000050429201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	SANTA JULIANA	18140780000130	MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA	31/12/2019	30/04/2021	420.000,00	420.000,00
887121	130141	20ZV	006320/2019	21000049146201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	PIMENTA	16725962000148	MUNICÍPIO DE PIMENTA	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
887126	130141	20ZV	005211/2019	21000048590201940	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	PEDRA DO ANTA	18133439000158	MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
887127	130141	20ZV	001935/2019	21000049213201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	PASSA-VINTE	18338210000150	MUNICÍPIO DE PASSA VINTE	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
887128	130141	20ZV	002133/2019	21000048769201905	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	PASSA-VINTE	18338210000150	MUNICÍPIO DE PASSA VINTE	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
887129	130141	20ZV	003719/2019	21000049757201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MG	NOVA PONTE	18159905000174	MUNICÍPIO DE NOVA PONTE	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
887130	130141	20ZV	003873/2019	21000049727201983	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA;	MG	MONTEZUMA	25223983000156	MUNICÍPIO DE MONTEZUMA	31/12/2019	30/04/2021	115.000,00	115.000,00
887133	130141	20ZV	004179/2019	21000048816201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	MONTE CARMELO	18593103000178	MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
887135	130141	20ZV	01011/2019	21000050185201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	RS	BOA VISTA DO INCRA	04215199000126	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
887136	130141	20ZV	04523/2019	21000050195201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	LAJEADO	87297982000103	MUNICÍPIO DE LAJEADO	31/12/2019	30/04/2021	350.000,00	350.000,00
887137	130141	20ZV	05174/2019	21000050320201907	Equipamentos	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	RS	RIO DOS ÍNDIOS	94704103000186	MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
887138	130141	20ZV	00496/2019	21000050392201946	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	BALNEÁRIO PINHAL	01611339000197	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PINHAL	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
887139	130141	20ZV	04717/2019	21000050411201934	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPÃO DO CIPÓ/RS	RS	CAPÃO DO CIPÓ	04213779000184	MUNICÍPIO DE CAPÃO DO CIPÓ	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
887140	130141	20ZV	02591/2019	21000050421201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	SANTA MARGARIDA DO SUL	04219343000100	MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
887141	130141	20ZV	05493/2019	21000050427201947	Equipamentos	VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	RS	SANTO ÂNGELO	87613071000148	MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO	31/12/2019	30/04/2021	110.000,00	110.000,00
887168	130141	20ZV	006103/2019	21000051659201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES-PI.	PI	FRANCISCO AYRES	06554075000109	MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES	31/12/2019	31/12/2021	172.500,00	172.500,00
887169	130141	20ZV	006259/2019	21000051968201992	Equipamentos	APARELHAMENTO DE USINA DE LEITE CAPRINO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CURIMATAÚ PARAIBANO * AQUISIÇÃO DE KITS PARA PRODUÇÃO DE FORRAGEM, COMPOSTO DE MOTO-ENSILADEIRA E ENFARDADEIRA; * AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DO LATICÍNIO "USINA DE LEITE"; * AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ABERTO COM CAPACIDADE PARA 4 TONELADAS; * AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE SUPORTE A FUNCIONAMENTO E GESTÃO DA USINA; * INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA USINA DE LEITE CAPRINO.	PB	CABEDELO	21736458000125	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO	31/12/2019	30/04/2021	500.000,00	500.000,00
887170	130141	20ZV	002685/2019	21000051970201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PB	INGÁ	08810350000125	MUNICÍPIO DE INGÁ	31/12/2019	30/04/2021	130.000,00	130.000,00
887331	130141	20ZV	004704/2019	21000049066201996	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	ES	PANCAS	27174150000178	MUNICÍPIO DE PANCAS	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
887332	130141	20ZV	001273/2019	21000049044201926	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	GO	IPAMERI	01763606000141	MUNICÍPIO DE IPAMERI	31/12/2019	31/12/2021	130.000,00	130.000,00
887333	130141	20ZV	004056/2019	21000048604201925	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	RS	NOVO CABRAIS	01601856000185	MUNICÍPIO DE NOVO CABRAIS	31/12/2019	30/04/2021	240.000,00	240.000,00
887334	130141	20ZV	002946/2019	21000048720201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	PIRATINI	88861448000140	MUNICÍPIO DE PIRATINI	31/12/2019	30/04/2021	156.387,00	156.387,00
887335	130141	20ZV	004574/2019	21000048736201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA	RS	MANOEL VIANA	91551762000131	MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
887336	130141	20ZV	003205/2019	21000051201201963	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	PE	GRAVATÁ	11045830000120	MUNICÍPIO DE GRAVATÁ	31/12/2019	30/04/2021	390.000,00	390.000,00
887337	130141	20ZV	006269/2019	21000048758201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	MARTINS SOARES	01615420000145	MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES	31/12/2019	30/04/2021	225.000,00	225.000,00

887338	130141	20ZV	044182/2019	21000064916201986	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO DE PORTEL/PA	PA	PORTEL	04876447000180	MUNICÍPIO DE PORTEL	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
887339	130141	20ZV	007341/2019	21000049205201981	Equipamentos	EQUIPAMENTOS PARA CASAS DE FARINHA	PA	MOJU	05105135000135	MUNICÍPIO DE MOJU	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
887341	130141	20ZV	006621/2019	21000049218201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA	PA	CAMETÁ	05105283000150	MUNICÍPIO DE CAMETÁ	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
887344	130141	20ZV	006816/2019	21000049339201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DE FARINHA, NO MUNICÍPIO DE BAUÃO/PA	PA	BAUÃO	05425871000170	MUNICÍPIO DE BAUÃO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
887389	130141	20ZV	006841/2019	21000049377201955	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS / PA	PA	SÃO JOÃO DE PIRABAS	22581153000108	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
887396	130141	20ZV	003830/2019	21000051908201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	TO	TUPIRAMA	01613619000134	MUNICÍPIO DE TUPIRAMA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
887398	130141	20ZV	003485/2019	21000051910201949	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	TO	COUTO DE MAGALHAES	02133098000180	MUNICÍPIO DE COUTO DE MAGALHAES	31/12/2019	30/04/2021	550.000,00	550.000,00
887404	130141	20ZV	004689/2019	21000049446201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	ES	ANCHIETA	27142694000158	MUNICÍPIO DE ANCHIETA	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
887405	130141	20ZV	004202/2019	21000049412201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES.	ES	ITARANA	27104363000123	MUNICÍPIO DE ITARANA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
887491	130141	20ZV	004584/2019	21000051285201935	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA TRAÇADA, COM CABINE DOTADA COM AR CONDICIONADO.	SC	CANELINHA	82562893000123	MUNICÍPIO DE CANELINHA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
887493	130141	20ZV	004416/2019	21000051365201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	IMBUIA	83102632000193	MUNICÍPIO DE IMBUIA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
887494	130141	20ZV	002071/2019	21000051370201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.	SC	LONTRAS	83102665000133	MUNICÍPIO DE LONTRAS	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
887495	130141	20ZV	003760/2019	21000051376201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.	SC	RIO DO CAMPO	83102707000136	MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
887496	130141	20ZV	002358/2019	21000051379201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE	SC	RODEIO	83102814000164	MUNICÍPIO DE RODEIO	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
887497	130141	20ZV	002539/2019	21000051385201961	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE	SC	BLUMENAU	83108357000115	MUNICÍPIO DE BLUMENAU	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
887551	130141	20ZV	02005/2019	21000050161201932	Equipamentos	PATRULHA MECÂNICA - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	SP	APIAÍ	46634242000138	MUNICÍPIO DE APIAÍ	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
887553	130141	20ZV	02095/2019	21000050164201976	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA.	SP	RIBEIRÃO BRANCO	46634366000113	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BRANCO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
887554	130141	20ZV	02573/2019	21000050189201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA.	SP	RIVERSUL	46634416000162	MUNICÍPIO DE RIVERSUL	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
887556	130141	20ZV	06105/2019	21000050199201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA	SP	NOVA CAMPINA	60123072000158	MUNICÍPIO DE NOVA CAMPINA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
887560	130141	20ZV	000780/2019	21000052296201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO.	TO	AURORA DO TOCANTINS	01067107000110	MUNICÍPIO DE AURORA DO TOCANTINS	31/12/2019	30/04/2021	235.500,00	235.500,00
887561	130141	20ZV	007751/2019	21000051913201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	TO	PONTE ALTA DO TOCANTINS	01067974000155	MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS	31/12/2019	30/04/2021	235.500,00	235.500,00
887577	130141	20ZV	002042/2019	21000051400201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULO UTILITÁRIO	SC	MIRIM DOCE	95952248000169	MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
887580	130141	20ZV	001419/2019	21000051408201938	Equipamentos	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO - AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS NOVO	SC	IPORÃ DO OESTE	78485554000113	MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE	31/12/2019	30/04/2021	600.000,00	600.000,00
887583	130141	20ZV	001445/2019	21000051416201984	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	SC	TIMBÉ DO SUL	82915232000134	MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	350.000,00	350.000,00
887585	130141	20ZV	003324/2019	21000049692201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	SÃO NICOLAU	87612966000168	MUNICÍPIO DE SÃO NICOLAU	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
887587	130141	20ZV	002587/2019	21000049708201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MERCADO DO PRODUTOR.	RS	MAXIMILIANO DE ALMEIDA	87613279000167	MUNICÍPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
887590	130141	20ZV	002097/2019	21000049716201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	SANANDUVA	87613543000162	MUNICÍPIO DE SANANDUVA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
887592	130141	20ZV	004882/2019	21000049729201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	BARRACÃO	87613618000105	MUNICÍPIO DE BARRACÃO	31/12/2019	30/04/2021	130.000,00	130.000,00
887594	130141	20ZV	001270/2019	21000049735201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	SÃO BORJA	88489786000101	MUNICÍPIO DE SÃO BORJA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
887596	130141	20ZV	004369/2019	21000049739201916	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	RS	SÃO GABRIEL	88768080000170	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL	31/12/2019	31/12/2021	130.000,00	130.000,00
887599	130141	20ZV	006585/2019	21000049750201978	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	CRUZ ALTA	88775390000112	MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
887602	130141	20ZV	006690/2019	21000050379201997	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	SANTA INÊS	78092293000171	MUNICÍPIO DE SANTA INÊS	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
887604	130141	20ZV	004505/2019	21000050395201980	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MINICARREGADEIRA NOVA	PR	JAGUAPITÃ	75457341000190	MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
887606	130141	20ZV	004905/2019	21000050403201988	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS NOVOS	PR	MARUMBI	75771246000166	MUNICÍPIO DE MARUMBI	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
887607	130141	20ZV	004748/2019	21000050406201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO	PR	LONDRINA	75771477000170	MUNICÍPIO DE LONDRINA	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
887608	130141	20ZV	002186/2019	21000050423201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PRANCHA SEMIRREBOQUE NOVA	PR	TEIXEIRA SOARES	75963850000194	MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
887609	130141	20ZV	005357/2019	21000050428201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGROINDÚSTRIA.	PR	PITANGA	76172907000108	MUNICÍPIO DE PITANGA	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
887610	130141	20ZV	003365/2019	21000050446201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MINICARREGADEIRA PARA COMPOR A PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA.	PR	SÃO JORGE DO IVAÍ	76282649000104	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
887612	130141	20ZV	004354/2019	21000051420201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	SC	CAPÃO ALTO	01599409000139	MUNICÍPIO DE CAPÃO ALTO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
887614	130141	20ZV	004928/2019	21000051424201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	SC	ANITA GARIBALDI	82777335000185	MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
887616	130141	20ZV	005361/2019	21000050731201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	MT	ITAÚBA	03238961000127	MUNICÍPIO DE ITAÚBA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
887619	130141	20ZV	003905/2019	21000050794201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO PARA APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.	MT	SÃO FELIX DO ARAGUAIA	03918869000108	MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
887623	130141	20ZV	002554/2019	21000050437201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	SÃO JOSÉ DO NORTE	88568902000170	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
887624	130141	20ZV	004030/2019	21000050455201964	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	RS	SÃO GABRIEL	88768080000170	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
887625	130141	20ZV	006395/2019	21000050873201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	RS	NOVA ESPERANÇA DO SUL	97455393000146	MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
887627	130141	20ZV	001406/2019	21000050960201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	RS	CARLOS GOMES	93539187000187	MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES	31/12/2019	30/04/2021	450.000,00	450.000,00
887628	130141	20ZV	002265/2019	21000050672201954	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	PR	PORTO RICO	75461970000193	MUNICÍPIO DE PORTO RICO	31/12/2019	31/12/2021	350.000,00	350.000,00
887629	130141	20ZV	001889/2019	21000051089201961	Equipamentos	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	DAVID CANABARRO	88203088000190	MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO	31/12/2019	31/12/2021	180.000,00	180.000,00
887630	130141	20ZV	001867/2019	21000051053201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	RS	SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	89971758000180	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	31/12/2019	31/12/2021	130.000,00	130.000,00
887631	130141	20ZV	004175/2019	21000049485201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MAQUINA PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES.	ES	LINHARES	27167410000188	MUNICÍPIO DE LINHARES	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
887632	130141	20ZV	001898/2019	21000050213201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	SP	MARINÓPOLIS	45132719000114	MUNICÍPIO DE MARINÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
887633	130141	20ZV	000897/2019	21000050218201901	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA - AQUISIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA	SP	ALTAIR	45152782000112	MUNICÍPIO DE ALTAIR	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
887634	130141	20ZV	004832/2019	21000051427201964	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	MELEIRO	82837741000196	MUNICÍPIO DE MELEIRO	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
887635	130141	20ZV	003926/2019	21000051428201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	SC	PRAIA GRANDE	82913211000180	MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE	31/12/2019	30/04/2021	400.000,00	400.000,00
887636	130141	20ZV	002678/2019	21000051389201940	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA	RS	TAPEJARA	87615449000142	MUNICÍPIO DE TAPEJARA	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
887637	130141	20ZV	006592/2019	21000051391201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA ASSISTÊNCIA	RS	IVOTI	88254909000117	MUNICÍPIO DE IVOTI	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00

						TÉCNICA E SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM								
887638	130141	20ZV	003482/2019	21000051516201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS/2019	RS	VERA CRUZ	98661366000106	MUNICÍPIO DE VERA CRUZ	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
887639	130141	20ZV	006293/2019	21000051518201908	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	CANDELÁRIA	87568911000106	MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA	31/12/2019	31/12/2021	500.000,00	500.000,00
887640	130141	20ZV	006545/2019	21000049755201909	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	ES	MANTENÓPOLIS	27167345000190	MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	160.000,00	160.000,00
887641	130141	20ZV	044186/2019	21000081765201921	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	PE	RECIFE	10572055000120	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO	31/12/2019	31/12/2021	2.815.200,00	2.815.200,00
887642	130141	20ZV	005068/2019	21000051698201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	RS	IBARAMA	92000231000113	MUNICÍPIO DE IBARAMA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
887766	130141	20ZV	001837/2019	21000051752201927	Equipamentos	VEÍCULO UTILITÁRIO	RS	BOM PROGRESSO	94726353000117	MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
887769	130141	20ZV	005061/2019	21000051758201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	RS	NOVO XINGU	04207526000106	MUNICÍPIO DE NOVO XINGU	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
887773	130141	20ZV	007524/2019	21000051764201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	PLANALTO	87612891000115	MUNICÍPIO DE PLANALTO	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
887777	130141	20ZV	006200/2019	21000051797201900	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	ARROIO DO SAL	91103093000135	MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
887780	130141	20ZV	003955/2019	21000051430201988	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA FORMAR A PATRULHA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE.	SC	BRAÇO DO NORTE	82926551000145	MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE	31/12/2019	31/12/2021	500.000,00	500.000,00
887783	130141	20ZV	003203/2019	21000051382201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	RIO BONITO DO IGUAÇU	95587770000199	MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
887789	130141	20ZV	044179/2019	21000064981201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	ANTONINA	76022516000107	MUNICÍPIO DE ANTONINA	31/12/2019	31/12/2021	125.000,00	125.000,00
887790	130141	20ZV	005330/2019	21000051472201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	PINHALÃO	76167717000194	MUNICÍPIO DE PINHALÃO	31/12/2019	31/12/2021	135.000,00	135.000,00
887794	130141	20ZV	001448/2019	21000051494201989	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	SALTINHO	01612844000156	MUNICÍPIO DE SALTINHO	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
887795	130141	20ZV	002140/2019	21000051496201978	Equipamentos	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA	SC	ALTO BELA VISTA	01614374000160	MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
887796	130141	20ZV	003080/2019	21000051497201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E DISTRIBUIDORES	SC	UNIÃO DO OESTE	78505591000146	MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
887797	130141	20ZV	004059/2019	21000051508201964	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	SC	PEDRAS GRANDES	82928680000172	MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
887847	130141	20ZV	006347/2019	21000051505201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLAS MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL	SC	CAXAMBU DO SUL	83021816000129	MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
887871	130141	20ZV	002035/2019	21000051235201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA	SC	BELA VISTA DO TOLDO	01612880000186	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
887890	130141	20ZV	003384/2019	21000051515201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SC	SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	95954442000183	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	31/12/2019	30/04/2021	220.774,00	220.774,00
888023	130141	20ZV; 20ZV	003016/2019	21000049856201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MG	PRESIDENTE OLEGÁRIO	18602060000140	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO	31/12/2019	30/04/2021	230.000,00	230.000,00
888024	130141	20ZV	005621/2019	21000049345201950	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - CAMINHÃO TANQUE	MG	ARAÇUAÍ	17963083000117	MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
888025	130141	20ZV	006638/2019	21000049764201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA)	MG	CENTRALINA	18260497000142	MUNICÍPIO DE CENTRALINA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
888026	130141	20ZV	001358/2019	21000049768201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS - MG	MG	CANÁPOLIS	18457200000133	MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
888027	130141	20ZV	004029/2019	21000049773201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MG	CACHOEIRA DOURADA	18457267000178	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
888028	130141	20ZV	005890/2019	21000049826201965	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	CARMO DO PARANAÍBA	18602029000109	MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
888029	130141	20ZV	003057/2019	21000049861201984	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MG	LAGOA FORMOSA	18602078000141	MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
888030	130141	20ZV	005802/2019	21000049866201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	MG	CARNEIRINHO	26042515000148	MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
888031	130141	20ZV	001866/2019	21000050081201987	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	URUANA DE MINAS	01609942000134	MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
888032	130141	20ZV	004504/2019	21000050227201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTO	MG	CHÁCARA	18338137000116	MUNICÍPIO DE CHÁCARA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
888034	130141	20ZV	003984/2019	21000050306201903	Equipamentos	TRATOR AGRÍCOLA	MG	GUAPÉ	18239616000185	MUNICÍPIO DE GUAPÉ	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
888036	130141	20ZV	003434/2019	21000050580201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	INHAPIM	20905865000104	MUNICÍPIO DE INHAPIM	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
888229	130141	20ZV	05874/2019	21000050945201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	ITACARAMBI	18283101000182	MUNICÍPIO DE ITACARAMBI	31/12/2019	30/04/2021	330.000,00	330.000,00
888448	130141	20ZV	003839/2019	21000048914201940	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA	GO	JARAGUÁ	01223916000173	MUNICÍPIO DE JARAGUÁ	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
888449	130141	20ZV	004097/2019	21000048923201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO - CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE.	GO	FORMOSA	01738780000134	MUNICÍPIO DE FORMOSA	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
888451	130141	20ZV	006767/2019	21000048992201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA, COMPOSTA DE UM TRATOR AGRÍCOLA E UMA CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAPURANGA-GO.	GO	ITAPURANGA	01146604000103	MUNICÍPIO DE ITAPURANGA	31/12/2019	30/04/2021	130.000,00	130.000,00
888452	130141	20ZV	006054/2019	21000049078201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE ITARUMÃ-GO.	GO	ITARUMÃ	01067271000127	MUNICÍPIO DE ITARUMÃ	31/12/2019	31/12/2021	210.000,00	210.000,00
888453	130141	20ZV	003224/2019	21000049090201925	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, COMPOSTA POR UM TRATOR, UMA CARRETA AGRÍCOLA, UMA GRADE ARADORA E UMA GRADE NIVELADORA	GO	GOUVELÂNDIA	25040122000132	MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA	31/12/2019	31/12/2021	190.000,00	190.000,00
888454	130141	20ZV	004008/2019	21000049094201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA COMPOSTA POR UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS-GO.	GO	JESÚPOLIS	37623501000134	MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
888462	130141	20ZV	000839/2019	21000050430201961	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA NOVA	PR	PALMEIRA	76179829000165	MUNICÍPIO DE PALMEIRA	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
888463	130141	20ZV	003345/2019	21000049077201976	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	TRÊS PALMEIRAS	92399112000185	MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
888473	130141	20ZV	002221/2019	21000050825201963	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	PALMITAL	75680025000182	MUNICÍPIO DE PALMITAL	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
888478	130141	20ZV	002533/2019	21000049699201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS.	ES	CARIACICA	27150549000119	MUNICÍPIO DE CARIACICA	31/12/2019	30/04/2021	265.000,00	265.000,00
888485	130141	20ZV	002924/2019	21000051714201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO, PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR.	RR	CARACARAÍ	04653408000113	MUNICÍPIO DE CARACARAÍ	31/12/2019	31/12/2021	290.000,00	290.000,00
888518	130141	20ZV	004539/2019	21000049055201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO A PRODUTORES RURAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E MICROTRATOR COM IMPLEMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DE VIVEIRO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A PRODUTORES DO MUNICÍPIO.	ES	SÃO GABRIEL DA PALHA	27174143000176	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
888528	130141	20ZV	006809/2019	21000049084201978	Equipamentos	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADAS.	ES	IBITIRAMA	31726490000131	MUNICÍPIO DE IBITIRAMA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
888545	130141	20ZV	005318/2019	21000048585201937	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	IBARAMA	92000231000113	MUNICÍPIO DE IBARAMA	31/12/2019	31/12/2021	350.000,00	350.000,00
888565	130141	20ZV	005372/2019	21000048596201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	ALEGRIA	92465228000175	MUNICÍPIO DE ALEGRIA	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00

838573	130141	20ZV	002014/2019	21000048598201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	PROGRESSO	92454800000109	MUNICÍPIO DE PROGRESSO	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
838577	130141	20ZV	003735/2019	21000050955201904	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA.	PE	PARNAMIRIM	11361235000125	MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
838578	130141	20ZV	043896/2019	21000064592201986	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA	ES	MARATAÍZES	01609408000128	MUNICÍPIO DE MARATAÍZES	31/12/2019	30/04/2021	295.774,00	295.774,00
838579	130141	20ZV	044149/2019	21000064602201983	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL.	ES	MIMOSO DO SUL	27174119000137	MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
838580	130141	20ZV	044132/2019	21000064607201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES.	ES	GUAÇUÍ	27174135000120	MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
838581	130141	20ZV	006478/2019	21000051720201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO.	TO	BARRA DO OURO	01612818000128	MUNICÍPIO DE BARRA DO OURO	31/12/2019	30/04/2021	350.000,00	350.000,00
838582	130141	20ZV	007680/2019	21000050095201909	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	SP	CACONDE	45767829000152	MUNICÍPIO DE CACONDE	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
838583	130141	20ZV	001431/2019	21000049368201904	Equipamentos	AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	BOM SUCESSO DO SUL	80874100000186	MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
838631	130141	20ZV	003082/2019	21000050110201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SP	PIEDADE	46634457000159	MUNICÍPIO DE PIEDADE	31/12/2019	31/12/2021	208.000,00	208.000,00
838632	130141	20ZV	044026/2019	21000064552201934	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	CHAPADA	87613220000179	MUNICÍPIO DE CHAPADA	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
838633	130141	20ZV	043789/2019	21000064558201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	DAVID CANABARRO	88203088000190	MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO	31/12/2019	31/12/2021	130.000,00	130.000,00
838634	130141	20ZV	005358/2019	21000043951201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	CERRO GRANDE DO SUL	92324743000168	MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
838635	130141	20ZV	003440/2019	21000043961201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	TOROPI	01539271000182	MUNICÍPIO DE TOROPI	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
838636	130141	20ZV	004877/2019	21000048981201964	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	SÃO PEDRO DO SUL	87485910000168	MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
838639	130141	20ZV	002843/2019	21000048987201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	RS	HUMAITÁ	87613139000199	MUNICÍPIO DE HUMAITÁ	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
838640	130141	20ZV	003615/2019	21000048996201922	Equipamentos	OBJETO DO CONVÊNIO É AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	BARÃO DE COTEGIPE	87613451000182	MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
838641	130141	20ZV	006523/2019	21000049064201905	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	BARÃO DO TRIUNFO	91900365000128	MUNICÍPIO DE BARÃO DO TRIUNFO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
838642	130141	20ZV	002816/2019	21000049073201998	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	JABOTICABA	92005560000157	MUNICÍPIO DE JABOTICABA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
838643	130141	20ZV	001187/2019	21000049085201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS	RS	IPIRANGA DO SUL	92453836000160	MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
838644	130141	20ZV	001469/2019	21000049093201969	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	RS	CENTENÁRIO	93539133000144	MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
838645	130141	20ZV	004400/2019	21000049104201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	SÃO SEPÉ	97229181000164	MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
838646	130141	20ZV	006199/2019	21000048664201948	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA CARREGADEIRA.	MG	BANDEIRA DO SUL	18175794000190	MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	270.000,00	270.000,00
838647	130141	20ZV	000471/2019	21000048687201952	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	18712158000150	MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	31/12/2019	31/12/2021	270.000,00	270.000,00
838648	130141	20ZV	000632/2019	21000050113201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA.	SP	CASSIA DOS COQUEIROS	44229805000187	MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
838649	130141	20ZV	005377/2019	21000050115201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA	SP	CAJURU	45227337000174	MUNICÍPIO DE CAJURU	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
838650	130141	20ZV	003837/2019	21000050119201911	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTO	SP	DOIS CÓRREGOS	45671120000159	MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
838652	130141	20ZV	005245/2019	21000050120201946	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	SP	VIRADOURO	45709912000175	MUNICÍPIO DE VIRADOURO	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
838653	130141	20ZV	000506/2019	21000050126201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	SP	PIRACICABA	46341033800129	MUNICÍPIO DE PIRACICABA	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
838654	130141	20ZV	000557/2019	21000050127201968	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA	SP	CONCHAS	46634119000117	MUNICÍPIO DE CONCHAS	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
838655	130141	20ZV	003208/2019	21000050129201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	SP	PEREIRAS	46634822000172	MUNICÍPIO DE PEREIRAS	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
838659	130141	20ZV	002274/2019	21000048748201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	AC	PORTO ACRE	84306661000130	MUNICÍPIO DE PORTO ACRE	31/12/2019	30/04/2021	350.000,00	350.000,00
838661	130141	20ZV	003144/2019	21000051984201935	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PB	RIACHÃO DO POÇO	01612366000184	MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO POÇO	31/12/2019	30/04/2021	125.000,00	125.000,00
838664	130141	20ZV	005324/2019	21000048802201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	VERÍSSIMO	18428946000119	MUNICÍPIO DE VERÍSSIMO	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
838665	130141	20ZV	043900/2019	21000064538201931	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	JOANÉSIA	17111626000178	MUNICÍPIO DE JOANÉSIA	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
838666	130141	20ZV	001123/2019	21000048916201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	MG	BURITIS	18125146000129	MUNICÍPIO DE BURITIS	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
838667	130141	20ZV	006101/2019	21000049052201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE TURMALINA/MG.	MG	TURMALINA	25324187000100	MUNICÍPIO DE TURMALINA	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
838668	130141	20ZV	003992/2019	21000049348201993	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	ES	MIMOSO DO SUL	27174119000137	MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
838669	130141	20ZV	006671/2019	21000049360201906	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA RURAL PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, ENGLOBANDO TODAS AS COMUNIDADES.	ES	ITAPEMIRIM	27174168000170	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	31/12/2019	30/04/2021	800.000,00	800.000,00
838670	130141	20ZV	005194/2019	21000051674201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE MIRACEMA-RJ.	RJ	MIRACEMA	29114121000146	MUNICÍPIO DE MIRACEMA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
838671	130141	20ZV	044181/2019	21000064574201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	SÃO BORJA	88489786000101	MUNICÍPIO DE SÃO BORJA	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
838672	130141	20ZV	044203/2019	21000064729201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.	AL	PALMEIRA DOS ÍNDIOS	12356879000198	MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS	31/12/2019	30/04/2021	240.000,00	240.000,00
838673	130141	20ZV	007716/2019	21000051836201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE LIZARDA - TO	TO	LIZARDA	02070571000128	MUNICÍPIO DE LIZARDA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
838674	130141	20ZV	002929/2019	21000051854201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA.	TO	PRAIA NORTE	25061789000111	MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE	31/12/2019	30/04/2021	213.337,00	213.337,00
838678	130141	20ZV	007677/2019	21000051872201924	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	TO	PALMEIRANTE	25064049000139	MUNICÍPIO DE PALMEIRANTE	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
838679	130141	20ZV	002465/2019	21000052010201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB.	PB	SÃO JOSÉ DE PRINCESA	01612684000145	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
838680	130141	20ZV	004785/2019	21000049065201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	VERDELÂNDIA	01612505000170	MUNICÍPIO DE VERDELÂNDIA	31/12/2019	31/12/2021	130.000,00	130.000,00
838681	130141	20ZV	001725/2019	21000049082201989	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	MONTE BELO	18668376000134	MUNICÍPIO DE MONTE BELO	31/12/2019	30/04/2021	130.000,00	130.000,00
838683	130141	20ZV	001732/2019	21000049749201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	IRAI DE MINAS	19158642000189	MUNICÍPIO DE IRAI DE MINAS	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
838684	130141	20ZV	006159/2019	21000050046201968	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	ITURAMA	1845724000174	MUNICÍPIO DE ITURAMA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
838685	130141	20ZV	003988/2019	21000050084201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - TRATOR AGRÍCOLA ZERO KM.	MG	CHAPADA GAÚCHA	01612489000115	MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA	31/12/2019	31/12/2021	115.000,00	115.000,00
838686	130141	20ZV	006123/2019	21000050089201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	PRATA	18260505000150	MUNICÍPIO DE PRATA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
838687	130141	20ZV	003251/2019	21000050144201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	SANTA FE DE MINAS	18279075000119	MUNICÍPIO DE SANTA FE DE MINAS	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
838712	130141	20ZV	005176/2019	21000050153201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	VERÍSSIMO	18428946000119	MUNICÍPIO DE VERÍSSIMO	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
838717	130141	20ZV	000420/2019	21000050170201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRÍCOLA.	MG	ABADIA DOS DOURADOS	18593111000114	MUNICÍPIO DE ABADIA DOS DOURADOS	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
838719	130141	20ZV	005676/2019	21000050180201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	RIO PARDO DE MINAS	24212862000146	MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
838727	130141	20ZV	001743/2019	21000050146201994	Equipamentos	"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS".	PR	CAMPO DO TENENTE	76002658000102	MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00

888731	130141	20ZV	005622/2019	21000050187201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	76968527000100	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
888733	130141	20ZV	002631/2019	21000050304201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	HONÓRIO SERPA	95585444000142	MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
888734	130141	20ZV	001375/2019	21000050997201937	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	SC	TANGARA	82827999000101	MUNICÍPIO DE TANGARA	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
888736	130141	20ZV	001417/2019	21000051125201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	SC	MAJOR GERCINO	82845744000171	MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO	31/12/2019	30/04/2021	350.000,00	350.000,00
888761	130141	20ZV	004705/2019	21000051479201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PE	BELO JARDIM	10260222000105	MUNICÍPIO DE BELO JARDIM	31/12/2019	30/04/2021	1.500.000,00	1.500.000,00
888764	130141	20ZV	003049/2019	21000050950201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MG	TIROS	18602094000134	MUNICÍPIO DE TIROS	31/12/2019	30/04/2021	330.000,00	330.000,00
888768	130141	20ZV	003226/2019	21000049166201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	DILERMANDO DE AGUIAR	01609404000140	MUNICÍPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR	31/12/2019	31/12/2021	135.000,00	135.000,00
888773	130141	20ZV	000474/2019	21000049187201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	SEVERIANO DE ALMEIDA	87613360000147	MUNICÍPIO DE SEVERIANO DE ALMEIDA	31/12/2019	31/12/2021	140.000,00	140.000,00
888776	130141	20ZV	001259/2019	21000049684201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	ENTRE-IJUÍS	89971782000110	MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS	31/12/2019	31/12/2021	110.387,00	110.387,00
888779	130141	20ZV	006713/2019	21000050375201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA NOVA.	PR	SANTA FE	76291418000167	MUNICÍPIO DE SANTA FE	31/12/2019	31/12/2021	320.000,00	320.000,00
888781	130141	20ZV	004398/2019	21000050445201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	PR	LARANJEIRAS DO SUL	76205970000195	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	130.000,00	130.000,00
888785	130141	20ZV	005417/2019	21000051269201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA /MS.	MS	ÁGUA CLARA	03184066000177	MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
888787	130141	20ZV	004961/2019	21000050774201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MT	NOVA BRASILÂNDIA	15023963000188	MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
888788	130141	20ZV	006462/2019	21000051190201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	HULHA NEGRA	94702784000143	MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
888799	130141	20ZV	001334/2019	21000050738201914	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	SALTO DO ITARARÉ	76920834000187	MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
888800	130141	20ZV	004432/2019	21000050516201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM TANQUE	MG	DIVISA NOVA	18243279000108	MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA	31/12/2019	30/04/2021	270.000,00	270.000,00
888801	130141	20ZV	007475/2019	21000051169201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	PR	ANAHY	95594800000194	MUNICÍPIO DE ANAHY	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
888804	130141	20ZV	003337/2019	21000050547201944	Equipamentos	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	MG	CANA VERDE	18244425000156	MUNICÍPIO DE CANA VERDE	31/12/2019	31/12/2021	110.387,00	110.387,00
888806	130141	20ZV	005564/2019	21000050571201983	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO.	MG	AIMORÉS	18348094000150	MUNICÍPIO DE AIMORÉS	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
888807	130141	20ZV	003393/2019	21000051335201984	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	PASSA SETE	01612364000195	MUNICÍPIO DE PASSA SETE	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
888808	130141	20ZV	044200/2019	21000064594201975	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	SÃO JOSÉ DO SUL	04208358000165	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
888810	130141	20ZV	002558/2019	21000051392201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	RS	SANTA MARIA	88488366000100	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
888811	130141	20ZV	000957/2019	21000051503201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	TRÊS FORQUILHAS	93317998000133	MUNICÍPIO DE TRÊS FORQUILHAS	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
888812	130141	20ZV	003174/2019	21000051507201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS	RS	VALE DO SOL	94577574000170	MUNICÍPIO DE VALE DO SOL	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
888814	130141	20ZV	005435/2019	21000049491201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES.	ES	ITARANA	27104363000123	MUNICÍPIO DE ITARANA	31/12/2019	30/04/2021	110.000,00	110.000,00
888816	130141	20ZV	002492/2019	21000049817201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ES	ES	NOVA VENÉCIA	27167428000180	MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA	31/12/2019	31/12/2021	190.000,00	190.000,00
888817	130141	20ZV	004067/2019	21000050055201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA CONTENDO UMA 01 MOTONIVELADORA, PARA ATENDER OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES - ES.	ES	ALFREDO CHAVES	27142686000101	MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES	31/12/2019	30/04/2021	500.000,00	500.000,00
888819	130141	20ZV	004761/2019	21000050070201905	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PANCAS.	ES	PANCAS	27174150000178	MUNICÍPIO DE PANCAS	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
888820	130141	20ZV	005394/2019	21000049424201961	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	PA	RONDON DO PARA	04780953000170	MUNICÍPIO DE RONDON DO PARA	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
888821	130141	20ZV	001646/2019	21000049433201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AGRICULTURA: VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ	PA	SÃO CAETANO DE ODIVELAS	05351614000131	MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
888822	130141	20ZV	004457/2019	21000049439201929	Equipamentos	TRATOR AGRÍCOLA, ROÇADEIRA DE ARRASTO C/ TRANSMISSÃO E CARDAN COM RODAS.	PA	TUCUMÃ	22981083000102	MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
888823	130141	20ZV	044131/2019	21000064598201953	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PB	SÃO DOMINGOS DE POMBAL	01612691000147	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
888825	130141	20ZV	005153/2019	21000051314201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ZERO KM	PR	CASTRO	77001311000108	MUNICÍPIO DE CASTRO	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
888827	130141	20ZV	006328/2019	21000051321201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS NOVOS	PR	SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	76290691000177	MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	31/12/2019	31/12/2021	350.000,00	350.000,00
888828	130141	20ZV	001297/2019	21000049453201922	Equipamentos	AQUISIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS	PA	XINGUARA	04144150000120	MUNICÍPIO DE XINGUARA	31/12/2019	30/04/2021	199.000,00	199.000,00
888829	130141	20ZV	006647/2019	21000051349201906	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	CHOPINZINHO	76995414000160	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
888832	130141	20ZV	044217/2019	21000064740201962	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA	PE	ALTINHO	10091502000129	MUNICÍPIO DE ALTINHO	31/12/2019	31/12/2021	449.918,00	449.918,00
888833	130141	20ZV	002622/2019	21000052037201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE SOLÂNEA - PB	PB	SOLÂNEA	08787236000121	MUNICÍPIO DE SOLÂNEA	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
888834	130141	20ZV	005655/2019	21000052039201909	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PB	MAMANGUAPE	08898124000148	MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
888835	130141	20ZV	005667/2019	21000052041201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB.	PB	CAJAZEIRAS	08923971000115	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
888836	130141	20ZV	005623/2019	21000051338201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL/MS.	MS	NOVO HORIZONTE DO SUL	37226644000102	MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	350.000,00	350.000,00
888844	130141	20ZV	004589/2019	21000049035201935	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	FERROS	18299529000113	MUNICÍPIO DE FERROS	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
888846	130141	20ZV	048637/2019	21000081750201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA E EQUIPAMENTOS PARA CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	MG	CONSELHEIRO PENA	19769660000160	MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA	31/12/2019	30/04/2021	500.000,00	500.000,00
889005	130141	20ZV	005311/2019	21000051172201930	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER OS RURÍCOLAS DO MUNICÍPIO DE MIRANDA MS.	MS	MIRANDA	03452315000168	MUNICÍPIO DE MIRANDA	31/12/2019	31/12/2021	180.000,00	180.000,00
889053	130141	20ZV	000956/2019	21000051667201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	RJ	PINHEIRAL	01612981000190	MUNICÍPIO DE PINHEIRAL	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
889054	130141	20ZV	006301/2019	21000051673201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	RJ	PIRAI	29141322000132	MUNICÍPIO DE PIRAI	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
889055	130141	20ZV	002808/2019	21000048612201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	RS	RESTINGA SECA	87490306000151	MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889056	130141	20ZV	003124/2019	21000048765201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	CANDIOTA	94702818000108	MUNICÍPIO DE CANDIOTA	31/12/2019	31/12/2021	140.000,00	140.000,00
889057	130141	20ZV	006102/2019	21000048790201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	CATUÍPE	87613063000100	MUNICÍPIO DE CATUÍPE	31/12/2019	31/12/2021	130.000,00	130.000,00
889058	130141	20ZV; 20ZV	002216/2019	21000048912201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	CANDIOTA	94702818000108	MUNICÍPIO DE CANDIOTA	31/12/2019	31/12/2021	600.000,00	600.000,00
889060	130141	20ZV	006423/2019	21000049038201979	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	RS	ARROIO GRANDE	88860366000181	MUNICÍPIO DE ARROIO GRANDE	31/12/2019	31/12/2021	400.000,00	400.000,00

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1 ISSN 1677-7042 Nº 102, terça-feira, 1 de junho de 2021

889062	130141	20ZV	002707/2019	21000067856201953	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	SP	CASTILHO	45663556000104	MUNICÍPIO DE CASTILHO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889063	130141	20ZV	005652/2019	21000049152201907	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS	TRIUNFO	88363189000128	MUNICÍPIO DE TRIUNFO	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
889064	130141	20ZV	001527/2019	21000049161201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A INDUSTRIALIZAÇÃO DO MEL	RS	SANTA CRUZ DO SUL	95440517000108	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	500.000,00	500.000,00
889065	130141	20ZV	007598/2019	21000049121201948	Equipamentos	CAMIONETE CABINE SIMPLES, DIESEL NO CHASSIS 4X4, ZERO KM	PA	RIO MARIA	04144176000178	MUNICÍPIO DE RIO MARIA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
889066	130141	20ZV	043830/2019	21000064938201946	Equipamentos	TORRADOR AGRÍCOLA RALADOR DE MANDIOCA, MOTOR ELÉTRICO.	PA	SALVATERRA	04888517000110	MUNICÍPIO DE SALVATERRA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
889067	130141	20ZV	002015/2019	21000049291201922	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLAS: AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA RASPADORA, AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DISTRIBUIDORA DE CALCÁRIO, E PLANTADEIRA DE MANDIOCA	PA	MARAPANIM	05171681000174	MUNICÍPIO DE MARAPANIM	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889068	130141	20ZV	044188/2019	21000064889201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	01613321000124	MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS	31/12/2019	30/04/2021	180.000,00	180.000,00
889069	130141	20ZV	044098/2019	21000064974201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DE FARINHA - EXTRATOR DE FÉCULA, RALADOR AUTOMÁTICO DE MANDIOCA, PRENSA DE MASSA DE MANDIOCA, FORNO MECÂNICO AUTOMÁTICO, PENEIRA ELÉTRICA.	PA	MOCAJUBA	05846704000101	MUNICÍPIO DE MOCAJUBA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889070	130141	20ZV	002662/2019	21000049395201937	Equipamentos	A PATRULHA MECANIZADA	PA	IPIXUNA DO PARA	83268011000184	MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARA	31/12/2019	30/04/2021	135.000,00	135.000,00
889071	130141	20ZV	005678/2019	21000052011201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PB	MAMANGUAPE	08898124000148	MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
889072	130141	20ZV	006500/2019	21000048810201935	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	BA	SANTA LUZIA	13269634000196	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA	31/12/2019	30/04/2021	550.000,00	550.000,00
889074	130141	20ZV	006589/2019	21000049209201960	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	PAROBÉ	88372883000101	MUNICÍPIO DE PAROBÉ	31/12/2019	31/12/2021	160.000,00	160.000,00
889075	130141	20ZV	004854/2019	21000049286201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	ITATI	04158995000174	MUNICÍPIO DE ITATI	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
889076	130141	20ZV	004190/2019	21000049316701958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	AGUDO	87531976000179	MUNICÍPIO DE AGUDO	31/12/2019	31/12/2021	130.387,00	130.387,00
889077	130141	20ZV	005806/2019	21000049328201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR	RS	ARROIO GRANDE	88860366000181	MUNICÍPIO DE ARROIO GRANDE	31/12/2019	31/12/2021	110.000,00	110.000,00
889078	130141	20ZV	004023/2019	21000049337201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	RS	CANGUÇU	88861430000149	MUNICÍPIO DE CANGUÇU	31/12/2019	31/12/2021	180.000,00	180.000,00
889079	130141	20ZV	001190/2019	21000049358201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	PIRAPÓ	91553941000108	MUNICÍPIO DE PIRAPÓ	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889080	130141	20ZV	004508/2019	21000049363201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS	RS	BROCHIER	91693309000160	MUNICÍPIO DE BROCHIER	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889081	130141	20ZV	004634/2019	21000049688201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	IRAI	87612941000164	MUNICÍPIO DE IRAI	31/12/2019	31/12/2021	130.000,00	130.000,00
889082	130141	20ZV	005279/2019	21000049697201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	SÃO LUIZ GONZAGA	87613022000105	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889083	130141	20ZV	006769/2019	21000049968201922	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES	92411115000197	MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
889084	130141	20ZV	004197/2019	21000050434201949	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	RS	SANTANA DO LIVRAMENTO	88124961000159	MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
889086	130141	20ZV; 20ZV	006782/2019	21000048861201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE ITAQUARA	BA	ITAQUARA	13763735000119	MUNICÍPIO DE ITAQUARA	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
889087	130141	20ZV	004278/2019	21000048877201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	BA	SERRA PRETA	13627823000193	MUNICÍPIO DE SERRA PRETA	31/12/2019	30/04/2021	350.000,00	350.000,00
889090	130141	20ZV	003290/2019	21000050203201935	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	SP	PIEDADE	46634457000159	MUNICÍPIO DE PIEDADE	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
889092	130141	20ZV	006781/2019	21000051811201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES	92411115000197	MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889094	130141	21GX	005654/2019	21000048879201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	BA	SALVADOR	13221247000180	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR	31/12/2019	30/06/2021	1.000.000,00	1.000.000,00
889095	130141	20ZV	003567/2019	21000051459201960	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA AUTOPROPULSADA (UMA RETROESCAVADEIRA).	PR	TUUCAS DO SUL	76105584000121	MUNICÍPIO DE TUUCAS DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	240.000,00	240.000,00
889096	130141	20ZV	004959/2019	21000048903201960	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE PROCESSAMENTO AGROINDUSTRIAL.	RO	PORTO VELHO	00394585000171	ESTADO DE RONDÔNIA	31/12/2019	30/04/2021	1.000.000,00	1.000.000,00
889058	130141	20ZV	001560/2019	21000051707201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RJ	ITAPERUNA	28916716000152	MUNICÍPIO DE ITAPERUNA	31/12/2019	30/04/2021	700.000,00	700.000,00
889099	130141	20ZV	002600/2019	21000051482201954	Equipamentos	PATRULHA AGRÍCOLA	PR	PALMITAL	75680025000182	MUNICÍPIO DE PALMITAL	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
889255	130141	20ZV	05562/2019	21000050393201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	SC	DIONÍSIO CERQUEIRA	83026771000174	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889257	130141	20ZV	005570/2019	21000051156201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MS	DOURADOS	03155926000144	MUNICÍPIO DE DOURADOS	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889258	130141	20ZV	02855/2019	21000050401201907	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	SC	PAPANDUVA	83102533000101	MUNICÍPIO DE PAPANDUVA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889260	130141	20ZV	05058/2019	21000048805201922	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	BA	SALVADOR	13221247000180	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR	31/12/2019	30/04/2021	1.500.000,00	1.500.000,00
889262	130141	20ZV	04242/2019	21000048954201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA E ROÇADEIRA (S) HIDRÁULICA (S) PARA O MUNICÍPIO DE PORANGATU-GO.	GO	PORANGATU	01801612000146	MUNICÍPIO DE PORANGATU	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
889264	130141	20ZV	07569/2019	21000048701201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	TUPANCIRETÃ	88227764000165	MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ	31/12/2019	31/12/2021	140.000,00	140.000,00
889265	130141	20ZV	02728/2019	21000049097201947	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	ES	ITAGUAÇU	27167451000174	MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
889266	130141	20ZV	02776/2019	21000048927201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS	RS	MAXIMILIANO DE ALMEIDA	87613279000167	MUNICÍPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
889267	130141	20ZV	04113/2019	21000049020201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	ITAQUI	88120662000146	MUNICÍPIO DE ITAQUI	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889268	130141	20ZV	01954/2019	21000049108201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SE	INDIAROBA	13097894000121	MUNICÍPIO DE INDIAROBA	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
889269	130141	20ZV	03883/2019	21000049325201989	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES.	ES	JERONIMO MONTEIRO	27165653000187	MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
889270	130141	20ZV	02126/2019	21000049409201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.	ES	MUQUI	27082403000183	MUNICÍPIO DE MUQUI	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889271	130141	20ZV	01802/2019	21000051133201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	SC	PINHALZINHO	83021857000115	MUNICÍPIO DE PINHALZINHO	31/12/2019	30/04/2021	500.000,00	500.000,00
889272	130141	20ZV	06077/2019	21000051248201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SC	VARGEM BONITA	95996187000131	MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
889273	130141	20ZV	05144/2019	21000049192201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	MACHADINHO	87613576000102	MUNICÍPIO DE MACHADINHO	31/12/2019	31/12/2021	125.000,00	125.000,00
889274	130141	20ZV	01578/2019	21000049879201986	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS	RS	SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	89971758000180	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	31/12/2019	31/12/2021	100.387,00	100.387,00
889275	130141	20ZV	05700/2019	21000049922201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	BOA VISTA DAS MISSÕES	92410562000121	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DAS MISSÕES	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889276	130141	20ZV	06631/2019	21000049985201960	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	AMETISTA DO SUL	92411156000183	MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	110.000,00	110.000,00

889277	130141	20ZV	02955/2019	21000050034201933	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	RS	PONTE PRETA	93539161000139	MUNICÍPIO DE PONTE PRETA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889278	130141	20ZV	01403/2019	21000048849201952	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA	BA	ANDARAÍ	13922570000180	MUNICÍPIO DE ANDARAÍ	31/12/2019	31/12/2021	400.000,00	400.000,00
889279	130141	20ZV	02590/2019	21000050749201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	MT	CLAUDIA	01310499000104	MUNICÍPIO DE CLAUDIA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
889280	130141	20ZV	01185/2019	21000050756201998	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA	MT	COMODORO	01367853000129	MUNICÍPIO DE COMODORO	31/12/2019	31/12/2021	600.000,00	600.000,00
889281	130141	20ZV	003354/2019	21000050432201950	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	CAMANDUCAIA	17935396000161	MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
889282	130141	20ZV	01929/2019	21000050944201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	RS	URUGUAIANA	88131164000107	MUNICÍPIO DE URUGUAIANA	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
889283	130141	20ZV	01061/2019	21000050726201581	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA	PR	CAMBARÁ	75442756000190	MUNICÍPIO DE CAMBARÁ	31/12/2019	31/12/2021	500.000,00	500.000,00
889284	130141	20ZV	03716/2019	21000074896201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA OS PRODUTORES RURAIS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	ES	VITÓRIA	27080555000147	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
889285	130141	20ZV	02692/2019	21000074992201908	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (CAMINHÃO TOCO) PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU.	ES	ITAGUAÇU	27167451000174	MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
889286	130141	20ZV	04929/2019	21000050234201996	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA	SP	CASTILHO	45663556000104	MUNICÍPIO DE CASTILHO	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
889287	130141	20ZV	04187/2019	21000051827201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	CRISSIUMAL	87613147000135	MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
889288	130141	20ZV	01279/2019	21000051862201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	RS	SANTA TEREZA	91987719000113	MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
889289	130141	20ZV	01888/2019	21000051865201922	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	NICOLAU VERGUEIRO	92411974000186	MUNICÍPIO DE NICOLAU VERGUEIRO	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
889436	130141	20ZV	02836/2019	21000050158201919	Equipamentos	ADQUIRIR MÁQUINA AGRÍCOLA E VEÍCULO.	ES	COLATINA	27165729000174	MUNICÍPIO DE COLATINA	31/12/2019	31/12/2021	400.000,00	400.000,00
889442	130141	20ZV	01783/2019	21000051875201968	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	RS	SÃO GABRIEL	88768080000170	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL	31/12/2019	31/12/2021	550.000,00	550.000,00
889567	130141	20ZV	02931/2019	21000050268201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR, PLAINA E TRATOR AGRÍCOLA, EQUIPAMENTOS ESTES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO INOVAR DE PRODUTORES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA.	ES	MARILÂNDIA	27744176000104	MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA	31/12/2019	31/12/2021	170.000,00	170.000,00
889568	130141	20ZV	005097/2019	21000048969201950	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA COMPOSTA DE UM TRATOR AGRÍCOLA, GRADE ARADORA, ROÇADEIRA DE ARRASTO E CARRETA AGRÍCOLA.	GO	MONTIVIDIU DO NORTE	25005166000121	MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU DO NORTE	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
889569	130141	20ZV	006737/2019	21000049373201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DE IBATIBA.	ES	IBATIBA	27744150000166	MUNICÍPIO DE IBATIBA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
889570	130141	20ZV	006815/2019	21000049376201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER OS AGRICULTORES DE IBITIRAMA.	ES	IBITIRAMA	31726490000131	MUNICÍPIO DE IBITIRAMA	31/12/2019	30/04/2021	198.500,00	198.500,00
889571	130141	20ZV	003182/2019	21000049391201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES.	ES	MARATAÍZES	01609408000128	MUNICÍPIO DE MARATAÍZES	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
889572	130141	20ZV	047309/2019	21000078965201904	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA, CARRETAS BASCULANTES, GRADE ARADORA E PERFURADORA DE SOLO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA GLÓRIA GO	GO	NOVA GLORIA	00098095000128	MUNICÍPIO DE NOVA GLORIA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
889573	130141	20ZV	006002/2019	21000052021201907	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS – PB.	PB	CAJAZEIRAS	08923971000115	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
889576	130141	20ZV	34384/2019	21000079570201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	NOVO ORIENTE DE MINAS	01613373000109	MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DE MINAS	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
889577	130141	20ZV	31037/2019	21000079580201956	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	QUELUZITO	19718410000109	MUNICÍPIO DE QUELUZITA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
889578	130141	20ZV	40105/2019	21000078103201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DE MATO GROSSO DO SUL.	MS	CAMPO GRANDE	03928108000146	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	31/12/2019	30/04/2021	573.000,00	573.000,00
889579	130141	20ZV	39079/2019	21000083734201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS.	SC	LAGES	11173405000148	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	31/12/2019	31/12/2021	1.910.000,00	1.910.000,00
889580	130141	20ZV	34618/2019	21000053255201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES.	ES	GUAÇUÍ	27174135000120	MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
889581	130141	20ZV	36135/2019	21000079615201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER OS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE ICONHA/ES.	ES	ICONHA	27165646000185	MUNICÍPIO DE ICONHA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
889582	130141	20ZV	33702/2019	21000053260201976	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA	ES	ITAGUAÇU	27167451000174	MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
889583	130141	20ZV	33897/2019	21000053262201965	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	ES	MARILÂNDIA	27744176000104	MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
889584	130141	20ZV	34689/2019	21000053266201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	ES	MUCURICI	27174069000198	MUNICÍPIO DE MUCURICI	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889585	130141	210V	34480/2019	21000079618201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DOS PEQUENOS PRODUTORES.	ES	MUNIZ FREIRE	27165687000171	MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
889586	130141	20ZV	03447/2019	21000079619201935	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA	ES	PANCAS	27174150000178	MUNICÍPIO DE PANCAS	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
889587	130141	20ZV	34973/2019	21000079620201960	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	ES	SANTA MARIA DE JETIBÁ	36388445000138	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
889589	130141	20ZV	32935/2019	21000079691201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO.	ES	VILA PAVÃO	36350346000167	MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
889590	130141	20ZV	31989/2019	21000079711201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA)	ES	VILA VALÉRIO	01619232000195	MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO	31/12/2019	30/04/2021	219.650,00	219.650,00
889591	130141	20ZV	38434/2019	21000079718201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - ES	ES	BAIXO GUANDU	27165737000110	MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889593	130141	20ZV	38422/2019	21000079740201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE PONTO BELO/ES	ES	PONTO BELO	01614334000118	MUNICÍPIO DE PONTO BELO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889596	130141	20ZV	32301/2019	21000079757201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	ES	ECOPORANGA	27167311000104	MUNICÍPIO DE ECOPORANGA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889598	130141	20ZV	35998/2019	21000079774201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES AGRÍCOLAS DE PREPARO DO SOLO.	ES	CONCEIÇÃO DA BARRA	27174077000134	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
889601	130141	20ZV	34512/2019	21000053307201900	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	SP	ALTO ALEGRE	44440121000120	MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE	31/12/2019	30/04/2021	133.700,00	133.700,00
889604	130141	20ZV	33906/2019	21000053264201954	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	CAMAQUÃ	88696810000175	MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ	31/12/2019	30/04/2021	382.000,00	382.000,00
889609	130141	20ZV	35352/2019	21000053281201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	RS	SÃO JOSÉ DO NORTE	88568902000170	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE	31/12/2019	31/12/2021	343.800,00	343.800,00
889611	130141	20ZV	31552/2019	21000081631201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	BALNEÁRIO BARRA DO SUL	95954509000180	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889612	130141	20ZV	21799/2019	21000081632201954	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	SC	BELA VISTA DO TOLDO	01612888000186	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
889613	130141	20ZV	31275/2019	21000081633201907	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE.	SC	CORUPÁ	83102467000170	MUNICÍPIO DE CORUPÁ	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
889614	130141	20ZV	31781/2019	21000081634201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	SC	IRINEÓPOLIS	83102558000105	MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00

889615	130141	20ZV; 210V	32046/2019	21000081635201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	PETROLÂNDIA	83102673000180	MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889616	130141	20ZV	31135/2019	21000081636201932	Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CAMINHÃO E GUINDASTE.	SC	RIO NEGRINHO	83102756000179	MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
889617	130141	20ZV; 210V	32104/2019	21000081637201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULO UTILITÁRIO.	SC	SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	95954442000183	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
889619	130141	20ZV	31390/2019	21000081638201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE WITMARSUM - SC.	SC	WITMARSUM	83102442000176	MUNICÍPIO DE WITMARSUM	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
889620	130141	20ZV	31812/2019	21000078132201935	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MG	BERILO	17700758000135	MUNICÍPIO DE BERILO	31/12/2019	31/12/2021	124.150,00	124.150,00
889621	130141	20ZV	31841/2019	21000078145201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MG	FRANCISCO BADARÓ	18051524000177	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ	31/12/2019	31/12/2021	124.150,00	124.150,00
889625	130141	20ZV	31264/2019	21000078165201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	PARÁ DE MINAS	18313817000185	MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
889626	130141	20ZV	31514/2019	21000078170201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMPOR A PATRULHA MECANIZADA, PARA FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIO DE PORTEIRINHA/MG.	MG	PORTEIRINHA	18013326000119	MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
889627	130141	20ZV	34674/2019	21000078180201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	PRATINHA	18585570000156	MUNICÍPIO DE PRATINHA	31/12/2019	31/12/2021	124.150,00	124.150,00
889629	130141	20ZV	31455/2019	21000078191201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRÍCOLA	MG	RIACHO DOS MACHADOS	16925208000151	MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS	31/12/2019	31/12/2021	124.150,00	124.150,00
889633	130141	20ZV	31446/2019	21000078289201961	Equipamentos	AQUISIÇÕES DE PATRULHAS MECANIZADAS	MG	RIO PARDO DE MINAS	24212868000146	MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS	31/12/2019	31/12/2021	372.450,00	372.450,00
889634	130141	20ZV	35021/2019	21000053456201961	Equipamentos	AGROINDUSTRIALIZAÇÃO.	MG	CARMÓPOLIS DE MINAS	18312983000167	MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS	31/12/2019	30/04/2021	716.250,00	716.250,00
889635	130141	20ZV; 210V	34538/2019	21000053502201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	PRATINHA	18585570000156	MUNICÍPIO DE PRATINHA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
889636	130141	20ZV	34739/2019	21000053342201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/PB.	PB	BOA VISTA	01612538000110	MUNICÍPIO DE BOA VISTA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889645	130141	20ZV	004694/2019	21000050459201942	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	PE	PETROLINA	10358190000177	MUNICÍPIO DE PETROLINA	31/12/2019	31/12/2021	240.000,00	240.000,00
889648	130141	20ZV	41549/2019	21000081210201989	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.	MT	CAMPINÁPOLIS	00965152000129	MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889649	130141	20ZV	050464/2019	21000086180201905	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	BA	SALVADOR	13221247000180	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR	31/12/2019	30/04/2021	174.813,00	174.813,00
889650	130141	20ZV	006193/2019	21000049045201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE.	ES	ALEGRE	27174101000135	MUNICÍPIO DE ALEGRE	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
889660	130141	20ZV	006364/2019	21000048982019995	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR	GO	CAÇU	01164292000160	MUNICÍPIO DE CAÇU	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
889661	130141	20ZV	001364/2019	21000049006201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS PARA O MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA/GO.	GO	ABADIÂNIA	01298330000178	MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA	31/12/2019	30/04/2021	130.000,00	130.000,00
889663	130141	20ZV	001928/2019	21000049034201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO, MOTOR A DIESEL, 4X4 E UMA GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO, 16/28	GO	POSSE	01743335000162	MUNICÍPIO DE POSSE	31/12/2019	30/04/2021	130.000,00	130.000,00
889664	130141	20ZV	004465/2019	21000049051201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA COMPOSTA POR UM TRATOR	GO	URUANA	02295640000100	MUNICÍPIO DE URUANA	31/12/2019	31/12/2021	130.000,00	130.000,00
889668	130141	20ZV	005014/2019	21000049745201965	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA (S) MECANIZADA (S).	PR	CURITIBA	76416957000185	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	31/12/2019	31/12/2021	800.000,00	800.000,00
889669	130141	20ZV	003051/2019	21000048696201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	JÚLIO DE CASTILHOS	88227756000119	MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS	31/12/2019	31/12/2021	174.000,00	174.000,00
889670	130141	20ZV	005451/2019	21000051193201955	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	PE	SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	10091569000163	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
889671	130141	20ZV	006619/2019	21000049336201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE MUCURICI.	ES	MUCURICI	27174069000198	MUNICÍPIO DE MUCURICI	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
889672	130141	20ZV	005634/2019	21000050662201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SC	SAUDADES	83021881000154	MUNICÍPIO DE SAUDADES	31/12/2019	31/12/2021	500.000,00	500.000,00
889673	130141	20ZV	005833/2019	21000049201201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	INGAÍ	18244319000128	MUNICÍPIO DE INGAÍ	31/12/2019	31/12/2021	350.000,00	350.000,00
889674	130141	20ZV	048511/2019	21000081752201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	MONTE FORMOSO	01615007000180	MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO	31/12/2019	30/04/2021	110.000,00	110.000,00
889675	130141	20ZV	047223/2019	21000085788201912	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA – AQUISIÇÃO DE TRATOR	SP	ITABERÁ	46634374000160	MUNICÍPIO DE ITABERÁ	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889676	130141	20ZV	003909/2019	21000050999201926	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	SC	PRAIA GRANDE	82913211000180	MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
889677	130141	20ZV	006501/2019	21000051212201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.	SC	OURO VERDE	80913031000172	MUNICÍPIO DE OURO VERDE	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889678	130141	20ZV	002354/2019	21000051218201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA: TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CVS.	SC	PIRATUBA	82815481000158	MUNICÍPIO DE PIRATUBA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
889679	130141	20ZV	006723/2019	21000051702201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE BATEDORA DE CEREAIS, CARRETA AGRÍCOLA, DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO, ENXADAS ROTATIVAS ENCANTEIRADORAS, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, PODADORES A GASOLINA, ROÇADEIRAS A GASOLINA, TRATOR E VEÍCULOS UTILITÁRIOS.	RJ	MAGÉ	29138351000145	MUNICÍPIO DE MAGÉ	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
889683	130141	20ZV	005607/2019	21000050521201904	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	MG	BANDEIRA	18349902000101	MUNICÍPIO DE BANDEIRA	31/12/2019	30/04/2021	160.000,00	160.000,00
889684	130141	20ZV	006826/2019	21000051625201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PE	JUCATI	35450790000191	MUNICÍPIO DE JUCATI	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
889685	130141	20ZV	005970/2019	21000051711201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RR	ALTO ALEGRE	04056206000194	MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
889686	130141	20ZV	003374/2019	21000049096201901	Equipamentos	CAMINHÃO TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE.	GO	ARAGUAPAZ	00163147000100	MUNICÍPIO DE ARAGUAPAZ	31/12/2019	31/12/2020	300.000,00	300.000,00
889687	130141	20ZV	005657/2019	21000050919201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PATRULHA MECANIZADA	MG	SANTOS DUMONT	17747924000159	MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
889688	130141	20ZV	006365/2019	21000049109201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA	SE	SÃO DOMINGOS	13104732000173	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS	31/12/2019	31/12/2021	280.000,00	280.000,00
889689	130141	20ZV	000854/2019	21000051307201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	SC	GASPAR	83102244000102	MUNICÍPIO DE GASPAR	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
889690	130141	20ZV	004531/2019	21000051735201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	BOA VISTA DO BURICÁ	87612867000186	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ	31/12/2019	31/12/2021	169.542,00	169.542,00
889699	130141	20ZV	003936/2019	21000052293201907	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	PE	POÇÃO	10265429000164	MUNICÍPIO DE POÇÃO	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
889701	130141	20ZV	031526/2019	21000053433201956	Equipamentos	RETROESCAVADEIRA ZERO KM.	MT	ALTO ARAGUAIA	03579836000180	MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
889703	130141	20ZV	050005/2019	21000084029201924	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM SEMIRREBOQUE PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI-MT.	MT	ALTO TAQUARI	01362680000156	MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
889704	130141	20ZV	030011/2019	21000081219201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA	MT	BARRA DO BUGRES	03507522000172	MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889705	130141	20ZV	041444/2019	21000081221201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	MT	COMODORO	01367853000129	MUNICÍPIO DE COMODORO	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00

689706	130141	20ZV	030137/2019	21000081222201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MT	JAURU	15023948000130	MUNICÍPIO DE JAURU	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
689707	130141	20ZV	029960/2019	21000081223201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	MT	JUSCIMEIRA	15023955000131	MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
689708	130141	20ZV	030066/2019	21000081224201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK NO CHASSI	MT	NOBRES	03424272000107	MUNICÍPIO DE NOBRES	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
689709	130141	20ZV	029956/2019	21000081226201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA NOVA.	MT	NOVA CANAÃ DO NORTE	03238912000194	MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
689710	130141	20ZV	030138/2019	21000081228201581	Equipamentos	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS	MT	PLANALTO DA SERRA	37485176000129	MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
689711	130141	20ZV	030128/2019	21000081230201950	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA	MT	PORTO ESPERIDIÃO	03238904000148	MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
689712	130141	20ZV	029949/2019	21000081232201949	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA.	MT	POXORÉU	03408911000140	MUNICÍPIO DE POXORÉU	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
689714	130141	20ZV	031664/2019	21000081818201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE	GO	ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS	01616520000196	MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
689715	130141	20ZV	031824/2019	21000081822201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE PARA O MUNICÍPIO DE NOVO GAMA - GO.	GO	NOVO GAMA	01629276000104	MUNICÍPIO DE NOVO GAMA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
689717	130141	20ZV	032673/2019	21000081824201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER 120 FAMÍLIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POSSE - GO	GO	POSSE	01743335000162	MUNICÍPIO DE POSSE	31/12/2019	30/04/2021	248.300,00	248.300,00
689719	130141	20ZV	031873/2019	21000081825201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DKM, MÍNIMO 4 CILINDROS, POTENCIA MÍNIMA DE 180CV EQUIPADO COM CAÇAMBA DE NO MÍNIMO 5M3.	GO	SANTA RITA DO ARAGUAIA	01067990000148	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
689720	130141	20ZV	032059/2019	21000081827201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO DKM COM PIPA TANQUE DE NO MÍNIMO 6.000 \L, TRAÇÃO 4X2\, ANO/MOD. 2018/2019 OU SUPERIOR\, COR BRANCA\, COM AR CONDICIONADO DE CABINE\, MOTOR 180 A 200 CV\, MOTOR: DIESEL\, MÍN. 04 CILINDROS VERTICAIS EM LINHA\, COM SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA. CILINDRADA TOTAL MÍN. 3.800CM³. TRANSMISSÃO: MANUAL\, COM ACIONAMENTO MECÂNICO OU À CABO\, COM NO MÍN. 05 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 01 (UMA) À RÉ. SISTEMA DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA\, COM ESFERAS RECIRCULANTES OU EQUIVALENTE. EMBREAGEM: ACIONAMENTO HIDRÁULICO. TIPO: DISCO SIMPLES À SECO\, COM DIÂMETRO DE NO MÍN. 330MM. RODA EM AÇO\, PNEUS 235/75R17.5 OU 275/80R22.5 (SEM CÂMARA).	GO	SANTA TEREZINHA DE GOIÁS	01137116000130	MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS	31/12/2019	31/12/2021	248.300,00	248.300,00
689722	130141	20ZV	031959/2019	21000081830201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA O MUNICÍPIO DE SILVÂNIA – GO	GO	SILVANIA	01068030000100	MUNICÍPIO DE SILVANIA	31/12/2019	31/12/2021	248.300,00	248.300,00
689724	130141	20ZV	032586/2019	21000081833201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ MECÂNICA PARA O MUNICÍPIO DE URUAÇU/GO.	GO	URUAÇU	01219807000182	MUNICÍPIO DE URUAÇU	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
689725	130141	20ZV	031913/2019	21000081835201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA.	GO	URUTAÍ	01763622000134	MUNICÍPIO DE URUTAÍ	31/12/2019	31/12/2021	248.000,00	248.300,00
689726	130141	20ZV	032047/2019	21000081836201995	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA O MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS-	GO	VALPARAÍSO DE GOIÁS	01616319000109	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS	31/12/2019	30/04/2021	248.300,00	248.300,00
689728	130141	20ZV	032105/2019	21000081837201930	Equipamentos	CAMINHÃO EQUIPADO COM CARROCERIA BASCULANTE, NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, DOTADO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 METROS CÚBICOS, MOTOR DIESEL, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 185 CV, DE 4 CILINDROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAÇÃO 4 X 2, FREIO PNEUMÁTICO TIPO TAMBOR, EQUIPADO COM CABINE DOTADA DE AR CONDICIONADO, CD PLAYER COM FUNÇÃO MP3, JOGO DE TAPETES DE BORRACHA, JANTE SOBRESSALENTE COMPLETA EQUIPADA COM PNEU, MACACO HIDRÁULICO COM CAPACIDADE PARA O EQUIPAMENTO COM CARGA, TRIÂNGULO E TODO EQUIPAMENTO EXIGIDO PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO.	GO	VIANÓPOLIS	01295697000183	MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
689729	130141	20ZV	035706/2019	21000083749201972	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	SC	MELEIRO	82837741000196	MUNICÍPIO DE MELEIRO	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
689731	130141	20ZV	031897/2019	21000081093201953	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (01 UNI RETROESCAVADEIRA, 01 TRATOR AGRÍCOLA, 03 UNI CARRETAS DE MADEIRA).	RJ	RIO DAS FLORES	29179454000153	MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
689733	130141	20ZV	032644/2019	21000081161201984	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, UMA MOTONIVELADORA, UM TRATOR AGRÍCOLA, PARA A MANUTENÇÃO DOS 800 KM DE VIAS VICINAIS, QUE SERVEM PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DA POPULAÇÃO RURAL E TURISTAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS-RJ.	RJ	TERESÓPOLIS	29138369000147	MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	955.000,00	955.000,00
689734	130141	20ZV	032129/2019	21000081104201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA, TAIS COMO TRATORES AGRÍCOLAS, GRADES ARADORAS, GRADES NIVELADORAS, ARADOS E VEÍCULO UTILITÁRIO DE APOIO.	RJ	APERIBÉ	36288900000123	MUNICÍPIO DE APERIBÉ	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
689736	130141	20ZV	032775/2019	21000081171201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	RJ	SAPUCAIA	29138393000186	MUNICÍPIO DE SAPUCAIA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
689739	130141	20ZV	033292/2019	21000081639201976	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATORES COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	BA	SALVADOR	13221247000180	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR	31/12/2019	31/12/2021	2.769.500,00	2.769.500,00
689740	130141	20ZV	033583/2019	21000081241201930	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	RS	MARATA	93235943000184	MUNICÍPIO DE MARATA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
689741	130141	20ZV	033589/2019	21000081244201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	RS	MATO LEITÃO	94577590000163	MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
689742	130141	20ZV	034113/2019	21000081249201904	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	RS	SANTA CLARA DO SUL	94705936000161	MUNICÍPIO DE SANTA CLARA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
689744	130141	20ZV	033637/2019	21000081253201964	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA.	RS	TEUTÔNIA	88661400000199	MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
689745	130141	20ZV	033970/2019	21000081257201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	RS	TRÊS CACHOEIRAS	91103127000191	MUNICÍPIO DE TRÊS CACHOEIRAS	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
689747	130141	20ZV	038645/2019	21000081260201966	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	RS	SÃO FRANCISCO DE PAULA	88756879000147	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
689748	130141	20ZV	038377/2019	21000081263201908	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	RS	VESPASIANO CORRÊA	01611117000174	MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
689749	130141	20ZV	030671/2019	21000081053201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PR	JANDAIA DO SUL	75771204000125	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
689751	130141	20ZV	029925/2019	21000081057201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES BASCULANTES NOVOS.	PR	IBIPORÃ	76244961000103	MUNICÍPIO DE IBIPORÃ	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
689753	130141	20ZV	029754/2019	21000081085201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	MARILENA	75971010000173	MUNICÍPIO DE MARILENA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00

889756	130141	202V	030004/2019	21000081089201995	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	CALIFÓRNIA	75771279000105	MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889759	130141	202V	035980/2019	21000053298201949	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AC	SENADOR GUIOMARD	04077251000125	MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
889760	130141	202V	035420/2019	21000053302201979	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	AC	BUJARI	84306620000143	MUNCÍPIO DE BUJARI	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889761	130141	202V	036069/2019	21000081242201984	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	AC	PORTO ACRE	84306661000130	MUNCÍPIO DE PORTO ACRE	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
889762	130141	202V	035409/2019	21000081247201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	AC	PLÁCIDO DE CASTRO	04076733000160	MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO	31/12/2019	30/04/2021	830.850,00	830.850,00
889763	130141	202V	039259/2019	21000081251201975	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	AC	RIO BRANCO	04034583000122	MUNCÍPIO DE RIO BRANCO	31/12/2019	30/04/2021	955.000,00	955.000,00
889764	130141	202V	032179/2019	21000081186201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	CANGUÇU	88861430000149	MUNICÍPIO DE CANGUÇU	31/12/2019	31/12/2021	859.500,00	859.500,00
889765	130141	202V	030477/2019	21000081189201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	POUSO NOVO	92454826000149	MUNICÍPIO DE POUSO NOVO	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
889766	130141	202V	032096/2019	21000081391201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	ENCRUZILHADA DO SUL	89363642000169	MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
889767	130141	202V	031587/2019	21000081395201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	CHUVISCA	01610869000110	MUNICÍPIO DE CHUVISCA	31/12/2019	31/12/2021	668.500,00	668.500,00
889768	130141	202V	030297/2019	21000081393201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	LAGOA BONITA DO SUL	04215918000109	MUNICÍPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
889770	130141	202V	030690/2019	21000087099201934	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	SANTA MARIA DO HERVAL	91995373000103	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO HERVAL	31/12/2019	30/04/2021	121.388,14	121.388,14
889771	130141	202V	034179/2019	21000085696201924	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SP	CANAS	01619207000101	MUNICÍPIO DE CANAS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889772	130141	202V	033444/2019	21000087097201945	Equipamentos	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	RS	ALTO FELIZ	92123925000192	MUNICÍPIO DE ALTO FELIZ	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
889774	130141	202V	032173/2019	21000085700201954	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR COM CARREGADEIRA FRONTAL, PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO/SP.	SP	MONTEIRO LOBATO	46643482000107	MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
889776	130141	202V	031156/2019	21000081653201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA.	SC	MARACAJA	82915026000124	MUNICÍPIO DE MARACAJA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
889778	130141	202V	029284/2019	21000080973201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	PR	QUERÊNCIA DO NORTE	76973692000116	MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889779	130141	202V	029524/2019	21000081619201903	Equipamentos	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA: TRATOR E IMPLEMENTOS	SP	TAPIRATIBA	45742707000101	MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA	31/12/2019	31/12/2021	311.330,00	311.330,00
889781	130141	202V	031279/2019	21000085557201909	Equipamentos	COMPRA DE UMA RETROESCAVADEIRA E UM CAMINHÃO REBOQUE PRANCHA.	PR	ABATIA	75743567000157	MUNICÍPIO DE ABATIA	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
889782	130141	202V	031334/2019	21000081654201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS.	SC	MELEIRO	82837741000196	MUNICÍPIO DE MELEIRO	31/12/2019	30/04/2021	171.900,00	171.900,00
889783	130141	202V	029412/2019	21000081202201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	SP	BENTO DE ABREU	44447944000187	MUNICÍPIO DE BENTO DE ABREU	31/12/2019	31/12/2021	280.000,00	280.000,00
889785	130141	202V	031303/2019	21000081655201969	Equipamentos	ADQUIRIR TRATOR AGRÍCOLA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 85CV E TRAÇÃO 4X4.	SC	MORRO DA FUMAÇA	83000323000102	MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
889786	130141	202V	030851/2019	21000085558201945	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PR	NOVO ITACOLOMI	95639472000103	MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
889787	130141	202V	031396/2019	21000081621201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	SC	IRINEÓPOLIS	83102556000105	MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	133.700,00	133.700,00
889788	130141	202V	032942/2019	21000087096201909	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	BARRA DO RIBEIRO	88811930000176	MUNICÍPIO DE BARRA DO RIBEIRO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889789	130141	202V	031324/2019	21000081656201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SC	MORRO GRANDE	95782785000108	MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
889790	130141	202V	033683/2019	21000087090201923	Equipamentos	PICADOR/TRITURADOR NOVO, COM CAPACIDADE DE CORTE MÍNIMA DE 12 POLEGADAS OU 30 CM DE DIÂMETRO; MOTOR A COMBUSTÍVEL DIESEL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 83 HP, MÍNIMO 04 CILINDROS, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, SISTEMA ARREFECIMENTO A LÍQUIDO, PAINEL DE INSTRUMENTOS PARA MONITORAMENTO E CONTROLE. LÂMINA DE CORTE COM NO MÍNIMO UM TAMBOR ROTOR, COM NO MÍNIMO DUAS FACAS. DUTO DE DESCARGA COM ALTURA MÍNIMA DE 2,60 CM, GIRATÓRIO, COM DEFLETOR AJUSTÁVEL NA EXTREMIDADE, COM SOPRADOR INTEGRADO, DIRECIONANDO COM PRECISÃO OS CAVACOS JÁ TRITURADOS PARA DENTRO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO OU DE OUTRO PONTO DETERMINADO	RS	BAGÉ	88073291000199	MUNICÍPIO DE BAGÉ	31/12/2019	30/04/2021	181.450,00	181.450,00
889791	130141	202V	030837/2019	21000085559201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR.	PR	APUCARANA	75771253000168	MUNICÍPIO DE APUCARANA	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
889792	130141	202V; 210V	031113/2019	21000081657201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA CABINADO, NOVO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 90CV, TRAÇÃO 4X4	SC	PEDRAS GRANDES	82928680000172	MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
889793	130141	202V	031314/2019	21000081658201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	PRAIA GRANDE	82913211000180	MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
889794	130141	202V	031285/2019	21000081622201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	SC	MASSARANDUBA	83102483000162	MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889795	130141	202V	31079/2019	21000085560201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	PR	NOVA SANTA BARBARA	95561080000160	MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
889796	130141	202V	031128/2019	21000081659201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR PARA FORMAR PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA	SC	RIO FORTUNA	82926585000130	MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889798	130141	202V	031869/2019	21000081660201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	SC	SANTA ROSA DO SUL	80989965000198	MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889799	130141	202V	031023/2019	21000053163201983	Equipamentos	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO COM AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SC	IBICARÉ	82939468000130	MUNICÍPIO DE IBICARÉ	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
889800	130141	202V	031333/2019	21000085561201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NOVA PARA O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO.	PR	PRIMEIRO DE MAIO	76245059000101	MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
889801	130141	202V	031953/2019	21000081661201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC.	SC	SANTA TEREZINHA	95951323000177	MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889802	130141	202V	031157/2019	21000081209201954	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	PR	ADRIANÓPOLIS	76105642000117	MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
889803	130141	202V	031979/2019	21000087082201987	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA AGRÍCOLA	RS	SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	88814199000132	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
889804	130141	202V	032225/2019	21000081213201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE NOVO	PR	ARIRANHA DO IVAÍ	01612453000131	MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889807	130141	202V	033788/2019	21000085896201987	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	PR	QUATRO PONTES	95719381000170	MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889808	130141	202V	032075/2019	21000081214201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR	PR	CERRO AZUL	76105626000124	MUNICÍPIO DE CERRO AZUL	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889810	130141	202V	030268/2019	21000085895201932	Equipamentos	CAMINHÃO PIPA NOVO.	PR	IGUARAÇU	75772525000144	MUNICÍPIO DE IGUARAÇU	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
889813	130141	202V	031462/2019	21000085893201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PR	CORBÉLIA	76208826000102	MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889814	130141	202V	030960/2019	21000085890201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR NOVO.	PR	ALTÔNIA	81478059000191	MUNICÍPIO DE ALTÔNIA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
889816	130141	202V	029871/2019	21000081186201968	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS.	SP	BARRA DO TURVO	46634317000180	MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00

889818	130141	20ZV	031161/2019	21000083761201987	Equipamentos	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO, COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, PARA O MUNICÍPIO DE URUSSANGA-SC.	SC	URUSSANGA	82930181000110	MUNICÍPIO DE URUSSANGA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
889821	130141	20ZV	029806/2019	21000081195201979	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	SP	MARTINÓPOLIS	44855443000130	MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889822	130141	20ZV; 210V	031791/2019	21000053464201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA NOVA	PR	KALORÉ	75771238000110	MUNICÍPIO DE KALORÉ	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889824	130141	20ZV; 210V	031780/2019	21000081218701945	Equipamentos	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA NOVA	PR	GODOY MOREIRA	81392656000107	MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889831	130141	20ZV	031311/2019	21000053465201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA NOVA	PR	SÃO JOÃO DO IVAÍ	75741355000130	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889833	130141	20ZV	035501/2019	21000053303201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA	MG	ÁGUAS VERMELHAS	18414581000173	MUNICÍPIO DE ÁGUAS VERMELHAS	31/12/2019	31/12/2021	100.275,00	100.275,00
889834	130141	20ZV	031737/2019	21000081225201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO CAMINHÃO PIPA NOVO	PR	ROSÁRIO DO IVAÍ	80059264000150	MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
889837	130141	20ZV	032730/2019	21000085825201984	Equipamentos	PÁ CARREGADEIRA	PR	TOLEDO	76205806000188	MUNICÍPIO DE TOLEDO	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
889838	130141	20ZV	032495/2019	21000085820201951	Equipamentos	MINI PÁ CARREGADEIRA	PR	TOLEDO	76205806000188	MUNICÍPIO DE TOLEDO	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889839	130141	20ZV	030081/2019	21000081227201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA PATRULHA MECANIZADA	PR	RIO NEGRO	76002641000147	MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	31/12/2019	31/12/2021	668.500,00	668.500,00
889841	130141	20ZV	032000/2019	21000085817201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	PR	SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	76206499000150	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889843	130141	20ZV	032017/2019	21000085531201952	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	MT	PEIXOTO DE AZEVEDO	03238631000131	MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	31/12/2019	30/04/2021	382.000,00	382.000,00
889844	130141	20ZV	035418/2019	21000053311201960	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	MG	BANDEIRA DO SUL	18175794000190	MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	196.730,00	196.730,00
889846	130141	20ZV	031392/2019	21000081229201925	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PATRULHA RURAL MECANIZADA	PR	RONDON	75380071000166	MUNICÍPIO DE RONDON	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889847	130141	20ZV	029810/2019	21000081623201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SC	AGROLÂNDIA	83102582000144	MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
889848	130141	20ZV	03014/2019	21000080865201930	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PR	CATANDUVAS	76205842000103	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
889851	130141	20ZV	034093/2019	21000053328201917	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	SANTANA DE CATAGUASES	17702515000136	MUNICÍPIO DE SANTANA DE CATAGUASES	31/12/2019	30/04/2021	101.230,00	101.230,00
889852	130141	20ZV	031666/2019	21000081231201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	PR	SANTO INÁCIO	76970375000146	MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
889854	130141	20ZV	031100/2019	21000085530201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA PARA PRODUÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS.	MT	NOVA BRASILÂNDIA	15023963000188	MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
889855	130141	20ZV	030102/2019	21000081624201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA.	SC	VITOR MEIRELES	79372520000185	MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
889856	130141	20ZV; 210V	032233/2019	21000081234201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA NOVOS.	PR	PEROLA	81478133000170	MUNICÍPIO DE PEROLA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889857	130141	20ZV	033629/2019	21000053338201952	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	MG	SEM-PEIXE	01625189000170	MUNICÍPIO DE SEM-PEIXE	31/12/2019	31/12/2021	101.230,00	101.230,00
889861	130141	20ZV	032705/2019	21000081239201961	Equipamentos	TRATOR AGRÍCOLA E PLANTADEIRA E ADUBADEIRA.	PR	RESERVA	76168879000161	MUNICÍPIO DE RESERVA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889862	130141	20ZV	029967/2019	21000081625201952	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	LONTRAS	83102665000133	MUNICÍPIO DE LONTRAS	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
889864	130141	20ZV	033950/2019	21000053344201918	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	VEREDINHA	01614685000129	MUNICÍPIO DE VEREDINHA	31/12/2019	31/12/2021	100.275,00	100.275,00
889869	130141	20ZV	034542/2019	21000078294201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DE MATO GROSSO DO SUL.	MS	CAMPO GRANDE	03981081000146	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	31/12/2019	30/04/2021	911.850,24	911.850,23
889870	130141	20ZV	031331/2019	21000085562201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	SERTANEJA	75393082000180	MUNICÍPIO DE SERTANEJA	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
889871	130141	20ZV	032028/2019	21000081246201962	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA NOVOS	PR	DOUTOR ULYSSES	95422911000113	MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
889873	130141	20ZV	029670/2019	21000081606201926	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SP	CRUZEIRO	46668596000101	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO	31/12/2019	31/12/2021	311.330,00	311.330,00
889874	130141	20ZV	022109/2019	21000053246201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS.	SC	UNIÃO DO OESTE	78505591000146	MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
889875	130141	20ZV	033268/2019	21000079985201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	AC	BRASILÉIA	04508933000145	MUNICÍPIO DE BRASILÉIA	31/12/2019	30/04/2021	1.910.000,00	1.910.000,00
889877	130141	20ZV	031460/2019	21000085563201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE DUAS RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDA ÀS DEMANDAS DE MAQUINÁRIO PESADO, EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, PRINCIPALMENTE PARA TERRAPLANAGEM E ESCAVAÇÃO.	PR	QUATIGUÁ	76966852000108	MUNICÍPIO DE QUATIGUÁ	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
889880	130141	20ZV	031805/2019	21000081248201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	TERRA ROXA	75587204000170	MUNICÍPIO DE TERRA ROXA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889881	130141	20ZV	029456/2019	21000081607201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	SP	DUMONT	46940882000143	MUNICÍPIO DE DUMONT	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
889883	130141	20ZV; 210V	038532/2019	21000081252201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	MAUÁ DA SERRA	95548400000142	MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889886	130141	20ZV	030292/2019	21000085748201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	MG	DIOGO DE VASCONCELOS	18295311000190	MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS	31/12/2019	31/12/2021	429.750,00	429.750,00
889887	130141	20ZV	038629/2019	21000081254201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	PR	QUITANDINHA	76002674000197	MUNICÍPIO DE QUITANDINHA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
889890	130141	20ZV	030971/2019	21000087527201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	TAVARES	88427018000115	MUNICÍPIO DE TAVARES	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
889891	130141	20ZV; 210V	038872/2019	21000081256201906	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	PR	CAMBIRA	75771287000152	MUNICÍPIO DE CAMBIRA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889892	130141	20ZV	038156/2019	21000087517201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	SENTINELA DO SUL	94068277000108	MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889893	130141	20ZV	011891/2019	21000084030201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO - PB	PB	SERTÃOZINHO	01612771000100	MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO	31/12/2019	31/12/2021	229.950,00	238.750,00
889897	130141	20ZV; 210V	031546/2019	21000087513201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM DE ÁREA TOTAL, AQUISIÇÃO DE UMA EMBUTIDORA DE GRÃOS ÚMIDO E AQUISIÇÃO DE UMA CARRETA AGRÍCOLA GRANELEIRA PARA COMPOR A PATRULHA AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO.	RS	SEDE NOVA	91997056000118	MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
889898	130141	20ZV	031022/2019	21000087507201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	SÃO JOSÉ DO INHACORÁ	94187358000119	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889901	130141	20ZV; 210V	046241/2019	21000087501201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA.	RS	SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	88814199000132	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889902	130141	20ZV	029415/2019	21000081609201960	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA.	SP	ESTIVA GERBI	67168856000141	MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI	31/12/2019	31/12/2021	311.330,00	311.330,00
889903	130141	20ZV	032894/2019	21000081264201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	CAPANEMA	75972760000160	MUNICÍPIO DE CAPANEMA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
889904	130141	20ZV	032924/2019	21000087497201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO	RS	SANTO ÂNGELO	87613071000148	MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
889906	130141	20ZV	034000/2019	21000053507201954	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	MG	CAPUTIRA	18385138000111	MUNICÍPIO DE CAPUTIRA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
889908	130141	20ZV	032462/2019	21000079991201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	AC	FEIJÓ	04005179000120	MUNICÍPIO DE FEIJÓ	31/12/2019	30/04/2021	955.000,00	955.000,00
889911	130141	20ZV	035428/2019	21000053510201978	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	PINGO-D'ÁGUA	01613204000160	MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00

889912	130141	20ZV	038215/2019	21000087480201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	SANTIAGO	87897740000150	MUNICÍPIO DE SANTIAGO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
889913	130141	20ZV; 210V	032131/2019	21000081268201922	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PR	TAPEJARA	76247345000106	MUNICÍPIO DE TAPEJARA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
889914	130141	20ZV	030163/2019	21000085724201911	Equipamentos	02 TRATORES	RJ	CANTAGALO	28645794000160	MUNICÍPIO DE CANTAGALO	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889915	130141	20ZV	034011/2019	21000079996201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	AC	MANOEL URBANO	04051207000146	MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO	31/12/2019	30/04/2021	955.000,00	955.000,00
889918	130141	20ZV; 210V	032106/2019	21000087476201935	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	RS	QUATRO IRMÃOS	04215994000114	MUNICÍPIO DE QUATRO IRMÃOS	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889922	130141	20ZV	032655/2019	21000087475201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA	RS	PROGRESSO	92454800000109	MUNICÍPIO DE PROGRESSO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
889924	130141	20ZV	033252/2019	21000053332201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	SC	BRAÇO DO TROMBUDO	95952230000167	MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
889926	130141	20ZV	031631/2019	21000087471201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA	RS	PINHAL DA SERRA	04213870000108	MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
889927	130141	20ZV	032269/2019	21000080002201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	AC	XAPURI	04018560000124	MUNICÍPIO DE XAPURI	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
889928	130141	20ZV	027650/2019	21000080854201950	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PR	SÃO JORGE DO PATROCÍNIO	77870475000163	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO	31/12/2019	31/12/2021	324.700,00	324.700,00
889929	130141	20ZV	030762/2019	21000085721201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETRODESCAVADEIRA	RJ	BOM JESUS DO ITABAPOANA	28812972000108	MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	31/12/2019	31/12/2021	353.350,00	353.350,00
889930	130141	20ZV	007827/2019	21000087469201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS.	RS	NOVO BARREIRO	92410521000135	MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889931	130141	20ZV	029310/2019	21000081610201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA.	SP	FERNANDO PRESTES	47826763000150	MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889932	130141	20ZV; 210V	046232/2019	21000087468201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA PRATA/RS	RS	NOVA PRATA	91618439000138	MUNICÍPIO DE NOVA PRATA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889933	130141	20ZV	03277/2019	21000081215201910	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO A IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DO CAFÉ.	AC	MÂNCIO LIMA	04059671000189	MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
889935	130141	20ZV; 210V	031044/2019	21000087466201908	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA.	RS	MORRINHOS DO SUL	93317980000131	MUNICÍPIO DE MORRINHOS DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889936	130141	20ZV	029812/2019	21000085521201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	ES	MONTANHA	27174051000196	MUNICÍPIO DE MONTANHA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889937	130141	20ZV	031151/2019	21000087463201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	RS	MONTENEGRO	90895905000160	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889938	130141	20ZV	033481/2019	21000087459201906	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	GUARANI DAS MISSÕES	87613030000151	MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889939	130141	20ZV	029854/2019	21000085522201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (PÁ CARREGADEIRA) PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DE JAGUARÉ	ES	JAGUARÉ	27744184000150	MUNICÍPIO DE JAGUARÉ	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889940	130141	20ZV	030989/2019	21000087458201953	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	RS	GIRUÁ	87613048000153	MUNICÍPIO DE GIRUÁ	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889941	130141	20ZV; 210V	030428/2019	21000087455201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	RS	GENERAL CÂMARA	88117726000150	MUNICÍPIO DE GENERAL CÂMARA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889942	130141	20ZV	029822/2019	21000085525201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA E ROLO COMPACTADOR) PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES	ES	JERONIMO MONTEIRO	27165653000187	MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889943	130141	20ZV; 210V	031632/2019	21000087397201924	Equipamentos	TRATOR AGRÍCOLA	RS	FORQUETINHA	04214401000103	MUNICÍPIO DE FORQUETINHA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889944	130141	20ZV	033157/2019	21000081629201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC.	SC	LINDOIA DO SUL	78510112000180	MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
889945	130141	20ZV	031696/2019	21000087403201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO.	RS	FAZENDA VILANOVA	01607509000160	MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
889946	130141	20ZV; 210V	031207/2019	21000087392201900	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO.	RS	ENGENHO VELHO	94704129000124	MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889947	130141	20ZV	015393/2019	21000053223201968	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA.	TO	COMBINADO	33255043000177	MUNICÍPIO DE COMBINADO	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
889948	130141	20ZV	032574/2019	21000080011201953	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E BARCOS COM MOTORES	AC	PORTO WALTER	63603625000168	MUNICÍPIO DE PORTO WALTER	31/12/2019	30/04/2021	668.500,00	668.500,00
889949	130141	20ZV	031725/2019	21000087387201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	RS	CARAZINHO	87613535000116	MUNICÍPIO DE CARAZINHO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889950	130141	20ZV	029285/2019	21000081611201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ	SP	GUARA	45353299000104	MUNICÍPIO DE GUARA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889951	130141	20ZV	029818/2019	21000085528201939	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	ES	SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889952	130141	20ZV	030567/2019	21000080857201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	JOAQUIM TÁVORA	76966845000106	MUNICÍPIO DE JOAQUIM TÁVORA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889953	130141	20ZV	027716/2019	21000053237201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	TO	LAVANDEIRA	01618402000117	MUNICÍPIO DE LAVANDEIRA	31/12/2019	30/04/2021	448.850,00	448.850,00
889954	130141	20ZV	033375/2019	21000087336201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	CAÇAPAVA DO SUL	88142302000145	MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889955	130141	20ZV	029538/2019	21000081612201983	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM ROLL-ON/OFF	SP	JAGUARIÚNA	46410866000171	MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	31/12/2019	31/12/2021	311.330,00	311.330,00
889956	130141	20ZV	032411/2019	21000087333201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA	RS	AUGUSTO PESTANA	87613246000117	MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889957	130141	20ZV	040104/2019	21000080013201942	Equipamentos, Execução de Custeio	APOIO À CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO, A GERAÇÃO DE EMPREGO NO CAMPO E O AUMENTO DA OFERTA DE ALIMENTOS PARA AS COMUNIDADES LOCAIS.	AC	RIO BRANCO	63606479000124	ESTADO DO ACRE	31/12/2019	30/04/2021	4.106.500,00	4.106.500,00
889958	130141	20ZV	029978/2019	21000085529201983	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS	ES	RIO NOVO DO SUL	27165711000172	MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889959	130141	20ZV	014687/2019	21000087325201987	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR PARA O MUNICÍPIO DE ALEGRIA RS	RS	ALEGRIA	92465228000175	MUNICÍPIO DE ALEGRIA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
889960	130141	20ZV	027894/2019	21000087308201940	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	RONDINHA	87712212000180	MUNICÍPIO DE RONDINHA	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
889961	130141	20ZV	029886/2019	21000081613201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	SP	JARDINÓPOLIS	44225821000170	MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889962	130141	20ZV	040381/2019	21000087278201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	BARÃO DO TRIUNFO	91900365000128	MUNICÍPIO DE BARÃO DO TRIUNFO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
889963	130141	20ZV	029847/2019	21000085783201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE NOVO.	PR	RIBEIRÃO DO PINHAL	76968064000142	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	31/12/2019	31/12/2021	336.160,00	336.160,00
889964	130141	20ZV	027713/2019	21000053243201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATORES	TO	NOVO ALEGRE	33266248000158	MUNICÍPIO DE NOVO ALEGRE	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
889965	130141	20ZV; 210V	031326/2019	21000081652201925	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, SOBRE PNEUS, TRAÇÃO 4X4, MOTOR CAPACIDADE MÍNIMA DE 110 CV.	SC	LAJEADO GRANDE	95993077000116	MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889966	130141	20ZV	029858/2019	21000085790201983	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PR	SÃO JORGE DO PATROCÍNIO	77870475000163	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO	31/12/2019	31/12/2021	310.375,00	310.375,00
889967	130141	20ZV	030205/2019	21000081806201989	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	JEQUERI	18316166000187	MUNICÍPIO DE JEQUERI	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
889968	130141	20ZV	029937/2019	21000085791201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PR	ITAIPULÂNDIA	95725057000164	MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA	31/12/2019	31/12/2021	553.900,00	553.900,00
889969	130141	20ZV	031536/2019	21000081650201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA PARA FORMAR PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO JAGUARUNA	SC	JAGUARUNA	82928698000174	MUNICÍPIO DE JAGUARUNA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00

889971	130141	20ZV; 210V	031101/2019	21000087059201992	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DO MEL.	RS	VILA NOVA DO SUL	94444189000155	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	95.500,00	100.000,00
889972	130141	20ZV	029841/2019	21000085793201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	PR	CERRO AZUL	76105676000124	MUNICÍPIO DE CERRO AZUL	31/12/2019	30/04/2021	336.160,00	336.160,00
889973	130141	20ZV	032969/2019	21000081192201935	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE PROCESSAMENTO AGROINDUSTRIAL.	RO	PORTO VELHO	03682401000167	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI	31/12/2019	30/04/2021	2.865.000,00	2.865.000,00
889975	130141	20ZV	031163/2019	21000081648201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	GRÃO PARÁ	82558149000155	MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
889976	130141	20ZV	030961/2019	21000087043201980	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	RS	TURUÇU	01613067000164	MUNICÍPIO DE TURUÇU	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
889977	130141	20ZV	029851/2019	21000085794201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA NOVA	PR	NOVA AURORA	76208859000152	MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	31/12/2019	31/12/2021	336.160,00	336.160,00
889978	130141	20ZV	030750/2019	21000087000201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	RS	TRÊS CACHOEIRAS	91103127000191	MUNICÍPIO DE TRÊS CACHOEIRAS	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889979	130141	20ZV; 210V	030756/2019	21000086987201930	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA.	RS	TOROPI	01539271000182	MUNICÍPIO DE TOROPI	31/12/2019	31/12/2021	95.500,00	100.000,00
889980	130141	20ZV	029890/2019	21000085795201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.	PR	CATANDUVAS	76208842000103	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	31/12/2019	30/04/2021	336.160,00	336.160,00
889981	130141	20ZV	030949/2019	21000053247201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE	RS	SÃO LOURENÇO DO SUL	87893111000152	MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889982	130141	20ZV	031122/2019	21000081647201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	SC	FRAIBURGO	82947979000174	MUNICÍPIO DE FRAIBURGO	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
889983	130141	20ZV	030240/2019	21000053231201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	PIRATINI	88861448000140	MUNICÍPIO DE PIRATINI	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
889984	130141	20ZV; 210V	030751/2019	21000086949201987	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA (AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA).	RS	NOVA PÁDUA	92871532000112	MUNICÍPIO DE NOVA PÁDUA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889985	130141	20ZV	029831/2019	21000085798201940	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA	PR	SÃO PEDRO DO IGUAÇU	95583597000150	MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
889986	130141	20ZV	029976/2019	21000086938201905	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	LAVRAS DO SUL	88201298000149	MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	152.800,00	152.800,00
889987	130141	20ZV; 210V	030322/2019	21000053210701999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	DEZESSEIS DE NOVEMBRO	91553966000101	MUNICÍPIO DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889988	130141	20ZV	029931/2019	21000085799201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE LEITEIRA	PR	RONCADOR	75371401000157	MUNICÍPIO DE RONCADOR	31/12/2019	30/04/2021	372.450,00	372.450,00
889989	130141	20ZV	029836/2019	21000053186201998	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TIPO TOCO PARA O MUNICÍPIO DE CERRITO/RS	RS	CERRITO	01612869000150	MUNICÍPIO DE CERRITO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889990	130141	20ZV	031865/2019	21000081645201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	CURITIBANOS	83754044000134	MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889991	130141	20ZV	030119/2019	21000053185201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA 4X4, EQUIPADO COM MOTOR MÍNIMO DE 79CV, TURBO INTERCOOLER, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA, 12 VELOCIDADES PARA FRENTE E 12 PARA TRÁS, COM REVERSOR ELETRO-HIDRÁULICO, PNEUS DIANTEIROS 12.4 – 24 RI, E TRASEIROS 18.4 – 30 RI, SISTEMA DE DIREÇÃO HIDROSTÁTICA, SISTEMA HIDRÁULICO COM VAZÃO DE 02 VÁLVULAS DE DUPLA AÇÃO. LEVANTE HIDRÁULICO DE 3.000 KGS NA RÓTULA. CABINADO COM AR CONDICIONADO. *******DE ACORDO COM OS ORÇAMENTOS REALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO, É NECESSÁRIA UMA CONTRAPARTIDA DE VALOR MAIOR DO QUE O LEGALMENTE ESTABELECIDO. O ORÇAMENTO DE VALOR MAIS REDUZIDO É DE R$ 148.900,00, E O MUNICÍPIO NECESSITARÁ DE APORTAR O VALOR DE R$ 5.650,00 PARA TAL*****	RS	CERRO LARGO	87612990000105	MUNICÍPIO DE CERRO LARGO	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
889992	130141	20ZV	029897/2019	21000085800201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	PR	INÁCIO MARTINS	76178029000120	MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS	31/12/2019	31/12/2021	439.300,00	439.300,00
889993	130141	20ZV; 210V	031012/2019	21000053184201907	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	RS	CENTENÁRIO	93539138000144	MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
889994	130141	20ZV	030558/2019	21000053157201926	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	ACEGUÁ	04217437000132	MUNICÍPIO DE ACEGUÁ	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
889995	130141	20ZV	030054/2019	21000085708201911	Equipamentos	CAMINHÃO, TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MG	BANDEIRA	18349902000101	MUNICÍPIO DE BANDEIRA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
889996	130141	20ZV	030244/2019	21000085716201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.	RJ	SANTA MARIA MADALENA	28645760000175	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889997	130141	20ZV	030397/2019	21000085712201989	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA	RJ	CANTAGALO	28645794000160	MUNICÍPIO DE CANTAGALO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
889998	130141	20ZV	030305/2019	21000081628201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	CASEIROS	90483058000126	MUNICÍPIO DE CASEIROS	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
889999	130141	20ZV	030176/2019	21000085710201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA, PARA O MUNICÍPIO DE CORDEIRO/RJ.	RJ	CORDEIRO	28614865000167	MUNICÍPIO DE CORDEIRO	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890001	130141	20ZV	030247/2019	21000085746201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDER AO AGRICULTORES	MG	GUARACIABA	19382647000153	MUNICÍPIO DE GUARACIABA	31/12/2019	31/12/2021	210.100,00	210.100,00
890003	130141	20ZV	031024/2019	21000085537201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA E UM TERRACEADOR.	GO	ANICUNS	02262368000153	MUNICÍPIO DE ANICUNS	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890005	130141	20ZV	035286/2019	21000085536201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA MUNICÍPIO DE TRINDADE GO	GO	TRINDADE	01217518000115	MUNICÍPIO DE TRINDADE	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890006	130141	20ZV	030505/2019	21000085535201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA O MUNICÍPIO DE JANDAIA/GO	GO	JANDAIA	02879138000138	MUNICÍPIO DE JANDAIA	31/12/2019	31/12/2021	286.213,00	286.500,00
890007	130141	20ZV	031928/2019	21000085534201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO	GO	MARA ROSA	00007468000108	MUNICÍPIO DE MARA ROSA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890008	130141	20ZV	030933/2019	21000085533201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO.	GO	IPORÁ	01157536000188	MUNICÍPIO DE IPORÁ	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890012	130141	20ZV	031077/2019	21000081258201997	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 0 KM, COM PNEUS NOVOS. PARA O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DO AGRONEGÓCIO.	PR	ANTONINA	76022516000107	MUNICÍPIO DE ANTONINA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890013	130141	20ZV	34546/2019	21000085504201980	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	CHAPECÓ	83021808000182	MUNICÍPIO DE CHAPECÓ	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
890014	130141	20ZV	009375/2019	21000081646201978	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	ERVAL GRANDE	87613436000134	MUNICÍPIO DE ERVAL GRANDE	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890015	130141	20ZV	33043/2019	21000085505201924	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	SC	MASSARANDUBA	83102483000162	MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890016	130141	20ZV	35040/2019	21000085506201979	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	TREZE TÍLIAS	82777251000141	MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890017	130141	20ZV	030190/2019	21000086219201986	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	RS	LAGOA VERMELHA	87613626000151	MUNICÍPIO DE LAGOA VERMELHA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890018	130141	20ZV	030252/2019	21000081259201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	CORONEL VIVIDA	76995455000156	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890019	130141	20ZV; 210V	33673/2019	21000085647201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	OURO	82777228000157	MUNICÍPIO DE OURO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00

890020	130141	20ZV	029816/2019	21000081617201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SP	MONGAGUÁ	46578506000183	MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ	31/12/2019	31/12/2021	311.330,00	311.330,00
890021	130141	20ZV; 210V	35845/2019	21000085648201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SC	LACERDÓPOLIS	82939471000124	MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890022	130141	20ZV; 210V	12328/2019	21000085649201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO E DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBO SÓLIDO	SC	PINHALZINHO	83021857000115	MUNICÍPIO DE PINHALZINHO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
890023	130141	20ZV	38788/2019	21000085650201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS MELHORIAS DO PERÍMETRO RURAL E APOIO AOS AGRICULTORES.	SC	SÃO MIGUEL DO OESTE	82821174000180	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D'OESTE	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890024	130141	20ZV	031440/2019	21000085538201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA	AM	BOA VISTA DO RAMOS	04629283000196	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890025	130141	20ZV	39747/2019	21000085651201950	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA	SC	SÃO JOSÉ DO CEDRO	83026781000110	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890026	130141	20ZV	030574/2019	21000085742201995	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE.	MG	BOM REPOUSO	18675892000196	MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890027	130141	20ZV	38380/2019	21000085653201949	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	SC	PORTO UNIÃO	83102541000158	MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890029	130141	20ZV	030089/2019	21000081674201995	Equipamentos	RETROESCAVADEIRA	RS	JAQUIRANA	92401561000110	MUNICÍPIO DE JAQUIRANA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890031	130141	20ZV	030246/2019	21000081673201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	LAGOA VERMELHA	87613626000151	MUNICÍPIO DE LAGOA VERMELHA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890032	130141	20ZV	029866/2019	21000081676201984	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA	RS	MORRO REUTER	94707627000120	MUNICÍPIO DE MORRO REUTER	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890033	130141	210V; 210V	018481/2019	21000081679201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DO AGRICULTOR DE NOVA ALVORADA.	RS	NOVA ALVORADA	92402502000167	ALVORADA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
890034	130141	20ZV; 210V	030168/2019	21000081680201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	RS	NOVO MACHADO	94187341000161	MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
890035	130141	20ZV	030103/2019	21000081682201931	Equipamentos	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	RIOZINHO	92401553000174	MUNICÍPIO DE RIOZINHO	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890036	130141	20ZV	030456/2019	21000081402201995	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	BARÃO DO TRIUNFO	91900365000128	MUNICÍPIO DE BARÃO DO TRIUNFO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890037	130141	20ZV	031136/2019	21000081644201989	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL/SC.	SC	COCAL DO SUL	95778056000188	MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890038	130141	20ZV	031350/2019	21000081683201986	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	RS	SÃO FRANCISCO DE PAULA	88756879000147	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890039	130141	20ZV	030166/2019	21000081686201910	Equipamentos	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO/RS.	RS	SÃO MARTINHO	87613097000196	MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO	31/12/2019	MUNICÍPIO DE NOVA 31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890040	130141	20ZV	029894/2019	21000084397201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 PÁ CARREGADEIRA.	PR	SANTA MONICA	95641916000137	MUNICÍPIO DE SANTA MONICA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890041	130141	20ZV	011245/2019	21000084388201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE.	PR	ABATIA	75743567000157	MUNICÍPIO DE ABATIA	31/12/2019	31/12/2021	248.300,00	248.300,00
890042	130141	20ZV	031201/2019	21000081643201934	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA	SC	CAMPO BELO DO SUL	82777319000192	MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890043	130141	20ZV	030669/2019	21000081687201964	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA.	RS	TUPANDI	92122712000100	MUNICÍPIO DE TUPANDI	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890044	130141	20ZV	030047/2019	21000081405201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	CAIÇARA	87612925000171	MUNICÍPIO DE CAIÇARA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890045	130141	20ZV	040294/2019	21000085659201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	SC	DIONÍSIO CERQUEIRA	83026773000174	MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890046	130141	20ZV	030096/2019	21000084398201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR NOVO.	PR	TAPEJARA	76247345000106	MUNICÍPIO DE TAPEJARA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890047	130141	20ZV	034681/2019	21000079574201907	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RR	RR	ALTO ALEGRE	04056206000194	MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE	31/12/2019	31/12/2021	1.910.000,00	1.910.000,00
890048	130141	20ZV	031124/2019	21000081642201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE	SC	BENEDITO NOVO	83102780000108	MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890049	130141	20ZV	029929/2019	21000084399201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE.	PR	ITAMBÉ	76282698000147	MUNICÍPIO DE ITAMBÉ	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890051	130141	20ZV	029898/2019	21000081408201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA E RODOVIÁRIA	RS	COQUEIROS DO SUL	94703980000132	MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890052	130141	20ZV	034761/2019	21000081703201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR	RR	RORAINÓPOLIS	01613031000180	MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	1.910.000,00	1.910.000,00
890053	130141	20ZV	029338/2019	21000084400201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 1 TRATOR DE ESTEIRA.	PR	MARIALVA	76282680000145	MUNICÍPIO DE MARIALVA	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890054	130141	20ZV	029998/2019	21000081410201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	DEZESSEIS DE NOVEMBRO	91553966000101	MUNICÍPIO DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890055	130141	20ZV	040022/2019	21000085667201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS.	SC	CURITIBANOS	83754044000134	MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	31/12/2019	30/04/2021	133.700,00	133.700,00
890056	130141	20ZV	032453/2019	21000053292201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	AC	BRASILÉIA	04508933000145	MUNICÍPIO DE BRASILÉIA	31/12/2019	31/12/2021	955.000,00	955.000,00
890057	130141	20ZV	38703/2019	21000085654201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	TIMBÓ	83102764000115	MUNICÍPIO DE TIMBÓ	31/12/2019	30/04/2021	181.450,00	181.450,00
890058	130141	20ZV	030801/2019	21000085690201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	PRAIA GRANDE	82913211000180	MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE	31/12/2019	30/04/2021	171.900,00	171.900,00
890059	130141	20ZV	030744/2019	21000085691201900	Equipamentos	ADQUIRIR UMA PATRULHA AGRÍCOLA.	SC	SÃO JOÃO DO SUL	82547274000160	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890060	130141	20ZV	041389/2019	21000085669201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	SC	CORONEL FREITAS	83021824000175	MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS	31/12/2019	31/12/2021	133.700,00	133.700,00
890061	130141	20ZV	010400/2019	21000084401201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	TURVO	78279973000107	MUNICÍPIO DE TURVO	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
890062	130141	20ZV	030833/2019	21000085692201946	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	SC	TIMBÉ DO SUL	82915232000134	MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	171.900,00	171.900,00
890063	130141	20ZV; 210V	040571/2019	21000085670201986	Equipamentos	IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	SC	IBICARÉ	82939448000130	MUNICÍPIO DE IBICARÉ	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
890064	130141	20ZV	029242/2019	21000085542201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA	PR	PARANAVAÍ	76977768000181	MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890065	130141	20ZV	033255/2019	21000085545201976	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	PR	UMUARAMA	76247378000156	MUNICÍPIO DE UMUARAMA	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890066	130141	20ZV	030894/2019	21000085673201910	Equipamentos	ADQUIRIR UMA RETROESCAVADEIRA.	SC	MORRO DA FUMAÇA	83000323000102	MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890067	130141	20ZV	029961/2019	21000084402201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS.	PR	PRESIDENTE CASTELO BRANCO	76279959000170	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890068	130141	20ZV	030704/2019	21000085546201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	CAMBE	75732057000184	MUNICÍPIO DE CAMBE	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890069	130141	20ZV	39662/2019	21000085656201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SC	ERVAL VELHO	82939422000191	MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO	31/12/2019	30/04/2021	133.700,00	133.700,00
890070	130141	20ZV	031168/2019	21000053253201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE DUAS RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO/SC.	SC	BALNEÁRIO RINCÃO	17243084000197	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890071	130141	20ZV	030678/2019	21000085547201965	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHÕES TOCO.	PR	ARAPONGAS	76958966000106	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890072	130141	20ZV	13956/2019	21000085657201927	Equipamentos	ADQUIRIR DE PATRULHA AGRÍCOLA.	SC	IPIRA	82814260000165	MUNICÍPIO DE IPIRA	31/12/2019	31/12/2021	133.700,00	133.700,00
890073	130141	20ZV	032346/2019	21000085548201918	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE UM CAVALO MECÂNICO 4X2 E UMA CARRETA SEMIRREBOQUE/CARRETA PRANCHA COM DOIS EIXOS.	PR	ASSAÍ	76290709000130	MUNICÍPIO DE ASSAÍ	31/12/2019	31/12/2021	433.166,66	433.166,66

890075	130141	20ZV; 210V	39678/2019	21000085658201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	ZORTÉA	01612387000108	MUNICÍPIO DE ZORTÉA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890076	130141	20ZV	038268/2019	21000085674201964	Equipamentos	ESTE PROJETO TEM COMO OBJETIVO ATENDER AOS AGRICULTORES LOCAIS DE UMA MANEIRA GERAL, AUXILIANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAL NECESSÁRIO COMO CALCÁRIO BEM COMO OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AOS AGRICULTORES	SC	BARRA VELHA	83102830000157	MUNICÍPIO DE BARRA VELHA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890077	130141	20ZV	030583/2019	21000085549201954	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	SERTANÓPOLIS	76245034000108	MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
890078	130141	20ZV	031049/2019	21000085550201989	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA	PR	CAMBARÁ	75442756000150	MUNICÍPIO DE CAMBARÁ	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890079	130141	20ZV	032501/2019	21000085551201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PR	BANDEIRANTES	76235753000148	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890080	130141	20ZV	030800/2019	21000081641201945	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	BALNEÁRIO GAIVOTA	01511659000175	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890081	130141	20ZV	028305/2019	21000084405201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA/EQUIPAMENTO PARA PATRULHA MECANIZADA.	PR	RIO NEGRO	76002641000147	MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890082	130141	20ZV	030684/2019	21000085552201978	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PR	MARILÂNDIA DO SUL	75771303000107	MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890083	130141	20ZV	038375/2019	21000085675201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	SC	CAPIVARI DE BAIXO	95780441000160	MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890084	130141	20ZV	033070/2019	21000084551201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	AC	MANOEL URBANO	04051207000146	MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO	31/12/2019	30/04/2021	210.100,00	210.100,00
890086	130141	20ZV	31129/2019	21000081640201909	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA FORMAR PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE ARMAZÉM	SC	ARMAZÉM	82928664000180	MUNICÍPIO DE ARMAZÉM	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890087	130141	20ZV	029907/2019	21000084406201925	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA BAÚ ISOTÉRMICO	PR	SÃO PEDRO DO IVAÍ	75771311000153	MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890088	130141	20ZV	030790/2019	21000085676201953	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS.	SC	JOAÇABA	82939380000199	MUNICÍPIO DE JOAÇABA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890089	130141	20ZV	031610/2019	21000085554201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	PR	AMAPORÃ	75475038000110	MUNICÍPIO DE AMAPORÃ	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890090	130141	20ZV	033089/2019	21000084545201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	AC	ACRELÂNDIA	84306737000127	MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890091	130141	20ZV	030675/2019	21000085555201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA E MINI CARREGADEIRA NOVAS	PR	FLORESTÓPOLIS	75845495000159	MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890092	130141	20ZV	030822/2019	21000085678201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SC	HERVAL D'OESTE	82939430000138	MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890093	130141	20ZV; 210V	029920/2019	21000084408201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 1(UM) TRATOR AGRÍCOLA 4X4.	PR	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	01612906000120	MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
890094	130141	20ZV	032331/2019	21000084552201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	AC	XAPURI	04018560000124	MUNICÍPIO DE XAPURI	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890095	130141	20ZV	030679/2019	21000085556201956	Equipamentos	01 CAMINHÃO COMBOIO AGRÍCOLA NOVO	PR	IBIPORÃ	76244961000103	MUNICÍPIO DE IBIPORÃ	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890096	130141	20ZV	039554/2019	21000053511201912	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	MG	NOVA RESENDE	18187823000133	MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890097	130141	20ZV	031083/2019	21000085679201997	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	CAMPO ALEGRE	83102749000177	MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890098	130141	20ZV	034727/2019	21000084321201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	SP	QUINTANA	44569051000104	MUNICÍPIO DE QUINTANA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890099	130141	20ZV	033783/2019	21000081348201988	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	ES	CASTELO	27165638000139	MUNICÍPIO DE CASTELO	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
890100	130141	20ZV	029921/2019	21000084090201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	AGUDO	87531976000179	MUNICÍPIO DE AGUDO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890101	130141	20ZV	030824/2019	21000085680201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	RIO NEGRINHO	83102756000179	MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890102	130141	20ZV	032253/2019	21000085702201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	SP	NATIVIDADE DA SERRA	45686227000170	MUNICÍPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	31/12/2019	31/12/2021	228.333,33	238.750,00
890103	130141	20ZV	032949/2019	21000081359201968	Equipamentos	AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA.	ES	SÃO GABRIEL DA PALHA	27174143000176	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890104	130141	20ZV	030975/2019	21000084409201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.	PR	SABÁUDIA	76958974000144	MUNICÍPIO DE SABÁUDIA	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890105	130141	20ZV	029790/2019	21000084104201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	CAMPO NOVO	87613162000183	MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890106	130141	20ZV	032984/2019	21000081364201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZA.	ES	VILA PAVÃO	36350346000167	MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890107	130141	20ZV	038161/2019	21000085682201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	SC	MASSARANDUBA	83102483000162	MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890108	130141	20ZV	033117/2019	21000081368201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA.	ES	SOORETAMA	01612155000141	MUNICÍPIO DE SOORETAMA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890109	130141	20ZV	030962/2019	21000084410201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PR	ITAMBARACÁ	76235738000108	MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890111	130141	20ZV	032349/2019	21000053250201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	ES	DORES DO RIO PRETO	27167386000187	MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890112	130141	20ZV	009050/2019	21000084390201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6X4 NOVO	PR	ALVORADA DO SUL	75132860000188	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890114	130141	20ZV; 210V	033404/2019	21000053254201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE PONTO BELO/ES	ES	PONTO BELO	01614334000118	MUNICÍPIO DE PONTO BELO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890115	130141	20ZV	033085/2019	21000081220201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MOTOCICLETAS	AC	FEIJÓ	04005179000120	MUNICÍPIO DE FEIJÓ	31/12/2019	30/04/2021	429.750,00	429.750,00
890116	130141	20ZV	030959/2019	21000085686201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC	SC	FORQUILHINHA	81531162000158	MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
890117	130141	210V; 210V	038312/2019	21000081217201909	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RO	ROLIM DE MOURA	04394805000118	MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890118	130141	20ZV	026249/2019	21000084391201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	ANGULO	95642286000115	MUNICÍPIO DE ANGULO	31/12/2019	31/12/2021	152.800,00	152.800,00
890119	130141	20ZV	030789/2019	21000081096201997	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA	PR	ALVORADA DO SUL	75132860000188	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	472.725,00	472.725,00
890120	130141	20ZV	030735/2019	21000081102201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA.	PR	JOAQUIM TÁVORA	76966845000106	MUNICÍPIO DE JOAQUIM TÁVORA	31/12/2019	31/12/2021	124.150,00	124.150,00
890121	130141	20ZV	029783/2019	21000053317201937	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS MECANIZADAS.	PI	TERESINA	06553572000184	SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	31/12/2019	31/12/2021	573.000,00	573.000,00
890122	130141	20ZV	039409/2019	21000081101201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA.	PR	PINHALÃO	76167717000194	MUNICÍPIO DE PINHALÃO	31/12/2019	31/12/2021	124.150,00	124.150,00
890123	130141	20ZV	013306/2019	21000084392201940	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA.	PR	CAFEARA	75845545000106	MUNICÍPIO DE CAFEARA	31/12/2019	31/12/2021	138.250,00	138.250,00
890124	130141	20ZV	033557/2019	21000081554201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	CIDREIRA	90256686000179	MUNICÍPIO DE CIDREIRA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890125	130141	20ZV	030758/2019	21000081103201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	SANTA MARIA DO OESTE	95684544000126	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890126	130141	20ZV	030613/2019	21000081116201920	Equipamentos	UM TRATOR AGRÍCOLA	PR	IBAITI	77008068000141	MUNICÍPIO DE IBAITI	31/12/2019	31/12/2021	124.150,00	124.150,00
890127	130141	20ZV	009403/2019	21000084394201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS NOVOS.	PR	MARIA HELENA	76247386000100	MUNICÍPIO DE MARIA HELENA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890128	130141	20ZV	039359/2019	21000081175201906	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO	PR	SIQUEIRA CAMPOS	76919083000189	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	31/12/2019	31/12/2021	124.150,00	124.150,00
890129	130141	210V	030142/2019	21000079583201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	MG	BOA ESPERANÇA	18239590000175	MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA	31/12/2019	30/04/2021	573.000,00	573.000,00
890130	130141	20ZV	030644/2019	21000053399201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR ESTEIRA	PR	CONGONHINHAS	75825828000188	MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890131	130141	20ZV	032121/2019	21000081558201976	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	RS	SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	88814199000132	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00

890132	130141	202V	030810/2019	21000085689201922	Equipamentos	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA COM AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR	SC	ORLEANS	82926544000143	MUNICÍPIO DE ORLEANS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890133	130141	202V	029964/2019	21000081684201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA	17935370000113	MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890134	130141	202V	030758/2019	21000081185201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA	PR	RONCADOR	75371401000157	MUNICÍPIO DE RONCADOR	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890135	130141	202V	030134/2019	21000081565201978	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA AUXÍLIO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	RS	ROSÁRIO DO SUL	88138292000174	MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890136	130141	202V	009069/2019	21000084395201983	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	PR	SÃO CARLOS DO IVAÍ	75498576000120	MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
890137	130141	202V	030575/2019	21000081196201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	SALTO DO ITARARÉ	76920834000187	MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ	31/12/2019	31/12/2021	190.045,00	190.045,00
890138	130141	202V	030195/2019	21000081692201928	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA	MG	INCONFIDENTES	18028829000168	MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
890139	130141	202V	029888/2019	21000084396201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	TERRA RICA	76978881000181	MUNICÍPIO DE TERRA RICA	31/12/2019	31/12/2021	467.950,00	467.950,00
890140	130141	202V	030625/2019	21000081203201987	Equipamentos	MOTONIVELADORA NOVA	PR	PRUDENTÓPOLIS	77003424000134	MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
890141	130141	202V	027689/2019	21000053401201951	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA	PR	SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	76968627000100	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
890142	130141	202V	030316/2019	21000081697201908	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MG	DELFIM MOREIRA	18025924000108	MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890143	130141	202V	030612/2019	21000081206201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	PR	LEÓPOLIS	75388850000108	MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	378.180,00	378.180,00
890144	130141	202V	030944/2019	21000087110201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	76970300000165	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	31/12/2019	31/12/2021	171.900,00	171.900,00
890146	130141	210V	034323/2019	21000081240201995	Equipamentos	ESTRUTURAR O VIVEIRO FLORESTAL DA GRANJA DO IPÊ PARA PROPORCIONAR O AUMENTO DA OFERTA DE MUDAS NATIVAS DO BIOMA CERRADO, BEM COMO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DAS MUDAS E VISTORIAS TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS.	DF	BRASÍLIA	03318233000125	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	31/12/2019	31/12/2021	810.308,30	810.308,30
890148	130141	202V	030125/2019	21000084354201997	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA	PE	CANHOTINHO	10132777000163	MUNICÍPIO DE CANHOTINHO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890149	130141	202V	030932/2019	21000084412201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA NOVOS.	PR	PITANGUEIRAS	95543427000142	MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890150	130141	202V	030581/2019	21000085513201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA.	RS	DOM PEDRO DE ALCÂNTARA	01640339000115	MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890151	130141	202V	030162/2019	21000084310201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXECUTAR OBRAS DE FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO.	SE	MOITA BONITA	13104112000134	MUNICÍPIO DE MOITA BONITA	31/12/2019	30/04/2021	429.750,00	429.750,00
890152	130141	202V	030013/2019	21000084365201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	PR	CAMBIRA	75771287000152	MUNICÍPIO DE CAMBIRA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890153	130141	202V	032920/2019	21000083918201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATORES.	TO	PALMAS	25052507000110	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS - RURALTINS	31/12/2019	31/12/2021	4.775.000,00	4.775.000,00
890154	130141	202V	031793/2019	21000084325201925	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RO	ROLIM DE MOURA	04394805000118	MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA	31/12/2019	30/04/2021	229.200,00	229.200,00
890155	130141	202V	031429/2019	21000053166201917	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	MG	ENTRE RIOS DE MINAS	20356747000194	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890156	130141	202V	030108/2019	21000084367201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA NOVA	PR	FLORESTA	76282706000155	MUNICÍPIO DE FLORESTA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890157	130141	202V; 210V	033681/2019	21000085524201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	SC	CAIBI	82940776000156	MUNICÍPIO DE CAIBI	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
890160	130141	202V	030116/2019	21000084368201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA (PÁ CARREGADEIRA DE RODAS)	PR	TERRA RICA	76978881000181	MUNICÍPIO DE TERRA RICA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890161	130141	202V; 210V	031985/2019	21000087533201986	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MIXICARREGADEIRA	RS	TRAVESSEIRO	94706124000130	MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
890162	130141	202V	023288/2019	21000079606201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PB	SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO	09074988000143	MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO	31/12/2019	31/12/2021	128.925,00	128.925,00
890163	130141	202V	031051/2019	21000084369201955	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PÁ CARREGADEIRA	PR	CIANORTE	76309806000128	MUNICÍPIO DE CIANORTE	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890164	130141	202V	035790/2019	21000053504201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	CAPELINHA	19229921000159	MUNICÍPIO DE CAPELINHA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890165	130141	202V	030622/2019	21000079611201979	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO-PB	PB	BOM SUCESSO	08920571000156	MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO	31/12/2019	31/12/2021	128.925,00	128.925,00
890166	130141	202V	029931/2019	21000084330201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA - SP.	SP	ARAÇATUBA	45511847000179	MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890167	130141	202V	031094/2019	21000084370201980	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA.	PR	FAXINAL	75771295000107	MUNICÍPIO DE FAXINAL	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890168	130141	202V	030360/2019	21000084372201979	Equipamentos	EQUIPAMENTOS	PR	CONGONHINHAS	75825828000188	MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890169	130141	202V	031760/2019	21000079578201987	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLA PARA APOIAR PEQUENOS PRODUTORES RURAIS EM TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DA PARAÍBA	PB	JOÃO PESSOA	07531295000171	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA	31/12/2019	31/12/2021	505.720,00	506.150,00
890170	130141	202V	030343/2019	21000084373201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	PR	ABATIA	75743567000157	MUNICÍPIO DE ABATIA	31/12/2019	31/12/2021	248.300,00	248.300,00
890171	130141	202V	009168/2019	21000084332201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CAMINHÃO E PÁ CARREGADEIRA	SP	SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44445054000136	MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890172	130141	202V	034426/2019	21000053170201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	CAETÉ	18302299000102	MUNICÍPIO DE CAETÉ	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890173	130141	202V	030156/2019	21000084374201968	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA DE 12 METROS CÚBICO.	PR	JACAREZINHO	76966860000146	MUNICÍPIO DE JACAREZINHO	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
890174	130141	202V	030283/2019	21000085591201975	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	JENIPAPO DE MINAS	01613376000134	MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS	31/12/2019	31/12/2021	114.600,00	114.600,00
890175	130141	202V	029817/2019	21000084375201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PR	SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ	75483230000158	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890176	130141	202V	029909/2019	21000084376201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA	PR	PITANGA	76172907000108	MUNICÍPIO DE PITANGA	31/12/2019	31/12/2021	257.850,00	257.850,00
890177	130141	202V	031315/2019	21000085596201906	Equipamentos	ADQUIRIR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	MG	BELO HORIZONTE	19198118000102	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG	31/12/2019	31/12/2021	2.849.720,00	2.849.720,00
890178	130141	202V	029857/2019	21000084377201900	Equipamentos	ROLO COMPACTADOR, NOVO	PR	DOUTOR CAMARGO	76282714000100	MUNICÍPIO DE DOUTOR CAMARGO	31/12/2019	31/12/2021	253.075,00	253.075,00
890179	130141	202V	033464/2019	21000053218201955	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	ARGIRITA	17730011000120	MUNICÍPIO DE ARGIRITA	31/12/2019	31/12/2021	171.900,00	171.900,00
890180	130141	202V	029809/2019	21000084378201946	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	PR	ALTO PIQUIRI	76247352000108	MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890182	130141	202V	029839/2019	21000084379201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	PR	CAFEZAL DO SUL	95640652000105	MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	334.250,00	334.250,00
890183	130141	202V	029874/2019	21000084380201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR.	PR	PINHALÃO	76167717000194	MUNICÍPIO DE PINHALÃO	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00

890184	130141	210V	017646/2019	21000081237201971	Equipamentos, Execução de Custeio	DESENVOLVER E DIVERSIFICAR DE FORMA SUSTENTÁVEL A PRODUÇÃO AQUÍCOLA NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO POR MEIO DA REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES AQUÍCOLAS NA GRANJA MODELO DO IPÊ.	DF	BRASÍLIA	03318233000125	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	31/12/2019	31/12/2021	1.695.163,84	1.695.163,84
890185	130141	20ZV	034129/2019	21000053209201964	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO	18302324000197	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890186	130141	20ZV	030526/2019	21000085565201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	MARQUINHO	01612552000113	MUNICÍPIO DE MARQUINHO	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
890188	130141	20ZV	030531/2019	21000085502201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	RS	VIAMÃO	88000914000101	MUNICÍPIO DE VIAMÃO	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890189	130141	20ZV; 210V	030586/2019	21000085508201968	Equipamentos	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	TRÊS FORQUILHAS	93317998000133	MUNICÍPIO DE TRÊS FORQUILHAS	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
890190	130141	20ZV	030210/2019	21000080997201961	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA	RJ	PORCIÚNCULA	28920999000106	MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
890191	130141	20ZV	033067/2019	21000081343201955	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E VEÍCULO PARA INSPEÇÃO MUNICIPAL.	ES	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27165558000190	MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890192	130141	20ZV	030646/2019	21000085515201960	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA MARIA/RS.	RS	SANTA MARIA	88488366000100	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890193	130141	20ZV; 210V	030721/2019	21000085517201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	VENÂNCIO AIRES	87334918000155	MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
890194	130141	20ZV	033606/2019	21000085520201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	VENÂNCIO AIRES	87334918000155	MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890196	130141	20ZV	028879/2019	21000081411201986	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	RS	FORMIGUEIRO	97228126000150	MUNICÍPIO DE FORMIGUEIRO	31/12/2019	31/12/2021	229.200,00	229.200,00
890197	130141	20ZV	028839/2019	21000081422201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	RS	FORMIGUEIRO	97228126000150	MUNICÍPIO DE FORMIGUEIRO	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
890198	130141	20ZV	028717/2019	21000081420201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHONETES	RS	FORMIGUEIRO	97228126000150	MUNICÍPIO DE FORMIGUEIRO	31/12/2019	31/12/2021	105.050,00	105.050,00
890199	130141	20ZV	009428/2019	21000081423201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	GRAMADO	88847082000155	MUNICÍPIO DE GRAMADO	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
890200	130141	20ZV	030202/2019	21000081426201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS.	RS	JARI	01609402000150	MUNICÍPIO DE JARI	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890201	130141	20ZV	015191/2019	21000081429201988	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	LAGOÃO	92406289000161	MUNICÍPIO DE LAGOÃO	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
890202	130141	20ZV	029516/2019	21000081430201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS	RS	LIBERATO SALZANO	89030639000123	MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890203	130141	20ZV	029846/2019	21000081432201900	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS.	RS	MATO QUEIMADO	04204318000145	MUNICÍPIO DE MATO QUEIMADO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890204	130141	20ZV	029736/2019	21000081435201935	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS.	RS	MONTAURI	90221565000191	MUNICÍPIO DE MONTAURI	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890205	130141	20ZV	030815/2019	21000081461201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA E RODOVIÁRIA	RS	NOVA BOA VISTA	94704061000183	MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890206	130141	20ZV	030555/2019	21000081467201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	RS	NOVO BARREIRO	92410521000135	MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890207	130141	20ZV	029867/2019	21000081507201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS.	RS	SÃO PAULO DAS MISSÕES	87613642000144	MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DAS MISSÕES	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
890208	130141	20ZV	030249/2019	21000081531201983	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	TRÊS ARROIOS	92453810000111	MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890209	130141	20ZV	030774/2019	21000081537201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF - RS	RS	VICTOR GRAEFF	87613485000177	MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890210	130141	20ZV	030285/2019	21000081543201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	VISTA ALEGRE DO PRATA	91566877000108	MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890211	130141	20ZV	030368/2019	21000081548201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	VISTA GAÚCHA	91997072000100	MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890212	130141	20ZV	009464/2019	21000083550201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	MG	MONSENHOR PAULO	2254187400199	MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO	31/12/2019	31/12/2021	315.150,00	315.150,00
890213	130141	20ZV	030117/2019	21000081584201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	SÃO JOÃO DO POLÊSINE	01509149000163	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA	31/12/2019	31/12/2021	395.370,00	395.370,00
890220	130141	20ZV	046795/2019	21000077177201992	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS MECANIZADAS	PI	TERESINA	33691623000107	SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL	31/12/2019	30/04/2021	397.213,00	397.213,00
890221	130141	20ZV; 20ZV	006724/2019	21000048959201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS.	ES	APIACÁ	27165604000144	MUNICÍPIO DE APIACÁ	31/12/2019	31/12/2021	270.000,00	270.000,00
890222	130141	20ZV	002402/2019	21000049105201955	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO.	ES	VILA PAVÃO	36350346000167	MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
890223	130141	20ZV	003279/2019	21000048753201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	TEÓFILO OTONI	18404780000109	MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
890225	130141	20ZV	004870/2019	21000049394201992	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE VILA PAVÃO.	ES	VILA PAVÃO	36350346000167	MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
890226	130141	20ZV; 20ZV	001430/2019	21000051350201922	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE ATALANTA - SC.	SC	ATALANTA	83102616000109	MUNICÍPIO DE ATALANTA	31/12/2019	31/12/2021	560.387,00	560.387,00
890227	130141	20ZV	004953/2019	21000050313201905	Equipamentos	TRATOR AGRÍCOLA NOVO	PR	ASTORGA	75743377000130	MUNICÍPIO DE ASTORGA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
890228	130141	20ZV	049477/2019	21000084105201900	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	CARATINGA	18334268000125	MUNICÍPIO DE CARATINGA	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
890229	130141	20ZV	007756/2019	21000051647201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA COMPOSTA POR UMA RETROESCAVADEIRA, TRAÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, MOTOR A DIESEL.	PE	PALMARES	10212447000188	MUNICÍPIO DE PALMARES	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
890232	130141	20ZV	029758/2019	21000081261201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E VEÍCULOS.	PR	JESUÍTAS	77398154000108	MUNICÍPIO DE JESUÍTAS	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
890233	130141	20ZV	030713/2019	21000081262201955	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PR	ROSÁRIO DO IVAÍ	80059264000150	MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890234	130141	20ZV	030112/2019	21000084381201960	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	PR	WENCESLAU BRAZ	76920800000192	MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
890235	130141	20ZV	029631/2019	21000081618201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SP	PERUÍBE	46578514000120	MUNICÍPIO DE PERUÍBE	31/12/2019	31/12/2021	311.330,00	311.330,00
890236	130141	20ZV	029865/2019	21000084382201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA	PR	MARMELEIRO	76205665000101	MUNICÍPIO DE MARMELEIRO	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
890237	130141	20ZV	028333/2019	21000084384201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA NOVA.	PR	GUAPIRAMA	75443812000100	MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA	31/12/2019	30/04/2021	334.250,00	334.250,00
890238	130141	20ZV	030674/2019	21000081597201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	GIRUÁ	87613048000153	MUNICÍPIO DE GIRUÁ	31/12/2019	31/12/2021	395.370,00	395.370,00
890239	130141	20ZV	029835/2019	21000084385201948	Equipamentos	AQUISIÇÃO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	SAPOPEMA	76167733000187	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890240	130141	20ZV	030661/2019	21000081601201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	RS	ALECRIM	87612784000197	MUNICÍPIO DE ALECRIM	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890242	130141	20ZV	030868/2019	21000081603201992	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	TRÊS PALMEIRAS	92399112000185	MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890243	130141	20ZV	029948/2019	21000080983201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PE	RECIFE	10572055000120	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00

890244	130141	20ZV	034786/2019	21000081664201950	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SC	FLORIANÓPOLIS	82951336000102	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL	31/12/2019	30/04/2021	6.685.000,00	6.685.000,00
890245	130141	20ZV	031814/2019	21000081006201968	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA (02 CAMINHÕES, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 CARROCERIA PRANCHA, 02 CARRETA TANQUE COM RODADO DUPLO KIT BOMBEIRO)	RJ	RIO DAS FLORES	29179454000153	MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES	31/12/2019	30/04/2021	955.000,00	955.000,00
890246	130141	20ZV	034652/2019	21000081717201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RR	IRACEMA	01613028000167	MUNICÍPIO DE IRACEMA	31/12/2019	31/12/2021	1.910.000,00	1.910.000,00
890247	130141	20ZV	034776/2019	21000081718201987	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	RR	CANTA	01612682000156	MUNICÍPIO DE CANTA	31/12/2019	31/12/2021	1.910.000,00	1.910.000,00
890248	130141	20ZV	032813/2019	21000080015201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	AC	CRUZEIRO DO SUL	04012546000102	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	525.250,00	525.250,00
890249	130141	20ZV	033538/2019	21000081815201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA	MG	NOVA UNIÃO	18302307000102	MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO	31/12/2019	30/04/2021	210.100,00	210.100,00
890251	130141	20ZV	031757/2019	21000083540201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MG	CAMPO DO MEIO	18239582000129	MUNICÍPIO DE CAMPO DO MEIO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890252	130141	20ZV	032263/2019	21000079971201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ESTRADAS VICINAIS.	AC	RIO BRANCO	63605479000124	ESTADO DO ACRE	31/12/2019	30/04/2021	7.640.000,00	7.640.000,00
890253	130141	20ZV; 210V	032540/2019	21000084037201971	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA.	RS	ARATIBA	87613469000184	MUNICÍPIO DE ARATIBA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
890254	130141	20ZV	032795/2019	21000084041201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	RS	RIO PARDO	88821079000162	MUNICÍPIO DE RIO PARDO	31/12/2019	31/12/2021	573.000,00	573.000,00
890255	130141	20ZV	033900/2019	21000084043201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	RS	SÃO VENDELINO	91984492000152	MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890256	130141	20ZV	033313/2019	21000084044201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	ROSÁRIO DO SUL	88138292000174	MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890257	130141	20ZV	029878/2019	21000084386201992	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 NOVA.	PR	CARLÓPOLIS	76965789000187	MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890258	130141	20ZV	030266/2019	21000084387201937	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	TOMAZINA	75697094000107	MUNICÍPIO DE TOMAZINA	31/12/2019	31/12/2021	329.475,00	329.475,00
890262	130141	20ZV; 210V	032552/2019	21000081243201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPLEMENTO AGRÍCOLA.	PR	SÃO JOÃO	76995422000106	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890263	130141	20ZV	032825/2019	21000081267201983	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	MARQUINHO	01612552000113	MUNICÍPIO DE MARQUINHO	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890264	130141	20ZV	038866/2019	21000053628201904	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TIPO TRUCK	SP	PIEDADE	46634457000159	MUNICÍPIO DE PIEDADE	31/12/2019	30/04/2021	382.000,00	382.000,00
890266	130141	20ZV	029291/2019	21000081615201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO	SP	MIRACATU	46583654000196	MUNICÍPIO DE MIRACATU	31/12/2019	31/12/2021	311.330,00	311.330,00
890267	130141	20ZV	036497/2019	21000079609201908	Equipamentos	ADQUIRIR PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.	ES	COLATINA	27165729000174	MUNICÍPIO DE COLATINA	31/12/2019	30/04/2021	268.593,75	268.593,75
890273	130141	20ZV	050850/2019	21000087381201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA - CONDESPB.	PB	UIRAÚNA	14593429000144	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA - CONDESPB	31/12/2019	31/12/2021	1.814.500,00	1.814.500,00
890274	130141	20ZV	035583/2019	21000079679201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	ES	SÃO ROQUE DO CANAÃ	01612665000171	MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890275	130141	20ZV	009012/2019	21000081614201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	BOM PRINCIPIO	90873787000199	MUNICÍPIO DE BOM PRINCIPIO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890287	130141	20ZV	006041/2019	21000050452201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PE	BELÉM DE SÃO FRANCISCO	10113728000183	MUNICÍPIO DE BELÉM DE SÃO FRANCISCO	31/12/2019	31/12/2021	110.000,00	110.000,00
890289	130141	20ZV	031596/2019	21000066767201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	MOSTARDAS	88000922000140	MUNICÍPIO DE MOSTARDAS	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890290	130141	20ZV	036546/2019	21000066782201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	PALMARES DO SUL	90836701000158	MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890292	130141	20ZV	031402/2019	21000078156201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO TRATOR.	MG	CHAPADA DO NORTE	16886608000103	MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE	31/12/2019	31/12/2021	124.150,00	124.150,00
890293	130141	20ZV; 210V	032143/2019	21000084322201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	SP	DRACENA	44880060000111	MUNICÍPIO DE DRACENA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
890296	130141	20ZV	033228/2019	21000087460201922	Equipamentos	RETROESCAVADEIRA	RS	ITACURUBI	91573048000144	MUNICÍPIO DE ITACURUBI	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890297	130141	20ZV	33095/2019	21000085699201968	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SP	LAVRINHAS	45200029000155	MUNICÍPIO DE LAVRINHAS	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890299	130141	20ZV	33062/2019	21000078305201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	MG	ITAMONTE	18666750000162	MUNICÍPIO DE ITAMONTE	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890302	130141	210V	35175/2019	21000089844201980	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SP	SÃO PAULO	48031918000124	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO	31/12/2019	30/04/2021	248.300,00	248.300,00
890304	130141	20ZV	39146/2019	21000053616201971	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR TIPO PÉ DE CARNEIRO.	SP	PILAR DO SUL	46634473000141	MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890305	130141	20ZV	38662/2019	21000053623201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA	SP	GUAPIARA	46634275000188	MUNICÍPIO DE GUAPIARA	31/12/2019	30/04/2021	382.000,00	382.000,00
890306	130141	20ZV	38685/2019	21000053633201917	Equipamentos	PATRULHA AGRÍCOLA.	SP	RIBEIRÃO BRANCO	46634366000113	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BRANCO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890309	130141	20ZV	29466/2019	21000081604201937	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	SP	CARAGUATATUBA	46482840000139	MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA	31/12/2019	31/12/2021	311.330,00	311.330,00
890310	130141	20ZV	33926/2019	21000053213201922	Equipamentos, Execução de Custeio	PATRULHA MECANIZADA.	MG	CAPIM BRANCO	18314617000147	MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
890311	130141	20ZV	31750/2019	21000085564201901	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA.	PR	TIBAGI	76170257000153	MUNICIPIO DE TIBAGI	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890312	130141	20ZV	38454/2019	21000085671201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - PATRULHA MECANIZADA	SC	BALNEÁRIO BARRA DO SUL	95954509000180	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890314	130141	20ZV; 210V	41211/2019	21000085652201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - PÁ CARREGADEIRA COMPACTA (MINI PÁ CARREGADEIRA)	SC	CUNHA PORÃ	83021147000195	MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890316	130141	20ZV	40002/2019	21000085655201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SC	HERVAL D'OESTE	82933430000138	MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890317	130141	20ZV	034124/2019	21000079576201958	Equipamentos	CAMINHÃO COM CARROCERIA	MG	SÃO PEDRO DA UNIÃO	18666172000164	MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890355	130141	20ZV; 210V	032185/2019	21000081236201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	DOIS VIZINHOS	76205640000108	MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
890360	130141	20ZV	029915/2019	21000084407201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MINIESCAVADEIRA NOVA	PR	JAGUAPITÃ	75457341000190	MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890369	130141	20ZV	031347/2019	21000085837201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (SENDO 03 CARRETAS BASCULANTES, 01 SUBSOLADOR E 01 ENLEIRADOR) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO.	PR	SANTA HELENA	76206457000119	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890379	130141	20ZV	029595/2019	21000081212201978	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	SP	CAJAMAR	46523023000181	MUNICÍPIO DE CAJAMAR	31/12/2019	31/12/2021	311.330,00	311.330,00
890382	130141	20ZV	020376/2019	21000081663201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE.	SC	TREZE DE MAIO	82928672000126	MUNICÍPIO DE TREZE DE MAIO	31/12/2019	31/12/2021	114.600,00	114.600,00
890409	130141	20ZV	052040/2019	21000085761201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MG	ITAOBIM	18414573000127	MUNICÍPIO DE ITAOBIM	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00

890411	130141	20ZV	034583/2019	21000081352201946	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES.	ES	SÃO JOSÉ DO CALCADO	27167402000131	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALCADO	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
890414	130141	20ZV	029955/2019	21000081520201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	RS	SETE DE SETEMBRO	01612776000125	MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890426	130141	20ZV	052045/2019	21000089028201976	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE.	MG	BORDA DA MATA	17912023000175	MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890427	130141	20ZV	030118/2019	21000081073201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA NOVA	PR	ARAPONGAS	76958966000106	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890428	130141	20ZV	033397/2019	21000081266201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	FRANCISCO BELTRÃO	77816510000166	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	31/12/2019	31/12/2021	114.600,00	114.600,00
890429	130141	20ZV	052016/2019	21000089044201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	MG	CACHOEIRA DE PAJEÚ	18414599000175	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE PAJEÚ	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890430	130141	20ZV	052078/2019	21000089048201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA.	MG	CAMANDUCAIA	17935396000161	MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890431	130141	20ZV	052014/2019	21000085760201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	COMERCINHO	18414615000120	MUNICÍPIO DE COMERCINHO	31/12/2019	30/04/2021	269.630,00	286.500,00
890432	130141	20ZV	052051/2019	21000085749201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA.	MG	DIVISA ALEGRE	01613073000111	MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890438	130141	20ZV	052018/2019	21000085752201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA.	MG	FRANCISCO DUMONT	16685485000188	MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890439	130141	20ZV	052090/2019	21000085754201910	Equipamentos, Execução de Custeio	PATRULHA MECANIZADA	MG	INCONFIDENTES	18028829000168	MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890440	130141	20ZV	052048/2019	21000085763201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR.	MG	JACUTINGA	17914128000163	MUNICÍPIO DE JACUTINGA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890441	130141	20ZV	052080/2019	21000085743201930	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA – CAMINHÃO PIPA	MG	MACHADO	18242784000120	MUNICÍPIO DE MACHADO	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890442	130141	20ZV	052037/2019	21000085744201984	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	MG	MEDINA	18414607000183	MUNICÍPIO DE MEDINA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890443	130141	20ZV	052028/2019	21000080980201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATORES	PA	BELÉM	05054945000100	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP	31/12/2019	31/12/2021	6.685.000,00	6.685.000,00
890444	130141	20ZV; 210V	052021/2019	21000087107201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (NOVOS).	PR	MARINGÁ	76282656000106	MUNICÍPIO DE MARINGÁ	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890445	130141	20ZV; 210V	052032/2019	21000087108201997	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (NOVOS).	PR	MARINGÁ	76282656000106	MUNICÍPIO DE MARINGÁ	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890448	130141	20ZV	033349/2019	21000078300201992	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MG	GURINHATÃ	18457192000125	MUNICÍPIO DE GURINHATÃ	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
890451	130141	20ZV	052151/2019	21000085762201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE ITINGA-MG	MG	ITINGA	18348748000145	MUNICÍPIO DE ITINGA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890452	130141	20ZV; 210V	035384/2019	21000085645201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	SC	ÁGUA DOCE	82939398000190	MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
890454	130141	20ZV; 210V	031300/2019	21000081626201905	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS PARA O MUNICÍPIO DE WITMARSUM - SC.	SC	WITMARSUM	83102442000176	MUNICÍPIO DE WITMARSUM	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890455	130141	20ZV	036220/2019	21000085695201980	Equipamentos	RETROESCAVADEIRA COM MOTOR A DESEL.	SP	BIRITIBA-MIRIM	46523268000180	MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890456	130141	20ZV	032149/2019	21000085698201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA TRACIONADA	SP	IGARATÁ	46694147000120	MUNICÍPIO DE IGARATÁ	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890458	130141	20ZV	035204/2019	21000085951201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	SP	REDENÇÃO DA SERRA	45167517000108	MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890462	130141	20ZV	030230/2019	21000080880201988	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA	PR	SIQUEIRA CAMPOS	76919083000189	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890464	130141	20ZV	032167/2019	21000081820201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	GO	GOIANÉSIA	01065846000172	MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA	31/12/2019	31/12/2021	573.000,00	573.000,00
890465	130141	20ZV	051951/2019	21000085701201907	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA.	SP	SANTO ANTÔNIO DO PINHAL	45701455000172	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890466	130141	20ZV	051944/2019	21000085694201935	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SP	AREIAS	45195963000126	MUNICÍPIO DE AREIAS	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890467	130141	20ZV	052043/2019	21000081662201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	SÃO JOSÉ DO CERRITO	82777327000139	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890472	130141	20ZV	033439/2019	21000080985201937	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - PÁ CARREGADEIRA.	PR	URAÍ	75424507000171	MUNICÍPIO DE URAÍ	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890473	130141	20ZV	052139/2019	21000087106201906	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APICULTURA.	PR	VERA CRUZ DO OESTE	78101821000101	MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890474	130141	20ZV	050463/2019	21000084582201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	RS	CRISTAL	90152240000102	MUNICÍPIO DE CRISTAL	31/12/2019	30/04/2021	668.500,00	668.500,00
890477	130141	20ZV	032164/2019	21000085953201928	Equipamentos	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	SP	SILVEIRAS	45192564000101	MUNICÍPIO DE SILVEIRAS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890479	130141	20ZV	30380/2019	21000089282201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS, PARA FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIO DE PORTEIRINHA/MG.	MG	PORTEIRINHA	18013326000119	MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890480	130141	20ZV	30048/2019	21000089284201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	MG	CAXAMBU	18008870000172	MUNICÍPIO DE CAXAMBU	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890481	130141	20ZV	052270/2019	21000083087201931	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MG	SANTANA DO RIACHO	18715458000192	MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890482	130141	20ZV	30049/2019	21000089286201952	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	MG	SANTA RITA DO SAPUCAÍ	18192898000102	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	31/12/2019	30/04/2021	171.900,00	171.900,00
890483	130141	20ZV	30055/2019	21000089292201918	Equipamentos	CAMINHÃO BASCULANTE	MG	HELIODORA	18712133000156	MUNICÍPIO DE HELIODORA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890484	130141	20ZV	30288/2019	21000089289201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO E DE UMA CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE.	MG	BOTELHOS	17847641000189	MUNICÍPIO DE BOTELHOS	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890492	130141	20ZV	052031/2019	21000089199201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA/PB.	PB	ITAPOROROCA	09165176000178	MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890496	130141	20ZV	052144/2019	21000089200201991	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – PB	PB	SANTA LUZIA	09090689000167	MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890499	130141	20ZV	052058/2019	21000089203201925	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE TACIMA - PB	PB	TACIMA	08787392000192	MUNICÍPIO DE TACIMA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890500	130141	20ZV	052116/2019	21000089205201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE TRIUNFO/PB.	PB	TRIUNFO	08924060000102	MUNICÍPIO DE TRIUNFO	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890502	130141	20ZV	052039/2019	21000089206201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE ZABELÊ - PB	PB	ZABELÊ	01612642000104	MUNICÍPIO DE ZABELÊ	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890503	130141	20ZV	052295/2019	21000083109201962	Equipamentos	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA ZERO KM	MG	LADAINHA	18404863000190	MUNICÍPIO DE LADAINHA	31/12/2019	31/12/2021	496.600,00	496.600,00
890663	130141	20ZV	052026/2019	21000085750201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	PIRAPETINGA	18092825000149	MUNICÍPIO DE PIRAPETINGA	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
890665	130141	20ZV	052095/2019	21000089709201934	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	VARJÃO DE MINAS	01609780000134	MUNICÍPIO DE VARJÃO DE MINAS	31/12/2019	30/04/2021	382.000,00	382.000,00
890666	130141	20ZV	052234/2019	21000089716201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS	MG	DIVINOLÂNDIA DE MINAS	18307405000132	MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890667	130141	20ZV	052066/2019	21000085751201986	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG.	MG	BONITO DE MINAS	01612493000183	MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS	31/12/2019	30/04/2021	324.700,00	324.700,00

890668	130141	20ZV	052072/2019	21000085753201975	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PORTE LEVE COM CARROCERIA PARA USO NO SUPORTE AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS/MG.	MG	BONITO DE MINAS	01612493000183	MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS	31/12/2019	30/04/2021	152.800,00	152.800,00
890669	130141	20ZV	052325/2019	21000089201201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	PB	BELÉM	08928517000157	MUNICÍPIO DE BELÉM	31/12/2019	31/12/2021	140.000,00	143.250,00
890670	130141	20ZV	052176/2019	21000089202201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB	PB	CACIMBA DE DENTRO	08929648000159	MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890673	130141	20ZV	037120/2019	21000089179201924	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RJ	TANGUÁ	01612085000100	MUNICÍPIO DE TANGUÁ	31/12/2019	31/12/2021	573.000,00	573.000,00
890674	130141	20ZV	030804/2019	21000088773201906	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA TRUNCADOS PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.	ES	APIACÁ	27165604000144	MUNICÍPIO DE APIACÁ	31/12/2019	31/12/2021	496.600,00	496.600,00
890675	130141	20ZV	030570/2019	21000088776201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ES	ALEGRE	27174101000135	MUNICÍPIO DE ALEGRE	31/12/2019	31/12/2021	544.350,00	544.350,00
890677	130141	20ZV	036683/2019	21000089176201993	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA	RJ	CANTAGALO	28645794000160	MUNICÍPIO DE CANTAGALO	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890678	130141	20ZV	030591/2019	21000088780201908	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.	ES	RIO NOVO DO SUL	27165711000172	MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890681	130141	20ZV	037460/2019	21000089182201948	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	RJ	MACUCO	01617237000189	MUNICÍPIO DE MACUCO	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890682	130141	20ZV	30736/2019	21000088782201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	ES	IBITIRAMA	31726490000131	MUNICÍPIO DE IBITIRAMA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890683	130141	20ZV	030411/2019	21000088783201933	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA PARA ATENDER OS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO.	ES	DORES DO RIO PRETO	27167386000187	MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890684	130141	20ZV	032523/2019	21000089175201946	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	RJ	QUISSAMÃ	31505027000160	MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890688	130141	20ZV	017953/2019	21000089181201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	NOVA ALVORADA	92402502000167	MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
890688	130141	20ZV	037913/2019	21000089188201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO.	RJ	QUISSAMÃ	31505027000160	MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ	31/12/2019	30/04/2021	573.000,00	573.000,00
890690	130141	20ZV	030603/2019	21000089178201980	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPLEMENTOS.	RJ	SANTA MARIA MADALENA	28645760000175	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890691	130141	20ZV	007945/2019	21000089156201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA.	RS	NOVA RAMADA	01611828000149	MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
890692	130141	20ZV	020091/2019	21000089157201964	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.	RS	SEBERI	87613196000178	MUNICÍPIO DE SEBERI	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
890693	130141	20ZV; 21CX	038663/2019	21000089158201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTE – HORTOMERCADO MUNICIPAL.	RS	SANTIAGO	87897740000150	MUNICÍPIO DE SANTIAGO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890694	130141	20ZV	030992/2019	21000089159201953	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	ITATI	04158995000174	MUNICÍPIO DE ITATI	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890695	130141	20ZV	037061/2019	21000089195201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	RJ	SANTA MARIA MADALENA	28645760000175	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890696	130141	20ZV	027494/2019	21000089196201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	PR	ITAÚNA DO SUL	75458835000133	MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890698	130141	20ZV	030141/2019	21000089197201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	PR	QUERÊNCIA DO NORTE	76973692000116	MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890700	130141	20ZV; 210V	052159/2019	21000087111201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. (ENSILADERIA, GRADE NIVELADORA, GUINCHO AGRÍCOLA, FOFADOR DE MANDIOCA, ROÇADEIRA DE MANDIOCA, ARADO SUBSOLADOR).	PR	PEROBAL	01612444000140	MUNICÍPIO DE PEROBAL	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890703	130141	20ZV	020297/2019	21000089152201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	RJ	SÃO JOÃO DA BARRA	29116902000170	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
890704	130141	20ZV	031957/2019	21000089163201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA	RS	SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	88814199000132	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890705	130141	20ZV	030802/2019	21000089164201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA	RS	SÃO MARCOS	88818299000137	MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890706	130141	20ZV	036948/2019	21000089177201935	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RJ	PORTO REAL	01612355000102	MUNICÍPIO DE PORTO REAL	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890707	130141	20ZV	032572/2019	21000089165201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE TORRES/RS.	RS	TORRES	87876801000101	MUNICÍPIO DE TORRES	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890708	130141	20ZV	033000/2019	21000089166201955	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RS	TRAMANDAÍ	88771001000180	MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890709	130141	20ZV	031112/2019	21000089167201908	Equipamentos	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	XANGRI-LÁ	94436474000124	MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
890710	130141	20ZV	037911/2019	21000089187201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS.	RJ	SÃO FIDELIS	29111093000103	MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
890714	130141	20ZV	037892/2019	21000089186201926	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.	RJ	TERESÓPOLIS	29138369000147	MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890716	130141	20ZV	051098/2019	21000088067201956	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS.	AM	PARINTINS	04329736000169	MUNICÍPIO DE PARINTINS	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890719	130141	20ZV	037860/2019	21000089185201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS AGRICULTORES E PRODUTORES DO MUNICÍPIO.	RJ	ITATIAIA	31846892000170	MUNICÍPIO DE ITATIAIA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890721	130141	20ZV	037488/2019	21000089184201937	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	RJ	GUAPIMIRIM	39547500000183	MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890723	130141	20ZV	039243/2019	21000089193201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.	RJ	ANGRA DOS REIS	29172467000109	MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	31/12/2019	31/12/2021	573.000,00	573.000,00
890725	130141	20ZV	038743/2019	21000089190201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA.	RJ	MIGUEL PEREIRA	32415283000129	MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890727	130141	20ZV	033563/2019	21000089144201995	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO.	SC	SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	95954442000183	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890730	130141	20ZV	040253/2019	21000089145201930	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA/SC.	SC	SÃO JOÃO BATISTA	82925652000100	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890731	130141	20ZV	038934/2019	21000089146201984	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE PAPANDUVA/SC.	SC	PAPANDUVA	83102533000101	MUNICÍPIO DE PAPANDUVA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890733	130141	20ZV	034617/2019	21000089147201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA	SC	CORUPÁ	83102467000170	MUNICÍPIO DE CORUPÁ	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890734	130141	20ZV	033762/2019	21000089148201973	Equipamentos	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO/SC	SC	MAJOR GERCINO	82845744000171	MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890735	130141	20ZV	033143/2019	21000089149201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR	SC	MASSARANDUBA	83102483000162	MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890738	130141	20ZV	037121/2019	21000089180201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RJ	CAMPOS DOS GOYTACAZES	32233059000116	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE	31/12/2019	30/04/2021	620.750,00	620.750,00
890739	130141	210V	030784/2019	21000088778201921	Equipamentos	AQUISIÇÕES DE TENDAS PARA FEIRA MÓVEL	RR	PACARAIMA	01612675000154	MUNICÍPIO DE PACARAIMA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890740	130141	20ZV	037808/2019	21000081669201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULO UTILITÁRIO.	SP	RIBEIRÃO GRANDE	67360446000106	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE	31/12/2019	31/12/2021	210.100,00	210.100,00
890741	130141	20ZV	030673/2019	21000088779201975	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.	RR	RORAINÓPOLIS	01613031000180	MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
890742	130141	20ZV	030791/2019	21000089155201975	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	RJ	CARMO	29128741000134	MUNICÍPIO DE CARMO	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
890743	130141	20ZV	030722/2019	21000085539201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.	GO	RIO VERDE	02056729000105	MUNICÍPIO DE RIO VERDE	31/12/2019	31/12/2021	310.375,00	310.375,00

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1 ISSN 1677-7042 Nº 102, terça-feira, 1 de junho de 2021

890746	130141	20ZV	038942/2019	21000085541201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MOTOCULTIVADOR PARA MUNICÍPIO DE FORMOSA/GO	GO	FORMOSA	01738780000134	MUNICÍPIO DE FORMOSA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890748	130141	20ZV	039153/2019	21000085543201987	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA COMPOSTA POR UM TRATOR, UMA GRADE ARADORA E UMA CARRETA.	GO	RIALMA	01135904000197	MUNICÍPIO DE RIALMA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890771	130141	20ZV	037112/2019	21000089962201998	Equipamentos	VEÍCULO - CAMINHÃO.	MT	ARAPUTANGA	15023914000145	MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890773	130141	20ZV	039968/2019	21000089964201987	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA RODOVIÁRIA MECANIZADA.	MT	CAMPOS DE JÚLIO	01614516000199	MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890774	130141	20ZV	037577/2019	21000089966201976	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	MT	COMODORO	01367853000129	MUNICÍPIO DE COMODORO	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890775	130141	21OV	038928/2019	21000081667201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA	SP	SÃO MIGUEL ARCANJO	46634333000173	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO	31/12/2019	31/12/2021	105.050,00	105.050,00
890776	130141	20ZV	037786/2019	21000089967201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS.	MT	CONQUISTA D'OESTE	04219688000156	MUNICÍPIO DE CONQUISTA D'OESTE	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890777	130141	20ZV	038007/2019	21000089968201965	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COMPATÍVEIS COM A PATRULHA AGRÍCOLA EXISTENTE.	MT	CUIABÁ	03533064000146	MUNICÍPIO DE CUIABÁ	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
890778	130141	20ZV	035013/2019	21000089969201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	MT	CURVELÂNDIA	04217647000120	MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890779	130141	20ZV	036373/2019	21000089970201934	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	MT	FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE	01367762000193	MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890780	130141	20ZV	052414/2019	21000083098201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	MG	PASSA QUATRO	23245806000145	MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890781	130141	20ZV	052418/2019	21000083019201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	MG	ALAGOA	18186346000191	MUNICÍPIO DE ALAGOA	31/12/2019	30/04/2021	210.100,00	210.100,00
890782	130141	20ZV	040759/2019	21000089971201989	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS, PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ - MT.	MT	INDIAVAÍ	03239027000120	MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890784	130141	20ZV	032571/2019	21000081831201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA MUNICÍPIO DE TRINDADE GO	GO	TRINDADE	01217538000115	MUNICÍPIO DE TRINDADE	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890785	130141	20ZV	052419/2019	21000083031201986	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01(UMA) RETROESCAVADEIRA	MG	ALAGOA	18186346000191	MUNICÍPIO DE ALAGOA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890786	130141	20ZV	036403/2019	21000089972201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	MT	JAURU	15023948000130	MUNICÍPIO DE JAURU	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890788	130141	20ZV	038227/2019	21000089973201978	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	MT	LAMBARI D'OESTE	37465408000149	MUNICÍPIO DE LAMBARI D'OESTE	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890790	130141	20ZV	040679/2019	21000089974201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VAN FURGÃO TIPO CARGO	MT	MIRASSOL D'OESTE	03755477000175	MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890791	130141	20ZV	036863/2019	21000089975201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA FOMENTAR O SETOR AGROPECUÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	MT	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	03507514000126	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890792	130141	20ZV	052133/2019	21000089995201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	RIACHO DOS MACHADOS	16925208000151	MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS	31/12/2019	30/04/2021	114.600,00	114.600,00
890809	130141	20ZV	038747/2019	21000089976201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA-MT.	MT	NOVA LACERDA	01614519000122	MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890843	130141	20ZV; 21OV	038310/2019	21000089977201956	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE PARA AUXILIAR NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA MUTUM – MT.	MT	NOVA MUTUM	24772162000106	MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890872	130141	20ZV; 21OV	040872/2019	21000089978201909	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM PARA AUXILIAR NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS AGRICULTURAS FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE POCONÉ-MT.	MT	POCONÉ	03162872000144	MUNICÍPIO DE POCONÉ	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890907	130141	20ZV	039266/2019	21000089979201945	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 4X2, 3/4 COM CARGA SECA PARA O MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA	MT	PONTES E LACERDA	15023989000126	MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890912	130141	20ZV	034778/2019	21000089980201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA - MT.	MT	PORTO ESTRELA	24740268000128	MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890913	130141	20ZV	038572/2019	21000089981201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR.	MT	RESERVA DO CABAÇAL	01367788000131	MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890914	130141	20ZV	036375/2019	21000089983201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTO AGRÍCOLA	MT	SALTO DO CÉU	15024011000189	MUNICÍPIO DE SALTO DO CÉU	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890915	130141	20ZV; 21OV	037996/2019	21000090004201960	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA	MG	JUIZ DE FORA	18338178000102	MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890916	130141	20ZV	036835/2019	21000089987201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MT	VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	03214160000121	MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890917	130141	20ZV	038935/2019	21000085544201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINORTE-GO.	GO	CAMPINORTE	02215747000192	MUNICÍPIO DE CAMPINORTE	31/12/2019	31/12/2021	142.275,90	142.275,90
890918	130141	20ZV	031214/2019	21000090005201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	BICAS	17722935000184	MUNICÍPIO DE BICAS	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890919	130141	20ZV	034975/2019	21000090006201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	MG	CHÁCARA	18338137000116	MUNICÍPIO DE CHÁCARA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890921	130141	20ZV	038839/2019	21000089986201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA.	MT	VALE DE SÃO DOMINGOS	04215993000170	MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890922	130141	20ZV	32475/2019	21000089160201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA.	RS	OSORIO	88814181000130	MUNICÍPIO DE OSORIO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
890923	130141	20ZV	040922/2019	21000089985201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MT	SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	15024029000180	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890924	130141	20ZV	037413/2019	21000090007201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	CHIADOR	18338145000162	MUNICÍPIO DE CHIADOR	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890926	130141	20ZV	033828/2019	21000090009201992	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA 95CV A 120CV 4X4	MG	CORONEL PACHECO	18338152000164	MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890927	130141	20ZV	033533/2019	21000090010201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA.	MG	GOIANA	01611137000145	MUNICÍPIO DE GOIANA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890928	130141	20ZV; 21OV	038284/2019	21000089984201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR	MT	CASTANHEIRA	24772154000160	MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
890929	130141	20ZV	043424/2019	21000090011201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS.	GO	GOIÂNIA	32746632000195	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	31/12/2019	31/12/2021	7.449.000,00	7.449.000,00
890930	130141	20ZV	035495/2019	21000090012201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA	MG	LIMA DUARTE	18338186000159	MUNICÍPIO DE LIMA DUARTE	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890931	130141	20ZV	034597/2019	21000090013201951	Equipamentos	TRATOR.	MG	PEQUERI	17724360000139	MUNICÍPIO DE PEQUERI	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890932	130141	20ZV	034001/2019	21000090014201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	PIRAÚBA	18554147000199	MUNICÍPIO DE PIRAÚBA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890933	130141	20ZV	035394/2019	21000090015201940	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS.	MG	RIO PRETO	18338251000146	MUNICÍPIO DE RIO PRETO	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890934	130141	20ZV	036828/2019	21000090016201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PATRULHA MECANIZADA	MG	SANTOS DUMONT	17747924000159	MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890935	130141	20ZV	033826/2019	21000090017201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	MG	SÃO JOÃO NEPOMUCENO	18558072000114	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890936	130141	20ZV	034334/2019	21000090018201983	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	SIMÃO PEREIRA	18338293000187	MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
890938	130141	20ZV	037902/2019	21000090021201905	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	TABULEIRO	17744798000189	MUNICÍPIO DE TABULEIRO	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00

890939	130141	20ZV	036174/2019	21000090022201941	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR	MG	RESPLENDOR	1841316100017 2	MUNICÍPIO DE RESPLENDOR	31/12/2019	30/04/2021	573.000,00	573.000,00
890940	130141	20ZV	042027/2019	21000090023201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA)	MG	CASSIA	1789404900013 8	MUNICÍPIO DE CASSIA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890941	130141	20ZV	003078/2019	21000050374201964	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	SC	LINDOIA DO SUL	7851011200018 0	MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890944	130141	20ZV	051409/2019	21000090025201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	BARÃO DE MONTE ALTO	1794764900011 7	MUNICÍPIO DE BARÃO DO MONTE ALTO	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890945	130141	2135	007740/2019	21000049454201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO DE CAFÉ PRODUZIDO EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS E PARA MANEJO DO SISTEMA PRODUTIVO, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS PARA ASSISTÊNCIA À REPRODUÇÃO ANIMAL.	DF	BRASÍLIA	0050961200010 4	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO D F	31/12/2019	31/12/2021	481.785,00	481.785,00
890946	130141	20ZV	044243/2019	21000064872201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA COM GRADE ARADORA.	GO	ALOÂNDIA	01345537000156	MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA	31/12/2019	30/04/2021	130.000,00	130.000,00
890947	130141	20ZV	043637/2019	21000090026201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA).	MG	LAJINHA	1839252000014 1	MUNICÍPIO DE LAJINHA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890948	130141	20ZV	041364/2019	21000090027201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CAMINHÃO BASCULANTE	MG	BRASÍLIA DE MINAS	1801744200010 6	MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890949	130141	20ZV	043516/2019	21000090028201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	CAPETINGA	1789403100013 6	MUNICÍPIO DE CAPETINGA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890950	130141	20ZV	040728/2019	21000090029201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MG	ESMERALDAS	1871546600013 9	MUNICÍPIO DE ESMERALDAS	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890951	130141	20ZV	047160/2019	21000078908201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	PEQUERI	1772436000013 9	MUNICÍPIO DE PEQUERI	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
890952	130141	20ZV	007682/2019	21000049367201910	Equipamentos	CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO BAÚ: 0 KM	PA	BOM JESUS DO TOCANTINS	2293875700016 3	MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS	31/12/2019	30/04/2021	170.000,00	170.000,00
890953	130141	20ZV	049918/2019	21000084115201937	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	ITAPEVA	1867762500015 8	MUNICÍPIO DE ITAPEVA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890954	130141	210V	007371/2019	21000050248201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR.	PR	LEÓPOLIS	7538885000010 8	MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
890955	130141	20ZV	005545/2019	21000051122201952	Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SC	SÃO CRISTÓVÃO DO SUL	9599126100012 7	MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
890956	130141	20ZV	049910/2019	21000085845201955	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA	SC	BRUNÓPOLIS	01613853000161	MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
890963	130141	20ZV	000599/2019	21000050783201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA	PR	ARIRANHA DO IVAÍ	01612453000131	MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
890965	130141	20ZV	007501/2019	21000050838201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA NOVO	PR	BORRAZÓPOLIS	7574082900012 0	MUNICÍPIO DE BORRAZÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
890966	130141	20ZV	006447/2019	21000050883201997	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	LARANJAL	9568453600018 0	MUNICÍPIO DE LARANJAL	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
890967	130141	20ZV	047292/2019	21000078960201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA/PA.	PA	AUGUSTO CORRÊA	0487360000011 5	MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA	31/12/2019	31/12/2021	330.387,00	330.387,00
890968	130141	20ZV	050182/2019	21000084107201991	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	CAPITÃO ANDRADE	6622910500012 5	MUNICÍPIO DE CAPITÃO ANDRADE	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890969	130141	20ZV	048712/2019	21000081931201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PE	SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	1011163100013 1	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
890971	130141	20ZV	050238/2019	21000087986201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN	RN	PARAÚ	0808469100016 0	MUNICÍPIO DE PARAÚ	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
890973	130141	20ZV	006477/2019	21000051417201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	PLANALTINA DO PARANÁ	7546144200013 4	MUNICÍPIO DE PLANALTINA DO PARANÁ	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
890975	130141	20ZV	043947/2019	21000064995201925	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	PR	SALTO DO ITARARÉ	7692083400018 7	MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
890977	130141	20ZV	000835/2019	21000051466201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	VIRMOND	9558762000017 4	MUNICÍPIO DE VIRMOND	31/12/2019	30/04/2021	210.387,00	210.387,00
890979	130141	20ZV	048628/2019	21000087402019118	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MG	LAGOA FORMOSA	1860207800014 1	MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA	31/12/2019	30/04/2021	146.000,00	146.000,00
890980	130141	20ZV	004847/2019	21000051491201945	Equipamentos	COMPRA DE EQUIPAMENTO	SC	CUNHATAÍ	01612116000144	MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
890982	130141	20ZV	006106/2019	21000051638201905	Equipamentos	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE CISTERNAS INDIVIDUAIS.	PE	PETROLINA	10358190000177	MUNICÍPIO DE PETROLINA	31/12/2019	31/12/2021	884.800,00	884.800,00
890983	130141	20ZV	006653/2019	21000051708201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO.	RJ	ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN	2907948000010 0	MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN	31/12/2019	30/04/2021	600.000,00	600.000,00
890984	130141	20ZV	043777/2019	21000068211201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CASTELO.	ES	CASTELO	2716563800013 9	MUNICÍPIO DE CASTELO	31/12/2019	30/04/2021	214.774,00	214.774,00
891035	130141	20ZV	033622/2019	21000083545201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE FOMENTO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	MG	OURO VERDE DE MINAS	1840494700012 3	MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE MINAS	31/12/2019	30/04/2021	210.100,00	210.100,00
891050	130141	20ZV	010854/2019	21000090353201581	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	ITAPUCA	9385686200010 0	MUNICÍPIO DE ITAPUCA	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
891067	130141	20ZV	052817/2019	21000090384201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS BEM COMO PEQUENAS INTERVENÇÕES E PROPRIEDADES RURAIS.	MG	SERRA DOS AIMORÉS	1839896600019 4	MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS	31/12/2019	30/04/2021	210.100,00	210.100,00
891068	130141	20ZV	052838/2019	21000083041201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PATRULHA MECANIZADA.	MG	BUENÓPOLIS	1769485200012 9	MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
891069	130141	20ZV	052733/2019	21000083450201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE POTÉ/MG.	MG	POTÉ	1840497000011 8	MUNICÍPIO DE POTE	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
891070	130141	20ZV	052717/2019	21000083454201904	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	NOVO ORIENTE DE MINAS	01613373000109	MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DE MINAS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
891091	130141	20ZV	043284/2019	21000090404201975	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA E VEÍCULO PARA SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	MG	MURIAÉ	1794758100017 6	MUNICÍPIO DE MURIAÉ	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
891093	130141	20ZV	032799/2019	21000090273201926	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE NOVO	PR	ARARUNA	7535976000019 9	MUNICÍPIO DE ARARUNA	31/12/2019	31/12/2021	291.275,00	291.275,00
891094	130141	20ZV	032972/2019	21000090274201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA NOVO	PR	BARBOSA FERRAZ	7595006200012 6	MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ	31/12/2019	31/12/2021	305.600,00	305.600,00
891095	130141	20ZV	032577/2019	21000090413201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MOTORIZADA	MS	ALCINÓPOLIS	3722665100010 4	MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
891097	130141	20ZV	034508/2019	21000090278201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE POLPA DE FRUTAS.	PR	CORUMBATAÍ DO SUL	8088866200018 9	MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
891098	130141	20ZV	032378/2019	21000090414201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO TIPO ESCAVADEIRA ELÉTRICA, DIRECIONA-SE AO ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ - MS.	MS	BATAYPORÃ	0350501300010 0	MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ	31/12/2019	30/04/2021	429.750,00	429.750,00
891099	130141	20ZV	033844/2019	21000090415201955	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PA CARREGADEIRA	MS	BELA VISTA	0321791600019 6	MUNICÍPIO DE BELA VISTA	31/12/2019	31/12/2021	429.750,00	429.750,00

890939	130141	20ZV	036174/2019	21000090022201941	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR	MG	RESPLENDOR	18413161000172	MUNICÍPIO DE RESPLENDOR	31/12/2019	30/04/2021	573.000,00	573.000,00
890940	130141	20ZV	042027/2019	21000090023201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA)	MG	CASSIA	17894049000138	MUNICÍPIO DE CASSIA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890941	130141	20ZV	003078/2019	21000050374201964	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	SC	LINDOIA DO SUL	78510112000180	MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890944	130141	20ZV	051409/2019	21000090025201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	BARÃO DE MONTE ALTO	17947649000117	MUNICÍPIO DE BARÃO DO MONTE ALTO	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890945	130141	213S	007740/2019	21000049454201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO DE CAFÉ PRODUZIDO EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS E PARA MANEJO DO SISTEMA PRODUTIVO, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS PARA ASSISTÊNCIA À REPRODUÇÃO ANIMAL.	DF	BRASÍLIA	00509612000104	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO D F	31/12/2019	31/12/2021	481.785,00	481.785,00
890946	130141	20ZV	044243/2019	21000064872201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA COM GRADE ARADORA.	GO	ALOÂNDIA	01345537000156	MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA	31/12/2019	30/04/2021	130.000,00	130.000,00
890947	130141	20ZV	043637/2019	21000090026201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA).	MG	LAJINHA	18392522000141	MUNICÍPIO DE LAJINHA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890948	130141	20ZV	041364/2019	21000090027201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CAMINHÃO BASCULANTE	MG	BRASÍLIA DE MINAS	18017442000106	MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
890949	130141	20ZV	043516/2019	21000090028201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	CAPETINGA	17894031000136	MUNICÍPIO DE CAPETINGA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
890950	130141	20ZV	040728/2019	21000090029201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MG	ESMERALDAS	18715466000139	MUNICÍPIO DE ESMERALDAS	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
890951	130141	20ZV	047160/2019	21000078908201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	PEQUERI	17724360000139	MUNICÍPIO DE PEQUERI	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
890952	130141	20ZV	007682/2019	21000049367201910	Equipamentos	CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO BAÚ: 0 KM	PA	BOM JESUS DO TOCANTINS	22938757000163	MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS	31/12/2019	30/04/2021	170.000,00	170.000,00
890953	130141	20ZV	049918/2019	21000084115201937	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	ITAPEVA	18677625000158	MUNICÍPIO DE ITAPEVA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890954	130141	210V	007371/2019	21000050248201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR.	PR	LEÓPOLIS	75388850000108	MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
890955	130141	20ZV	005545/2019	21000051122201952	Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SC	SÃO CRISTÓVÃO DO SUL	95991261000127	MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
890956	130141	20ZV	049910/2019	21000085845201955	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA	SC	BRUNÓPOLIS	01613853000161	MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
890963	130141	20ZV	000599/2019	21000050783201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA	PR	ARIRANHA DO IVAÍ	01612453000131	MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
890965	130141	20ZV	007501/2019	21000050838201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA NOVO	PR	BORRAZÓPOLIS	75740829000120	MUNICÍPIO DE BORRAZÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
890966	130141	20ZV	006447/2019	21000050833201997	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	LARANJAL	95684536000180	MUNICÍPIO DE LARANJAL	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
890967	130141	20ZV	047292/2019	21000078960201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMELIAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA/PA.	PA	AUGUSTO CORRÊA	04873600000115	MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA	31/12/2019	31/12/2021	330.387,00	330.387,00
890968	130141	20ZV	050182/2019	21000084107201991	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	CAPITÃO ANDRADE	66229105000125	MUNICÍPIO DE CAPITÃO ANDRADE	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
890969	130141	20ZV	048712/2019	21000081931201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PE	SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	10111631000131	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
890971	130141	20ZV	050238/2019	21000087986201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN	RN	PARAÚ	08084691000160	MUNICÍPIO DE PARAÚ	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
890973	130141	20ZV	006477/2019	21000051417201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	PLANALTINA DO PARANÁ	75461442000134	MUNICÍPIO DE PLANALTINA DO PARANÁ	31/12/2019	31/12/2021	200.000,00	200.000,00
890975	130141	20ZV	043947/2019	21000064995201925	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	PR	SALTO DO ITARARÉ	76920834000187	MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
890977	130141	20ZV	000835/2019	21000051466201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	VIRMOND	95587622000174	MUNICÍPIO DE VIRMOND	31/12/2019	30/04/2021	210.387,00	210.387,00
890979	130141	20ZV	048828/2019	21000087402201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MG	LAGOA FORMOSA	18602078000141	MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA	31/12/2019	30/04/2021	146.000,00	146.000,00
890980	130141	20ZV	004847/2019	21000051491201945	Equipamentos	COMPRA DE EQUIPAMENTO	SC	CUNHATAÍ	01612116000144	MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
890982	130141	20ZV	006106/2019	21000051638201905	Equipamentos	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE CISTERNAS INDIVIDUAIS.	PE	PETROLINA	10358190000177	MUNICÍPIO DE PETROLINA	31/12/2019	31/12/2021	884.800,00	884.800,00
890983	130141	20ZV	006653/2019	21000051708201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO.	RJ	ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN	29079480000100	MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN	31/12/2019	30/04/2021	600.000,00	600.000,00
890984	130141	20ZV	043777/2019	21000068211201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CASTELO.	ES	CASTELO	27165638000139	MUNICÍPIO DE CASTELO	31/12/2019	30/04/2021	214.774,00	214.774,00
891035	130141	20ZV	033622/2019	21000083545201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE FOMENTO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	MG	OURO VERDE DE MINAS	18404947000123	MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE MINAS	31/12/2019	30/04/2021	210.100,00	210.100,00
891050	130141	20ZV	010854/2019	21000090353201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	ITAPUCA	93856862000100	MUNICÍPIO DE ITAPUCA	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
891067	130141	20ZV	052817/2019	21000090384201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS BEM COMO PEQUENAS INTERVENÇÕES E PROPRIEDADES RURAIS.	MG	SERRA DOS AIMORÉS	18398966000194	MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS	31/12/2019	30/04/2021	210.100,00	210.100,00
891068	130141	20ZV	052838/2019	21000083041201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PATRULHA MECANIZADA.	MG	BUENÓPOLIS	17694852000129	MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
891069	130141	20ZV	052733/2019	21000083450201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE POTÉ/MG.	MG	POTÉ	18404970000118	MUNICÍPIO DE POTE	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
891070	130141	20ZV	052717/2019	21000083454201904	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	NOVO ORIENTE DE MINAS	01613373000109	MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DE MINAS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
891091	130141	20ZV	043284/2019	21000090404201975	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA E VEÍCULO PARA SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	MG	MURIAÉ	17947581000176	MUNICÍPIO DE MURIAÉ	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
891093	130141	20ZV	032799/2019	21000090273201926	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE NOVO	PR	ARARUNA	75359760000193	MUNICÍPIO DE ARARUNA	31/12/2019	31/12/2021	291.275,00	291.275,00
891094	130141	20ZV	032972/2019	21000090274201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA NOVO	PR	BARBOSA FERRAZ	76950062000126	MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ	31/12/2019	31/12/2021	305.600,00	305.600,00
891095	130141	20ZV	032577/2019	21000090413201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MOTORIZADA	MS	ALCINÓPOLIS	37226651000104	MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
891097	130141	20ZV	034508/2019	21000090278201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE POLPA DE FRUTAS.	PR	CORUMBATAÍ DO SUL	80888662000189	MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
891098	130141	20ZV	032378/2019	21000090414201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO TIPO ESCAVADEIRA ELÉTRICA, DIRECIONA-SE AO ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ - MS.	MS	BATAYPORÃ	03505013000100	MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ	31/12/2019	30/04/2021	429.750,00	429.750,00
891099	130141	20ZV	033844/2019	21000090415201955	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PA CARREGADEIRA	MS	BELA VISTA	03217916000196	MUNICÍPIO DE BELA VISTA	31/12/2019	31/12/2021	429.750,00	429.750,00

891100	130141	20ZV	010035/2019	21000090285201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA	PR	JARDIM ALEGRE	75741363000187	MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE	31/12/2019	31/12/2021	439.300,00	439.300,00
891101	130141	20ZV	038229/2019	21000090416201908	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM PÁ-CARREGADEIRA	MS	BRASILÂNDIA	03184058000120	MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA	31/12/2019	30/04/2021	248.653,35	248.653,35
891102	130141	20ZV	032906/2019	21000090286201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA.	PR	NOVA CANTU	77845394000103	MUNICÍPIO DE NOVA CANTU	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
891103	130141	20ZV	032915/2019	21000090287201940	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	75462820000132	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
891104	130141	20ZV	027746/2019	21000090417201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA O MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS.	MS	CAMAPUÃ	03501517000152	MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
891106	130141	20ZV	029344/2019	21000090419201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA O MUNICÍPIO DE CORGUINHO - MS.	MS	CORGUINHO	03501525000107	MUNICÍPIO DE CORGUINHO	31/12/2019	31/12/2021	236.362,50	236.362,50
891108	130141	20ZV	052487/2019	21000090420201968	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA PARA CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO/READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DOS PRODUTORES RURAIS FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE COSTA RICA/MS.	MS	COSTA RICA	15389596000130	MUNICÍPIO DE COSTA RICA	31/12/2019	30/04/2021	429.750,00	429.750,00
891109	130141	20ZV	009766/2019	21000090421201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA.	MS	DEODÁPOLIS	03903176000141	MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	353.350,00	353.350,00
891110	130141	20ZV	032452/2019	21000090422201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MS	DOURADINA	15479751000100	MUNICÍPIO DE DOURADINA	31/12/2019	30/04/2021	544.350,00	544.350,00
891111	130141	20ZV	039843/2019	21000090423201900	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS.	MS	ELDORADO	03741675000180	MUNICÍPIO DE ELDORADO	31/12/2019	31/12/2021	456.012,50	456.012,50
891112	130141	20ZV	052681/2019	21000090424201946	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MS	JAPORÃ	15905342000128	MUNICÍPIO DE JAPORÃ	31/12/2019	31/12/2021	377.225,00	377.225,00
891113	130141	20ZV	044816/2019	21000070751201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MS	LAGUNA CARAPÃ	01989813000119	MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ	31/12/2019	30/04/2021	410.411,25	410.411,25
891114	130141	20ZV	035173/2019	21000090431201948	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E GRADE ARADORA.	GO	GOIÂNIA	32746632000195	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	31/12/2019	31/12/2021	2.626.250,00	2.626.250,00
891115	130141	20ZV	51954/2019	21000090425201991	Equipamentos	ATENDER OS PEQUENOS E MÉDIOS AGROPECUARISTAS DE MUNDO NOVO - MS, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA	MS	MUNDO NOVO	03741683000126	MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO	31/12/2019	31/12/2021	644.625,00	644.625,00
891116	130141	20ZV	04335/2019	21000090427201980	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO MOTONIVELADORA PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS E DE ACESSOS ÀS PROPRIEDADES NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS.	MS	NAVIRAÍ	03155934000190	MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ	31/12/2019	30/04/2021	617.885,00	617.885,00
891117	130141	20ZV	44649/2019	21000083509201978	Equipamentos	IMPLEMENTAÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS FRUTAS	MS	RIBAS DO RIO PARDO	03501541000191	MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	31/12/2019	31/12/2021	319.208,75	319.208,75
891118	130141	20ZV	52294/2019	21000090430201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	MS	ROCHEDO	03501566000195	MUNICÍPIO DE ROCHEDO	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
891120	130141	20ZV	16690/2019	21000090432201992	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS.	MS	SÃO GABRIEL DO OESTE	15389588000194	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	31/12/2019	31/12/2021	563.450,00	563.450,00
891121	130141	20ZV	42557/2019	21000090433201937	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO.	MS	SETE QUEDAS	03889011000162	MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS	31/12/2019	30/04/2021	359.271,00	359.271,00
891124	130141	20ZV	037090/2019	21000090443201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RJ	MENDES	28580694000100	MUNICÍPIO DE MENDES	31/12/2019	31/12/2021	190.000,00	190.000,00
891130	130141	20ZV; 20ZV	26062/2019	21000052330201979	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESTUFAS PARA TOMATICULTORES - ANTÔNIO JOÃO - MS	MS	ANTÔNIO JOÃO	03567930000110	MUNICÍPIO DE ANTÔNIO JOÃO	31/12/2019	31/12/2021	500.000,00	500.000,00
891139	130141	20ZV	34547/2019	21000089996201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MICROCOMPUTADOR PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DE MATO GROSSO DO SUL.	MS	CAMPO GRANDE	03981081000146	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	31/12/2019	30/04/2021	1.910.000,00	1.910.000,00
891140	130141	20ZV	45649/2019	21000089958201971	Equipamentos, Execução de Custeio	IMPLANTAR HORTAS EM ESPAÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	MS	CAMPO GRANDE	03981081000146	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	31/12/2019	31/12/2021	525.250,00	525.250,00
891152	130141	20ZV	050619/2019	21000090003201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE BARCO MOTORIZADO ESPECÍFICO PARA REMOÇÃO DE LIXO E PLANTAS AQUÁTICAS DE AMBIENTES HÍDRICOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ EM MATO GROSSO DO SUL.	MS	CAMPO GRANDE	03981081000146	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	31/12/2019	31/12/2021	716.250,00	716.250,00
891153	130141	20ZV	042723/2019	21000090403201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA/MS	MS	CASSILÂNDIA	03342920000186	MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
891154	130141	20ZV	052700/2019	21000090252201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	BARRA DO JACARÉ	76407568000193	MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
891157	130141	20ZV	033069/2019	21000090281201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ.	PR	GOIOERÊ	78158975000163	MUNICÍPIO DE GOIOERÊ	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
891158	130141	20ZV	042160/2019	21000090406201964	Equipamentos	CAMINHÃO PIPA	MS	RIO NEGRO	03501558000149	MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
891159	130141	20ZV	037211/2019	21000090283201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA – CAMINHÃO BASCULANTE NOVO PARA O MUNICÍPIO DE IRETAMA – PR.	PR	IRETAMA	76950088000174	MUNICÍPIO DE IRETAMA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
891160	130141	20ZV	034002/2019	21000090289201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	SÃO JORGE D'OESTE	76995380000103	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
891164	130141	20ZV	032019/2019	21000089914201908	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA ATENDIMENTO À COMUNIDADE PESQUEIRA DA BAÍA DE GUARATUBA.	PR	GUARATUBA	76017474000108	MUNICÍPIO DE GUARATUBA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
891169	130141	20ZV	009319/2019	21000090411201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA NOVA	PR	KALORÉ	75771238000110	MUNICÍPIO DE KALORÉ	31/12/2019	31/12/2021	217.262,50	217.262,50
891172	130141	20ZV	034866/2019	21000090277201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS	PR	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	01612906000120	MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
891179	130141	210V	039907/2019	21000090654201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	ÁGUA SANTA	92406495000171	MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA	31/12/2019	31/12/2021	620.750,00	620.750,00
891180	130141	210V	038593/2019	21000090655201950	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	ARAMBARÉ	90152950000124	MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ	31/12/2019	31/12/2021	359.271,00	359.271,00
891181	130141	210V	010476/2019	21000090656201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	RS	ARROIO DO MEIO	87297271000139	MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO	31/12/2019	31/12/2021	487.050,00	487.050,00
891182	130141	210V	038581/2019	21000090657201949	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	BARRA DO RIBEIRO	88811930000176	MUNICÍPIO DE BARRA DO RIBEIRO	31/12/2019	31/12/2021	605.088,00	605.088,00
891183	130141	210V	037392/2019	21000090658201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	RS	BOQUEIRÃO DO LEÃO	92454818000100	MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO	31/12/2019	31/12/2021	371.495,00	371.495,00
891184	130141	210V	037845/2019	21000090659201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - ROLO COMPACTADOR	RS	BOQUEIRÃO DO LEÃO	92454818000100	MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO	31/12/2019	31/12/2021	371.495,00	371.495,00
891187	130141	210V	052810/2019	21000090590201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA E TRATOR PARA O MUNICÍPIO DE COXIM/MS.	MS	COXIM	03510211000162	MUNICÍPIO DE COXIM	31/12/2019	30/04/2021	447.197,85	447.197,85
891212	130141	20ZV	034021/2019	21000090279201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA	PR	GENERAL CARNEIRO	75687681000107	MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
891261	130141	210V	049667/2019	21000083141201948	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.	TO	PEDRO AFONSO	02070589000120	MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO	31/12/2019	30/04/2021	1.910.000,00	1.910.000,00
891270	130141	20ZV	44635/2019	21000090418201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE CARACOL – MS	MS	CARACOL	03217924000132	MUNICÍPIO DE CARACOL	31/12/2019	31/12/2021	350.000,00	328.329,00

891273	130141	20ZV	001830/2019	21000050717201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA O SIM - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL E EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO.	RS	JOIA	89650121000192	MUNICÍPIO DE JOIA	31/12/2019	31/12/2021	120.000,00	120.000,00
891274	130141	20ZV	006633/2019	21000051702201940	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RJ	ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN	29079480000100	MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
891317	130141	20ZV	050275/2019	21000090386201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA.	GO	GOIANÉSIA	01065846000172	MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
891319	130141	2135	005767/2019	21000049447201975	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO À ESTRUTURAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.	DF	BRASÍLIA	00509612000104	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO D F	31/12/2019	31/12/2021	390.000,00	390.000,00
891328	130141	20ZV	007330/2019	21000091264201952	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SC	MONTE CASTELO	83102525000165	MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
891330	130141	20ZV	051635/2019	21000090300201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MG	GURINHATÃ	18457192000125	MUNICÍPIO DE GURINHATÃ	31/12/2019	30/04/2021	120.000,00	120.000,00
891333	130141	20ZV	050951/2019	21000088066201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS DE USO AGRÍCOLA	PA	OEIRAS DO PARÁ	04876413000195	MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
891341	130141	20ZV	050217/2019	21000085871201983	Equipamentos	- AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	SC	RIO DO OESTE	83102715000182	MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE	31/12/2019	30/04/2021	450.000,00	450.000,00
891344	130141	20ZV	050072/2019	21000085908201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	DILERMANDO DE AGUIAR	01609406000140	MUNICÍPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR	31/12/2019	30/04/2021	130.000,00	130.000,00
891345	130141	20ZV	050324/2019	21000085913201986	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS.	RS	PÂNTANO GRANDE	91342667000128	MUNICÍPIO DE PÂNTANO GRANDE	31/12/2019	30/04/2021	130.000,00	130.000,00
891346	130141	20ZV	049922/2019	21000084110201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR.	MG	AIMORÉS	18348094000150	MUNICÍPIO DE AIMORÉS	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
891348	130141	20ZV	02585/2019	21000049734201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E BENS PARA ATENDIMENTO DOS PRODUTORES RURAIS NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES	ES	JERONIMO MONTEIRO	27165653000187	MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
891537	130141	20ZV	53307/2019	21000091560201953	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS QUE VISAM O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES QUE PROMOVEM O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA MINEIRA E A MELHORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.	MG	BELO HORIZONTE	18715573000167	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	31/12/2019	31/12/2021	21.200.000,00	21.200.000,00
891552	130141	20ZV	051087/2019	21000087633201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS.	RS	DONA FRANCISCA	87488938000180	MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA	31/12/2019	30/04/2021	400.000,00	400.000,00
891554	130141	2135	047162/2019	21000085661201995	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA PLANTIO, MANEJO DE CULTURAS E SOLO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO.	DF	BRASÍLIA	00509612000104	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO D F	31/12/2019	31/12/2021	518.215,00	518.215,00
891555	130141	20ZV	053178/2019	21000050981201924	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SC	SANTA HELENA	80912140000175	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
891556	130141	20ZV	053175/2019	21000091678201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	BRAÇO DO TROMBUDO	95952230000167	MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO	31/12/2019	30/04/2021	250.000,00	250.000,00
891557	130141	20ZV	050002/2019	21000085868201960	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	TAVARES	88427018000115	MUNICÍPIO DE TAVARES	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
891560	130141	20ZV	049899/2019	21000085925201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	SÃO JOSÉ DO INHACORÁ	94187358000119	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ	31/12/2019	30/04/2021	130.387,00	130.387,00
891561	130141	20ZV	050335/2019	21000084439201975	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	TO	PINDORAMA DO TOCANTINS	02155331000126	MUNICÍPIO DE PINDORAMA DO TOCANTINS	31/12/2019	30/04/2021	298.000,00	298.000,00
891562	130141	20ZV	053266/2019	21000051501201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	SC	LINDOIA DO SUL	78510112000180	MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	150.000,00	150.000,00
891563	130141	20ZV	053081/2019	21000051504201986	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	SC	DOUTOR PEDRINHO	79373775000162	MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
891566	130141	20ZV	053208/2019	21000091687201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	SC	ÁGUAS FRIAS	95990180000102	MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
891792	130141	20ZV	053183/2019	21000092045201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA TRATOR DE PNEUS NO ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES.	MS	DOIS IRMÃOS DO BURITI	24616187000110	MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
891794	130141	20ZV	052443/2019	21000092057201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER OS RURÍCOLAS DO MUNICÍPIO DE MIRANDA MS.	MS	MIRANDA	03452315000168	MUNICÍPIO DE MIRANDA	31/12/2019	30/04/2021	573.000,00	573.000,00
891808	130141	20ZV	034046/2019	21000092191201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA MUNICÍPIO DE MACAPÁ	AP	MACAPÁ	05995766000177	MUNICÍPIO DE MACAPÁ	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
891809	130141	20ZV	033876/2019	21000092205201900	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.	AP	OIAPOQUE	05990445000180	MUNICÍPIO DE OIAPOQUE	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
891810	130141	20ZV	032824/2019	21000092226201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA E VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA.	AP	FERREIRA GOMES	23066814000124	MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES	31/12/2019	31/12/2021	955.000,00	955.000,00
891811	130141	20ZV	033925/2019	21000092244201907	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA MUNICÍPIO DE MACAPÁ	AP	MACAPÁ	05995766000177	MUNICÍPIO DE MACAPÁ	31/12/2019	31/12/2021	2.483.000,00	2.483.000,00
891812	130141	20ZV	053066/2019	21000092242201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PR	ANAHY	95594800000194	MUNICÍPIO DE ANAHY	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
891813	130141	20ZV	034416/2019	21000092241201965	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	GO	GOUVELÂNDIA	25040122000132	MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA	31/12/2019	31/12/2021	267.400,00	267.400,00
891816	130141	20ZV	034081/2019	21000092269201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA MUNICÍPIO DE DIORAMA – GO	GO	DIORAMA	01335363000140	MUNICÍPIO DE DIORAMA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
891817	130141	20ZV	052112/2019	21000092266201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PR	ARIRANHA DO IVAÍ	01612453000131	MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
891818	130141	20ZV	052311/2019	21000092273201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (NOVOS)	PR	LARANJEIRAS DO SUL	76205970000195	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
891819	130141	20ZV	034550/2019	21000092274201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	GO	INACIOLÂNDIA	26923755000151	MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
891824	130141	20ZV	010667/2019	21000092293201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO	GO	IPORÁ	01157536000188	MUNICÍPIO DE IPORÁ	31/12/2019	31/12/2021	171.900,00	171.900,00
891825	130141	20ZV	052091/2019	21000092278201993	Equipamentos	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA PRODUÇÃO DE LEITE NO MUNICÍPIO DE MALLET - PR.	PR	MALLET	75654566000136	MUNICÍPIO DE MALLET	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
891827	130141	20ZV	034744/2019	21000092312201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	GO	ITAGUARU	01067255000134	MUNICÍPIO DE ITAGUARU	31/12/2019	30/04/2021	152.800,00	152.800,00
891829	130141	20ZV	052084/2019	21000092280201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	PR	MANDAGUARI	76285345000109	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
891830	130141	20ZV	036579/2019	21000092281201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	PR	MARECHAL CANDIDO RONDON	76205814000124	MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
891831	130141	20ZV	052056/2019	21000092283201904	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	PEROLA	81478133000170	MUNICÍPIO DE PEROLA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
891833	130141	20ZV	052361/2019	21000092285201995	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	TOMAZINA	75697094000107	MUNICÍPIO DE TOMAZINA	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
891835	130141	20ZV	043230/2019	21000092129201924	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 02 TRATORES AGRÍCOLAS.	RS	BOM JESUS	87851200000136	MUNICÍPIO DE BOM JESUS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
891836	130141	20ZV	052417/2019	21000092288201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA NOVO	PR	TUPÃSSI	77877116000138	MUNICÍPIO DE TUPÃSSI	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
891837	130141	20ZV	035146/2019	21000092349201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	GO	JUSSARA	02922128000138	MUNICÍPIO DE JUSSARA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
891838	130141	20ZV	038589/2019	21000092130201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	CERRO GRANDE DO SUL	92324748000168	MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	605.088,00	605.088,00
891839	130141	20ZV	052074/2019	21000092292201997	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	VIRMOND	95587622000174	MUNICÍPIO DE VIRMOND	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
891841	130141	20ZV	032144/2019	21000092356201950	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	GO	SANTA ISABEL	00027722000130	MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
891842	130141	20ZV	037939/2019	21000092131201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	ESTRELA	87246120000151	MUNICÍPIO DE ESTRELA	31/12/2019	30/04/2021	429.750,00	429.750,00

891845	130141	2021V	037929/2019	21000092132201948	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	ESTRELA	87246120000151	MUNICÍPIO DE ESTRELA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
891846	130141	2021V	032833/2019	21000092369201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PE	BOM JARDIM	10293074000117	MUNICÍPIO DO BOM JARDIM	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
891849	130141	2021V	038763/2019	21000092320201976	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	AC	RIO BRANCO	63601769000185	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
891850	130141	2021V	036602/2019	21000092135201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA COM CAPINADEIRA.	RS	MONTE BELO DO SUL	91987669000174	MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	246.390,00	246.390,00
891853	130141	2021V	037736/2019	21000092136201926	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	RS	MUÇUM	88224712000135	MUNICÍPIO DE MUÇUM	31/12/2019	30/04/2021	605.088,00	605.088,00
891861	130141	2021V	012954/2019	21000092137201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	RS	PAVERAMA	91693317000106	MUNICÍPIO DE PAVERAMA	31/12/2019	31/12/2021	366.720,00	366.720,00
891863	130141	2021V	043268/2019	21000092330201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RAMAIS NO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD.	AC	RIO BRANCO	63606479000124	ESTADO DO ACRE	31/12/2019	30/04/2021	1.146.000,00	1.146.000,00
891869	130141	2021V	043222/2019	21000092331201956	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO PESQUEIRA DA COLÔNIA DE PESCA DE CRUZEIRO DO SUL.	AC	RIO BRANCO	63606479000124	ESTADO DO ACRE	31/12/2019	30/04/2021	252.553,57	252.553,57
891872	130141	2021V	037872/2019	21000092138201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - PÁ CARREGADEIRA.	RS	PAVERAMA	91693317000106	MUNICÍPIO DE PAVERAMA	31/12/2019	31/12/2021	252.788,50	252.788,50
891873	130141	2021V	030352/2019	21000092447201995	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	ANTÔNIO CARLOS	18094763000104	MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
891875	130141	2021V	039906/2019	21000092140201994	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RS	PONTE PRETA	93539161000139	MUNICÍPIO DE PONTE PRETA	31/12/2019	30/04/2021	668.500,00	668.500,00
891876	130141	2021V	043332/2019	21000092332201909	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO.	AC	RIO BRANCO	63606479000124	ESTADO DO ACRE	31/12/2019	30/04/2021	445.076,80	445.076,80
891880	130141	2021V	036799/2019	21000092141201939	Equipamentos	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA.	RS	QUINZE DE NOVEMBRO	91574764000146	MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO	31/12/2019	31/12/2021	620.129,25	620.129,25
891882	130141	2021V	034271/2019	21000092460201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS	MG	BERIZAL	01614602000103	MUNICÍPIO DE BERIZAL	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
891886	130141	2021V	012955/2019	21000092143201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - ROLO COMPACTADOR	RS	SÉRIO	94706033000103	MUNICÍPIO DE SÉRIO	31/12/2019	31/12/2021	310.375,00	310.375,00
891887	130141	2021V	050543/2019	21000092463201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA CAMINHÃO MUNCK, PARA APOIAR A PRODUÇÃO E O ESCOAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM/MG	MG	BOTUMIRIM	18017418000177	MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM	31/12/2019	31/12/2021	293.185,00	293.185,00
891889	130141	2021V	020611/2019	21000092144201972	Equipamentos	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - PÁ CARREGADEIRA.	RS	SÉRIO	94706033000103	MUNICÍPIO DE SÉRIO	31/12/2019	31/12/2021	310.375,00	310.375,00
891893	130141	2021V	037759/2019	21000092146201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR	RS	TRÊS FORQUILHAS	93317998000133	MUNICÍPIO DE TRÊS FORQUILHAS	31/12/2019	31/12/2021	361.945,00	361.945,00
891896	130141	2021V	027538/2019	21000092493201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS A AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. ATUALMENTE A AGRICULTURA FAMILIAR É UMA DAS PRINCIPAIS FONTES DE RENDA PARA O POVO DO CAMPO. A MECANIZAÇÃO TORNOU-SE, AO LONGO DOS ANOS, ALGO ESSENCIAL PARA AUMENTAR A PRODUTIVIDADE FRENTE A GRANDE POPULAÇÃO URBANA QUE TEM AUMENTADO CADA VEZ MAIS, PODENDO ASSIM, DAR CONTA DA ALTA DEMANDA DE ALIMENTOS DE QUALIDADE GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE E ERGONOMIA PARA O PRODUTOR. PORTANTO, A AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS É ESSENCIAL PARA O AVANÇO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO À PRODUÇÃO RURAL.	MG	CACHOEIRA DOURADA	18457267000178	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA	31/12/2019	31/12/2021	141.817,50	141.817,50
891898	130141	2021V	031010/2019	21000092489201926	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	RJ	VASSOURAS	32412819000152	MUNICÍPIO DE VASSOURAS	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
891899	130141	2021V	039746/2019	21000092147201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	VILA LÂNGARO	01612386000155	MUNICÍPIO DE VILA LÂNGARO	31/12/2019	31/12/2021	473.680,00	473.680,00
891900	130141	2021V	051910/2019	21000092464201922	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO TRUCADO EQUIPADO COM CAÇAMBA.	PR	BELA VISTA DO PARAÍSO	76245067000158	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO	31/12/2019	30/04/2021	343.800,00	343.800,00
891901	130141	2021V	037464/2019	21000092465201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR NOVO	PR	BOM SUCESSO	75771261000104	MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO	31/12/2019	31/12/2021	353.350,00	353.350,00
891902	130141	2021V	039748/2019	21000092148201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	VILA LÂNGARO	01612386000155	MUNICÍPIO DE VILA LÂNGARO	31/12/2019	31/12/2021	255.367,00	255.367,00
891903	130141	2021V	051748/2019	21000092466201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS.	PR	CAFEZAL DO SUL	95640652000105	MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	353.350,00	353.350,00
891904	130141	2021V	043071/2019	21000092335201934	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E CAMINHÃO PARA O MUNICÍPIO DE CAPIXABA.	AC	RIO BRANCO	63606479000124	ESTADO DO ACRE	31/12/2019	30/04/2021	554.556,09	554.556,09
891906	130141	2021V	037383/2019	21000092149201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE HERVEIRAS/RS.	RS	HERVEIRAS	01617873000100	MUNICÍPIO DE HERVEIRAS	31/12/2019	31/12/2021	362.900,00	362.900,00
891907	130141	2021V	037155/2019	21000092150201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO.	RS	SEGREDO	92000215000120	SEGREDO PREFEITURA	31/12/2019	30/04/2021	362.900,00	362.900,00
891909	130141	2021V	015006/2019	21000092467201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	PR	CENTENÁRIO DO SUL	75845503000167	MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
891911	130141	2021V	008521/2019	21000092470201980	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA FORTALECIMENTO DA AQUICULTURA	PR	FAROL	95640124000148	MUNICÍPIO DE FAROL	31/12/2019	31/12/2021	372.450,00	372.450,00
891912	130141	2021V	034460/2019	21000092336201589	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	TO	MONTE SANTO DO TOCANTINS	01613093000192	MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DO TOCANTINS	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
891913	130141	2021V	051558/2019	21000092472201979	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS NOVOS	PR	GRANDES RIOS	75741348000139	MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS	31/12/2019	30/04/2021	162.350,00	162.350,00
891916	130141	2021V	050884/2019	21000092337201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS.	TO	LAGOA DO TOCANTINS	37420916000100	MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS	31/12/2019	31/12/2021	219.650,00	219.650,00
891917	130141	2021V	029320/2019	21000092474201968	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR ESTEIRA, PARA O PROJETO CAMINHOS DO PROGRESSO, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR.	PR	GUARAPUAVA	76178037000176	MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	31/12/2019	30/04/2021	528.019,50	528.019,50
891918	130141	2021V	050853/2019	21000092151201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	ACEGUÁ	04217437000132	MUNICÍPIO DE ACEGUÁ	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
891919	130141	2021V	051834/2019	21000092476201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA.	PR	INÁCIO MARTINS	76178029000120	MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
891920	130141	2021V	048325/2019	21000092477201900	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO 6X4 COM CAÇAMBA.	PR	ITAMBARACÁ	76235738000108	MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ	31/12/2019	30/04/2021	343.800,00	343.800,00
891921	130141	2021V	051193/2019	21000092152201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	RS	ALEGRETE	87896874000157	MUNICÍPIO DE ALEGRETE	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
891923	130141	2021V	051859/2019	21000092478201946	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA	PR	ITAPERUÇU	95422846000126	MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU	31/12/2019	30/04/2021	353.350,00	353.350,00
891924	130141	2021V	019394/2019	21000092553201979	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	MG	CRISTINA	18188250000162	MUNICÍPIO DE CRISTINA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
891925	130141	2021V	051934/2019	21000092479201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA	PR	LARANJAL	95684536000180	MUNICÍPIO DE LARANJAL	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
891927	130141	2021V	050870/2019	21000092338201978	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	TO	MATEIROS	26753129000164	MUNICÍPIO DE MATEIROS	31/12/2019	30/04/2021	382.000,00	382.000,00
891928	130141	2021V	051955/2019	21000092480201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA.	PR	LOBATO	76970367000108	MUNICÍPIO DE LOBATO	31/12/2019	31/12/2021	353.350,00	353.350,00

891929	130141	20ZV	050708/2019	21000092339201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AUTOPROPULSADAS.	TO	MIRACEMA DO TOCANTINS	02070357000171	MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS	31/12/2019	31/12/2021	668.500,00	668.500,00
891931	130141	20ZV	051858/2019	21000092483201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA.	PR	MARILENA	75971010000173	MUNICÍPIO DE MARILENA	31/12/2019	30/04/2021	267.400,00	267.400,00
891932	130141	20ZV	009512/2019	21000092484201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA	PR	MARIÓPOLIS	76995323000124	MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	429.272,50	429.272,50
891934	130141	20ZV	051871/2019	21000092485201948	Equipamentos	MÁQUINAS. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.	PR	NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	76970300000165	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
891936	130141	20ZV	051896/2019	21000092487201937	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	PITANGA	76172907000108	MUNICÍPIO DE PITANGA	31/12/2019	30/04/2021	567.270,00	567.270,00
891938	130141	20ZV	052000/2019	21000092488201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE LEITE.	PR	PITANGA	76172907000108	MUNICÍPIO DE PITANGA	31/12/2019	30/04/2021	225.380,00	225.380,00
891939	130141	20ZV	050766/2019	21000092340201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE.	TO	NOVO ACORDO	01067933000169	MUNICÍPIO DE NOVO ACORDO	31/12/2019	31/12/2021	229.200,00	229.200,00
891940	130141	20ZV	051837/2019	21000092492201940	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA.	PR	REALEZA	76205673000140	MUNICÍPIO DE REALEZA	31/12/2019	30/04/2021	353.350,00	353.350,00
891942	130141	20ZV	051872/2019	21000092494201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA NOVA	PR	ROSÁRIO DO IVAÍ	80059264000150	MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ	31/12/2019	30/04/2021	339.025,00	339.025,00
891944	130141	20ZV	051867/2019	21000092496201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR NOVO.	PR	SANTA FE	76291418000167	MUNICÍPIO DE SANTA FE	31/12/2019	30/04/2021	353.350,00	353.350,00
891945	130141	20ZV	051040/2019	21000092155201952	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.	RS	BAGÉ	88073291000199	MUNICÍPIO DE BAGÉ	31/12/2019	30/04/2021	955.000,00	955.000,00
891946	130141	20ZV	019892/2019	21000092497201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA.	PR	SANTA ISABEL DO IVAÍ	76974823000180	MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
891948	130141	20ZV	051844/2019	21000092498201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE DUAS MINI CARREGADEIRAS NOVAS.	PR	SANTA MARIANA	75392019000120	MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
891949	130141	20ZV	050820/2019	21000092341201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PA CARREGADEIRA.	TO	PONTE ALTA DO TOCANTINS	01067974000155	MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS	31/12/2019	30/04/2021	410.650,00	410.650,00
891950	130141	20ZV	053328/2019	21000092615201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PA	BELÉM	05054945000100	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP	31/12/2019	31/12/2021	14.325.000,00	14.325.000,00
891952	130141	20ZV	017500/2019	21000092623201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	EWBANK DA CÂMARA	17747932000103	MUNICÍPIO DE EWBANK DA CÂMARA	31/12/2019	31/12/2021	182.405,00	182.405,00
891954	130141	20ZV	051852/2019	21000092482201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA NOVA	PR	LUNARDELLI	78600491000107	MUNICÍPIO DE LUNARDELLI	31/12/2019	30/04/2021	353.350,00	353.350,00
891956	130141	20ZV	028701/2019	21000092639201900	Equipamentos	A CIDADE DE BOM JESUS DO AMPARO ESTÁ LOCALIZADA NA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO, ONDE FAZEMOS PARTE DO MÉDIO PIRACICABA, APESAR DE ESTARMOS BEM PRÓXIMO DA REGIÃO METROPOLITANA DA CAPITAL BELO HORIZONTE, TEMOS COMO NOSSO REPRESENTANTE MUNICIPAL O PREFEITO DÁRIO FERREIRA MOTTA ADM 2017 - 2020, NOSSA CIDADE FOI ELEVADA À CATEGGRIA DE MUNICÍPIO COM ESSA DENOMINAÇÃO, PELA LEI ESTADUAL Nº 1039, DE 12-12-1953, DESMEMBRADO DE BARÃO DE COCAIS. MUNICÍPIOS LIMÍTROFES: BARÃO DE COCAIS A 33 KM, CAETÉ A 41 KM, ITABIRA A 38 KM, NOVA UNIÃO A 21 KM E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO A 21,4 KM. SITUADA A 695 METROS DE ALTITUDE, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LATITUDE: 19º 42' 1" SUL, LONGITUDE: 43º 28' 42" OESTE, A 74 KM DE BELO HORIZONTE, A CAPITAL DO ESTADO. CORTADO PELA BR 381 BELO HORIZONTE A JOÃO MONLEVADE E PELA MG 129 BOM JESUS DO AMPARO A ITABIRA. POPULAÇÃO TOTAL DE 5.491 HABITANTES DADOS DO CENSO DE 2010 E ESTIMATIVA EM 2017 PELO IBGE DE 6.018 PESSOAS. ÁREA TOTAL DO MUNICÍPIO 195,611 KM², DENSIDADE DEMOGRÁFICA 28,07 HAB/KM². A AQUISIÇÃO PREVISTAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO É A COMPRA DE 1 UM TRATOR AGRÍCOLA, QUE PODE CONSTITUIR NO APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. NÃO ATENDER A ESSA DEMANDA, PODE GERAR PREJUÍZO SIGNIFICATIVO NO FLUXO E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM AS MERCADORIA QUE SÃO PRODUZIDAS NO MEIO RURAL, IMPACTANDO A AGRICULTURA FAMILIAR E AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, CONSEQUENTEMENTE AS ATIVIDADES COMERCIAIS. A MECANIZAÇÃO PESADA, QUE ESSA AQUISIÇÃO REPRESENTA, E UM DOS MAIORES ANSEIOS E NECESSIDADES DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO. COMO A ECONOMIA LOCAL E FOMENTADA, BASICAMENTE, PELA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DESENVOLVIDA POR PEQUENOS PRODUTORES QUE SE CONCENTRAM NA ZONA RURAL, BEM COMO NO APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS EM SUAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, INCLUINDO O ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE FELIPE, RESPONSÁVEL POR GRANDE PARTE DESTA PRODUÇÃO, INCLUSIVE A MESMA, POSSUI UMA PARCERIA COM A EMATER/EMBRAPA NA PRODUÇÃO DE SEMENTES SELECIONADAS DE ALHO LIVRES DE VÍRUS. VISTO ISSO, REITERAMOS NOSSA NECESSIDADE NA LIBERAÇÃO DO RECURSO A SER EMPENHADO NO MAQUINÁRIO, UMA VEZ QUE A FALTA DO MESMO GERA ELEVADOS CUSTOS AO MUNICÍPIO, AOS PEQUENOS PRODUTORES E A POPULAÇÃO DA NOSSA CIDADE. SOLICITAMOS RECURSO PARA A COMPRA DE 1 UM TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS EQUIPADO COM: - MOTOR: DESEL, 3 CILINDROS, TURBO INTERCOOLER, ELETRÔNICO, POTENCIA NOMINAL DE 75 CV, ROTAÇÃO NOMINAL DO MOTOR 2200RPM; - TRAÇÃO: NAS QUATRO RODAS, CARDAN CENTRAL; - SISTEMA DE FREIOS: FREIOS DE SERVIÇO MULTIDISCO ÚMIDO ACIONAMENTO HIDROSTÁTICO; - FREIO DE MAO: MECÂNICO; - SISTEMA DE DIREÇÃO: TIPO HIDROSTÁTICA; - PLATAFORMADO COM: TOLDO E PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO EPCC; -	MG	BOM JESUS DO AMPARO	18317693000106	MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	31/12/2019	31/12/2021	238.511,25	238.511,25

						TRANSMISSÃO: 12X12 VELOCIDADES; - REVERSÃO MECÂNICA; - EMBREAGEM MULTIDISCO ÚMIDO; - REDUÇÃO FINAL EPICÍCLICA; - BLOQUEIO DIFERENCIAL ELETRO-HIDRÁULICO; - TDP 540 RPM - ELETRO-HIDRÁULICA; - SISTEMA HIDRÁULICO ELETRÔNICO CAPACIDADE 3000 KG; - CONTROLE REMOTO 2 VÁLVULAS INDEPENDENTES; - CAPACIDADE DO TANQUE COMBUSTÍVEL: 170 LTS PLATAFORMADO; - PESO COM LASTRO: 4.125 KG. EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES: - CARRETA COMUM DE MADEIRA BASCULANTE MANUAL 1 UM EIXO RODADO SIMPLES, RODA ARO 15 DOIS 2 PARES; - ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE 170 CM DE LARGURA COM BOMBA A ÓLEO, DOIS 2 CIRCUITOS HIDRÁULICOS, ACIONAMENTO PELA TOMADA DE FORÇA 540 RPM, POTENCIA MÍNIMA DE 60CV, LARGURA DE CORTE 1,5M, PESO DE105KG; - DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO - CHORUMEIRA DE 4 MIL LITROS COM RODAS ARO 16 TENDO 4 PNEUS SOBRE O EIXO TRASEIRO BOMBA A VÁCUO E CARDAN.								
891957	130141	202V	050623/2019	21000092157201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS	CANDIOTA	94702818000108	MUNICÍPIO DE CANDIOTA	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
891958	130141	202V	050606/2019	21000092645201959	Equipamentos	RETROESCAVADEIRA	MG	MACHACALIS	18404921000185	MUNICÍPIO DE MACHACALIS	31/12/2019	31/12/2021	276.950,00	276.950,00
891959	130141	202V	050871/2019	21000092158201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	CANGUÇU	88861430000149	MUNICÍPIO DE CANGUÇU	31/12/2019	31/12/2021	955.000,00	955.000,00
891963	130141	202V	050852/2019	21000092642201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO - MG	MG	SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO	18409177000101	MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO	31/12/2019	31/12/2021	232.781,25	232.781,25
891965	130141	202V	050826/2019	21000092161201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA.	RS	HULHA NEGRA	94702784000143	MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
891966	130141	202V	016302/2019	21000092647201948	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	MG	SANTA MARIA DE ITABIRA	18299453000126	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA	31/12/2019	30/04/2021	276.950,00	276.950,00
891968	130141	202V	050742/2019	21000092162201954	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	PEDRAS ALTAS	04219099000178	MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
891969	130141	202V	050440/2019	21000092650201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	MG	SÃO JOSÉ DA VARGINHA	18313882000100	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	31/12/2019	31/12/2021	276.950,00	276.950,00
891970	130141	202V	035656/2019	21000092649201937	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE CAMALAÚ - PB	PB	CAMALAÚ	09073271000141	MUNICÍPIO DE CAMALAÚ	31/12/2019	31/12/2021	573.000,00	573.000,00
891971	130141	202V	050436/2019	21000092652201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	TUMIRITINGA	21078563000172	MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA	31/12/2019	30/04/2021	276.950,00	276.950,00
891972	130141	202V	050769/2019	21000092342201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA.	TO	SANTA TEREZA DO TOCANTINS	25088844000128	MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
891973	130141	202V	028112/2019	21000092163201907	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	PINHEIRO MACHADO	88084942000146	MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO	31/12/2019	31/12/2021	227.767,50	227.767,50
891975	130141	202V	051104/2019	21000092343201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA.	TO	SÃO FELIX DO TOCANTINS	26753145000157	MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO TOCANTINS	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
891978	130141	202V	050724/2019	21000092164201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	PIRATINI	88861448000140	MUNICÍPIO DE PIRATINI	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
891981	130141	202V	032380/2019	21000092348201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA.	TO	SANTA RITA DO TOCANTINS	01613127000149	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TOCANTINS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
891982	130141	202V	53385/2019	21000092654201940	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA.	SC	PRAIA GRANDE	82913211000180	MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
891983	130141	202V	050823/2019	21000092350201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO BASCULANTE.	ES	CASTELO	27165638000139	MUNICÍPIO DE CASTELO	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
891985	130141	202V	051259/2019	21000092168201921	Equipamentos	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	RS	ROSÁRIO DO SUL	88138292000174	MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
891986	130141	202V	034126/2019	21000092352201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	TO	TOCANTINÓPOLIS	01224716000135	MUNICÍPIO DE TOCANTINÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
891987	130141	202V	050679/2019	21000092170201909	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	RS	SÃO GABRIEL	88768080000170	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
891988	130141	202V	051091/2019	21000092171201945	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS.	RS	SÃO LOURENÇO DO SUL	87893111000152	MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	955.000,00	955.000,00
891989	130141	202V	050677/2019	21000092656201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE - GO.	GO	BURITI ALEGRE	01345909000144	MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
891991	130141	202V	053485/2019	21000092661201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	PR	REBOUÇAS	77774859000182	MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	31/12/2019	30/04/2021	955.000,00	955.000,00
891992	130141	202V	035430/2019	21000092662201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA-MG	MG	NOVA MODICA	18404939000187	MUNICÍPIO DE NOVA MODICA	31/12/2019	31/12/2021	257.850,00	257.850,00
891993	130141	202V	030228/2019	21000092691201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, SENDO ELAS: 01 MOTONIVELADORA 01 RETROESCAVADEIRA 01 TRATOR AGRÍCOLA	MG	CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	18303156000107	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	31/12/2019	30/04/2021	764.000,00	764.000,00
891994	130141	202V	53539/2019	21000092657201983	Equipamentos	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA.	RS	JAGUARI	87572046000163	MUNICÍPIO DE JAGUARI	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
891995	130141	202V	050332/2019	21000092692201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA.	GO	EDEALINA	24852618000148	MUNICÍPIO DE EDEALINA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
891996	130141	202V	53156/2019	21000051228201956	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	SC	ITAIÓPOLIS	83102517000119	MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
891998	130141	202V	033674/2019	21000092658201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	RS	SÃO VALENTIM DO SUL	92902055000105	MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
891999	130141	202V	053522/2019	21000092659201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	SEBERI	87613196000178	MUNICÍPIO DE SEBERI	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
892000	130141	202V	053555/2019	21000092660201905	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	VICENTE DUTRA	87612683000179	MUNICÍPIO DE VICENTE DUTRA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892006	130141	202V	051347/2019	21000092732201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA.	RN	ACARI	08097008000120	MUNICÍPIO DE ACARI	31/12/2019	30/04/2021	124.150,00	124.150,00

892007	130141	20ZV	051600/2019	21000092740201952	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA.	RN	RODOLFO FERNANDES	08153819000109	MUNICÍPIO DE RODOLFO FERNANDES	31/12/2019	31/12/2021	124.150,00	124.150,00
892008	130141	20ZV	051374/2019	21000092746201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA.	RN	SÃO JOÃO DO SABUGI	08095560000194	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI	31/12/2019	30/04/2021	124.150,00	124.150,00
892016	130141	20ZV	036471/2019	21000092761201978	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS.	AM	PARINTINS	04329735000169	MUNICÍPIO DE PARINTINS	31/12/2019	30/04/2021	162.350,00	162.350,00
892021	130141	20ZV	008801/2019	21000092620201955	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	CAMAQUÃ	88696810000175	MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892023	130141	20ZV	054072/2019	21000092621201908	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	CANDIOTA	94702818000108	MUNICÍPIO DE CANDIOTA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
892024	130141	20ZV	053936/2019	21000092622201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	RS	CANGUÇU	88861430000149	MUNICÍPIO DE CANGUÇU	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892027	130141	20ZV	030031/2019	21000092785201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA ZERO HORA, NO MÍNIMO 2020, CHASSI ARTICULADO; - MOTOR DIESEL TURBOALINHAMENTO, DE POTÊNCIA VARIÁVEL, COM POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA NÃO INFERIOR A 140HP COM CERTIFICAÇÃO TIER III; - TRANSMISSÃO COM CONVERSOR DE TORQUE DOTADO DE SISTEMA DE BLOQUEIO PARA OPERAÇÃO COMO DIRECT DRIVE (ACOPLAMENTO DIRETO), MÍNIMO DE 06 MARCHAS A FRENTE E 03 RÉ, PROTEÇÃO CONTRA REVERSÃO BRUSCA DE SENTIDO, REDUÇÃO DE MARCHAS E SOBRE VELOCIDADE; - CABINE FECHADA ROPS/FOPS COM AR CONDICIONADO, LIMPADOR DE PARA-BRISA, COM PORTA DE ACESSO POR AMBOS OS LADOS (ESQUERDO E DIREITO); - PNEUS MÍNIMO 14 X 24 – 12 LONAS; - DIREÇÃO HIDROSTÁTICA COM OSCILAÇÃO DO EIXO FRONTAL MÍNIMA 15° PARA CADA LADO, CÍRCULO CONSTRUÍDO EM UMA SÓ PEÇA COM GIRO DE 360°; - LÂMINA COM LARGURA NÃO INFERIOR A 3.650 MM, ALTURA MÍNIMA NÃO INFERIOR A 620 MM /PROFUNDIDADE DE CORTE MÍNIMO NÃO INFERIOR A 710 MM, CONTROLES DE DESLOCAMENTOS LATERAL E ANGULAR, OPERADOS HIDRAULICAMENTE, SELA DE NO MÍNIMO 05 POSIÇÕES; - FREIO DE SERVIÇO MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO AUTOAJUSTÁVEIS, FREIO SECUNDÁRIO (DE EMERGÊNCIA) COM ACUMULADORES DE NITROGÊNIO E FREIO DE ESTACIONAMENTO INDEPENDENTE, A DISCO, ACOPLADO NO EIXO DE SAÍDA DA TRANSMISSÃO; - SISTEMA HIDRÁULICO SENSÍVEL À CARGA, COM VÁLVULAS DE ALÍVIO E RETENÇÃO PARA TODOS OS COMANDOS; - RIPPER TRASEIRO; - PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 15.000 KG - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE HORAS TRABALHADAS;	MG	BRASÓPOLIS	18025890000151	MUNICÍPIO DE BRASÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	573.000,00	573.000,00
892028	130141	20ZV	053533/2019	21000092624201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	CHUÍ	01606399000111	MUNICÍPIO DE CHUÍ	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
892036	130141	210V	053534/2019	21000092663201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PR	PAULO FRONTIN	77007474000190	MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
892037	130141	20ZV	053786/2019	21000092625201588	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	RS	CRISTAL	90152240000102	MUNICÍPIO DE CRISTAL	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892038	130141	210V	053501/2019	21000092664201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA.	PR	PAULA FREITAS	75687954000113	MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
892040	130141	20ZV	053949/2019	21000092626201922	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA.	RS	DOM FELICIANO	88601843000110	MUNICÍPIO DE DOM FELICIANO	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
892041	130141	20ZV	050844/2019	21000092807201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPLEMENTO DE USO AGRÍCOLA.	RO	MIRANTE DA SERRA	63787071000104	MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892043	130141	20ZV	009668/2019	21000092813201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO.	MG	CACHOEIRA DE MINAS	18675959000192	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892044	130141	20ZV	053918/2019	21000092627201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS: ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA	RS	PELOTAS	87455531000157	MUNICÍPIO DE PELOTAS	31/12/2019	31/12/2021	955.000,00	955.000,00
892046	130141	20ZV	053758/2019	21000092628201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	RS	SANTA VITÓRIA DO PALMAR	88824099000197	MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
892047	130141	20ZV	053518/2019	21000092665201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA RURAL DE PONTAL DO PARANÁ/PR	PR	PONTAL DO PARANÁ	01609843000152	MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	31/12/2019	30/04/2021	553.900,00	553.500,00
892048	130141	20ZV	029972/2019	21000092820201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO BASCULANTE E VEÍCULO UTILITÁRIO)	MG	CANDEIAS	17888090000100	MUNICÍPIO DE CANDEIAS	31/12/2019	30/04/2021	573.000,00	573.000,00
892049	130141	20ZV	030435/2019	21000092823201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	CARVALHOS	18194217000145	MUNICÍPIO DE CARVALHOS	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
892050	130141	20ZV	052437/2019	21000092666201974	Equipamentos	TRATOR AGRÍCOLA NOVO.	PR	GUARACI	75845537000151	MUNICÍPIO DE GUARACI	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,01
892051	130141	20ZV	052421/2019	21000092667201919	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS NOVOS.	PR	PLANALTINA DO PARANÁ	75461442000134	MUNICÍPIO DE PLANALTINA DO PARANÁ	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892052	130141	20ZV	036291/2019	21000092629201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO.	RS	SÃO LOURENÇO DO SUL	87893111000152	MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892053	130141	20ZV	052130/2019	21000092668201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	76105543000135	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892055	130141	20ZV	051783/2019	21000092669201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	SALTO DO ITARARÉ	76920834000187	MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892056	130141	20ZV	053793/2019	21000092630201991	Equipamentos	RETROESCAVADEIRA	RS	TURUÇU	01613067000164	MUNICÍPIO DE TURUÇU	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892057	130141	20ZV	051338/2019	21000092831201998	Equipamentos	AQUISIÇÃO MÁQUINA AGRÍCOLA.	RO	ESPIGÃO D'OESTE	04695284000139	MUNICÍPIO DE ESPIGÃO D'OESTE	31/12/2019	30/04/2021	152.800,00	152.800,00
892059	130141	20ZV	029968/2019	21000092826201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, SENDO UMA MOTONIVELADORA E UMA PÁ CARREGADEIRA, PARA O MUNICÍPIO DE COQUEIRAL-MG.	MG	COQUEIRAL	18239624000121	MUNICÍPIO DE COQUEIRAL	31/12/2019	30/04/2021	764.000,00	764.000,00
892060	130141	20ZV	052302/2019	21000092670201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NOVA, COM PNEUS NOVOS.	PR	ANTONINA	76022516000107	MUNICÍPIO DE ANTONINA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892061	130141	20ZV	052099/2019	21000092671201987	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NOVA	PR	ARAUCÁRIA	76105535000199	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892062	130141	20ZV	052170/2019	21000092673201976	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ.	PR	CAMPINA GRANDE DO SUL	76105600000186	MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892063	130141	20ZV	051760/2019	21000092674201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PR	DIAMANTE DO NORTE	76972082000106	MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892064	130141	20ZV; 20ZV	030132/2019	21000092675201965	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA.	PR	CAMBARÁ	75442756000190	MUNICÍPIO DE CAMBARÁ	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
892066	130141	20ZV	053792/2019	21000092676201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	PR	BORRAZÓPOLIS	75740829000120	MUNICÍPIO DE BORRAZÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892067	130141	20ZV	051124/2019	21000092865201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	RO	CASTANHEIRAS	63761969000103	MUNICÍPIO DE CASTANHEIRAS	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892068	130141	20ZV	053762/2019	21000092677201954	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	PR	CAMBIRA	75771287000152	MUNICÍPIO DE CAMBIRA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892069	130141	20ZV	053747/2019	21000092678201907	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	PR	CERRO AZUL	76105626000124	MUNICÍPIO DE CERRO AZUL	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892070	130141	20ZV	053822/2019	21000092679201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA NOVA	PR	GODOY MOREIRA	81392656000107	MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00

892071	130141	202V	053800/2019	21000092680201978	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	MARILENA	75971010000173	MUNICÍPIO DE MARILENA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892073	130141	202V	027199/2019	21000092851201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO - PB.	PB	BOM SUCESSO	08920571000156	MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO	31/12/2019	30/04/2021	955.000,00	955.000,00
892074	130141	202V	053804/2019	21000092681201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PR	KALORÉ	75771238000110	MUNICÍPIO DE KALORÉ	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892075	130141	202V	053845/2019	21000092682201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PATRULHA MECANIZADA NOVA	PR	LUNARDELLI	78600491000107	MUNICÍPIO DE LUNARDELLI	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892076	130141	202V	053770/2019	21000092683201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	MANGUEIRINHA	77774867000129	MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
892077	130141	202V	053775/2019	21000092684201956	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PR	SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	76968627000100	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892078	130141	202V	053833/2019	21000092685201909	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PR	SIQUEIRA CAMPOS	76919083000189	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892079	130141	202V	053797/2019	21000092686201945	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NOVA.	PR	TERRA ROXA	75587204000170	MUNICÍPIO DE TERRA ROXA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892080	130141	202V	038656/2019	21000053541201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, CASAS DE FARINHA E VEÍCULOS PARA INCENTIVO E FOMENTO À PRODUÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, AUXILIANDO NO PREPARO DE ÁREA, ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E LOGÍSTICA.	PA	BELÉM	07825502000109	NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL - NGPR	31/12/2019	31/12/2021	955.000,00	955.000,00
892081	130141	202V	037834/2019	21000092687201990	Equipamentos	CAMINHÃO TRAÇADO, TRUCADO COM TANQUE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ESTERCO LIQUIDO.	PR	FORMOSA DO OESTE	76208495000100	MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
892082	130141	202V	035302/2019	21000092688201934	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PR	GUAÍRA	77857183000190	MUNICÍPIO DE GUAÍRA	31/12/2019	31/12/2021	716.250,00	716.250,00
892083	130141	202V	027661/2019	21000092689201989	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	SÃO JORGE D'OESTE	76995350000103	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
892084	130141	202V	035372/2019	21000092690201911	Equipamentos	CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL PRIMÁRIO 62X40	PR	PORTO VITÓRIA	75688366000102	MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
892087	130141	202V	008825/2019	21000092852201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PB	CARRAPATEIRA	08924003000123	MUNICÍPIO DE CARRAPATEIRA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
892089	130141	202V	033587/2019	21000092854201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	SC	MASSARANDUBA	83102483000162	MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
892090	130141	202V	027115/2019	21000092855201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB	PB	SANTANA DE MANGUEIRA	09150087000158	MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892091	130141	202V	011737/2019	21000092856201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB	PB	SÃO BENTO	09069703000118	MUNICÍPIO DE SÃO BENTO	31/12/2019	31/12/2021	955.000,00	955.000,00
892092	130141	202V	053462/2019	21000091533201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA /MS.	MS	ÁGUA CLARA	03184066000177	MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892095	130141	202V	040678/2019	21000092835201976	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA MINI PÁ CARREGADEIRA PARA PRESTAR PEQUENOS SERVIÇOS NAS PROPRIEDADES DOS ASSENTADOS, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL/MS.	MS	CHAPADÃO DO SUL	24651200000172	MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	157.575,00	157.575,00
892096	130141	202V	054053/2019	21000092861201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTE – PB.	PB	DIAMANTE	08942229000157	MUNICÍPIO DE DIAMANTE	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892098	130141	202V	054117/2019	21000092863201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PB	LAGOA	09151796000158	MUNICÍPIO DE LAGOA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892099	130141	202V	054110/2019	21000092825201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DE MATO GROSSO DO SUL.	MS	CAMPO GRANDE	03981081000146	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	31/12/2019	30/04/2021	453.006,50	453.006,50
892100	130141	202V	028755/2019	21000091542201971	Equipamentos	TRATOR AGRÍCOLA EQUIPADO COM ARADO SUBSOLADOR E ROÇADEIRA AGRÍCOLA.	MS	ITAPORÃ	03156999000150	MUNICÍPIO DE ITAPORÃ	31/12/2019	30/04/2021	148.650,53	148.650,53
892101	130141	202V	033411/2019	21000091546201950	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA-MS	MS	INOCÊNCIA	03342938000188	MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA	31/12/2019	31/12/2021	343.800,00	343.800,00
892102	130141	202V	054034/2019	21000092866201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB	PB	OLHO D'ÁGUA	08944076000187	MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892103	130141	202V	053293/2019	21000091538201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DE MATO GROSSO DO SUL.	MS	CAMPO GRANDE	03981081000146	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	31/12/2019	30/04/2021	453.006,50	453.006,50
892104	130141	202V	054146/2019	21000092869201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE OLIVEDOS- PB	PB	OLIVEDOS	08740102000155	MUNICÍPIO DE OLIVEDOS	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892105	130141	202V	054046/2019	21000092871201930	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB	PB	SANTANA DOS GARROTES	08942211000155	MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892106	130141	202V	054060/2019	21000092872201984	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE MATURÉIA – PB.	PB	MATURÉIA	01612689000178	MUNICÍPIO DE MATURÉIA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892107	130141	202V	053542/2019	21000092935201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DE MATO GROSSO DO SUL	MS	CAMPO GRANDE	03981081000146	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	31/12/2019	30/04/2021	19.285.270,00	19.285.270,00
892108	130141	202V	054063/2019	21000092874201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE MAE D'ÁGUA – PB.	PB	MAE D'ÁGUA	09084088000141	MUNICÍPIO DE MAE D'ÁGUA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892109	130141	202V	054073/2019	21000092875201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA – PB.	PB	ÁGUA BRANCA	09145368000112	MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892110	130141	202V	029919/2019	21000092942201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	MG	CRUZÍLIA	18008904000129	MUNICÍPIO DE CRUZÍLIA	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
892111	130141	202V	054055/2019	21000092877201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB	PB	CACIMBA DE AREIA	08874984000141	MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892112	130141	202V	054062/2019	21000092880201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB	PB	BOA VENTURA	08940702000167	MUNICÍPIO DE BOA VENTURA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892114	130141	202V	036280/2019	21000092183201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA – TRATOR DE ESTEIRAS	RS	ESPERANÇA DO SUL	01613464000136	MUNICÍPIO DE ESPERANÇA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
892116	130141	202V	035776/2019	21000092187201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	RODEIO BONITO	87613204000186	MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892117	130141	202V	030987/2019	21000092957201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MG	JESUÂNIA	18188227000178	MUNICÍPIO DE JESUÂNIA	31/12/2019	31/12/2021	399.474,08	399.474,08
892118	130141	202V	034633/2019	21000092189201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAIS PARA O MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO.	RS	SANTO ÂNGELO	87613071000148	MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
892119	130141	202V	050996/2019	21000092174201989	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE CANARANA - MT	MT	CANARANA	15023922000191	MUNICÍPIO DE CANARANA	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
892120	130141	202V	029901/2019	21000092975201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MG	SANTA RITA DE JACUTINGA	18338269000148	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA	31/12/2019	30/04/2021	764.000,00	764.000,00
892121	130141	202V	051003/2019	21000092176201978	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	MT	CASTANHEIRA	24772154000160	MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA	31/12/2019	30/04/2021	382.000,00	382.000,00
892122	130141	202V	051038/2019	21000092179201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	MT	COCALINHO	00965145000127	MUNICÍPIO DE COCALINHO	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00

892123	130141	20ZV	030508/2019	21000092981201900	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MG	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	18712158000150	MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892124	130141	20ZV	054085/2019	21000092980201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE MASSAPÊ DO PIAUÍ-PI.	PI	MASSAPÊ DO PIAUÍ	01612591000110	MUNICÍPIO DE MASSAPÊ DO PIAUÍ	31/12/2019	31/12/2021	210.100,00	210.100,00
892125	130141	20ZV	051070/2019	21000092181201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MT	COMODORO	01367853000129	MUNICÍPIO DE COMODORO	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
892126	130141	20ZV	053508/2019	21000092977201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA VIBRO ACABADORA E UM ROLO COMPACTADOR	PR	PITANGA	76172907000108	MUNICÍPIO DE PITANGA	31/12/2019	30/04/2021	1.000.840,00	1.000.840,00
892127	130141	20ZV	051059/2019	21000092192201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MT	GAÚCHA DO NORTE	01614539000101	MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE	31/12/2019	30/10/2021	286.500,00	286.500,00
892128	130141	20ZV	053202/2019	21000092985201980	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA	PR	ALVORADA DO SUL	75132860000188	MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	520.475,00	520.475,00
892129	130141	20ZV	051075/2019	21000092183201913	Equipamentos	CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRAÇADO NOVO.	MT	JURUENA	24950461000193	MUNICÍPIO DE JURUENA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
892130	130141	20ZV	050991/2019	21000092184201950	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MT	LAMBARI D'OESTE	37465408000149	MUNICÍPIO DE LAMBARI D'OESTE	31/12/2019	30/04/2021	382.000,00	382.000,00
892131	130141	20ZV	051080/2019	21000092195201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PICAPE	MT	NOBRES	03424272000107	MUNICÍPIO DE NOBRES	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
892132	130141	20ZV	051065/2019	21000092196201949	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO.	MT	NOVA BRASILÂNDIA	15023963000188	MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA	31/12/2019	30/04/2021	334.250,00	334.250,00
892134	130141	20ZV	051663/2019	21000092322201965	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE.	MG	ARINOS	18125120000180	MUNICÍPIO DE ARINOS	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
892135	130141	20ZV	051010/2019	21000092197201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA-MT.	MT	NOVA GUARITA	37465558000102	MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA	31/12/2019	30/04/2021	334.250,00	334.250,00
892136	130141	20ZV	052145/2019	21000092327201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE CONQUISTA-MG.	MG	CONQUISTA	18428888000123	MUNICÍPIO DE CONQUISTA	31/12/2019	31/12/2021	228.245,00	228.245,00
892137	130141	20ZV	052107/2019	21000092353201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE COROMANDEL - MG	MG	COROMANDEL	18598149000158	MUNICÍPIO DE COROMANDEL	31/12/2019	30/04/2021	525.250,00	525.250,00
892138	130141	20ZV	028365/2019	21000092364201904	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA O MUNICÍPIO DE GRUPIARA/MG	MG	GRUPIARA	17827858000127	MUNICÍPIO DE GRUPIARA	31/12/2019	31/12/2021	267.400,00	267.400,00
892139	130141	20ZV	051001/2019	21000092198201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA.	MT	NOVA LACERDA	01614519000122	MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA	31/12/2019	30/04/2021	382.000,00	382.000,00
892140	130141	20ZV	029110/2019	21000092640201926	Equipamentos	CAMINHÃO E PÁ-CARREGADEIRA	MG	ITURUTABA	23091770000192	EMPRESA MUNICIPAL DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - EMMAG	31/12/2019	31/12/2021	935.995,50	935.995,50
892141	130141	20ZV	052267/2019	21000092643201960	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE/MG.	MG	LAGOA GRANDE	23097454000128	MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE	31/12/2019	31/12/2021	337.095,90	337.095,90
892142	130141	20ZV	052109/2019	21000092644201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	MONTE ALEGRE DE MINAS	18431155000143	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	31/12/2019	31/12/2021	525.250,00	525.250,00
892143	130141	20ZV	051009/2019	21000092199201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ-MT.	MT	NOVA UBIRATÃ	01614521000100	MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
892144	130141	20ZV	052474/2019	21000092648201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO/MG.	MG	MONTE CARMELO	18593103000178	MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO	31/12/2019	31/12/2021	525.250,00	525.250,00
892145	130141	20ZV	052331/2019	21000092648201992	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS - MG.	MG	PEDRINÓPOLIS	18140335000170	MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	525.250,00	525.250,00
892146	130141	20ZV	051094/2019	21000092200201979	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA O MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT.	MT	PARANATINGA	15023971000124	MUNICÍPIO DE PARANATINGA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
892147	130141	20ZV	051869/2019	21000093000201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	MG	ABRE CAMPO	18837278000183	MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO	31/12/2019	31/12/2021	401.100,00	401.100,00
892148	130141	20ZV	051023/2019	21000092201201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	MT	VILA RICA	03238862000145	MUNICÍPIO DE VILA RICA	31/12/2019	30/04/2021	382.000,00	382.000,00
892149	130141	20ZV	051919/2019	21000093002201922	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO GALHO	MG	BOM JESUS DO GALHO	18334276000171	MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO GALHO	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892150	130141	20ZV	052178/2019	21000092109201953	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA.	MT	GENERAL CARNEIRO	03503612000195	MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO	31/12/2019	30/04/2021	955.000,00	955.000,00
892151	130141	20ZV	051768/2019	21000093003201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA.	MG	CAJURI	18132456000170	MUNICÍPIO DE CAJURI	31/12/2019	30/04/2021	124.150,00	124.150,00
892152	130141	21OV	052427/2019	21000092112201977	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA.	MT	NORTELÂNDIA	03425170000106	MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
892153	130141	20ZV	052128/2019	21000092809201948	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA.	MG	SACRAMENTO	18140764000148	MUNICÍPIO DE SACRAMENTO	31/12/2019	30/04/2021	434.923,24	434.923,24
892154	130141	20ZV	052148/2019	21000092818201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA PARA O MUNICÍPIO DE UNAÍ.	MG	UNAÍ	18125161000177	MUNICÍPIO DE UNAÍ	31/12/2019	30/04/2021	429.750,00	429.750,00
892155	130141	20ZV	053633/2019	21000093005201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	TO	MIRANORTE	02070720000159	MUNICÍPIO DE MIRANORTE	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
892156	130141	20ZV	052187/2019	21000092114201966	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE COLÍDER - MT.	MT	COLÍDER	15023930000138	MUNICÍPIO DE COLÍDER	31/12/2019	30/04/2021	1.050.500,00	1.050.500,00
892157	130141	20ZV	051804/2019	21000093007201955	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA	MG	CAPUTIRA	18385138000111	MUNICÍPIO DE CAPUTIRA	31/12/2019	30/04/2021	124.150,00	124.150,00
892158	130141	21OV	052296/2019	21000092115201919	Equipamentos	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	MT	SÃO JOSÉ DO POVO	32977424000104	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
892159	130141	20ZV	051749/2019	21000093010201979	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA O MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ - MG.	MG	ESPERA FELIZ	18114264000131	MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ	31/12/2019	31/12/2021	257.850,00	257.850,00
892160	130141	20ZV	051928/2019	21000093012201968	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - PÁ CARREGADEIRA COM TRAÇÃO 4X4	MG	PRESIDENTE BERNARDES	23515695000140	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892161	130141	20ZV	051797/2019	21000093013201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BÁSCULA	MG	RODEIRO	18128256000144	MUNICÍPIO DE RODEIRO	31/12/2019	31/12/2021	257.850,00	257.850,00
892162	130141	20ZV	054047/2019	21000093015201900	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	AC	PLÁCIDO DE CASTRO	04076733000160	MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO	31/12/2019	30/04/2021	1.432.500,00	1.432.500,00
892163	130141	20ZV	051389/2019	21000093018201935	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	MG	VOLTA GRANDE	17710690000175	MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE	31/12/2019	31/12/2021	124.150,00	124.150,00
892164	130141	20ZV	052086/2019	21000093020201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	MARTINS SOARES	01615420000145	MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES	31/12/2019	30/04/2021	124.150,00	124.150,00
892165	130141	20ZV	051807/2019	21000093022701901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	MG	REDUTO	01614977000161	MUNICÍPIO DE REDUTO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892166	130141	21OV	029811/2019	21000090434201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	SP	SALESÓPOLIS	46523296000126	MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	382.000,00	382.000,00
892167	130141	21OV	027834/2019	21000090426201935	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E ROÇADEIRA	SP	LAGOINHA	45167111000125	MUNICÍPIO DE LAGOINHA	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
892168	130141	20ZV	038321/2019	21000093029201915	Equipamentos	EQUIPAMENTOS	MG	GUARICEMA	18137943000126	MUNICÍPIO DE GUARICEMA	31/12/2019	31/12/2021	254.022,36	254.022,36
892170	130141	20ZV	053359/2019	21000093033201983	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	MG	ARAPONGA	18132167000171	MUNICÍPIO DE ARAPONGA	31/12/2019	31/12/2021	124.150,00	124.150,00
892171	130141	20ZV	030309/2019	21000092316201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO AGRÍCOLA.	RS	TERRA DE AREIA	90256660000120	MUNICÍPIO DE TERRA DE AREIA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892173	130141	20ZV	027377/2019	21000092315201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	RS	TAPES	88811948000178	MUNICÍPIO DE TAPES	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892174	130141	20ZV	053523/2019	21000093039201951	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA O MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ - MG	MG	ESPERA FELIZ	18114264000131	MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ	31/12/2019	31/12/2021	254.022,36	254.022,36
892175	130141	20ZV	053526/2019	21000093042201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	PEDRA DO ANTA	18133439000158	MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA	31/12/2019	30/04/2021	124.150,00	124.150,00

892176	130141	20ZV	053616/2019	21000093044201963	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS)	MG	SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO	18392514000103	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO	31/12/2019	31/12/2021	124.150,00	124.150,00
892177	130141	20ZV	053647/2019	21000093045201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	SILVEIRÂNIA	17744558000184	MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA	31/12/2019	30/04/2021	124.150,00	124.150,00
892178	130141	20ZV	029991/2019	21000092276201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	ALEGRIA	92465228000175	MUNICÍPIO DE ALEGRIA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892180	130141	20ZV	030304/2019	21000092279201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	BENTO GONÇALVES	87849923000109	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892181	130141	20ZV	053947/2019	21000093049201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA	MG	UBAPORANGA	66229717000118	MUNICÍPIO DE UBAPORANGA	31/12/2019	30/04/2021	124.150,00	124.150,00
892182	130141	20ZV	030310/2019	21000092282201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	BOA VISTA DO CADEADO	04216132000106	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892183	130141	20ZV	030194/2019	21000092284201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	BOA VISTA DO INCRA	04215199000126	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892185	130141	20ZV	029997/2019	21000092287201934	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE COLINAS/RS.	RS	COLINAS	94706140000123	COLINAS PREFEITURA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892186	130141	20ZV	030342/2019	21000092289201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	CONDOR	88437926000190	MUNICÍPIO DE CONDOR	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892187	130141	20ZV	030440/2019	21000092290201906	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	GRAVATAÍ	87890992000158	MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892189	130141	20ZV	030415/2019	21000092291201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	GUARANI DAS MISSÕES	87613030000151	MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES	31/12/2019	31/12/2021	114.329,07	114.329,07
892190	130141	20ZV	030250/2019	21000092294201935	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	HORIZONTINA	87612834000136	MUNICÍPIO DE HORIZONTINA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892191	130141	20ZV	030260/2019	21000092296201975	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA.	RS	JARI	01609402000150	MUNICÍPIO DE JARI	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892192	130141	20ZV	030323/2019	21000092299201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	RS	JOIA	89650121000192	MUNICÍPIO DE JOIA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892193	130141	20ZV	030278/2019	21000092302201994	Equipamentos	RETROESCAVADEIRA	RS	JÚLIO DE CASTILHOS	88227756000119	MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892195	130141	20ZV	030318/2019	21000092303201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	LAJEADO	87297982000103	MUNICÍPIO DE LAJEADO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892196	130141	20ZV	030348/2019	21000092304201983	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA.	RS	MATA	88485412000100	MUNICÍPIO DE MATA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892197	130141	20ZV	030248/2019	21000092305201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ATENDIMENTO A PEQUENAS PROPRIEDADES.	RS	NOVO CABRAIS	01601856000185	MUNICÍPIO DE NOVO CABRAIS	31/12/2019	31/12/2021	176.102,00	176.102,00
892198	130141	20ZV	030231/2019	21000092308201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO SUL E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA.	RS	PARAÍSO DO SUL	92000207000184	MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892199	130141	20ZV	030206/2019	21000092309201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA.	RS	PEJUÇARA	87566188000118	MUNICÍPIO DE PEJUÇARA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892200	130141	20ZV	030335/2019	21000092311201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS.	RS	SANTA MARIA	88488366000100	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	31/12/2019	31/12/2021	254.022,36	254.022,36
892201	130141	20ZV	030301/2019	21000092313201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	SÃO JOSÉ DO NORTE	88568902000170	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892202	130141	20ZV	053440/2019	21000093068201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE DOIS TRATORES AGRÍCOLAS PARA FORTALECIMENTO E APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS.	MG	FORTUNA DE MINAS	18116145000118	MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS	31/12/2019	30/04/2021	248.300,00	248.300,00
892203	130141	20ZV	030331/2019	21000092314201919	Equipamentos	RETROESCAVADEIRA.	RS	SÃO VALÉRIO DO SUL	94442241000134	MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892204	130141	20ZV	029741/2019	21000092256201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE/RS.	RS	CANUDOS DO VALE	04218263000122	MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
892205	130141	20ZV	053866/2019	21000093073201925	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	PEQUI	18313874000164	MUNICÍPIO DE PEQUI	31/12/2019	31/12/2021	525.250,00	525.250,00
892207	130141	20ZV	031192/2019	21000092257201978	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA	RS	CAPITÃO	94706132000187	MUNICÍPIO DE CAPITÃO	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
892211	130141	20ZV	029802/2019	21000092258201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	EUGENIO DE CASTRO	89971766000127	MUNICÍPIO DE EUGENIO DE CASTRO	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
892214	130141	20ZV	053624/2019	21000093089201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	MG	MIRAÍ	17966201000140	MUNICÍPIO DE MIRAÍ	31/12/2019	31/12/2021	372.450,00	372.450,00
892215	130141	20ZV	032952/2019	21000092259201967	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	PEDRAS ALTAS	04219099000178	MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
892217	130141	20ZV	007897/2019	21000092260201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	PLANALTO	87612891000115	MUNICÍPIO DE PLANALTO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892219	130141	20ZV	029748/2019	21000092261201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE SINIMBU/RS.	RS	SINIMBU	94577632000166	MUNICÍPIO DE SINIMBU	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
892222	130141	20ZV	030953/2019	21000092262201981	Equipamentos	CAMINHÃO TOCO BASCULANTE	RS	VILA NOVA DO SUL	94444189000155	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892224	130141	20ZV	054017/2019	21000093099201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	MARILENA	7597101000173	MUNICÍPIO DE MARILENA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892226	130141	20ZV	053995/2019	21000093101201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA.	PR	MARILUZ	76404136000129	MUNICÍPIO DE MARILUZ	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
892227	130141	20ZV	054007/2019	21000093103201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	MARIPÁ	95583571000102	MUNICÍPIO DE MARIPÁ	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
892229	130141	20ZV	054032/2019	21000093104201948	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	MOREIRA SALES	76217025000103	MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES	31/12/2019	30/04/2021	334.250,00	334.250,00
892230	130141	20ZV	054058/2019	21000093107201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	PORTO BARREIRO	01591618000136	MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892233	130141	20ZV	037880/2019	21000093108201926	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	SANTA ISABEL DO IVAÍ	76974823000180	MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
892235	130141	20ZV	053921/2019	21000093109201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE	75927582000155	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
892236	130141	20ZV	054239/2019	21000093110201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA	PR	SÃO JOÃO	76995422000106	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892241	130141	20ZV	003053/2019	21000091263201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SC	CORUPÁ	83102467000170	MUNICÍPIO DE CORUPÁ	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
892244	130141	20ZV	053221/2019	21000092930201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	GO	GOIÂNIA	32746632000195	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	31/12/2019	31/12/2021	2.750.000,00	2.750.000,00
892245	130141	20ZV	054028/2019	21000092374201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	CONCORDIA	83024257000100	MUNICÍPIO DE CONCORDIA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
892246	130141	20ZV	053326/2019	21000092996201960	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	GALVÃO	83009902000116	MUNICÍPIO DE GALVÃO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892247	130141	20ZV	053101/2019	21000093134201954	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	PE	PASSIRA	11097300000157	MUNICÍPIO DE PASSIRA	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
892249	130141	20ZV	031668/2019	21000092255201989	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	RS	JAGUARI	87572046000163	MUNICÍPIO DE JAGUARI	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892250	130141	20ZV	050083/2019	21000085819201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE JACUIZINHO - RS	RS	JACUIZINHO	04217901000190	MUNICÍPIO DE JACUIZINHO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892256	130141	20ZV	009739/2019	21000093161201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	CARMÓPOLIS DE MINAS	18312983000167	MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS	31/12/2019	30/04/2021	429.750,00	429.750,00
892257	130141	20ZV	054031/2019	21000093167201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	JACUÍ	18186056000143	MUNICÍPIO DE JACUÍ	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
892258	130141	20ZV	050856/2019	21000092202201968	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.	RS	ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL	04215782000137	MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00

892320	130141	20ZV	035759/2019	21000092964201964	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM TANQUE PARA TRANSPORTE DE ADUBO LIQUIDO PARA MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA	SC	RIO FORTUNA	82926585000130	MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892321	130141	20ZV	050775/2019	21000092227201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	RS	NOVA CANDELÁRIA	01602258000120	MUNICÍPIO DE NOVA CANDELÁRIA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892322	130141	20ZV	034242/2019	21000092458201975	Equipamentos	AQUISIÇÃO UM TRATOR AGRÍCOLA	SC	ARMAZÉM	82928664000180	MUNICÍPIO DE ARMAZÉM	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
892323	130141	20ZV	050624/2019	21000092228201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DO MEL.	RS	PALMEIRA DAS MISSÕES	88541354000194	MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892324	130141	20ZV	036225/2019	21000092461201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SC	GALVÃO	83009920000116	MUNICÍPIO DE GALVÃO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892325	130141	20ZV	036202/2019	21000092462201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	SC	IRACEMINHA	80623606000112	MUNICÍPIO DE IRACEMINHA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
892326	130141	20ZV	050689/2019	21000092230201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	PÂNTANO GRANDE	91342667000128	MUNICÍPIO DE PÂNTANO GRANDE	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892327	130141	20ZV	037523/2019	21000092491201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC.	SC	LINDOIA DO SUL	78510112000180	MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892328	130141	20ZV	050569/2019	21000092232201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	PIRATINI	88861448000140	MUNICÍPIO DE PIRATINI	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
892329	130141	20ZV	035788/2019	21000092966201953	Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR	SC	ANITÁPOLIS	82892332000192	MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
892330	130141	20ZV	050794/2019	21000092233201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS	PORTO MAUÁ	93845519000151	MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892331	130141	20ZV	031204/2019	21000092413201909	Equipamentos	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA	SP	SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44445054000136	MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892332	130141	20ZV	050777/2019	21000092235201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	RS	PORTO XAVIER	87613667000148	MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892333	130141	20ZV	036248/2019	21000092418201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	SC	ALTO BELA VISTA	01614374000160	MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892334	130141	20ZV	050692/2019	21000092236201952	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	RS	QUEVEDOS	94444122000110	MUNICÍPIO DE QUEVEDOS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892335	130141	20ZV	035031/2019	21000092440201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLAS.	SC	BRUNÓPOLIS	01613853000161	MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892336	130141	20ZV	034130/2019	21000092442201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA	SC	CAMPO ALEGRE	83102749000177	MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892337	130141	20ZV	050942/2019	21000092237201905	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	RODEIO BONITO	87613204000186	MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892338	130141	20ZV	034679/2019	21000092444201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO	SC	CURITIBANOS	83754044000134	MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
892339	130141	20ZV	034059/2019	21000092452201906	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.	SC	FRAIBURGO	82947979000174	MUNICÍPIO DE FRAIBURGO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892340	130141	20ZV	050609/2019	21000092238201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	RS	ROQUE GONZALES	87612982000150	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892341	130141	20ZV	034409/2019	21000092454201997	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	NOVA ERECHIM	83021840000168	MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
892342	130141	20ZV	036212/2019	21000092518201950	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRAS	SC	PIRATUBA	82815481000158	MUNICÍPIO DE PIRATUBA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892343	130141	20ZV	017696/2019	21000092519201902	Equipamentos	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A PATRULHA MECANIZADA.	SC	SALETE	83102723000129	MUNICÍPIO DE SALETE	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892344	130141	20ZV	035977/2019	21000092520201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	SEARA	83024505000113	MUNICÍPIO DE SEARA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892345	130141	20ZV	050557/2019	21000092239201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	RS	SAGRADA FAMÍLIA	92410422000153	MUNICÍPIO DE SAGRADA FAMÍLIA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892346	130141	20ZV	034283/2019	21000092526201904	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE WITMARSUM - SC	SC	WITMARSUM	83102442000176	MUNICÍPIO DE WITMARSUM	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
892347	130141	20ZV	033720/2019	21000092532201953	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.	SC	BALNEÁRIO GAIVOTA	01511659000175	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892348	130141	20ZV	033832/2019	21000092543201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA O MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL/SC	SC	COCAL DO SUL	95778056000188	MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892349	130141	20ZV	033938/2019	21000092544201988	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	CORREIA PINTO	75438655000145	MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892350	130141	20ZV	034477/2019	21000092558201900	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	SC	CURITIBANOS	83754044000134	MUNICÍPIO DE CURITIBANOS	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
892351	130141	20ZV	040215/2019	21000092559201946	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	SC	ERMO	01608905000101	MUNICÍPIO DE ERMO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892353	130141	20ZV	034845/2019	21000092561201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE GRAVATAL/SC	SC	GRAVATAL	82926569000147	MUNICÍPIO DE GRAVATAL	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892354	130141	20ZV	034030/2019	21000092562201960	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E EQUIPAMENTOS	SC	IMARUÍ	82538851000157	MUNICÍPIO DE IMARUÍ	31/12/2019	31/12/2021	122.240,00	122.240,00
892356	130141	20ZV	051149/2019	21000092240201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	SANANDUVA	87613543000162	MUNICÍPIO DE SANANDUVA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892357	130141	20ZV	034245/2019	21000092566201948	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	SC	JAGUARUNA	82928698000174	MUNICÍPIO DE JAGUARUNA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892359	130141	20ZV	034756/2019	21000092568201937	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA	SC	JOAÇABA	82939380000199	MUNICÍPIO DE JOAÇABA	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
892360	130141	20ZV	034174/2019	21000092569201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	LAGUNA	82928706000182	MUNICÍPIO DE LAGUNA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892362	130141	20ZV	053450/2019	21000093236201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	MG	CAIANA	18114256000195	MUNICÍPIO DE CAIANA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892364	130141	20ZV	034354/2019	21000092570201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE MARACAJÁ/SC	SC	MARACAJA	82915026000124	MUNICÍPIO DE MARACAJA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892368	130141	20ZV	053511/2019	21000093238201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	JAGUARAÇU	16816522000104	MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892371	130141	20ZV	050544/2019	21000092245201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	SÃO NICOLAU	87612966000168	MUNICÍPIO DE SÃO NICOLAU	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892374	130141	20ZV	034352/2019	21000092574201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO.	SC	MELEIRO	82837741000196	MUNICÍPIO DE MELEIRO	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892375	130141	20ZV	053707/2019	21000093239201911	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MG	PINGO-D'ÁGUA	01613204000160	MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
892376	130141	20ZV	035043/2019	21000092575201939	Equipamentos	ADQUIRIR IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO	SC	MORRO DA FUMAÇA	83000323000102	MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892377	130141	20ZV	034400/2019	21000092577201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	MORRO GRANDE	95782785000108	MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
892378	130141	20ZV	053433/2019	21000093240201938	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMENHÃO PIPA	MG	VARGEM ALEGRE	01613128000193	MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892379	130141	20ZV	040045/2019	21000092578201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SC	PASSO DE TORRES	95782793000154	MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892380	130141	20ZV	050550/2019	21000092247201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	SÃO PEDRO DAS MISSÕES	04229729000195	MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892381	130141	20ZV	033672/2019	21000092579201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	SC	PRAIA GRANDE	82913211000180	MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892383	130141	20ZV	034244/2019	21000092580201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	SC	RIO FORTUNA	82926585000130	MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892384	130141	20ZV	033642/2019	21000092581201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE RODEIO - SC	SC	RODEIO	83102814000164	MUNICÍPIO DE RODEIO	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
892386	130141	20ZV	050970/2019	21000092248201987	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	SÃO SEPÉ	97229181000164	MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892387	130141	20ZV	035273/2019	21000092585201974	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	SC	SANTA ROSA DO SUL	80989965000198	MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
892389	130141	20ZV	034503/2019	21000092589201952	Equipamentos	ADQUIRIR UMA RETROESCAVADEIRA.	SC	SÃO JOÃO DO SUL	82547274000160	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892390	130141	20ZV	034519/2019	21000092590201987	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	SC	SÃO JOSÉ DO CERRITO	82777327000139	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892392	130141	20ZV	050572/2019	21000092249201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	SENADOR SALGADO FILHO	01611536000106	MUNICÍPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892394	130141	20ZV	034239/2019	21000092592201976	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	SC	SÃO LUDGERO	82926536000105	MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00

892259	130141	2135	052050/2019	21000091072201946	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA (ATER) DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE SINOP-MT.	MT	SINOP	15024003000132	MUNICÍPIO DE SINOP	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
892260	130141	20ZV	050956/2019	21000092204201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	ANDRÉ DA ROCHA	90483066000172	MUNICÍPIO DE ANDRÉ DA ROCHA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892261	130141	20ZV	054050/2019	21000093175201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	BONFINÓPOLIS DE MINAS	18125138000182	MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892262	130141	20ZV	051047/2019	21000092206201946	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO	RS	ANTA GORDA	87261509000176	MUNICÍPIO DE ANTA GORDA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892264	130141	20ZV	050645/2019	21000092208201935	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	ARROIO DO TIGRE	87590998000100	MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892265	130141	20ZV	050831/2019	21000092209201980	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	BARRA FUNDA	94704004000102	MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892267	130141	20ZV	050559/2019	21000092210201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RS	BOSSOROCA	87613014000169	MUNICÍPIO DE BOSSOROCA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892269	130141	20ZV	050535/2019	21000092211201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	RS	CAMARGO	92406099000144	MUNICÍPIO DE CAMARGO	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892270	130141	20ZV	051147/2019	21000092212201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.	RS	CAMBARÁ DO SUL	88756929000196	MUNICÍPIO DE CAMBARÁ DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892271	130141	20ZV	054300/2019	21000093150201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA BASCULANTE 0 KM.	MG	CAMPANHA	18712174000142	MUNICÍPIO DE CAMPANHA	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
892272	130141	20ZV	050662/2019	21000092214201992	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	CHARRUA	92450733000146	MUNICÍPIO DE CHARRUA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892273	130141	20ZV	053500/2019	21000093192201988	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	SÃO GONÇALO DO ABAETÉ	18602086000198	MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
892274	130141	20ZV	033781/2019	21000092393201968	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	SC	PORTO UNIÃO	83102541000158	MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892275	130141	20ZV	050815/2019	21000092216201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	DEZESSEIS DE NOVEMBRO	91553966000101	MUNICÍPIO DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892276	130141	20ZV	036387/2019	21000092420201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SC	SÃO FRANCISCO DO SUL	83102269000106	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
892277	130141	20ZV	040447/2019	21000092439201949	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE SCHROEDER – SC	SC	SCHROEDER	83102491000109	MUNICÍPIO DE SCHROEDER	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892278	130141	20ZV	035842/2019	21000092514201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	URUBICI	82843582000132	MUNICÍPIO DE URUBICI	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
892279	130141	20ZV	051238/2019	21000092217201926	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E FERTILIZANTES.	RS	DONA FRANCISCA	87488938000180	MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892280	130141	20ZV	050351/2019	21000092938201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	GO	BONFINÓPOLIS	24857096000177	MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892281	130141	20ZV	029647/2019	21000092525201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA O MUNICÍPIO DE ATALANTA - SC	SC	ATALANTA	83102616000109	MUNICÍPIO DE ATALANTA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
892282	130141	20ZV	050945/2019	21000092218201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA O MUNICÍPIO DE FAGUNDES VARELA - RS.	RS	FAGUNDES VARELA	91566893000192	MUNICÍPIO DE FAGUNDES VARELA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892283	130141	20ZV	036164/2019	21000092611201964	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	CATANDUVAS	82939414000145	MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892284	130141	20ZV	034942/2019	21000092392201913	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS	SC	ERVAL VELHO	82939422000191	MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892285	130141	20ZV	029779/2019	21000092403201965	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO AGRÍCOLA	SC	LACERDÓPOLIS	82939471000124	MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892286	130141	20ZV	035462/2019	21000092405201954	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA.	SC	MAREMA	78509072000156	MUNICÍPIO DE MAREMA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892287	130141	210X	052864/2019	21000090399201909	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES.	AC	PORTO WALTER	63603625000168	MUNICÍPIO DE PORTO WALTER	31/12/2019	30/04/2021	120.387,00	120.387,00
892288	130141	20ZV	036224/2019	21000092406201907	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS.	SC	TROMBUDO CENTRAL	83102731000175	MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892289	130141	20ZV	039155/2019	21000092409201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SC	VARGEM BONITA	95996187000131	MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892291	130141	20ZV	054051/2019	21000093203201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE PALMEIRÓPOLIS-TO.	TO	PALMEIRÓPOLIS	00007401000173	MUNICÍPIO DE PALMEIRÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892293	130141	20ZV	034784/2019	21000092944201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	GO	CAMPO ALEGRE DE GOIÁS	01763614000198	MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
892294	130141	20ZV	054112/2019	21000092952201930	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	BA	IBIRAPITANGA	13846753000164	MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA	31/12/2019	30/04/2021	1.432.500,00	1.432.500,00
892295	130141	20ZV	054049/2019	21000092954201929	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	BA	PEDRÃO	13648241000193	MUNICÍPIO DE PEDRÃO	31/12/2019	30/04/2021	955.000,00	955.000,00
892296	130141	20ZV	054157/2019	21000092955201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	BA	SÃO DOMINGOS	16435547000150	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS	31/12/2019	30/04/2021	955.000,00	955.000,00
892297	130141	20ZV	010269/2019	21000092968201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA.	GO	ARAGOIÂNIA	01215474000113	MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892298	130141	20ZV	008038/2019	21000092410201967	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SC	IBIAM	01612745000174	MUNICÍPIO DE IBIAM	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892299	130141	20ZV	015568/2019	21000092978201988	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS-GO.	GO	BONÓPOLIS	01634272000106	MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892300	130141	20ZV	013766/2019	21000092959201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE TREVISO/SC	SC	TREVISO	01614019000190	MUNICÍPIO DE TREVISO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
892301	130141	20ZV	050681/2019	21000092219201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE NOVO.	RS	GETÚLIO VARGAS	87613410000196	MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892302	130141	20ZV	026527/2019	21000092982201946	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE CEZARINA-GO.	GO	CEZARINA	25043530000148	MUNICÍPIO DE CEZARINA	31/12/2019	31/12/2021	171.900,00	171.900,00
892304	130141	20ZV	035000/2019	21000092961201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE TREVISO/SC	SC	TREVISO	01614019000190	MUNICÍPIO DE TREVISO	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
892305	130141	20ZV	009348/2019	21000092995201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA.	GO	PIRES DO RIO	01181585000156	MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
892306	130141	20ZV	050391/2019	21000092220201940	Equipamentos	CAMINHÃO CAÇAMBA.	RS	IVOTI	88254909000117	MUNICÍPIO DE IVOTI	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892307	130141	20ZV	030550/2019	21000092998201959	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	GO	TEREZÓPOLIS DE GOIÁS	36985455000150	MUNICÍPIO DE TEREZÓPOLIS DE GOIÁS	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
892311	130141	20ZV	052768/2019	21000093016201946	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA.	RO	ROLIM DE MOURA	04394805000118	MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892312	130141	20ZV	050765/2019	21000092221201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	RS	JOIA	89650121000192	MUNICÍPIO DE JOIA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892313	130141	20ZV	053051/2019	21000093023201948	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGROINDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE MEL.	RO	ROLIM DE MOURA	04394805000118	MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA	31/12/2019	30/04/2021	114.600,00	114.600,00
892314	130141	20ZV	050673/2019	21000092222201939	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	RS	LAGOA VERMELHA	87613626000151	MUNICÍPIO DE LAGOA VERMELHA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892315	130141	20ZV	050654/2019	21000092223201983	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA COM RETROESCAVADEIRA	RS	MATA	88485412000100	MUNICÍPIO DE MATA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892316	130141	20ZV	050601/2019	21000092224201928	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	RS	MOSTARDAS	88000922000140	MUNICÍPIO DE MOSTARDAS	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892317	130141	20ZV	036656/2019	21000092963201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO NO MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO/SC	SC	MONTE CASTELO	83102525000165	MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892318	130141	20ZV	051068/2019	21000092225201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA (CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE)	RS	NONOAI	91567974000107	MUNICÍPIO DE NONOAI	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892319	130141	20ZV	053861/2019	21000093036201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	AL	JEQUIÁ DA PRAIA	02917132000108	MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA	31/12/2019	31/12/2021	573.000,00	573.000,00

892395	130141	20ZV	033758/2019	21000092593201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS/SC	SC	SIDERÓPOLIS	82929407000162	MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892396	130141	20ZV	050920/2019	21000092250201956	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA.	RS	TIRADENTES DO SUL	94726320000177	MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892399	130141	20ZV	051584/2019	21000092251201909	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO.	RS	TRÊS CACHOEIRAS	91103127000191	MUNICÍPIO DE TRÊS CACHOEIRAS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892400	130141	20ZV	033678/2019	21000092595201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR	SC	TREZE DE MAIO	82928672000126	MUNICÍPIO DE TREZE DE MAIO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
892401	130141	20ZV	053972/2019	21000093046201952	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE VICÊNCIA -PE.	PE	VICÊNCIA	10168235000140	MUNICÍPIO DE VICÊNCIA	31/12/2019	31/12/2021	1.719.000,00	1.719.000,00
892402	130141	20ZV	050887/2019	21000092253201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	UBIRETAMA	01611538000103	MUNICÍPIO DE UBIRETAMA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892403	130141	20ZV	035275/2019	21000092596201954	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	SC	URUBICI	82843582000132	MUNICÍPIO DE URUBICI	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892404	130141	20ZV	035524/2019	21000092598201943	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	SC	URUPEMA	78492576000100	MUNICÍPIO DE URUPEMA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892405	130141	20ZV	050735/2019	21000092254201934	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - RETROESCAVADEIRA.	RS	UNISTALDA	01613119000100	MUNICÍPIO DE UNISTALDA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892406	130141	20ZV	038794/2019	21000092599201958	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, PARA O MUNICÍPIO DE URUSSANGA-SC.	SC	URUSSANGA	82930181000110	MUNICÍPIO DE URUSSANGA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892407	130141	20ZV	054018/2019	21000093061201909	Equipamentos	EQUIPAMENTO PARA BENEFICIAMENTO DE PRODUTO AGROPECUÁRIO.	RO	PORTO VELHO	03682401000167	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI	31/12/2019	30/04/2021	6.234.240,00	6.234.240,00
892408	130141	20ZV	031410/2019	21000092602201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA O MUNICÍPIO DE JUSSIAPE-BA	BA	JUSSIAPE	13674148000153	MUNICÍPIO DE JUSSIAPE	31/12/2019	31/12/2021	305.600,00	305.600,00
892409	130141	20ZV	033861/2019	21000093064201934	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA.	GO	POSSE	01743335000162	MUNICÍPIO DE POSSE	31/12/2019	30/04/2021	315.150,00	315.150,00
892410	130141	20ZV	054040/2019	21000092617201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS	SC	BARRA VELHA	83102830000157	MUNICÍPIO DE BARRA VELHA	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
892411	130141	20ZV	030910/2019	21000093074201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	GO	RIO QUENTE	24852675000127	MUNICÍPIO DE RIO QUENTE	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892412	130141	20ZV	007948/2019	21000092386201966	Equipamentos	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NOVA.	SP	TRABIJU	01572597000101	MUNICÍPIO DE TRABIJU	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
892413	130141	20ZV	053329/2019	21000092375201986	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	SC	LUIZ ALVES	83102319000155	MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892415	130141	20ZV	053637/2019	21000093267201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PE	RECIFE	10572055000120	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
892428	130141	20ZV	053651/2019	21000093276201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA	MG	ANTÔNIO DIAS	16796575000100	MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
892429	130141	20ZV	053709/2019	21000093261201953	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, 0 KM, ANO/MODELO 2019/2019, CABINE AVANÇADA EM AÇO, POTÊNCIA 206 CV, 4 CILINDROS, TRANSMISSÃO DE 06 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, SISTEMA DE FREIOS PNEUMÁTICOS COM ABS COM EBL, PBT 16 TONELADAS, ENTRE-EIXO MELHOR ADEQUADO PARA O IMPLEMENTO BÁSCULA DE 6M³. AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PICAPE 0KM, ANO/MODELO 2019/2019, 1.6, 2 PORTAS, FLEX, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL, CAÇAMBA 580 LITROS. AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CARRO COMUM 0 KM, CAPACIDADE 5 PESSOAS, 4 PORTAS, 1.0, FLEX, ANO/MODELO 2019/2019, CÂMBIO MANUAL 5 MARCHAS, FREIOS ABS, DIREÇÃO HIDRÁULICA.	MG	GOUVEIA	17754144000136	MUNICÍPIO DE GOUVEIA	31/12/2019	30/04/2021	334.250,00	334.250,00
892430	130141	20ZV	053756/2019	21000093262201906	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO E CAMINHÃO PIPA COM TANQUE DE 9.000 LITROS.	MG	INHAPIM	20905865000104	MUNICÍPIO DE INHAPIM	31/12/2019	30/04/2021	334.250,00	334.250,00
892431	130141	20ZV	053860/2019	21000093263201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 2 CAMINHÕES DESTINADOS A MELHORIA DO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE ITANHOMI - MG, SENDO 01 CAMINHÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 200 CV, CAPAC. EIXO TRASEIRO MÍNIMO DE 10.000KG; TIPO PIPA, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 L E IMPLEMENTOS; 01 CAMINHÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 CV CAPAC. EIXO TRASEIRO MÍNIMO DE 2.000 KG; INCLUINDO CARROCERIA DE MADEIRA.	MG	ITANHOMI	18493239000106	MUNICÍPIO DE ITANHOMI	31/12/2019	30/04/2021	334.250,00	334.250,00
892432	130141	20ZV	054147/2019	21000093271201999	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE.	MG	JEQUERI	18316166000187	MUNICÍPIO DE JEQUERI	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892433	130141	20ZV	054234/2019	21000093272201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.	MG	JEQUERI	18316166000187	MUNICÍPIO DE JEQUERI	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892434	130141	20ZV	054059/2019	21000092862201949	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	PB	VISTA SERRANA	09151558000194	MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
892435	130141	20ZV	054220/2019	21000093273201988	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	LAGOA FORMOSA	18602078000141	MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892436	130141	20ZV	053803/2019	21000093278201919	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA	MG	CATAGUASES	17702499000181	MUNICÍPIO DE CATAGUASES	31/12/2019	30/06/2021	200.550,00	200.550,00
892451	130141	20ZV	053398/2019	21000091799201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	GURINHATÃ	18457192000125	MUNICÍPIO DE GURINHATÃ	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
892458	130141	20ZV	039954/2019	21000093443201924	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS MECANIZADAS PARA MUNICÍPIOS PIAUIENSES.	PI	TERESINA	06553572000184	SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	31/12/2019	31/12/2021	6.685.000,00	6.685.000,00
892633	130141	20ZV	054450/2019	21000093659201990	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E USINA DE MICROPAVIMENTO	MG	TRÊS PONTAS	18245167000188	MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS	31/12/2019	30/04/2021	955.000,00	955.000,00
892635	130141	20ZV	033204/2019	21000093661201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	AC	JORDÃO	84306497000160	MUNICÍPIO DE JORDÃO	31/12/2019	30/04/2021	1.910.000,00	1.910.000,00
892637	130141	20ZV	033275/2019	21000093662201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	AC	TARAUACÁ	34693564000179	MUNICÍPIO DE TARAUACÁ	31/12/2019	30/04/2021	1.910.000,00	1.910.000,00
892671	130141	20ZV	052982/2019	21000092180201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS.	MG	SANTA JULIANA	18140780000130	MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA	31/12/2019	30/04/2021	200.000,00	200.000,00
892676	130141	20ZV	053434/2019	21000091016201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, RETROESCAVADEIRA	SC	IRINEÓPOLIS	83102556000105	MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	250.000,00	250.000,00
892685	130141	20ZV	053645/2019	21000093669201925	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SC	MONTE CARLO	95996104000104	MUNICÍPIO DE MONTE CARLO	31/12/2019	31/12/2021	125.000,00	125.000,00
892724	130141	20ZV	030409/2019	21000093241201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	MG	BOM REPOUSO	18675892000196	MUNICÍPIO DE BOM REPOUSO	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892731	130141	20ZV	030113/2019	21000093242201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	MG	CAJURI	18132456000170	MUNICÍPIO DE CAJURI	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892738	130141	20ZV	029988/2019	21000093243201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.	MG	CAMBUQUIRA	17955386000198	MUNICÍPIO DE CAMBUQUIRA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892742	130141	20ZV	054578/2019	21000093664201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	BARRA DO RIO AZUL	93539153000192	MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892748	130141	20ZV	030209/2019	21000093244201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	CÓRREGO DO BOM JESUS	18677633000102	MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO BOM JESUS	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
892751	130141	20ZV	019517/2019	21000093245201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	CRISTINA	18188250000162	MUNICÍPIO DE CRISTINA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
892754	130141	210V	032947/2019	21000093675201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	VIADUTOS	87613352000109	MUNICÍPIO DE VIADUTOS	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
892761	130141	20ZV	030302/2019	21000093248201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA –PÁ CARREGADEIRA.	MG	ESPIRITO SANTO DO DOURADO	18675900000102	MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00

892762	130141	20ZV	030264/2019	21000093249201949	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS, VISANDO A FORMAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL.	MG	GRÃO MOGOL	20716627000150	MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892764	130141	20ZV	036001/2019	21000093681201930	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA.	RS	MARQUES DE SOUZA	01607619000121	MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA	31/12/2019	31/12/2021	434.525,00	434.525,00
892768	130141	20ZV	052962/2019	21000093684201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	RJ	TANGUÁ	01612089000100	MUNICÍPIO DE TANGUÁ	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
892773	130141	20ZV	030056/2019	21000093250201973	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO LEVE COM CESTO AÉREO ARTICULADO	MG	MARIA DA FE	18025957000158	MUNICÍPIO DE MARIA DA FE	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
892774	130141	20ZV	030012/2019	21000093251201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	MUNHOZ	18675934000199	MUNICÍPIO DE MUNHOZ	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892776	130141	20ZV	032402/2019	21000093685201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO.	TO	TOCANTINÓPOLIS	01224716000135	MUNICÍPIO DE TOCANTINÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	189.090,00	189.090,00
892777	130141	20ZV	053503/2019	21000093265201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA	MG	BURITIZEIRO	18279067000172	MUNICÍPIO DE BURITIZEIRO	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
892778	130141	20ZV	053677/2019	21000093266201986	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS	MG	DIAMANTINA	17754136000190	MUNICÍPIO DE DIAMANTINA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892779	130141	20ZV	053635/2019	21000093268201975	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.	MG	SÃO JOÃO EVANGELISTA	18307483000160	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
892782	130141	20ZV	053535/2019	21000093269201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	OLHOS-D'ÁGUA	01612547000100	MUNICÍPIO DE OLHOS-D'ÁGUA	31/12/2019	31/12/2021	296.050,00	296.050,00
892785	130141	20ZV	053638/2019	21000093270201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MOTOCULTIVADORES	MG	CORAÇÃO DE JESUS	22680672000128	MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
892789	130141	20ZV	054180/2019	21000093264201997	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	MG	SEM-PEIXE	01625189000170	MUNICÍPIO DE SEM-PEIXE	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
892793	130141	210V	032367/2019	21000093680201995	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	IPIRANGA DO SUL	92453836000160	MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
892795	130141	210V	032958/2019	21000093677201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	SEVERIANO DE ALMEIDA	87613360000147	MUNICÍPIO DE SEVERIANO DE ALMEIDA	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
892797	130141	210V	032356/2019	21000093676201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO	94704020000197	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
892806	130141	210V	054386/2019	21000093254101951	Equipamentos	ADQUIRIR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	MG	BELO HORIZONTE	19198118000102	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG	31/12/2019	31/12/2021	2.286.270,00	2.286.270,00
892811	130141	20ZV	035032/2019	21000093291201960	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	MG	DESTERRO DO MELO	18094813000153	MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
892814	130141	20ZV	030154/2019	21000093292201912	Equipamentos	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MG	MORRO DO PILAR	18303214000100	MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
892816	130141	210V	054198/2019	21000093257201995	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	CARNEIRINHO	26042515000148	MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO	31/12/2019	31/12/2021	114.600,00	114.600,00
892818	130141	210V	054276/2019	21000093258201930	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	MG	PARACATU	18278051000145	MUNICÍPIO DE PARACATU	31/12/2019	30/04/2021	114.600,00	114.600,00
892825	130141	210V	054294/2019	21000093259201984	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	MG	PRATA	18260505000150	MUNICÍPIO DE PRATA	31/12/2019	31/12/2021	114.600,00	114.600,00
892827	130141	20ZV	054602/2019	21000093665201947	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS - CAMINHÃO	RS	MARATA	93235943000184	MUNICÍPIO DE MARATA	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
892946	130141	20ZV	052977/2019	21000092605201915	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SC	CONCORDIA	83024257000100	MUNICÍPIO DE CONCORDIA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
892962	130141	20ZV	008549/2019	21000093666201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	RS	HARMONIA	91693283000150	MUNICÍPIO DE HARMONIA	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
893183	130141	210V	035984/2019	21000090435201926	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SP	CACHOEIRA PAULISTA	45192275000102	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA	31/12/2019	30/04/2021	382.000,00	382.000,00
893210	130141	20ZV	054495/2019	21000094023201965	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CAMINHÃO BASCULANTE).	RO	CEREJEIRAS	04914925000107	MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS	31/12/2019	30/04/2021	376.200,00	382.000,00
893266	130141	20ZV	053411/2019	21000092993201926	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MG	SABARÁ	18715441000135	MUNICÍPIO DE SABARÁ	31/12/2019	30/04/2021	382.000,00	382.000,00
893298	130141	20ZV	053829/2019	21000092416201934	Equipamentos	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	SP	PARDINHO	46634150000158	MUNICÍPIO DE PARDINHO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
893300	130141	20ZV	036771/2019	21000093754201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	SC	LAGES	82777301000190	MUNICÍPIO DE LAGES	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
893305	130141	20ZV	013613/2019	21000092604201962	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SP	ELDORADO	45089885000185	MUNICÍPIO DE ELDORADO	31/12/2019	30/04/2021	382.000,00	382.000,00
893312	130141	20ZV	029276/2019	21000092411201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	SC	IRINEÓPOLIS	83102558000105	MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
893384	130141	20ZV	054700/2019	21000094061201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS.	PE	RECIFE	10572055000120	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO	31/12/2019	30/04/2021	764.000,00	764.000,00
893523	130141	20ZV	031232/2019	21000053463201962	Equipamentos	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	ATALAIA	75731018000162	MUNICÍPIO DE ATALAIA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
893534	130141	20ZV	030045/2019	21000084404201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE.	PR	ENGENHEIRO BELTRÃO	76950039000131	MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
893550	130141	20ZV	054437/2019	21000094064201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO NOVO.	PR	BORRAZÓPOLIS	75740829000120	MUNICÍPIO DE BORRAZÓPOLIS	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
893551	130141	20ZV	054458/2019	21000094065201904	Equipamentos	UMA RETROESCAVADEIRA	PR	IBAITI	77008068000141	MUNICÍPIO DE IBAITI	31/12/2019	31/12/2021	253.075,00	253.075,00
893552	130141	20ZV	031020/2019	21000094066201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (NOVOS).	PR	MARINGÁ	76282656000106	MUNICÍPIO DE MARINGÁ	31/12/2019	30/04/2021	105.050,00	105.050,00
893553	130141	20ZV	054499/2019	21000094067201995	Equipamentos	EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SILO COMPLETO DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS.	PR	MUNHOZ DE MELO	75352062000161	MUNICÍPIO DE MUNHOZ DE MELLO	31/12/2019	31/12/2021	382.000,00	382.000,00
893554	130141	20ZV	053734/2019	21000094068201930	Equipamentos	EQUIPAMENTO	PR	NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	76970300000165	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	31/12/2019	30/04/2021	305.600,00	305.600,00
893555	130141	20ZV	054492/2019	21000094069201984	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA.	PR	NOVA ESPERANÇA	75730994000109	MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
893556	130141	20ZV	030919/2019	21000053351201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	PR	PEABIRU	75370143000117	MUNICÍPIO DE PEABIRU	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
893557	130141	20ZV	029916/2019	21000084403201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS.	PR	PEROLA	81478133000170	MUNICÍPIO DE PEROLA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
893558	130141	20ZV	030945/2019	21000053345201954	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA MINICARREGADEIRA.	PR	PINHALÃO	76167717000194	MUNICÍPIO DE PINHALÃO	31/12/2019	31/12/2021	167.125,00	167.125,00
893559	130141	20ZV	030985/2019	21000053339201905	Equipamentos	CAMINHÃO PIPA NOVO.	PR	PORTO RICO	75461970000193	MUNICÍPIO DE PORTO RICO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
893560	130141	20ZV	054513/2019	21000094071201953	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PR	SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ	75483230000158	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
893561	130141	20ZV	054493/2019	21000094072201906	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	TURVO	78279973000107	MUNICÍPIO DE TURVO	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
893562	130141	20ZV	053771/2019	21000094073201942	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NOVA.	PR	ALTO PARANÁ	76279967000116	MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ	31/12/2019	30/04/2021	305.600,00	305.600,00
893563	130141	20ZV	053768/2019	21000094074201997	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR NOVO.	PR	CAFEARA	75845545000106	MUNICÍPIO DE CAFEARA	31/12/2019	30/04/2021	305.600,00	305.600,00
893572	130141	20ZV	02730/2019	21000050285201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	ES	SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	31/12/2019	31/12/2021	170.000,00	170.000,00
893628	130141	20ZV	052412/2019	21000090239201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS	PA	CUMARU DO NORTE	34670976000193	MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE	31/12/2019	30/04/2021	135.000,00	135.000,00
893705	130141	20ZV	054481/2019	21000094210201949	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	BA	BONINAL	13922612000183	MUNICÍPIO DE BONINAL	31/12/2019	30/04/2021	305.600,00	305.600,00
893712	130141	20ZV	053601/2019	21000094070201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE 02 TRATORES AGRÍCOLAS	PR	NOVA LONDRINA	81044984000104	MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
893714	130141	20ZV	055092/2019	21000094212201938	Equipamentos	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SC	IRANI	82939455000131	MUNICÍPIO DE IRANI	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
893716	130141	20ZV	053214/2019	21000091017201956	Equipamentos	TRATOR AGRÍCOLA	SC	ARAQUARI	83102228000110	MUNICÍPIO DE ARAQUARI	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
893717	130141	20ZV	043757/2019	21000092607201904	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE	SC	ALTO BELA VISTA	01614374000160	MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA	31/12/2019	30/04/2021	186.225,00	186.225,00
893718	130141	20ZV	053129/2019	21000091019201945	Equipamentos	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	SC	CANOINHAS	83102384000180	MUNICÍPIO DE CANOINHAS	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
893721	130141	20ZV	053327/2019	21000091020201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	SC	PORTO UNIÃO	83102541000158	MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
893723	130141	20ZV	010711/2019	21000092609201995	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	SC	BOM RETIRO	82777343000121	MUNICÍPIO DE BOM RETIRO	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
893726	130141	20ZV	026621/2019	21000093738201909	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	SC	CANOINHAS	83102384000180	MUNICÍPIO DE CANOINHAS	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
893736	130141	20ZV	018516/2019	21000093739201945	Equipamentos	AQUISIÇÃO MÁQUINAS	SC	ENTRE RIOS	01612698000169	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS	31/12/2019	30/04/2021	224.425,00	224.425,00

893750	130141	20ZV	015690/2019	21000093742201969	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SC	SANGÃO	95780458000117	MUNICÍPIO DE SANGÃO	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
893751	130141	20ZV	054917/2019	21000094051201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	SC	LAJEADO GRANDE	95993077000116	MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
893767	130141	20ZV	040932/2019	21000093744201958	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA	SC	PALMEIRA	01610566000106	MUNICÍPIO DE PALMEIRA	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
893772	130141	20ZV	008811/2019	21000093745201901	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SC	PASSOS MAIA	95993085000162	MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
893775	130141	20ZV	021031/2019	21000093746201947	Equipamentos	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A PATRULHA MECANIZADA, DO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE	SC	RIO DO OESTE	83102715000182	MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
893780	130141	20ZV	054821/2019	21000090405201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FÁTIMA DO SUL/MS.	MS	FATIMA DO SUL	03155751000175	MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	286.500,00
893787	130141	20ZV	014428/2019	21000093747201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA	SC	RIO RUFINO	95991071000100	MUNICÍPIO DE RIO RUFINO	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
893788	130141	20ZV	031510/2019	21000093748201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PATRULHA MECANIZADA, TRATOR DE PNEUS.	SC	MORRO GRANDE	95782785000108	MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
893789	130141	20ZV	031378/2019	21000093749201581	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA INCENTIVO E FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL	SC	SANTA ROSA DO SUL	80989965000198	MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL	31/12/2019	31/12/2021	238.750,00	238.750,00
893790	130141	20ZV	054935/2019	21000094052201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE URUBICI.	SC	URUBICI	82843582000132	MUNICÍPIO DE URUBICI	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
893795	130141	20ZV	016517/2019	21000093751201950	Equipamentos	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	SC	XAXIM	82854670000130	MUNICÍPIO DE XAXIM	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
893796	130141	20ZV	049344/2019	21000085950201994	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	VENÂNCIO AIRES	87334918000155	MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	31/12/2019	30/04/2021	550.000,00	550.000,00
893800	130141	20ZV	035729/2019	21000092969201997	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR	SC	AGRONÔMICA	83102590000190	AGRONÔMICA PREFEITURA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
893821	130141	20ZV	054706/2019	21000094209201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO MÁQUINAS	BA	CICERO DANTAS	13808613000100	MUNICÍPIO DE CICERO DANTAS	31/12/2019	30/04/2021	353.350,00	353.350,00
893878	130141	20ZV	052077/2019	21000094396201936	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	RS	ARROIO DO MEIO	87297271000139	MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
893898	130141	20ZV	052271/2019	21000094358201925	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4, DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 160CV.	RS	BAGÉ	88073291000199	MUNICÍPIO DE BAGÉ	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
893902	130141	20ZV	052283/2019	21000094397201581	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR	RS	ARROIO GRANDE	88860166000181	MUNICÍPIO DE ARROIO GRANDE	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
893903	130141	20ZV	052541/2019	21000094395201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	VENÂNCIO AIRES	87334918000155	MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	31/12/2019	30/04/2021	267.400,00	267.400,00
893912	130141	20ZV	051786/2019	21000094401201919	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	RS	CAIBATÉ	87613006000112	MUNICÍPIO DE CAIBATÉ	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
893955	130141	20ZV	052529/2019	21000094403201908	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO	RS	CANDIOTA	94702818000108	MUNICÍPIO DE CANDIOTA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
893985	130141	20ZV	054659/2019	21000094208201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	BA	RIBEIRA DO AMPARO	13809405000117	MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO	31/12/2019	30/04/2021	353.350,00	353.350,00
893986	130141	20ZV	033645/2019	21000094456201911	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	ENTRE RIOS DO OESTE	95719449000110	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	31/12/2019	31/12/2021	143.250,00	143.250,00
893989	130141	20ZV	054941/2019	21000094213201982	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SC	CRICIÚMA	34629547000172	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMREC - CIM-AMREC	31/12/2019	30/04/2021	410.650,00	410.650,00
893993	130141	20ZV	054535/2019	21000094218201913	Equipamentos	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO/SC.	SC	MAJOR GERCINO	82845744000171	MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
894006	130141	20ZV	054957/2019	21000094457201965	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E CONSTRUÇÃO DE PONTES	MG	ALPINÓPOLIS	18241752000100	MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS	31/12/2019	30/04/2021	955.000,00	955.000,00
894021	130141	20ZV	054718/2019	21000094458201918	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MG	BOM JESUS DA PENHA	18187815000197	MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA	31/12/2019	30/04/2021	955.000,00	955.000,00
894031	130141	20ZV	054715/2019	21000094459201954	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS.	MG	GUARANÉSIA	17900473000148	MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA	31/12/2019	30/04/2021	955.000,00	955.000,00
894053	130141	20ZV	054786/2019	21000094461201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	MG	SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	18241349000180	MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	31/12/2019	31/12/2021	955.000,00	955.000,00
894063	130141	20ZV	055032/2019	21000094463201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	BA	SALVADOR	13221247000180	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR	31/12/2019	31/12/2021	955.000,00	955.000,00
894101	130141	20ZV	053079/2019	21000094435201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	RS	CANGUÇU	88861430000149	MUNICÍPIO DE CANGUÇU	31/12/2019	30/04/2021	114.600,00	100.000,00
894115	130141	20ZV	051969/2019	21000094404201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	RS	CAPITÃO	94706132000187	MUNICÍPIO DE CAPITÃO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
894135	130141	20ZV	052142/2019	21000094412201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS.	RS	FAXINAL DO SOTURNO	88488341000107	MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
894138	130141	20ZV	051801/2019	21000094415201924	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	NOVO BARREIRO	92410521000135	MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
894139	130141	20ZV	051821/2019	21000094416201979	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	NOVO CABRAIS	01601856000185	MUNICÍPIO DE NOVO CABRAIS	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
894268	130141	20ZV	29152/2019	21000092264201970	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	RS	VITÓRIA DAS MISSÕES	94449030000123	MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
894269	130141	20ZV	034401/2019	21000093752201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS COM IMPLEMENTOS	BA	PEDRÃO	13648241000193	MUNICÍPIO DE PEDRÃO	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
894271	130141	20ZV	034943/2019	21000093753201949	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	BA	MACARANI	13751540000159	MUNICÍPIO DE MACARANI	31/12/2019	30/04/2021	143.250,00	143.250,00
894272	130141	210V	034127/2019	21000081779201944	Equipamentos	AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA (PATROL)	MG	SANTO ANTÔNIO DO MONTE	16870974000166	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE	31/12/2019	30/04/2021	429.750,00	429.750,00
894274	130141	20ZV	054671/2019	21000094207201925	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	BA	ITARANTIM	13751276000153	MUNICÍPIO DE ITARANTIM	31/12/2019	30/04/2021	353.350,00	353.350,00
894275	130141	210V	039062/2019	21000081787201991	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE BARRACAS E BOX PADRONIZADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE EXCEDENTES DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA FEIRA LIVRE DE TAIOBEIRAS LOCALIZADA NA AVENIDA DA LIBERDADE (PRAÇA DO MERCADO MUNICIPAL)	MG	TAIOBEIRAS	18017384000110	MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS	31/12/2019	31/12/2021	429.750,00	429.750,00
894276	130141	20ZV; 20ZV	009580/2019	21000094533201932	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	AL	MACEIÓ	15731016000141	INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	31/12/2019	30/04/2021	2.145.699,79	2.145.699,79
894283	130141	20ZV	007895/2019	21000094542201923	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE ITAGUARA/MG	MG	ITAGUARA	18313015000175	MUNICÍPIO DE ITAGUARA	31/12/2019	31/12/2021	429.750,00	429.750,00
894286	130141	20ZV	008846/2019	21000094543201978	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PB	CONDADO	09151473000164	MUNICÍPIO DE CONDADO	31/12/2019	31/12/2021	191.000,00	191.000,00
894357	130141	20ZV	051711/2019	21000090241201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	PA	CAMETÁ	05105283000150	MUNICÍPIO DE CAMETÁ	31/12/2019	31/12/2021	150.000,00	150.000,00
894358	130141	20ZV	007481/2019	21000086507201931	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE E TRATOR DE ESTEIRA.	PA	ABEL FIGUEIREDO	83211375000128	MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO	31/12/2019	31/12/2021	804.813,00	804.813,00
894569	130141	20ZV; 210V; 20ZV	055661/2019	21000094664201910	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA FOMENTAR A PRODUÇÃO DE MANDIOCA EM ÁREAS INDÍGENAS NO EXTREMO NORTE DO ESTADO.	RR	BOA VISTA	84012012000126	ESTADO DE RORAIMA	31/12/2019	31/12/2021	1.910.000,00	1.910.000,00
894572	130141	20ZV	055464/2019	21000094211201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	BA	ERICO CARDOSO	13670203000137	MUNICÍPIO DE ERICO CARDOSO	31/12/2019	30/04/2021	353.350,00	353.350,00
894581	130141	20ZV	055102/2019	21000094217201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	SC	RIO DO CAMPO	83102707000136	MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00

894589	130141	20ZV	053188/2019	21000091021201914	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATOR	SC	BALNEÁRIO BARRA DO SUL	95954509000180	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
894628	130141	20ZV	046497/2019	21000084715201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	BA	ACAJUTIBA	13696521000177	MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA	31/12/2019	31/12/2021	131.790,00	131.790,00
894694	130141	20ZV; 210V; 20ZV; 20ZV	055779/2019	21000094807201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E VEÍCULO PARA MUNICÍPIO DE MACAPÁ	AP	MACAPÁ	05995766000177	MUNICÍPIO DE MACAPÁ	31/12/2019	31/12/2021	955.000,00	955.000,00
895467	130141	20ZV	046873/2019	21000081785201900	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TUBOS E KITS PARA POÇOS TUBULARES.	PE	PETROLINA	10358190000177	MUNICÍPIO DE PETROLINA	31/12/2019	31/12/2021	1.615.200,00	1.615.200,00
895458	130141	20ZV	052137/2019	21000094909201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	NOVA LARANJEIRAS	95587648000112	MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS	31/12/2019	30/04/2021	191.000,00	191.000,00
895499	130141	20ZV	052429/2019	21000094910201933	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	ALTAMIRA DO PARANÁ	78069143000147	MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
895754	130141	20ZV	054741/2019	21000094547201956	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO (ÕES) CAÇAMBA.	PR	LONDRINA	75771477000170	MUNICÍPIO DE LONDRINA	31/12/2019	30/04/2021	500.000,00	500.000,00
895841	130141	210V; 210X; 210V	044687/2019	21000095021201993	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA.	RS	SÃO JOÃO DO POLÊSINE	94444247000140	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE	31/12/2019	30/04/2021	329.475,00	329.475,00
896008	130141	20ZV; 210V	054770/2019	21000095030201934	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE	PR	ITAPERUÇU	95422846000126	MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
896384	130141	20ZV	031033/2019	21000095091201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	PR	MAUÁ DA SERRA	95548400000142	MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
896465	130141	20ZV	008426/2019	21000095155201912	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	RN	SÃO FRANCISCO DO OESTE	08154015000116	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE	31/12/2019	30/04/2021	334.250,00	334.250,00
896571	130141	20ZV	051583/2019	21000095194201910	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E DE PÁ CARREGADEIRA.	MG	SÃO GERALDO DA PIEDADE	18307470000168	MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE	31/12/2019	30/04/2021	315.150,00	315.150,00
896577	130141	20ZV	031296/2019	21000095201201975	Equipamentos	APOIAR O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE ITAMBACURI ATRAVÉS PATRULHA MECANIZADA.	MG	ITAMBACURI	18404855000143	MUNICÍPIO DE ITAMBACURI	31/12/2019	30/04/2021	315.150,00	315.150,00
896581	130141	20ZV	037282/2019	21000095206201906	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	MG	INHAUTABA	17694860000175	MUNICÍPIO DE INHAUTABA	31/12/2019	31/12/2021	286.500,00	286.500,00
896638	130141	20ZV	043578/2019	21000095172201941	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS COM CAPACIDADE DE 15 METROS CÚBICOS.	SP	BARRA BONITA	46172888000140	MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	31/12/2019	31/12/2021	334.250,00	334.250,00
896639	130141	20ZV	018326/2019	21000095173201996	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.	SP	GAVIÃO PEIXOTO	01559766000173	MUNICÍPIO DE GAVIÃO PEIXOTO	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
896640	130141	20ZV	011374/2019	21000095174201931	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA	SP	GUARANTÃ	46187506000152	MUNICÍPIO DE GUARANTÃ	31/12/2019	30/04/2021	274.085,00	274.085,00
896642	130141	20ZV	048372/2019	21000095175201985	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA	SP	JUMIRIM	01612150000119	MUNICÍPIO DE JUMIRIM	31/12/2019	30/04/2021	238.750,00	238.750,00
896643	130141	20ZV	041029/2019	21000095176201920	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA	SP	VALPARAÍSO	72836588000129	MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
896798	130141	20ZV	050240/2019	21000085882201963	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGROINDÚSTRIAS E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.	RS	PEDRAS ALTAS	04219099000178	MUNICÍPIO DE PEDRAS ALTAS	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
896825	130141	20ZV	054656/2019	21000093688201951	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	ARARUNA	75359760000199	MUNICÍPIO DE ARARUNA	31/12/2019	30/04/2021	154.400,00	154.400,00
896835	130141	20ZV	047208/2019	21000087679201921	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RS	TRÊS PALMEIRAS	92399112000185	MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
896838	130141	20ZV	055830/2019	21000094758201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	PE	PESQUEIRA	10264406000135	MUNICÍPIO DE PESQUEIRA	31/12/2019	31/12/2021	100.000,00	100.000,00
896843	130141	20ZV	046979/2019	21000091975201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	PR	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	75462820000102	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
896844	130141	20ZV	050698/2019	21000091976201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	PR	PALMEIRA	76179829000165	MUNICÍPIO DE PALMEIRA	31/12/2019	30/04/2021	100.000,00	100.000,00
896846	130141	20ZV	050170/2019	21000091977201916	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	PR	NOVA PRATA DO IGUAÇU	78103584000105	MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	31/12/2019	30/04/2021	165.000,00	165.000,00
896849	130141	20ZV	050678/2019	21000093529201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	RR	ALTO ALEGRE	04056206000194	MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE	31/12/2019	31/12/2021	300.000,00	300.000,00
896875	130141	20ZV	051596/2019	21000094982201981	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	RS	SINIMBU	94577632000166	MUNICÍPIO DE SINIMBU	31/12/2019	30/04/2021	300.000,00	300.000,00
896896	130141	20Y1	054486/2019	21000095296201927	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FÁBRICA DE RAÇÃO DE PEIXE	PR	TERRA RICA	76978881000181	MUNICÍPIO DE TERRA RICA	31/12/2019	31/12/2021	1.000.000,00	1.000.000,00
896897	130141	20Y1	054564/2019	21000095297201971	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PR	CORNÉLIO PROCÓPIO	76331941000170	MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO	31/12/2019	30/04/2021	800.000,00	800.000,00
896916	130141	20ZV	055470/2019	21000095289201925	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.	SP	DRACENA	44880060000111	MUNICÍPIO DE DRACENA	31/12/2019	31/12/2021	620.750,00	620.750,00
896917	130141	20ZV	055491/2019	21000095290201950	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA	SP	SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO	44919314000168	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO	31/12/2019	30/04/2021	334.250,00	334.250,00
896918	130141	20ZV	056446/2019	21000095291201902	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	BA	CORONEL JOÃO SA	14215818000136	MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SA	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
896923	130141	20ZV; 20ZV	031407/2019	21000095301201900	Equipamentos	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PATRULHA MECANIZADA.	ES	VITÓRIA	27080555000147	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG	31/12/2019	31/12/2021	1.910.000,00	1.910.000,00
896924	130141	20ZV; 210V	009719/2019	21000095302201946	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE BREJO DOS SANTOS - PB	PB	BREJO DOS SANTOS	09164716000107	MUNICÍPIO DE BREJO DOS SANTOS	31/12/2019	30/04/2021	286.500,00	286.500,00
896926	130141	20ZV	054132/2019	21000095299201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA O MUNICÍPIO DE JÓIA	RS	JÓIA	89650121000192	MUNICÍPIO DE JOIA	31/12/2019	30/04/2021	382.000,00	382.000,00
896927	130141	20ZV	056474/2019	21000095300201957	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS.	RS	UUÍ	90738196000109	MUNICÍPIO DE UUÍ	31/12/2019	31/12/2021	477.500,00	477.500,00
897004	130141	20Y1	042953/2019	21000095364201958	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO (UBP) EM PORTO VELHO.	RO	PORTO VELHO	05903125000145	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO	31/12/2019	30/04/2021	949.547,08	963.322,00
897042	130141	20ZV	007574/2019	21000052008201940	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	PB	JUAREZ TÁVORA	08919490000136	MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA	31/12/2019	31/12/2021	239.000,00	250.000,00
897203	130141	20ZV	052789/2019	21000095402201972	Equipamentos	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	GO	SITIO D'ABADIA	01740489000109	MUNICÍPIO DE SITIO D'ABADIA	31/12/2019	31/12/2021	197.000,00	197.000,00
897242	130141	20ZV	030187/2019	21000095401201928	Equipamentos	PATRULHA MECANIZADA	RS	UNISTALDA	01613119000100	MUNICÍPIO DE UNISTALDA	31/12/2019	30/04/2021	131.790,00	131.790,00
897245	130141	20ZV	031497/2019	21000095403201917	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	RS	IBIRAPUITÃ	92406263000113	MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ	31/12/2019	30/04/2021	334.250,00	334.250,00
897253	130141	20ZV	043604/2019	21000095404201961	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	MG	PINGO-D'ÁGUA	01613204000160	MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA	31/12/2019	30/04/2021	477.500,00	477.500,00
897285	130141	20ZV	015257/2019	21000095407201903	Equipamentos	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	MT	NOVA LACERDA	01614519000122	MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA	31/12/2019	30/04/2021	149.782,20	149.782,20
897319	130141	20ZV; 20ZV; 20ZV	031504/2019	21000095411201963	Equipamentos, Execução de Custeio	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AP	CALÇOENE	05990437000133	MUNICÍPIO DE CALÇOENE	31/12/2019	30/04/2021	2.865.000,00	2.865.000,00

Estudo Técnico Preliminar 59/2021

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

Este Estudo Técnico Preliminar destina-se à aquisição de Caminhão trucado.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Agricultura, Ind., Com. e Meio Ambiente	Gissele Karine Winck

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

I - A entrega será realizada no prazo máximo de 60 dias após a solicitação de entrega do veículo;

II - Garantia de fabrica

III - O Equipamento deverá ser entregue no Pátio da Prefeitura Municipal, com agendamento prévio na Secretária Municipal de Agricultura, Gissele K. Winck, contato: 43 3554-1212;

IV - A empresa deverá realizar entrega técnica do equipamento, máximo de 8 horas de instrução ao operador do equipamento ou pessoa designada;

V - O pagamento será efetuado somente após a entrega do equipamento conforme descritivo e liberação dos recursos pelo Ministério da Agricultura;

VI - A vigência do contrato será de 12 meses.

5. Levantamento de Mercado

A Instrução Normativa 05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no Art. 24, Inc VI, define a necessidade de realização de pesquisa de preços nos estudos preliminares para aquisição de bens e contratação de serviços em geral nos processos licitatórios.

Assim sendo, foram realizadas 03 (três) pesquisas de preços com empresas pertinentes ao ramo, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	MANUPA	INGÁ VEÍCULOS	SERVOPA
1	Trator de Esteira	1	UN	478.200,00	490.000,00	545.000,00

6. Descrição da solução como um todo

Consiste na Aquisição de Caminhão trucado 6x2, fabricação nacional, 0 km (zero quilômetros), primeiro emplacamento, motor turbo diesel com 6 cilindros, com PTB homologado de 23,000, PBT de 23.000kg, motor com potência mínima de 250CV, transmissão de 6 marchas a frente e 1 a ré, direção hidráulica, cabine frontal avançada basculante, vidros elétricos, retrovisores elétricos, travas elétricas,, banco do motorista com suspensão a ar, equipado com caçamba basculante de 10m³, faixas refletivas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para atendimento da necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura, Inds, Comercio e Meio Ambiente, faz-se necessária a aquisição do seguinte quantitativo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN
1	Caminhão trucado	1	UN

8. Estimativa do Valor da Contratação

O valor estimado da presente contratação é de R$.478.200,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e duzentos reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, conforme § 1° do art. 23 da Lei n° 8.666, de 1993, as contratações deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

Na presente demanda, a contratação se dará pelo menor preço por item, e será processada em item único.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Na presente demanda, não é necessária uma contratação correlata ou interdependente.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Inds, Comercio e Meio Ambiente, para ajudar na manutenção das estradas rurais municipais que são o canal de escoamento da produção agrícola.

12. Resultados Pretendidos

Pretende-se com a presente contratação, ajudar na manutenção das estradas rurais municipais que são o canal de escoamento da produção agrícola.

13. Providências a serem Adotadas

Não serão necessárias providências a serem adotadas no que diz respeito a adequação de espaço físico ou mesmo treinamento ou capacitação de servidor para a contratação.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não haverão impactos ambientais decorrentes da presente contratação.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nos elementos levantados neste Estudo Técnico Preliminar, consideramos viável a contratação, nos termos aqui presentes, com Pregão Eletrônico.

16. Responsáveis

LUIZ FERNANDO TELUSKI
Divisão de Licitação

GISSELE KARINE WINCK
Secretária Municipal de Agricultura Industria Comércio e Meio Ambiente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA
Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente

PREGÃO ELETRÔNICO

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de um caminhão trucado 6x2 equipado com caçamba basculante de 10m³ com recursos do Convênio MAPA nº 890168/20219 e contrapartida municipal, em conformidade com as normas vigentes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO/R$	VALOR TOTAL/R$
1	Caminhão trucado 6x2, fabricação nacional, 0 Km (zero quilômetro), primeiro emplacamento, motor turbo diesel com 06 cilindros, com PTB homologado de 23.000, PBT de 23.000 Kg, motor com potência mínima de 250 CV, Transmissão de 6 marchas à frente e 1 à ré, direção hidráulica, cabine frontal avançada basculante, vidros elétricos, retrovisores elétricos, travas elétricas, banco do motorista com suspensão à ar, equipado com caçamba basculante de 10m3, faixas refletivas, demais exigências das normas do CONTRAN.	478165	UN	1	504.400,00	504.400,00

1

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato, prorrogável na forma do art. 57, da Lei n° 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Aquisição se faz necessária para ajudar na manutenção das estradas rurais municipais que são o canal de escoamento da produção agrícola.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. O bem a ser adquirido enquadra-se na classificação de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 10.250, de 2002 e do Decreto nº 10.024, de 2019.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega do bem é de 60 (sessenta) dias, contados da solicitação através de Empenho, no Pátio Rodoviário Municipal, com agendamento prévio na Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, telefone (43) 3554-1212, Gissele K. Winck.

4.2. A contratada deverá realizar a entrega técnica do equipamento, máximo de 08 (oito) horas de instrução ao operador ou pessoa designada.

4.3. O bem poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos,

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

3

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, fica designada a Sra. Jane Moreira Campos (Portaria nº 062, de 2021), como representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, a qual anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da liberação dos recursos pelo Ministério da Agricultura, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 5

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

12. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

12.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

12.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

12.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

12.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

12.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

12.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

12.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

12.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

12.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

12.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.

12.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

12.12. Para atendimento a garantia, a Contratada deverá disponibilizar número de telefone, e-mail e/ou qualquer outra forma de comunicação para que a Administração possa contatá-la.

(43) 3554-1107 • licitacao@congonhinhas.pr.gov.br
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

13.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;

13.1.4 comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5 cometer fraude fiscal;

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

13.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

13.2.2 multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

13.2.3 multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

7

13.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.6 impedimento de licitar e contratar com a Administração com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 12.1 deste Termo de Referência.

13.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

13.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Administração, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

13.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a Administração poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

8

13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

14.1. O custo estimado da contratação é de R$.504.400,00 (quinhentos e quatro mil e quatrocentos reais).

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

15.1. As despesas para atender a esta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

329 - 09.001.20.608.0035.1020.4.4.90.52.00 – Recurso: 00000.100000.01.01.00.00

Município de Congonhinhas, 17 de agosto de 2021.

Wallace José Teluski
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria nº 003/2021

(43) 3554-1107 • licitacao@congonhinhas.pr.gov.br
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

Histórico de trâmites

Aguardando parecer contábil

17/08/2021 - 16:14:17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO N.º 107-2021

EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROCESSO: Processo 70/2021

ASSUNTO: Aquisição de um caminhão trucado 6x2 equipado com caçamba basculante de 10m³ com recursos do Convênio MAPA nº 890168/20219 e contrapartida municipal.

CERTIFICAMOS para os devidos fins, que a dotação, ***329 – Material e Equipamento Permanente,*** mencionada no processo supracitado, encontra-se devidamente compatível com o orçamento geral do município, para o exercício de 2021.

Ainda nessa toada, certificamos que os saldos existentes na data desta declaração, são suficientes para a continuidade deste processo.

Lei 4.320/64

Art. 2° *A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e* ***anualidade.***

Art. 90 *A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as* ***dotações disponíveis.***

ALERTAMOS que a execução deste contrato deverá ser realizada, somente após a verificação do saldo orçamentário e a real disponibilidade financeira, ou seja, só será feito o empenho após a devida verificação.

Congonhinhas – PR, 19 de Agosto de 2021.

Assinado de forma digital por SILAS RENAN DE OLIVEIRA:40584106807
Dados: 2021.08.19 17:36:32 -03'00'

SILAS RENAN DE OLIVEIRA
CONTADORIA MUNICIPAL
CRC - MS013356/O-2

Parecer Contábil

19/08/2021 17:37:08

Silas Renan de Oliveira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

MINUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2021
Processo Administrativo n° 071/2021

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Congonhinhas, por meio da Divisão de Licitação, sediada na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, nº 266, Centro, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento **menor preço por item**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: __/__/____
Horário: __h__min
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de um caminhão trucado 6x2, para a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, com recursos do Convênio MAPA – Plataforma + Brasil nº 890168/2019 e contrapartida municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em único item.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

329 09.001.20.608.0035.1020.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Recurso: 00000.100000.01.01.00.00

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.9 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.10 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.10.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.11.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.17. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.25.1. no pais;

7.25.2. por empresas brasileiras;

7.25.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas,sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. **Habilitação jurídica:**

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. **Regularidade fiscal e trabalhista:**

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais ou estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal ou Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.9. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. **Qualificação Econômico-Financeira**.

9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.10.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.11. **Qualificação Técnica**

9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

9.11.1.1.1. Fornecimento de caminhão.

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.19.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Será exigida garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação, complementar à legal, conforme prazos mínimos e demais regras constantes do Termo de Referência.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação é 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

16.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

16.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.6. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.1.3. apresentar documentação falsa;

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. não mantiver a proposta;

21.1.7. cometer fraude fiscal;

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

21.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

21.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

21.3.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

21.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

21.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

21.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@congonhinhas.pr.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço constante no preâmbulo deste Edital, destinado a Divisão de Licitação.

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.congonhinhas.pr.gov.br/, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço constante no preâmbulo deste Edital, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 17 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.12.1. ANEXO I - Termo de Referência

23.12.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato

Congonhinhas, __ de _____ de 2020.

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente

PREGÃO ELETRÔNICO

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de um caminhão trucado 6x2 equipado com caçamba basculante de 10m³ com recursos do Convênio MAPA nº 890168/20219 e contrapartida municipal, em conformidade com as normas vigentes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO/R$	VALOR TOTAL/R$
1	Caminhão trucado 6x2, fabricação nacional, 0 Km (zero quilômetro), primeiro emplacamento, motor turbo diesel com 06 cilindros, com PTB homologado de 23.000, PBT de 23.000 Kg, motor com potência mínima de 250 CV, Transmissão de 6 marchas à frente e 1 à ré, direção hidráulica, cabine frontal avançada basculante, vidros elétricos, retrovisores elétricos, travas elétricas, banco do motorista com suspensão à ar, equipado com caçamba basculante de 10m3, faixas refletivas, demais exigências das normas do CONTRAN.	478165	UN	1	504.400,00	504.400,00

1

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato, prorrogável na forma do art. 57, da Lei n° 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Aquisição se faz necessária para ajudar na manutenção das estradas rurais municipais que são o canal de escoamento da produção agrícola.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. O bem a ser adquirido enquadra-se na classificação de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 10.250, de 2002 e do Decreto nº 10.024, de 2019.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega do bem é de 60 (sessenta) dias, contados da solicitação através de Empenho, no Pátio Rodoviário Municipal, com agendamento prévio na Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, telefone (43) 3554-1212, Gissele K. Winck.

4.2. A contratada deverá realizar a entrega técnica do equipamento, máximo de 08 (oito) horas de instrução ao operador ou pessoa designada.

4.3. O bem poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, fica designada a Sra. Jane Moreira Campos (Portaria nº 062, de 2021), como representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, a qual anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da liberação dos recursos pelo Ministério da Agricultura, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

5

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

12. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

12.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

12.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

12.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

12.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

12.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

12.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

12.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

12.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

12.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

12.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.

12.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

12.12. Para atendimento a garantia, a Contratada deverá disponibilizar número de telefone, e-mail e/ou qualquer outra forma de comunicação para que a Administração possa contatá-la.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

13.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;

13.1.4 comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5 cometer fraude fiscal;

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

13.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

13.2.2 multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

13.2.3 multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.6 impedimento de licitar e contratar com a Administração com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 12.1 deste Termo de Referência.

13.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

13.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

7

13.4.3demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Administração, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

13.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a Administração poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

8

13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

14.1. O custo estimado da contratação é de R$.504.400,00 (quinhentos e quatro mil e quatrocentos reais).

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

15.1. As despesas para atender a esta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2021, na classificação abaixo:
329 - 09.001.20.608.0035.1020.4.4.90.52.00 – Recurso: 00000.100000.01.01.00.00

Município de Congonhinhas, __ de _____ de 2021.

_____

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável

(43) 3554-1107 • licitacao@congonhinhas.pr.gov.br
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente

PREGÃO ELETRÔNICO

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de um caminhão trucado 6x2 equipado com caçamba basculante de 10m³ com recursos do Convênio MAPA nº 890168/20219 e contrapartida municipal, em conformidade com as normas vigentes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO/R$	VALOR TOTAL/R$
1	Caminhão trucado 6x2, fabricação nacional, 0 Km (zero quilômetro), primeiro emplacamento, motor turbo diesel com 06 cilindros, com PTB homologado de 23.000, PBT de 23.000 Kg, motor com potência mínima de 250 CV, Transmissão de 6 marchas à frente e 1 à ré, direção hidráulica, cabine frontal avançada basculante, vidros elétricos, retrovisores elétricos, travas elétricas, banco do motorista com suspensão à ar, equipado com caçamba basculante de 10m3, faixas refletivas, demais exigências das normas do CONTRAN.	478165	UN	1	504.400,00	504.400,00

1

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato, prorrogável na forma do art. 57, da Lei n° 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Aquisição se faz necessária para ajudar na manutenção das estradas rurais municipais que são o canal de escoamento da produção agrícola.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. O bem a ser adquirido enquadra-se na classificação de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 10.250, de 2002 e do Decreto nº 10.024, de 2019.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega do bem é de 60 (sessenta) dias, contados da solicitação através de Empenho, no Pátio Rodoviário Municipal, com agendamento prévio na Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, telefone (43) 3554-1212, Gissele K. Winck.

4.2. A contratada deverá realizar a entrega técnica do equipamento, máximo de 08 (oito) horas de instrução ao operador ou pessoa designada.

4.3. O bem poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

3

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, fica designada a Sra. Jane Moreira Campos (Portaria nº 062, de 2021), como representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, a qual anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da liberação dos recursos pelo Ministério da Agricultura, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

5

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

12. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

12.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

12.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

12.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

12.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

12.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

12.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

12.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

12.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

12.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

12.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.

12.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

12.12. Para atendimento a garantia, a Contratada deverá disponibilizar número de telefone, e-mail e/ou qualquer outra forma de comunicação para que a Administração possa contatá-la.

6

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

13.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;

13.1.4 comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5 cometer fraude fiscal;

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

13.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

13.2.2 multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

13.2.3 multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.6 impedimento de licitar e contratar com a Administração com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 12.1 deste Termo de Referência.

13.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

13.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

7

13.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Administração, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

13.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a Administração poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

8

13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

14.1. O custo estimado da contratação é de R$.504.400,00 (quinhentos e quatro mil e quatrocentos reais).

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

15.1. As despesas para atender a esta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2021, na classificação abaixo:
329 - 09.001.20.608.0035.1020.4.4.90.52.00 – Recurso: 00000.100000.01.01.00.00

Município de Congonhinhas, __ de _____ de 2021.

_____

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável

9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

Parecer Jurídico n°: 095/2021

Consulente: Divisão de Agricultura.

Assunto: Aquisição de um veículo caminhão trucado 6x2 equipado com caçamba basculante de 10m3.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DIRETOR. LEI 8666/1993. PREGÃO ELETRÔNICO. LEI 10520/2002. DECRETO 10.024/2019. DECRETO MUNICIPAL 3072/2020. LEI 123/2006. PROSSEGUIMENTO.

I. RELATÓRIO

Trata-se de consulta formulada pela Divisão de Licitação em atendimento à solicitação de compra n° 164/2021, realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura, a saber:

Solicitação de Compra Nº 164/2021

Solicitante:	Gissele Karine Winck	**Data da Solicitação:** 28/07/2021
Organograma:	0900100030 - Diretoria de Agricultura	
Local de Entrega:	Prefeitura Municipal de Congonhinhas	
Objeto:	Caminhão trucado 6x2, fabricação nacional, 0 km (zero quilômetros), primeiro emplacamento, motor turbo diesel com 6 cilindros, com PTB homologado de 23,000, PBT de 23.000kg, motor com potência mínima de 250CV, transmissão de 6 marchas a frente e 1 a ré, direção hidráulica, cabine frontal avançada basculante, vidros elétricos, retrovisores elétricos, travas elétricas,, banco do motorista com suspensão a ar, equipado com caçamba basculante de 10m³, faixas refletivas.	
Justificativa:	Aquisição se faz necessária para ajudar na manutenção das estradas rurais municipais que são o canal de escoamento da produção agrícola.	
Observações:	Demais exigências normas do CONTRAN	
Desdobramento:		
Fundamento Legal:		
Justificativa Valores:		
Prazo Execução:		
Modalidade:		

Diante disso, foi encaminhado o processo n° 71 Pregão Eletrônico 38-2021 para parecer inicial a esta Procuradoria Jurídica Municipal.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Inicialmente, vale destacar que, o parecer jurídico restringe-se a opinar de forma fundamentada sobre determinado tema, a fim de melhor assessorar o Administrador Público em sua tomada de decisão.

O referido assessoramento é realizado por meio de uma análise de natureza jurídica, não adentrando na análise de temas técnicos, administrativos, financeiros ou de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sem prejuízo de emitir opiniões ou fazer recomendações sobre tais questões.

a) Da modalidade licitatória

O pregão é modalidade de licitação instituída pela lei n° 10520/2002, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para aquisição de **bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado para contratação.**

O art. 1° da Lei n° 10520/2002 tenta delimitar o conceito de "bens e serviços comuns" da seguinte forma:

> Art. 1° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta lei.
>
> Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujo padrões de desempenho e qualidade possam ser **objetivamente definidos pelo edital**, por meio de especificações usuais no mercado.

Nesse sentido, por não ser tarefa fácil a subsunção do dispositivo ao caso concreto, por tratar-se de vaga definição referente a bens e serviços comuns, vale destacar o entendimento doutrinário a respeito:

Matheus Carvalho (Manual de Direito Administrativo 2019), discorre sobre o tema:

> "Em resumo, a doutrina administrativa vem ampliando, cada vez mais, o objeto desta modalidade licitatória, **admitindo-se quaisquer bens e serviços como comuns.** Por óbvio, o pregão não pode ser utilizado para execução de obras públicas, mas tem sido aceito, até mesmo, para contratação de serviços de engenharia."

Por sua vez, Marçal Justen Filho (Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico 2016), pontua que:

> "O adjetivo "comum" não é uma característica intrínseca e imutável. Ao contrário, tal definição acompanha a evolução das atividades empresariais, **tendendo a abranger, com passar do tempo, uma gama maior de bens e serviços.**

Por "serviço comum de engenharia" entende-se aquele já ofertado pelo mercado de maneira ampla, seguindo padronização mínima de desempenho e qualidade, de acordo com normas técnicas e aceito pelos profissionais e empresas do setor.

Em outras palavras, seria dizer que, o serviço já deve estar à disposição no mercado para atender a demanda administrativa, sem caráter peculiar ou necessidade de adaptações para atender a necessidade pública.

No caso em tela, vislumbra-se que, além dos pressupostos acima elencados, o objeto da contratação foi definido objetivamente, conforme consta na documentação. Portanto, em consonância com a Lei 10.520 de 2002, a saber:

> Art. 1º Para **aquisição de bens e serviços comuns**, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.
> Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade **possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.**

Ainda para corroborar o entendimento sobre a modalidade licitatória, vale destacar os arts. 1° "caput" e 3°, incisos II e III do Decreto 1024 de 2019 que regulamenta a licitação na modalidade pregão eletrônico em âmbito federal.

> Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, **incluídos os serviços comuns de engenharia**, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.
> (...)
> "Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
> (...)
> II - **bens e serviços comuns** - **bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital,** por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado;
> III - **bens e serviços especiais** - bens que, **por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica,**

> não podem ser considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso II."

Nesse sentido, o Decreto municipal 3072 de 2020, que trata do pregão na forma eletrônica, guarda plena consonância com o Decreto federal, haja vista que prevê de maneira idêntica as mesmas disposições legais supratranscritas.

Dessa forma, vislumbra-se pertinente a possibilidade de contratação por meio da modalidade licitatória escolhida, a qual se realiza exclusivamente pelo menor preço.

b) Do pregão eletrônico

Em âmbito federal, com o advento do decreto n° 1024 de 2019, revogou-se o decreto n° 5450 de 2005, que regulamentava o pregão, na forma eletrônica.

Aduz o atual decreto:

> "Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, **do julgamento objetivo**, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos."

Vale destacar também, o decreto municipal 3072 de 2020:

> "Art. 1º Este Decreto regulamenta a modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, inclusive

> os serviços comuns de engenharia, no âmbito do Município de Congonhinhas-PR.
>
> § 1º A utilização da modalidade de pregão, **na forma eletrônica**, pelos órgãos e entidades da administração pública municipal direta ou indireta **é obrigatória**."

Importante frisar que, a súmula 257 do TCU, traz a seguinte redação: **"O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002."**

Desse modo, resta claro que o pregão pode ser realizado inclusive na modalidade eletrônica. Ademais, em se tratando de modalidade eletrônica, resta evidente a ampliação da competição, garantindo isonomia entre os participantes e auxiliando a Administração Pública em busca da melhor proposta.

c) Da documentação necessária

O Art. 8º do Decreto Municipal n º 3.072/2020 estabelece documentos necessários à instrução do procedimento:

> Art. 8º O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será instruído com os seguintes documentos, no mínimo:
>
> I - estudo técnico preliminar, quando necessário;
>
> II - termo de referência;
>
> III - planilha estimativa de despesa;
>
> IV - previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das rubricas, exceto na hipótese de pregão para registro de preços;
>
> V - designação do pregoeiro e da equipe de apoio;
>
> VI - edital e respectivos anexos;

VII - minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso;

VIII - parecer jurídico;

IX - documentação exigida e apresentada para a habilitação;

X - autorização da fase externa da licitação;

XI - proposta de preços do licitante;

XII - ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, entre outros:

a) os licitantes participantes;

b) as propostas apresentadas;

c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações;

d) os lances ofertados, na ordem de classificação;

e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso;

f) a aceitabilidade da proposta de preço;

g) a habilitação;

h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação;

i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões; e

j) o resultado da licitação.

XIII - comprovantes das publicações:

a) do aviso do edital, de suas alterações, de sua suspensão, ou do seu cancelamento;

b) do julgamento do recurso;

c) da homologação do resultado da licitação;

d) do resumo do termo de compromisso, em se tratando de licitação para Registro de Preços;

e) o extrato de contrato.

XIV - ato de homologação.

Importante frisar que, restou pendente a portaria de designação do pregoeiro e equipe de apoio, conforme inc. V do artigo supratranscrito.

Por fim, vale destacar a previsão da lei 123 de 2006:

> "Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.
>
> Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:
>
> I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);"

Dessa forma, o valor do objeto do processo licitatório em questão, se amolda à lei supracitada.

III. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, opina-se, restando comprovada a fidedignidade de toda a documentação até aqui apresentada, ressalvando-se os aspectos, técnicos, administrativos, financeiros, bem como o mérito administrativo, pois próprios da conveniência e oportunidade do administrador público, pelo **prosseguimento** do processo licitatório.

Ressalta-se que, o parecer é opinativo e a análise jurídica em questão foi realizada levando em consideração os aspectos jurídicos consoantes à legislação vigente.

Eis o parecer, à consideração da autoridade competente.

Congonhinhas, 21 de outubro de 2021.

Douglas Danillo Barreto da Silva
Assessor Jurídico – Matrícula nº. 1957
OAB/PR nº. 74.746

Referência: Pregão Eletrônico nº. 038/2021
Assunto: Aquisição de um veículo caminhão trucado 6x2 equipado com caçamba basculante de 10m³.

DESPACHO

O PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE CONGONHINHAS - PARANÁ, usando das suas atribuições legais, em consonância ao disposto no artigo 38 da Lei Federal nº 8.666/93, tendo em vista a existência de dotação orçamentária (conforme consta da certidão nº. 107/2021 – fl. 79) e parecer jurídico pela viabilidade de prosseguimento do processo licitatório **AUTORIZA** a abertura de procedimento licitatório para aquisição de um veículo caminhão trucado 6x2 equipado com caçamba basculante.

Encaminhe-se o procedimento à Comissão de Licitação para as providências necessárias.

Congonhinhas (PR), 21 de outubro de 2021.

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

DECRETO Nº 3254/2021

Abre crédito adicional suplementar e especial de R$ 1.058.862,06 para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONGONHINHAS, ESTADO DO PARANÁ, usando de suas atribuições legais, com base na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e nos incisos I, II e III, do art. 5º da Lei Municipal nº 1076 de 2020 e na Lei Municipal nº 1114 de 2021.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 771.846,32 (setecentos e setenta e um mil e oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), para atender a programação constante no Anexo I deste decreto.

Art. 2º Constitui recurso para cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º, o provável excesso de arrecadação, a anulação parcial de dotações orçamentárias e o superávit de exercícios anteriores, conforme consta no Anexo I deste decreto.

Art. 3º Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 287.014,74 (duzentos e oitenta e sete mil e quatorze reais e setenta e quatro centavos), para atender a programação constante no Anexo I deste decreto.

Art. 4º Constitui recurso para cobertura do crédito adicional especial de que trata o art. 3º, o superávit de exercícios anteriores, conforme consta no Anexo I deste decreto.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Congonhinhas-PR
28 de outubro de 2021.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA

Douglas Danillo Barreto da Silva
Assessor Jurídico

ANEXO I



EXTRATO DE CONTRATO Nº 078/2021
PROCESSO Nº 093/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 34/2021

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.
CONTRATADO: MUNDI FOGOS LTDA
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços para apresentação de show pirotecnico para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, que serão prestados nas condições estabelecidas neste Termo Contratual.
VALOR TOTAL: R$ 17.350,00 (dezessete mil trezentos e cinquenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 08/11/2021 e encerramento em 06/02/2022, e somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993,prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 60 (sessenta) dias, com início na data de 04/11/2021 e encerramento em 03/01/2022, prorrogável na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 08 de novembro de 2021. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 079/2021
PROCESSO Nº 095/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/2021

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.
CONTRATADO: ZADANTE – INFORMATICA ME
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de luzes natalinas para iluminação do nosso Município em preparação ao natal para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste Contrato.
VALOR TOTAL: R$ R$ 11.196,69 (onze mil cento e noventa e oito reais e sessenta e nove reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato e de 90 (noventa) dias, com início na data de 08/11/2021 encerramento em 06/02/2022, prorrogável na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 08 de novembro de 2021. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal

Referência: Dispensa de Licitação nº 058/2021
Assunto: Aquisição de bomba d'agua monofásica, motor 5cv, 9 estágios, 220v para abastecimento de água no Patrimônio São Francisco de Assis
Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONGONHINHAS - PARANÁ, usando das suas atribuições legais, tendo em vista a existência de dotação orçamentária (conforme consta da Certidão Nº. 126/2021 presente na página 26), havendo Parecer Jurídico favorável à aquisição em apreço, bem como restando suficientemente justificadas as razões para a adoção da modalidade de Dispensa de Licitação, nos moldes do art. 24, II da Lei 8.666/93, estando o processo formalmente em ordem, **RATIFICA** a Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, incisos II da Lei Federal nº 8.666/93 e determina a lavratura do instrumento contratual no valor de R$ 9.213,30 (nove mil duzentos e treze reais e trinta e seis centavos).

Encaminhe-se o procedimento à Comissão de Licitação para as providências necessárias.

Congonhinhas (PR), 11 de novembro de 2021.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

Referência: Inexigibilidade de Licitação nº. 058/2021
Solicitante: Secretaria Municipal de Administração
Assunto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de aplicativo govfacil

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE CONGONHINHAS - PARANÁ, usando das suas atribuições legais, tendo em vista a existência de dotação orçamentária (conforme consta da certidão nº. 131/2021 – pg. 93), havendo Parecer Jurídico pela viabilidade jurídica de prosseguimento da contratação direta, estando o processo formalmente em ordem e havendo possibilidade legal de se proceder à contratação, acata o parecer jurídico exarado, **RATIFICA** a inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, I, da Lei Federal nº 8.666/93 e autoriza a lavratura do instrumento contratual que se fizer necessário para contratação do serviço sob o valor estimado de R$ 5.000,00(cinco mil reais).

Encaminhe-se o procedimento à Comissão de Licitação para as providências necessárias.

Congonhinhas (PR), 11 de outubro de 2021

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 280/2021

SÚMULA: Altera o dispositivo no artigo 1º inciso I e II da Portaria Municipal nº 271/2021 e dá outras providências.

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES, Prefeito do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

ART. 1º - O inciso I e II do Art. 1º da Portaria Municipal nº 271/2021, referente a constituição de Grupo de Trabalho para participar das diversas etapas do processo de implantação do Regime de Previdência Complementar (RPC), no âmbito do Município de Congonhinhas, até a assinatura do convênio ou contrato de adesão com a entidade selecionada, passa a vigorar com a seguinte redação:

I – Presidente: Carlos Roberto Moraes Hackmann – Assessor de Planejamento;

II – Vice Presidente: Wendel José Teluski – Presidente do Instituto M. de Previdência de Congonhinhas.

ART. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em 10 de novembro de 2021.

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES
Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
Assessor Jurídico

RESOLUÇÃO Nº 005/2021

Sumula: Aprovação do Termo de Aceite e Plano de Ação do Recurso Estadual Fundo Para a Infância e Adolescencia – FIA referente ao repasse ***Incentivo Crianças e Adolescentes que sofreram os impactos Pela covid.***

O presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, usando de suas atribuições legais.

O Presidente do **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS** da Criança e do Adolescente – CMDCA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 812/2013, ouvindo o plenário do conselho deliberou por unanimidade os Conselheiros presentes na Reunião Extraordinária realizada no dia 10 de novembro de 2021.

RESOLVE

Art. 1 - Aprovar o Termo de Aceite e Plano de Ação do Recurso Estadual Fundo Para a Infância e Adolescência – FIA referente ao repasse ***Incentivo Crianças e Adolescentes que sofreram impactos pelo COVID.***

Art. 2 – Declarar e aprovar ciência das informações repassadas pelo Órgão Gestor e apresentadas ao CMDCA referente ao repasse do Recurso Estadual Fundo Para a Infância e adolescencia – FIA repasse ***Incentivo Crianças e adolescentes que sofreram impactos pelo COVID*** no valor de R$ 10.000,00

Art. 3 – Esta resolução entra em vigor a partir na data de sua publicação.

Congonhinhas, 10 de novembro de 2021

Ritma Ygnez Canedo Petersen da Costa Marques Baptista
Presidente do CMDCA

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021
PROCESSO Nº 107/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 009-2021

CONCEDENTE: Município de Congonhinhas.
CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Congonhinhas.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Colaboração o pagamento das despesas para a manutenção da Entidade, objetivando acolher e dar formação integral às crianças portadoras de necessidades educativas especiais, uma educação de qualidade e integração das famílias na criação e educação dos filhos.
VALOR TOTAL: R$.96.000,00 (noventa e seis mil reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os recursos financeiros serão repassados em 02 (duas) parcelas, a primeira até o dia 16/11/2021 e a segunda até o dia 01/12/2021, em conta corrente específica para este Termo de Colaboração, aberta em banco oficial, guardando consonância com as fases ou etapas de execução do objeto, sob pena de aplicação das penalidades previstas.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de Colaboração se inicia nesta data e encerra em 31/12/2021.
FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 04 de novembro de 2021. (a.) Jose Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 071/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021

OBJETO: Aquisição de um caminhão trucado 8x2, para a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comercio e Meio Ambiente, com recursos do Convênio MAPA – Plataforma + Brasil nº 880168/2019 e contrapartida municipal.
DATA DA ABERTURA: 11/11/2021 às 09h00min.
>A LICITAÇÃO EM PAUTA FOI DECLARADA DESERTA, POR NÃO HAVER PROPOSTAS DE EMPRESAS INTERESSADAS.
Congonhinhas, 11 de novembro de 2021.

Franciele Aparecida da Cruz Pregoeira

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 069/2021
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 36/2021
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 04/11/2021 - HOMOLOGAÇÃO: 11/11/2021

A Pregoeira designada Sra. Franciele Aparecida da Cruz e o Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 10.520/2002, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:
OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição de pneus novos, para reposição em veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Viação.
VENCEDORES: DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ITENS: 01 e 02.
>Valor Total: R$.14.016,00 (quatorze mil e dezesseis reais).
CHEVROMAIS – COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES LTDA EPP
ITEM: 03.
>Valor Total: R$.3.344,00 (três mil trezentos e quarenta e quatro reais).
VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. Congonhinhas, 11 de novembro de 2021.

Franciele Aparecida da Cruz Pregoeira

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2020
PROCESSO Nº 049/2020-TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa Flanklin De Jesus Monteiro – Eireli
CLAUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem por objeto a reforma e ampliação do prédio do Centro Municipal de Educação Infantil Ana Lopp Canet, conforme planilha, memorial descritivo e cronograma.
CLAUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Clausula Quinta, item 5.6 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato em pauta até o dia 01 de março de 2022.
CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do Contrato original. DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 22 de outubro de 2021-(a) Jose Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 247/2021

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES, Prefeito do Municipio de Congonhinhas, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe cofere o Art. 51, § 3º da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, Art. 3º, Inciso IV, § 1º, da Lei nº 10.520, de 21/07/2002, e Art. 16º, Inciso II do Decreto Municipal nº 1508 de 10/02/2009, resolve:

Art. 1º DESIGNAR a Comissão composta pelos servidores abaixo, para exercerem as fuções em Licitações Modalidade Concorrência, Tomada de Preço, Convites, Dispensas de Licitações, Inexigibilidades e demais atos pertinentes à Lei Federal nº 8.666/1993, bem como, Licitações na Modalidade Pregão Presencial e Eletrônico, nos moldes da Lei Federal nº 10.520/2002, ficando atribuídos aos membros, o recebimento, a análise, classificação de propostas e lances, bem como, examinar, habilitar, adjudicar e praticar todos os atos que forem necessários com relação aos procedimentos licitatórios nas modalidades referenciadas acima, que venham a ser instaurados pelo **Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, ate o dia 31 de Dezembro de 2021.**

Presidente da CPL e Pregoeiro:
Franciele Aparercida da Cruz, RG 8.374.174-0 , CPF 056.854.619-92

Membros da CPL e Equipe de Apoio:
Cacilda Bernadete Mariano RG 4.384.955-7 , CPF 604.678.519-72
Clemente Fernandes Rodrigues RG 83.0000016-3 , CPF 037.110.389-48

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Edifício da Prefeitura do Município de Congonhinhas, em 22 de setembro de 2021.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920

Assinado de forma digital por JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920
Dados: 2021.09.23 11:12:55 -03'00'

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA

Assinado de forma digital por DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
Dados: 2021.09.23 11:13:15 -03'00'

Douglas Danillo Barreto da Silva
Assessor Juridico

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

10. 3- O acolhimento em Família Acolhedora será realizado conforme a demanda encaminhada pela Vara da Infância e da Juventude, considerando o Cadastro de Reserva de Acolhimento Familiar, bem como o perfil de cada família cadastrada e da criança a ser acolhida.

11. DAS HIPÓTESES DE DESISTÊNCIA, EXCLUSÃO E AFASTAMENTO DO PROGRAMA:

11.1- Nos casos de inadaptação, a família procederá a desistência formal da guarda, responsabilizando-se pelos cuidados do menor acolhido até novo encaminhamento, o qual será determinado pela autoridade judiciária.

11.2- A transferência para outra família deverá ser feita de maneira gradativa e com o devido acompanhamento.

11.3- A equipe técnica, diante do não cumprimento das responsabilidades pela Família Acolhedora, poderá solicitar o desligamento desta do Serviço.

11.4- As famílias poderão solicitar o afastamento do serviço por um período de até dois meses. Após este período haverá cancelamento do cadastro.

12-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1- A Equipe Técnica do Programa Família Acolhedora, responsável por coordenar o Processo Seletivo, terá amplos poderes para fiscalização, realização e fiscalização de todas as inscrições e [illegible] o certame;

12.2- A família candidata que, comprovadamente, usar de meios fraudulentos para concorrer ao processo seletivo, atentando contra a disciplina ou desacatando a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, coordenar ou fiscalizar o Processo Seletivo, será automaticamente excluído, sem prejuízo das demais penalidades legais;

12.3- A família candidata que omitir ou falsificar alguma informação essencial, será excluído do processo se a apuração desta irregularidade ocorrer depois de encerrado o certame;

12.4- A Equipe Técnica do Programa Família Acolhedora, através de sua Coordenação, poderá, se julgar necessário, designar equipe de apoio/trabalho para colaborar na análise de documentos, entrevista e pela classificação final das famílias candidatas, bem como pelo fornecimento de todas as informações referentes ao processo de seleção;

Congonhinhas, 22 de Setembro de 2021

José Olegario Ribeiro Lopes
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 247/2021

JOSÉ OLEGARIO RIBEIRO LOPES, Prefeito do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe cofere o Art. 51, § 3º da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, Art. 3º, Inciso IV, § 1º da Lei nº 10.520 de 21/07/2002 e Art. 16, inciso II do Decreto Municipal nº 1508 de 10/03/2009, resolve:

Art. 1º **DESIGNAR** a Comissão composta pelos servidores abaixo, para exercerem as funções em licitações Modalidade Concorrência, Tomada de Preço, Convites, Dispensas de Licitações, Inexigibilidades e demais atos pertinentes a Lei Federal nº 8.666/1993, bem como licitações na Modalidade Pregão Presencial e Eletrônico, nos moldes da Lei Federal nº 10.520/2002, ficando atribuídos aos membros, o acompanhamento, a análise, classificação de propostas e lances, bem como examinar, rejeitar, adjudicar e praticar todos os atos que forem necessários com relação aos procedimentos licitatórios nas modalidades referenciadas acima, que venham a ser instaurados pelo Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, até o dia 31 de Dezembro de 2021.

Presidente da CPL e Pregoeiro:
Franciele Aparecida da Cruz, RG 8.374.174-0, CPF 056.854.619-92

Membros da CPL e Equipe de Apoio:
Cacilda Bernadete Manarin, RG 4.384.955-7, CPF 604.678.519-72
Clemente Fernandes Rodrigues RG 83.0000016-3, CPF 037.110.389-48

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Congonhinhas, em 22 de setembro de 2021.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES
Jose Olegario Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
Douglas Danillo Barreto da Silva
Assessor Jurídico

Prefeitura Municipal de Uraí - Estado do Paraná -

DECRETO N.º 130/2021

SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação de CARGO EM COMISSÃO do Município de Uraí, Estado do Paraná.

O Prefeito do Município de Uraí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando a licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, concedida a Secretária Municipal de Assistência Social, por meio da portaria nº 201/2021. **DECRETA**

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da presente data, a servidora CRISTINA SHIMAZAKI.

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na presente data.

Gabinete do Prefeito aos vinte e três dias do mês de setembro de 2021

Registre-se, Publique - se e cumpra- se.

ANGELO TARANTINI FILHO
Prefeito do Município de Uraí

PORTARIA Nº 201/2021

Súmula: "Dispõe sobre a nomeação de Coordenadora da Escola Municipal Leônidas Pontes, de acordo com a Lei Complementar nº 55/2018, do Município de Uraí, e dá outras providências".

O Prefeito do Município de Uraí - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, **RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear a servidora abaixo relacionada Coordenadora da Escola Municipal Leônidas Pontes:

NOME	CPF	LOTAÇÃO	CARGA HORÁRIA
Thaís Regina Moreira	046.800.199-99	Escola Municipal Leônidas Pontes	40 horas

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Uraí, Estado do Paraná, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Angelo Tarantini Filho
Prefeito do Município

PORTARIA N.º 202/2021

SÚMULA: Concede licença Maternidade a Senhora ANA CLAUDIA BATISTA GOMES, nos termos do art. 113 da LC 36/2015, alterado pela LC 76/2021.

O Prefeito do Município de Uraí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, esculpidos na Lei Orgânica Municipal;

Considerando: a indicação médica de afastamento de trabalho, recebida da Senhora ANA CLAUDIA BATISTA DO GOMES, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias

Considerando: que a Lei Complementar 076/2021, alterou o artigo 113 da LC 36/2015, autorizando a concessão da licença maternidade as servidoras municipais pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias RESOLVE

Art. 1º - Conceder a Licença Maternidade a Senhora Ana Claudia Batista Gomes, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da presente data.

Art 2º - Está portaria entrará em vigor na presente data.

Gabinete do Prefeito aos vinte e três dias do mês de setembro de 2021.

Registre-se, Publique - se e cumpra- se.

ANGELO TARANTINI FILHO
Prefeito do Município de Uraí

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021
Processo Administrativo n° 071/2021

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Congonhinhas, por meio da Divisão de Licitação, sediada na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, nº 266, Centro, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento **menor preço por item**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: **09/11/2021**
Horário: 09**h00min**
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de um caminhão trucado 6x2, para a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, com recursos do Convênio MAPA – Plataforma + Brasil nº 890168/2019 e contrapartida municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em único item.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

329 09.001.20.608.0035.1020.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Recurso: 00000.100000.01.01.00.00

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.9 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.10 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.10.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.11.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.17. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.25.1. no pais;

7.25.2. por empresas brasileiras;

7.25.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n. º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas,sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. **Habilitação jurídica:**

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. **Regularidade fiscal e trabalhista:**

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais ou estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal ou Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.9. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. **Qualificação Econômico-Financeira**.

9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.10.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.11. **Qualificação Técnica**

9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

9.11.1.1.1. Fornecimento de caminhão.

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.19.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Será exigida garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação, complementar à legal, conforme prazos mínimos e demais regras constantes do Termo de Referência.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação é 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

16.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

16.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.6. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.1.3. apresentar documentação falsa;

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. não mantiver a proposta;

21.1.7. cometer fraude fiscal;

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

21.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

21.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

21.3.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

21.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

21.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

21.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@congonhinhas.pr.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço constante no preâmbulo deste Edital, destinado a Divisão de Licitação.

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.congonhinhas.pr.gov.br/, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço constante no preâmbulo deste Edital, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 17 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.12.1. ANEXO I - Termo de Referência

23.12.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato

Congonhinhas, 21 de outubro de 2021.

Franciele Ap. da Cruz

Franciele Aparecida da Cruz

Pregoeira

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente

PREGÃO ELETRÔNICO

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de um caminhão trucado 6x2 equipado com caçamba basculante de 10m³ com recursos do Convênio MAPA nº 890168/20219 e contrapartida municipal, em conformidade com as normas vigentes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO/R$	VALOR TOTAL/R$
1	Caminhão trucado 6x2, fabricação nacional, 0 Km (zero quilômetro), primeiro emplacamento, motor turbo diesel com 06 cilindros, com PTB homologado de 23.000, PBT de 23.000 Kg, motor com potência mínima de 250 CV, Transmissão de 6 marchas à frente e 1 à ré, direção hidráulica, cabine frontal avançada basculante, vidros elétricos, retrovisores elétricos, travas elétricas, banco do motorista com suspensão à ar, equipado com caçamba basculante de 10m3, faixas refletivas, demais exigências das normas do CONTRAN.	478165	UN	1	504.400,00	504.400,00

1

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato, prorrogável na forma do art. 57, da Lei n° 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Aquisição se faz necessária para ajudar na manutenção das estradas rurais municipais que são o canal de escoamento da produção agrícola.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. O bem a ser adquirido enquadra-se na classificação de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 10.250, de 2002 e do Decreto nº 10.024, de 2019.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega do bem é de 60 (sessenta) dias, contados da solicitação através de Empenho, no Pátio Rodoviário Municipal, com agendamento prévio na Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, telefone (43) 3554-1212, Gissele K. Winck.

4.2. A contratada deverá realizar a entrega técnica do equipamento, máximo de 08 (oito) horas de instrução ao operador ou pessoa designada.

4.3. O bem poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

3

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, fica designada a Sra. Jane Moreira Campos (Portaria nº 062, de 2021), como representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, a qual anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da liberação dos recursos pelo Ministério da Agricultura, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

5

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

12. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

12.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

12.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

12.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

12.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

12.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

12.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

12.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

12.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

12.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

12.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.

12.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

12.12. Para atendimento a garantia, a Contratada deverá disponibilizar número de telefone, e-mail e/ou qualquer outra forma de comunicação para que a Administração possa contatá-la.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

6

13.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;

13.1.4 comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5 cometer fraude fiscal;

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

13.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

13.2.2 multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

13.2.3 multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.6 impedimento de licitar e contratar com a Administração com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 12.1 deste Termo de Referência.

13.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

13.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

7

00 144

13.4.3demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Administração, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

13.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta dc licitante, a Administração poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

8

13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

14.1. O custo estimado da contratação é de R$.504.400,00 (quinhentos e quatro mil e quatrocentos reais).

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

15.1. As despesas para atender a esta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2021, na classificação abaixo:
329 - 09.001.20.608.0035.1020.4.4.90.52.00 – Recurso: 00000.100000.01.01.00.00

Município de Congonhinhas, 21 de outubro de 2021.

Heloisa de Fatima Silva Campos
Secretária Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio ambiente

9

MINUTA

Cl. 146

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021
Processo Administrativo n° 071/2021

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS E A EMPRESA .....

O **MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **José Olegário Ribeiro Lopes**, inscrito no CPF/MF sob nº 042.099.829-20, portador da cédula de identidade RG nº 652.029-SSP/PR, residente e domiciliado na Av. Dr. David Xavier da Silva, nº 567, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº 071/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 38/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de um caminhão trucado 6x2, para a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, com recursos do Convênio MAPA – Plataforma + Brasil nº 890168/2019 e contrapartida municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFIÇAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1					
2					
3					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de __/__/____ e encerramento em __/__/____, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ..... (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

09 SECRETARIA MUNIC. DE AGRIC., IND., COM. E MEIO AMBIENTE

01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

20.608.0035.1.020 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria de Agricultura

334 4.4.90.52.00.00.00.00 1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

507 4.4.90.52.00.00.00.00 10041 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA CONTRATUAL

8.1. As regras acerca da garantia contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

9. CLÁUSULA NONA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

10. CLAÚSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Congonhinhas, ... de..... de 2021.

_____

Responsável legal da CONTRATANTE

_____

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-

Cl. 150

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação/Dispensa

Ambiente: PRODUÇÃO

Disponibilizar Aviso de Licitação apenas para Divulgação

25/10/2021 10:53:06

Este Aviso de Licitação será Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras) na data de 27/10/2021.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão: 96120 - ESTADO DO PARANA

UASG Responsável: 987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS

Modalidade de Licitação	Nº da Licitação	Forma de Realização	Característica	Modo de Disputa
Pregão	00038/2021	Eletrônico	Tradicional	Aberto/Fechado

Nº do Processo: 071

Tipo de Licitação: Menor Preço

Quantidade de Itens: 1

☐ Equalização de ICMS ☐ Internacional

Objeto:

Aquisição de um caminhão trucado 6x2, para a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, com recursos do Convênio MAPA - Plataforma + Brasil nº 890168/2019 e contrapartida municipal.

Data da Divulgação: 27/10/2021

Data da Disponibilidade do Edital: A partir de 27/10/2021 às 08:00

Data/Hora da Abertura da Licitação: Em 11/11/2021 às 09:00

Disponibilizar apenas para Divulgação

Aviso de Licitação

Solução SERPRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021 - PROCESSO Nº 071/2021

Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço por Item.

Objeto: Aquisição de um caminhão trucado 6x2 equipado com caçamba basculante de 10m³ com recursos do Convênio MAPA nº 890168/20219 e contrapartida municipal.

ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h:59min do dia **11/11/2021,** com **ABERTURA DA SESSÃO** às **09h00min** do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de **BRASÍLIA.**

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 25 de outubro de 2021.

Franciele Ap. da Cruz

Franciele Aparecida da Cruz

Pregoeira

AFIXADO NO MURAL DE LICITAÇÕES

EM: 25 / 10 / 2021

João Marcos Luciano Rodrigues
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria n. 254/2021

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

CONVOCAÇÃO DE APROVADOS

Em conformidade com o Edital de Seleção de Estagiário nº 01/2021, convoca os candidatos aprovados na ordem de classificação abaixo para, no prazo de 03 (três) dias úteis contados desta publicação, ou contato via telefone, e-mail ou SMS, apresentar-se na Prefeitura Municipal de Congonhinhas, no horário das 08h00min as 17h00min horas. O convocado deve apresentar-se munido dos documentos relacionados:

- **Cópia do CPF e RG;**
- **Comprovante de Residência;**
- **Declaração de Matrícula atualizada;**
- **Histórico escolar original ou cópia autenticada;**
- **Conta Bancária.**

Decorrido o prazo acima especificado, o não comparecimento do candidato caracterizará sua desistência, implicando de imediato na exclusão de todo e qualquer direito de nomeação.

O candidato aprovado e convocado poderá desistir definitiva ou temporariamente da oportunidade de estágio, implicando a desistência temporária em remissão à classificação original e passando a posicionar-se em último lugar na lista dos aprovados do curso o qual estiver inscrito.

Congonhinhas – PR, 25 de outubro de 2021

CONVOCADO(S):

Pedagogia

Posição	Nome	CPF	Nota Final
03	Andressa Ramos Florentino	092.372.259-30	10,00

Ensino Médio

Posição	Nome	CPF	Nota Final
05	Duo Maria Feia Moreira	115.128.883-64	9,50
06	Lívia Eduarda Alves Campana	13092313091	9,50

CONVOCAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATOS AFRODESCENDENTES

Referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 002/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o contido no edital de **Processo Seletivo Simplificado nº 002/2021**, torna:

TORNAR PÚBLICA:

A CONVOCAÇÃO da candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2021 para se apresentar dia **27 de outubro de 2021**, para submeter-se a verificação da veracidade da autodeclaração de candidatos, que será realizada pela Comissão Especial nomeada pela Portaria nº 241/2021 a qual ocorrera na **Prefeitura Municipal de Congonhinhas/PR - Telefone (43) 3554 1212, localizada na Avenida Doutor Davi Xavier da Silva, nº 266 - Centro – CEP: 86.320-000 - Município de Congonhinhas/PR.**

Verificação de autodeclaração dia 27/10/2021 – Obrigatorio o uso de máscara

Classificação	Nome do Candidato	Cargo	Horário
Cargo de Agente Administrativo			
05	Kaiser Cassia Gonçalves	Agente Administrativo	15:00

Os candidatos acima citados deverão comparecer obrigatoriamente no local determinado quando da convocação para a realização da verificação da veracidade da autodeclaração munidos de documento de identidade, com foto e original.

O candidato que não comparecer perante a Comissão Especial ou for negado o enquadramento na verificação da veracidade da autodeclaração, terá seu direito a opção de concorrer as vagas reservadas para Pessoa Afrodescendente passando a concorrer automaticamente a concorrer as vagas de Ampla Universal (classificação geral).

Edifício da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em 22 de outubro de 2021.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209916793 0

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES
Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
Assessor Jurídico

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 38/2021 - PROCESSO Nº 071/2021

Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço por Item

Objeto: Aquisição de um caminhão trucado 6x2 equipado com caçamba basculante de 10m³ com recursos do Convenio MAPA nº 889168/2021/ e contrapartida municipal.

ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08h:59min do dia 11/11/2021, com ABERTURA DA SESSÃO: as 09h:00min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA. Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura situada à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites: www.congonhinhas.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente. Congonhinhas, 25 de outubro de 2021.

Franciele Aparecida da Cruz - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 39/2021 - PROCESSO Nº 072/2021

Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço por Item

Objeto: Aquisição de um trator esteira para a Secretaria Municipal de Agricultura, Industria, Comercio e Meio Ambiente, com recursos do Convenio MAPA - Plataforma + Brasil nº 890130/2021 e contrapartida municipal.

ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 13h:59min do dia 11/11/2021, com ABERTURA DA SESSÃO: as 14h:00min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA. Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura situada à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites: www.congonhinhas.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente. Congonhinhas, 25 de outubro de 2021.

Franciele Aparecida da Cruz - Pregoeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2021.

O Prefeito Municipal de Congonhinhas, tendo em vista o contido no **EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 002/2021**, e considerando o não enquadramento de candidata na vaga para afrodescendentes

Resolve:

CONVOCAR a candidata selecionada para o cargo de **AGENTE ADMINISTRATIVO** através do **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO** regulamentado pelo **EDITAL nº 002/2021**, para realização de exame médico na dia **27/10/2021** na **MEDICSEG – Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho** localizada na Rua Rio Barbosa, 494 – Centro, BANDEIRANTE – CEP: 86.360-00 Telefone: (43) 3546 2172 – (43) 99830-0872.

Exame Médico dia 27/10/2021 às 11:00 horas – Obrigatório o uso de mascara

Classificação	Nome do Candidato	Cargo
Cargo Agente Administrativo de Ampla Concorrência		
05	Kaiser Cassia Gonçalves	Agente Administrativo

Fica ainda convocada a comparecer até o dia **29 de outubro de 2021** na Divisão de Protocolo Municipal da Prefeitura Municipal portando a seguinte documentação (cópia e original):

a) Comprovante de escolaridade exigido para o cargo;
b) Cédula de Registro no Conselho (COREN);
c) Carteira de Identidade – RG;
d) Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF;
e) PIS ou PASEP (caso não possua, retirar um extrato na Caixa Econômica Federal – PIS ou no Banco do Brasil – PASEP, ou cartão cidadão, ou extrato FGTS);
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
g) Título de eleitor e Certidão de quitação de obrigações eleitorais;
h) Certidão Negativa Civel e Criminal;
i) Certidão de quitação de obrigações militares (para candidatos do sexo masculino);
j) Certidão de Nascimento ou Casamento;
k) Carteira de Identidade e CPF do Cônjuge;
l) Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores de 18 anos;
m) Comprovante de Endereço atualizado;
n) 01 Foto 3x4 recente;
o) Declaração que não possui vinculo empregatício com a Administração Publica Municipal, Estadual e Federal, que configure as vedações constitucionais estabelecidas nos incisos XVI e XVII do art. 37 da CF-88, com assinatura reconhecida em cartório;
p) Declaração atualizada dos respectivos bens, com assinatura reconhecida em cartório;
q) Atestado médico de aptidão para o exercício do cargo fornecido pelo Serviço Médico designado pelo Município de Congonhinhas/PR;
r) Conta bancária junto ao Banco do Brasil;
s) Tendo em vista a implantação do E-Social instituído pelo Decreto Federal nº 8.373 de 11 de dezembro de 2014, o candidato deverá apresentar impressão na tela de consulta da **Qualificação Cadastral, obtida através do site http://portal.esocial.gov.br/** na tela contendo a mensagem "Os dados estão corretos". Caso a mensagem acima não seja obtida na tela, ou caso haja alguma divergência nos dados, o candidato deverá providenciar a correção junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, até o dia 29 de outubro de 2021.

Edifício da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em 22 de outubro de 2021.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209916793

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES
Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
Assessor Jurídico

DECRETO Nº 3.249 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021

SÚMULA Dispõe sobre a implementação do ponto facultativo nas repartições da prefeitura do Município de Congonhinhas, para o dia 1º de novembro de 2021 e dá outras providências.

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES, Prefeito Municipal de Congonhinhas, Estado Paraná, no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 65, IX da Lei Orgânica Municipal, **DECRETA**

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo nas repartições da prefeitura do Município de Congonhinhas, no dia 1º de novembro de 2021, segunda-feira.

Art. 2º Não haverá expediente no dia 02 de novembro de 2021, terça-feira, em decorrência do Feriado Nacional de Finados.

Art. 3º O disposto nos artigos 1º e 2º deste Decreto não se aplica as repartições que por sua natureza não admitam paralização, em especial o setor de saúde.

Art. 4º Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Congonhinhas, 26 de outubro de 2021.

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA

Douglas Danillo Barreto da Silva
Assessor Jurídico – Matrícula nº. 1957
OAB/PR nº. 74.740

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209916793

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021 PROCESSO Nº 079/2021

Forma: Presencial do Tipo Menor Preço por Item

Objeto: Prestação de serviços transporte escolar para alunos residentes na zona rural do Município de Congonhinhas.

Credenciamento: Abertura dos Envelopes: As 09h:00min do dia 12 de novembro de 2021. Local: Prefeitura Municipal de Congonhinhas, sito Av. Dr. Davi Xavier da Silva, nº 266, Centro, Congonhinhas/PR. Exemplares deste Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura situada à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites: www.congonhinhas.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente. Congonhinhas, 25 de outubro de 2021.

Franciele Aparecida da Cruz - Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO Nº 074/2021
PROCESSO Nº 074/2021 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 007/2021

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.
CONTRATADO: RODO SERVICE LTDA
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de prestação de serviços de revisão de 10.000 km ou 06 meses, com fornecimento de peças para o veículo ônibus MARCOPOLO VOLARE V8L E6 Ano Fabricação/Ano Modelo 2021/2021, Placa BEY6H15, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
VALOR TOTAL: R$ 1.949,07 (um mil e novecentos e quarenta e nove reais e sete centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 45 (quarenta e cinco) dias contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 13 de outubro de 2021. (a) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2021.

O Prefeito Municipal de Congonhinhas, tendo em vista o contido no **EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 003/2021**,

Resolve:

CONVOCAR os (as) candidatos (as) selecionados (as) para o cargo de **FISCAL SANITÁRIO** através do **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO** regulamentado pelo **EDITAL nº 003/2021**, para realização de exame médico no dia **27/10/2021** na **MEDICSEG – Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho** localizada na Rua Rio Barbosa, 494 – Centro, BANDEIRANTE – CEP: 86.360-00 Telefone: (43) 3546 2172 – (43) 99830-0872.

Exame Médico dia 27/10/2021 às 11:00 horas – Obrigatório o uso de mascara

Classificação	Nome do Candidato	Cargo
01	[illegible]	Fiscal Sanitário
02	[illegible]	Fiscal Sanitário
03	Kelly da Silva	Fiscal Sanitário
04	[illegible]	Fiscal Sanitário

Fica ainda convocada a comparecer até o dia **29 de outubro de 2021** na Divisão de Protocolo Municipal da Prefeitura Municipal portando a seguinte documentação (cópia e original):

a) Comprovante de escolaridade exigido para o cargo;
b) Cédula de Registro no Conselho (COREN);
c) Carteira de Identidade – RG;
d) Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF;
e) PIS ou PASEP (caso não possua, retirar um extrato na Caixa Econômica Federal – PIS ou no Banco do Brasil – PASEP, ou cartão cidadão, ou extrato FGTS);
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
g) Título de eleitor e Certidão de quitação de obrigações eleitorais;
h) Certidão Negativa Civel e Criminal;
i) Certidão de quitação de obrigações militares (para candidatos do sexo masculino);
j) Certidão de Nascimento ou Casamento;
k) Carteira de Identidade e CPF do Cônjuge;
l) Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores de 18 anos;
m) Comprovante de Endereço atualizado;
n) 01 Foto 3x4 recente;
o) Declaração que não possui vinculo empregatício com a Administração Publica Municipal, Estadual e Federal, que configure as vedações constitucionais estabelecidas nos incisos XVI e XVII do art. 37 da CF-88, com assinatura reconhecida em cartório;
p) Declaração atualizada dos respectivos bens, com assinatura reconhecida em cartório;
q) Atestado médico de aptidão para o exercício do cargo fornecido pelo Serviço Médico designado pelo Município de Congonhinhas/PR;
r) Conta bancária junto ao Banco do Brasil;
s) Tendo em vista a implantação do E-Social instituído pelo Decreto Federal nº 8.373 de 11 de dezembro de 2014, o candidato deverá apresentar impressão na tela de consulta da **Qualificação Cadastral, obtida através do site http://portal.esocial.gov.br/** na tela contendo a mensagem "Os dados estão corretos". Caso a mensagem acima não seja obtida na tela, ou caso haja alguma divergência nos dados, o candidato deverá providenciar a correção junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, até o dia 29 de outubro de 2021.

Edifício da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em 22 de outubro de 2021.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209916793

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES
Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
Assessor Jurídico

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CONGONHINHAS

AVISO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE INSTUIÇÕES FINANCEIRAS CREDENCIAMENTO Nº 001/2021-IMPC

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CONGONHINHAS, com sede administrativa à Rua XV de Novembro nº 256-A, Centro, Congonhinhas-PR inscrito no CNPJ sob o nº 04.693.893/0001-95, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Wendel José Teliski, portador do CPF MF sob nº 031.117.409-06 portador da cedula de identidade RG nº 6.693.807-8 SSP/PR, torna público que estará credenciando a partir desta data, instituições financeiras autorizadas a funcionar no país pelo Banco Central do Brasil e ou pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de valores mobiliários, nos termos do art. 23 da Lei nº 6.385 de 07 de dezembro de 1976, para integrar o cadastro de gestores dos recursos do RPPS, em conformidade com o inciso II do art. 25 do citado dispositivo da Lei nº 8.666/93, do art. 22, inciso II, alínea "a" da Resolução CMN nº 3.922/2010 e na forma estabelecida no Edital.

Os documentos deverão ser entregues, qualquer dia útil, de segunda a sexta-feira, das 13h00min às 17h00min, na sede do RPPS de Congonhinhas/PR com endereço informado no preâmbulo deste edital, ou mais serão protocolados por meio de ofício endereçado ao Instituto Municipal de Previdência de Congonhinhas/PR, com o pedido de credenciamento, qualificação da instituição interessada, conforme o processo administrativo, sendo que os mesmos poderão ser encaminhados e protocolados através de correspondência eletrônica, enquanto este estiver vigente.

Esclarecimentos poderão ser obtidos na sede do RPPS, no endereço Rua XV de Novembro nº 256 A, Centro, Congonhinhas/PR ou pelo telefone (43) 3554-1480, de segunda a sexta-feira, das 13h00min às 17h00min, exceto feriados.

Quaisquer esclarecimentos referentes ao edital e seus anexos por meio do endereço eletrônico: www.congonhinhas.pr.gov.br. Congonhinhas, 25 de outubro de 2021.

Wendel José Teliski - Presidente do RPPS-IMPC

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2021
PROCESSO Nº 031/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021
UASG 927027

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saude de Congonhinhas.
CONTRATADO: J. C. BRAGUINHAS E EQUIPAMENTOS – E.R.E.
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de um veículo tipo ambulância para transporte sanitário, conforme Termo de Adesão ao Incentivo Financeiro de Investimento para o Transporte Sanitário dos Municípios, no Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde, na modalidade fundo a fundo, com recursos oriundos das Resoluções GESA números 268/2020, 644/2020 e 870/2020, e contrapartida municipal.
VALOR TOTAL: R$ 225.500,00 (duzentos e vinte e cinco mil e quinhentos reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é igual ao prazo do Termo de Referência, com início na data de 22/10/2021 e encerramento em 15/02/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 22 de outubro de 2021. (a) Ana Paula de Cesaro Bonet – Secretaria Municipal de Saúde e Diretora do FMS.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 46/2021

A Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul realizará a licitação para a Aquisição de GLP - Botijao 13KG e GLP - Cilindro 45KG para atender os departamentos do Município conforme descrição contida no termo de referencia que faz parte integrante do Edital: às 08:45 horas do dia 26 de Novembro de 2021. O Edital e seus elementos técnicos estarão à disposição dos interessados, no site www.cafezaldosul.pr.gov.br .

MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 47/2021

A Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul realizará a licitação para a Contratação de empresa para prestar serviços de mecânica em veículos do município, conforme descrição contida no termo de referencia que faz parte integrante do Edital: às 08:45 horas do dia 27 de Novembro de 2021. O Edital e seus elementos técnicos estarão à disposição dos interessados, no site www.cafezaldosul.pr.gov.br .

MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 48/2021

A Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul realizará a licitação para a Aquisição de um trator cortador de grama, para atender a secretaria municipal de serviços públicos e rodoviários, conforme descrição contida no termo de referencia que faz parte integrante do Edital: às 08:45 horas do dia 29 de Novembro de 2021. O Edital e seus elementos técnicos estarão à disposição dos interessados, no site www.cafezaldosul.pr.gov.br .

MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 49/2021

A Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul realizará a licitação para a Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de dois playgrounds nas Unidades Escolares da Creche Wilson Motta Diniz localizada no Distrito de Guaiporã e Escola Municipal Jhon Kennedy localizada no Distrito de Jangada pertencentes ao Município de Cafezal do Sul, conforme descrição contida no termo de referencia que faz parte integrante do Edital: às 08:45 horas do dia 30 de Novembro de 2021. O Edital e seus elementos técnicos estarão à disposição dos interessados, no site www.cafezaldosul.pr.gov.br .

MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 8/2021 - SESAU

Credenciamento De Unidades Prestadoras De Serviços Médicos. Objeto: Credenciamento De Unidades Prestadoras De Serviços Médicos Para A Estratégia Saúde Da Família - Esf Nas Unidades Básicas De Saúde Do Município De Campo Mourão Com Carga Horaria De 40 Horas Semanais. Conforme Edital Disponível Na Página Do Município De Campo Mourão Na Internet (www.campomourao.atende.net). REGIMENTO: Lei nº. 8.666, de 21/06/1993 e alterações, Lei Municipal nº 4.208, de 02/07/2021 e Decreto Municipal nº 9.143 de 24/08/2021. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO: Entre os dias 03/11/2021 a 03/11/2022, no horário das 8h às 11h e das 14h às 16h de segunda a sexta-feira exceto feriados e recessos, no Departamento Financeiro da Secretaria da Saúde, no endereço: Rua Francisco Ferreira Albuquerque, nº 1999, centro, Campo Mourão - PR, aos cuidados da Comissão Especial para analisar o processo de credenciamento. O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site www.campomourao.atende.net e no Departamento Financeiro da Secretaria da Saúde, no endereço: Francisco Ferreira Albuquerque, nº 1999, centro, Campo Mourão - PR, ou informações pelo e-mail: sesau.administrativo@campomourao.pr.gov.br.

MARIA LUCIA BIANCHINI DA SILVA
Presidente da Comissão Especial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021

Objeto: Registro de preços de filtros, óleos lubrificantes, aditivos, arla e afins e produtos para limpeza de veículos. Data de abertura e julgamento das propostas: 16/11/2021, às 14h. O edital está disponível na página bllcompras.com site www.campodotenente.pr.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Contratos, à Av. Miguel Komarchewski, nº 900, Centro, Campo do Tenente/PR - Fone: (41) 3628-1795, e-mail licitacaoctpr@gmail.com.

Campo do Tenente, 26 de outubro de 2021.
WEVERTON WILLIAN VIZENTIN
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/2021

Objeto: Aquisição de veículo novo destinado ao Programa Abrigo de Mulheres pertencente á Secretaria de Assistência Social. Sessão Pública: 16 de novembro de 2021, às 09h00min. Local: www.gov.br/compras. UASG N.º 987493. Tipo: Menor Preço. Valor Total da Licitação: R$ 76.987,47. O Edital de licitação e demais documentos relativos ao certame estão disponíveis para acesso a qualquer hora e por qualquer interessado no Portal do Cidadão do Município de Cascavel: https://cascavel.atende.net (Serviços Fornecedores > Licitações).

Em 26 de outubro de 2021.
CLEVERSON RODRIGO DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 136/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2021
DATA DO CONTRATO: 15 DE SETEMBRO DE 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTRO - PR, INSCRITO NO CNPJ/MF Nº 77.001.311/0001-08, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO SRA. GRAZIELLE GOMES DA SILVA, brasileira, administradora, portadora do CIC/RG 658.***.***-* e do CPF/MF Nº 030.***.***-**.
CONTRATADO: Empresa BANCO BRADESCO S/A , Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, situada no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Prédio Novo, Vila Yara, CEP: 06.029-900, Osasco - Sp. neste ato representado por seus representantes legais, Sr. Sérgio Martins de Amorim, brasileiro, casado, bancário, portador do CNH nº 116***.***-** e no CPF/MF nº 831.***.***-**, e o Sr. Amarildo Correa Barbosa, brasileiro, casado, bancário, portador do CI/RG nº 534..***.***-**.-SSP/PR e no CPF 785.***.***-**.
OBJETO: INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COM EXCLUSIVIDADE, DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASTRO, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.
VALOR: Pelos serviços licitados a CONTRATADA, pagará ao MUNICÍPIO o valor total de R$ 4.700.010,00 (quatro milhões, setecentos mil e dez reais) em até 10 (dez) dias, após a assinatura deste termo contratual, conforme cláusula editalicia.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do CONTRATO será de 60 (sessenta) meses, a contar da assinatura do contrato.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2021

OBJETO: INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COM EXCLUSIVIDADE, DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASTRO, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto para o proponente:

PROPONENTE	CNPJ Nº	VALOR R$
BANCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	4.700.010,00

Castro, 15 de setembro de 2021.
GRAZIELLE GOMES DA SILVA
Secretária Municipal de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Congonhinhas torna público, para conhecimento dos interessados que realizará a licitação, a seguir:
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE, COM RECURSOS DO CONVÊNIO MAPA - PLATAFORMA + BRASIL Nº 890130/2019 E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.
CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES: até 11/11/2021 ás 13h59min.
ABERTURA DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: em 11/11/2021 ás 14h00min.
LOCAL DO PROTOCOLO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Está disponivel na integra no site oficial da Prefeitura Municipal www.congonhinhas.pr.gov.br no Link LICITAÇÕES e site www.comprasgovernamentais.gov.br
Local para informações e duvidas: Divisão de Licitações na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, através do e-mail: licitacao@congonhinhas.pr.gov.br.

Congonhinhas, 22 de outubro de 2021.
FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Congonhinhas torna público, para conhecimento dos interessados que realizará a licitação, a seguir:
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO 6X2 EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 10M³ COM RECURSOS DO CONVÊNIO MAPA Nº 890168/20219 E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.
CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES: até 11/11/2021 ás 08h59min.
ABERTURA DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: em 11/11/2021 ás 09h00min.
LOCAL DO PROTOCOLO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Está disponivel na integra no site oficial da Prefeitura Municipal www.congonhinhas.pr.gov.br no Link Licitações e site www.comprasgovernamentais.gov.br
Local para informações e duvidas: Divisão de Licitações na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, através do e-mail: licitacao@congonhinhas.pr.gov.br.

Congonhinhas, 22 de outubro de 2021.
FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

EXTRATO DE CONTRATO

DA CARTA CONVITE Nº 001.2021 de 07.10.2021. CONTRATO Nº 354.2021. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de "Revitalização de Praça Esportiva do Bairro Vila Nova Nazaré na Cidade de Corbélia - Conclusão, conforme Projeto, Planilha de custo, Cronograma f.f. e memorial descritivo em anexo ao processo. Conforme Contrato de Repasse nº 852721/2017 Operação 1045159-52. Contratada: EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA, CNPJ: 24.730.973/0001-44. Contratante: Prefeitura Municipal de Corbélia PR -CNPJ: nº 76.208.826/0001-02. Valor Total do Contrato: R$ 100.208,18. Dotação Orçamentária: 09.002.27.811.0260.1.230 Construção, Ampliação e Reforma de Prédio. Data do Contrato: 25.10.2021. Prazo de execução: 60 dias a contar da autorização de início de Obra. Foro: Corbélia Pr. Corbélia Pr. 26.10.2021.

Ov 154

Consulta Ata do Pregão

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 38/2021

Às 09:00 horas do dia 11 de novembro de 2021, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 247/2021 de 22/09/2021 para, em atendimento às disposições contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 071 , realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 38/2021. Objeto: Aquisição de um caminhão trucado 6x2, para a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, com recursos do Convênio MAPA – Plataforma + Brasil nº 890168/2019 e contrapartida municipal. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se "licitação deserta".

Item: 1
Descrição: Caminhão Carga
Descrição Complementar: Caminhão Carga Características Adicionais: Ar Condicionado, Direção:Hidráulica, Tanque Combus, Capacidade Carga: Mínima 23.000 Kg, Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6, Quantidade Marchas Transmissão Ré: 1, Tipo Carroceria: Caçamba Basculante De 12m², Combustível: Óleo Diesel, Tipo Motor: Diesel Turbo Aftercooler, Potência Motor: 275,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R$ 504.400,0000
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 0,01

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ
Pregoeiro Oficial

CACILDA BERNADETE MARIANO
Equipe de Apoio

CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES
Equipe de Apoio

Imprimir o **Relatório**

Voltar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 071/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021

OBJETO: Aquisição de um caminhão trucado 6x2, para a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, com recursos do Convênio MAPA – Plataforma + Brasil nº 890168/2019 e contrapartida municipal.

DATA DA ABERTURA: 11/11/2021 às 09h00min.

>A LICITAÇÃO EM PAUTA FOI DECLARADA DESERTA, POR NÃO HAVER PROPOSTAS DE EMPRESAS INTERESSADAS.

Congonhinhas, 11 de novembro de 2021.

Franciele Ap. da Cruz

Franciele Aparecida da Cruz
Pregoeira

AFIXADO NO MURAL DE LICITAÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL
EM: 11 / 11 / 2021

João Marcos Luciano Rodrigues
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria n. 254/2021

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

DECRETO Nº 3254/2021

Abre crédito adicional suplementar e especial de R$ 1.058.861,06 para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONGONHINHAS, ESTADO DO PARANÁ, usando de suas atribuições legais, com base na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e nos incisos I, II e III, do art. 5º da Lei Municipal nº 1076 de 2020 e na Lei Municipal nº 1114 de 2021

DECRETA

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 771.846,32 (setecentos e setenta e um mil e oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos) para atender a programação constante no Anexo I deste decreto

Art. 2º Constitui recurso para cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º, o provável excesso de arrecadação a anulação parcial de dotações orçamentárias e o superavit de exercícios anteriores, conforme consta no Anexo I deste decreto

Art. 3º Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 287.014,74 (duzentos e oitenta e sete mil e quatorze reais e setenta e quatro centavos), para atender a programação constante no Anexo I deste decreto

Art. 4º Constitui recurso para cobertura do crédito adicional especial de que trata o art. 3º, o superavit de exercícios anteriores, conforme consta no Anexo I deste decreto

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Congonhinhas-PR
28 de outubro de 2021.

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES:04209962920 — DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

Douglas Danillo Barreto da Silva
Assessor Jurídico

ANEXO I



EXTRATO DE CONTRATO Nº 078/2021
PROCESSO Nº 093/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 34/2021

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas
CONTRATADO: MUNDI FOGOS LTDA
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços para apresentação de show pirotécnico para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, que serão prestados nas condições estabelecidas neste Termo Contratual:
VALOR TOTAL: R$ 17.350,00 (dezessete mil trezentos e cinquenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 08/11/2021 e encerramento em 06/02/2022, e somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993, prazo de vigência deste Termo de Contrato e de 60 (sessenta) dias, com início na data de 04/11/2021 e encerramento em 03/01/2022, prorrogável na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 08 de novembro de 2021. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 079/2021
PROCESSO Nº 095/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/2021

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.
CONTRATADO: ZADANTE – INFORMATICA ME
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de luzes natalinas para iluminação do nosso Município em preparação ao natal para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste Contrato
VALOR TOTAL: R$ R$ 11.198,69 (onze mil cento e noventa e oito reais e sessenta e nove reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 90 (noventa) dias, com início na data de 08/11/2021 encerramento em 06/02/2022, prorrogável na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 08 de novembro de 2021. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal

Referência: Inexigibilidade de Licitação nº. 058/2021
Assunto: Autorização de bomba d'água para chafariz matriz Sra. Conceição, 220v para atender demanda de água no Patrimônio São Francisco de Imbau
Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONGONHINHAS - PARANÁ, usando das suas atribuições legais, tendo em vista a existência de dotação orçamentária (conforme consta da Certidão Nº 126/2021 presente na pagina 25); havendo Parecer Jurídico favorável a aquisição em apreço, bem como restando suficientemente justificadas as razões para a adoção da modalidade de Dispensa de Licitação, nos moldes do art. 24, II da Lei 8.666/93, estando o processo formalmente em ordem, **RATIFICA** a Dispensa de Licitação nos termos do artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e determina a lavratura do instrumento contratual no valor de R$ 9.213,90 (nove mil duzentos e treze reais e trinta e sete centavos). Encaminhe-se o procedimento à Comissão de Licitação para as providências necessárias.

Congonhinhas (PR), 11 de novembro de 2021

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES:04209962920

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

Referência: Inexigibilidade de Licitação nº. 059/2021
Solicitante: Secretaria Municipal de Administração
Assunto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de aplicativo govfacil.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS - PARANÁ, usando das suas atribuições legais, tendo em vista a existência de dotação orçamentária (conforme consta da certidão nº. 131/2021 – pg. 93); havendo Parecer Jurídico pela viabilidade jurídica de prosseguimento da contratação direta, estando o processo formalmente em ordem e havendo possibilidade legal de se proceder à contratação, acata o parecer jurídico exarado, **RATIFICA** a inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, I, da Lei Federal nº 8.666/93 e autoriza a lavratura do instrumento contratual que se fizer necessário para contratação do serviço sob o valor estimado de R$ 5.000,00(cinco mil reais).

Encaminhe-se o procedimento à Comissão de Licitação para as providências necessárias.

Congonhinhas (PR), 11 de outubro de 2021

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 280/2021

SÚMULA: Altera o dispositivo no artigo 1º, inciso I e II da Portaria Municipal nº 271/2021 e dá outras providências.

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES, Prefeito do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

ART. 1º - O inciso I e II do Art. 1º da Portaria Municipal nº 271/2021, referente a constituição de Grupo de Trabalho para participar das diversas etapas do processo de implantação do Regime de Previdência Complementar (RPC), no âmbito do Município de Congonhinhas, até a assinatura do convênio ou contrato de adesão com a entidade selecionada, passa a vigorar com a seguinte redação:

I – Presidente: Carlos Roberto Moraes Hackmann – Assessor de Planejamento.

II – Vice Presidente: Wendel José Teliuski – Presidente do Instituto M. de Previdência de Congonhinhas.

ART. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em 10 de novembro de 2021.

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES
Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
Assessor Jurídico

RESOLUÇÃO nº 005/2021

Sumula: Aprovação do Termo de Ajuste e Plano de Ação do Recurso Estadual Fundo Para a Infância e Adolescência – FIA referente ao repasse *Incentivo Crianças e Adolescentes que sofreram os impactos pela covid.*

O presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, usando de suas atribuições legais

O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS da Criança e do Adolescente – CMDCA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 812/2013, durante o período de conflito deliberou por unanimidade os Conselheiros presentes na Reunião Extraordinária realizada no dia 10 de novembro de 2021

RESOLVE

Art. 1 - Aprovar o Termo de Ajuste e Plano de Ação do Recurso Estadual Fundo Para a Infância e Adolescência – FIA referente ao repasse *Incentivo Crianças e Adolescentes que sofreram impactos pela COVID.*

Art. 2 – Declarar e aprovar ciência das informações repassadas pelo Órgão Gestor e apresentadas ao CMDCA referente ao recurso do Recurso Estadual Fundo Para a Infância e adolescência – FIA repasse *Incentivo Crianças e adolescentes que sofreram impactos pela COVID* no valor de R$ 10.000,00

Art. 3 – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Congonhinhas, 10 de novembro de 2021

Regina Vigna Gutierrez Peixoto da Costa Marques Bastista
Presidente do CMDCA

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021
PROCESSO Nº 107/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 008-2021

CONCEDENTE: Município de Congonhinhas
CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Congonhinhas
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Colaboração o pagamento das despesas para a manutenção da Entidade objetivando acolher e dar formação integral as crianças portadoras de necessidades educativas especiais uma educação de qualidade e integração das famílias na educação e educação dos filhos.
VALOR TOTAL: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os recursos financeiros serão repassados em 02 (duas) parcelas, a primeira até o dia 16/11/2021 e a segunda até o dia 01/12/2021 em conta corrente específica para este Termo de Colaboração, aberta em banco oficial, guardando consonância com as fases ou etapas de execução do objeto, sob pena de aplicação das penalidades previstas.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de Colaboração se inicia nesta data e encerra em 31/12/2021
FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 04 de novembro de 2021. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 071/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021

OBJETO: Aquisição de um caminhão Trucado 6x2, para a Secretaria Municipal de Agricultura, Industria, Comercio e Meio Ambiente, com recursos do Convênio MAPA – Plataforma + Brasil nº 880168/2019 e contrapartida municipal.
DATA DA ABERTURA: 18/11/2021 as 09h00min
A LICITAÇÃO EM PAUTA FOI DECLARADA DESERTA, POR NÃO HAVER PROPOSTAS DE EMPRESAS INTERESSADAS.
Congonhinhas, 11 de novembro de 2021
Franciele Aparecida da Cruz Pregoeira

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 069/2021
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 36/2021
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 04/11/2021 - HOMOLOGAÇÃO: 11/11/2021

A Pregoeira designada Sra. Franciele Aparecida da Cruz e o Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 10.520/2002, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos
OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição de pneus novos para reposição em veículos e maquinas da Secretaria de Obras e Viação
VENCEDORES: DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ITENS: 01 e 02
Valor Total: R$ 14.016,00 (quatorze mil e dezesseis reais);
CHEVROMAIS – COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA EPP
ITEM 03
Valor Total: R$ 3.344,00 (três mil trezentos e quarenta e quatro reais).
VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. Congonhinhas, 11 de novembro de 2021
Franciele Aparecida da Cruz Pregoeira

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2020
PROCESSO Nº 049/2020-TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa Franklin De Jesus Monteiro – Eireli.
CLAUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem por objeto a reforma e ampliação do prédio do Centro Municipal de Educação Infantil Ana Lopes Canet, conforme planilha memorial descritivo e cronograma.
CLAUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Clausula Quinta, item 5.6 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato em pauta até o dia 01 de março de 2022.
CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do Contrato original. DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 22 de outubro de 2021-(a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal

Doc 157

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

DECRETO Nº 3254/2021

Abre crédito adicional suplementar e especial de R$ 1.058.861,06 para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONGONHINHAS, ESTADO DO PARANÁ, usando de suas atribuições legais, com base na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e nos incisos I, II e III, do art. 5º da Lei Municipal nº 1076 de 2020 e na Lei Municipal nº 1114 de 2021.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 771.846,32 (setecentos e setenta e um mil e oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), para atender a programação constante no Anexo I deste decreto.

Art. 2º Constitui recurso para cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º, o provável excesso de arrecadação, a anulação parcial de dotações orçamentárias e o superávit de exercícios anteriores, conforme consta no Anexo I deste decreto.

Art. 3º Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 287.014,74 (duzentos e oitenta e sete mil e quatorze reais e setenta e quatro centavos), para atender a programação constante no Anexo I deste decreto.

Art. 4º Constitui recurso para cobertura do crédito adicional especial de que trata o art. 3º, o superávit de exercícios anteriores, conforme consta no Anexo I deste decreto.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Congonhinhas-PR
28 de outubro de 2021.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA

Douglas Danillo Barreto da Silva
Assessor Jurídico

ANEXO I

EXTRATO DE CONTRATO Nº 078/2021
PROCESSO Nº 093/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 34/2021

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.
CONTRATADO: MUNDI FOGOS LTDA
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços para apresentação de show pirotécnico para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, que serão prestados nas condições estabelecidas neste Termo Contratual.
VALOR TOTAL: R$ 17.350,00 (dezessete mil trezentos e cinquenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 08/11/2021 e encerramento em 08/02/2022, e somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993, prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 60 (sessenta) dias, com início na data de 04/11/2021 e encerramento em 03/01/2022, prorrogável na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 08 de novembro de 2021. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 079/2021
PROCESSO Nº 095/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/2021

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.
CONTRATADO: ZADANTE – INFORMATICA ME.
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de luzes natalinas para iluminação do nosso Município em preparação ao natal para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste Contrato.
VALOR TOTAL: R$ R$ 11.198,69 (onze mil cento e noventa e oito reais e sessenta e nove reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para credito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato e de 90 (noventa) dias, com início na data de 08/11/2021 encerramento em 06/02/2022, prorrogável na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 08 de novembro de 2021. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal

Referência: Dispensa de Licitação nº 036/2021
Assunto: Aquisição de bomba d'agua monofasica motor 5cv, 3 estágios, 220v para abastecimento de água no Patrimônio São Francisco do Velhaco
Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONGONHINHAS - PARANÁ, usando das suas atribuições legais, tendo em vista a existência de dotação orçamentária (conforme consta da Certidão Nº. 126/2021 presente na página 25), havendo Parecer Jurídico favorável à aquisição em apreço, bem como restando suficientemente justificadas as razões para a adoção da modalidade de Dispensa de Licitação, nos moldes do art. 24, II da Lei 8.666/93, estando o processo formalmente em ordem, **RATIFICA** a Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, incisos II da Lei Federal nº 8.666/93 e determina a lavratura do instrumento contratual no valor de R$ 9.213,36 (nove mil duzentos e treze reais e trinta e seis centavos). Encaminhe-se o procedimento à Comissão de Licitação para as providências necessárias.

Congonhinhas (PR), 11 de novembro de 2021

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

Referência: Inexigibilidade de Licitação nº. 008/2021
Solicitante: Secretaria Municipal de Administração
Assunto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de aplicativo govfacil

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONGONHINHAS - PARANÁ, usando das suas atribuições legais, tendo em vista a existência de dotação orçamentária (conforme consta da certidão nº. 131/2021 – pg. 93), havendo Parecer Jurídico pela viabilidade jurídica de prosseguimento da contratação direta, estando o processo formalmente em ordem e havendo possibilidade legal de se proceder à contratação, acata o parecer jurídico exarado, **RATIFICA** a inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, I, da Lei Federal nº 8.666/93 e autoriza a lavratura do instrumento contratual que se fizer necessário para contratação do serviço sob o valor estimado de R$ 5.000,00(cinco mil reais).

Encaminhe-se o procedimento à Comissão de Licitação para as providências necessárias.

Congonhinhas (PR), 11 de outubro de 2021

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 280/2021

SÚMULA: Altera o dispositivo no artigo 1º inciso I e II da Portaria Municipal nº 271/2021 e dá outras providências.

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES, Prefeito do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

ART. 1º - O inciso I e II do Art. 1º da Portaria Municipal nº 271/2021, referente a constituição de Grupo de Trabalho para participar das diversas etapas do processo de implantação do Regime de Previdência Complementar (RPC), no âmbito do Município de Congonhinhas, até a assinatura do convênio ou contrato de adesão com a entidade selecionada, passa a vigorar com a seguinte redação:

I – Presidente: Carlos Roberto Moraes Hackmann – Assessor de Planejamento;

II – Vice Presidente: Wendel José Teluski – Presidente do Instituto M. de Previdência de Congonhinhas.

ART. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em 10 de novembro de 2021.

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES
Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
Assessor Jurídico

RESOLUÇÃO nº 005/2021

Sumula: Aprovação do Termo de aceite e Plano de Ação do Recurso Estadual Fundo Para a Infância e Adolescência – FIA referente ao repasse *Incentivo Crianças e Adolescentes que sofreram os impactos Pela covid.*

O presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, usando de suas atribuições legais.

O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS da Criança e do Adolescente – CMDCA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 812/2013, ouvindo o plenário do conselho deliberou por unanimidade os Conselheiros presentes na Reunião Extraordinária realizada no dia 10 de novembro de 2021.

RESOLVE

Art. 1 - Aprovar o Termo de Aceite e Plano de Ação do Recurso Estadual Fundo Para a Infância e Adolescência – FIA referente ao repasse *Incentivo Crianças e Adolescentes que sofreram impactos pelo COVID.*

Art. 2 – Declarar e aprovar relação das informações repassadas pelo Órgão Gestor e apresentadas ao CMDCA referente ao repasse do Recurso Estadual Fundo Para a Infância e Adolescência – FIA, referente ao repasse *Incentivo Crianças e adolescentes que sofreram impactos pelo COVID* no valor de R$ 10.000,00.

Art. 3 – Esta resolução entra em vigor a partir na data de sua publicação.

Congonhinhas, 10 de novembro de 2021

Bettina Yginez Canedo Petterson da Costa Marques Baptista
Presidente do CMDCA

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021
PROCESSO Nº 107/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 009/2021

CONCEDENTE: Município de Congonhinhas.
CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Congonhinhas.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Colaboração o pagamento das despesas para a manutenção da Entidade, objetivando acolher e dar formação integral às crianças portadoras de necessidades educativas especiais, uma educação de qualidade e integração das famílias na criação e educação dos filhos.
VALOR TOTAL: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os recursos financeiros serão repassados em 02 (duas) parcelas, a primeira ate o dia 16/11/2021 e a segunda até o dia 01/12/2021, em conta corrente específica para este Termo de Colaboração, aberta em banco oficial, guardando consonância com as fases ou etapas de execução do objeto, sob pena de aplicação das penalidades previstas.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste Termo de Colaboração se inicia nesta data e encerra em 31/12/2021.
FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 04 de novembro de 2021. (a.): Jose Olegario Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 071/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021

OBJETO: Aquisição de um caminhão truncado 6x2, para a Secretaria Municipal de Agricultura, Industria, Comercio e Meio Ambiente, com recursos do Convênio MAPA – Plataforma + Brasil nº 880168/2019 e contrapartida municipal.
DATA DA ABERTURA: 11/11/2021 às 09h00min.
"A LICITAÇÃO EM PAUTA FOI DECLARADA DESERTA, POR NÃO HAVER PROPOSTAS DE EMPRESAS INTERESSADAS".
Congonhinhas, 11 de novembro de 2021.

Franciele Aparecida da Cruz Pregoeira

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 069/2021
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 36/2021
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 04/11/2021 - HOMOLOGAÇÃO: 11/11/2021

A Pregoeira designada Sra. Franciele Aparecida da Cruz e o Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 10.520/2002, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos.
OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição de pneus novos, para reposição em veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Viação.
VENCEDORES: DRG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ITENS: 01 e 02.
>Valor Total: R$ 14.016,00 (quatorze mil e dezesseis reais).
CHEVROMAIS – COMERCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES LTDA EPP
ITEM 03.
>Valor Total: R$ 3.344,00 (tres mil trezentos e quarenta e quatro reais).
VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses Congonhinhas, 11 de novembro de 2021.

Franciele Aparecida da Cruz Pregoeira

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2020
PROCESSO Nº 049/2020-
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa Franklin De Jesus Monteiro – Eireli.
CLAUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem por objeto a reforma e ampliação do prédio do Centro Municipal de Educação Infantil Ana Lopo Canel, conforme planilha, memorial descritivo e cronograma.
CLAUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Clausula Quinta, item 5.8 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato em pauta até o dia 01 de março de 2022.
CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do Contrato original. DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 22 de outubro de 2021.(a) Jose Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.