000728

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 1759015 / 2020
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI
CPF/CNPJ: 13.842.730/0001-81

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 02 de dezembro de 2020

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
8Vz0Zf6OD0YX

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.842.730/0001-81
Razão Social: REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI
Endereço: R JOSE DAS NEVES 175 PORTAL DE ITAMARACA / PACAEMBU / LONDRINA / PR / 86079-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/11/2020 a 13/12/2020

Certificação Número: 2020111402332429068511

Informação obtida em 16/11/2020 15:21:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

000730

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – EPP
CNPJ 13.842.730/0001-81
Rua José das Neves 175
Portal Itamaracá
Londrina – Paraná
CEP 86.079-200
Telefone (43) 3339-7643
Inscrição Estadual 90.563.935-84
Email: rezendeltda@hotmail.com

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para Comissão de Licitação

Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR

Tomada de Preços n.º 09/2020

REZENDECONSTRUÇÕESCIVISEIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº **13.842.730/0001-81**, por intermédio de sua representante legal, a Sra. **BÁRBARA JULIANA DA SILVA REZENDE MONTINI**, portadora da Carteira de Identidade nº **9.369.923-8** e do CPF nº **056.353.159-25**, DECLARA, para fins do disposto no item 6.3, letra "f", do Edital de Tomada de Preços nº 09/2020, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser **EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014.

Londrina, 04 de dezembro de 2020.

Bárbara Juliana da Silva Rezende Montini
CPF: 056.353.159-25
RG: 9.369.923-8
Titular

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** PRC2004211323
NIRE (Sede) 41600705629	**CNPJ** 13.842.730/0001-81	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 15/06/2011	**Início de Atividade** 15/06/2011
Endereço Completo Rua JOSÉ NEVES, Nº 175, PORTAL ITAMARECÁ - Londrina/PR - CEP 86079-200			
Objeto CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA CIVIL, SANEAMENTO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS.			
Capital R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) **Capital Integralizado** R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular				
Nome	**CPF**	**Administrador**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
BARBARA JULIANA DA SILVA REZENDE MONTINI	056.353.159-25	S	07/02/2019	

Dados do Administrador			
Nome	**CPF**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
BARBARA JULIANA DA SILVA REZENDE MONTINI	056.353.159-25	07/02/2019	

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
21/02/2019	20190778970	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/10/2020, às 11:44:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **QAGCGY50**.

PRC2004211323

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.842.730/0001-81
Certidão nº: 21378882/2020
Expedição: 01/09/2020, às 16:01:02
Validade: 27/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.842.730/0001-81**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 136376/2020 **Validade:** 31/03/2021

Razão Social: REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI
CNPJ: 13842730000181
Num. Registro: 51869 **Registrada desde :** 18/07/2011
Capital Social: R$ 165.000,00
Endereço: RUA JOSE DAS NEVES, 175 JARDIM PACAEMBU
Município/Estado: LONDRINA-PR **CEP:** 86079200
Objetivo Social:
Construção civil, engenharia civil, saneamento, terraplanagem, pavimentação, projetos arquitetônicos e administração de obras.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - ANDRE MAURICIO TEIXEIRA FILHO
Carteira: PR-161639/D Data de Expedição: 08/05/2017
Desde: 29/05/2017 Carga Horária: 4: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea."
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

2 - EVERTON APARECIDO ANTONINI
Carteira: PR-167051/D Data de Expedição: 06/02/2018
Desde: 09/01/2020 Carga Horária: 22:0 H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal

n.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28º do Decreto Federal n.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea n.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 317454/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 09/11/2020 10:48:21

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000735

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **142473/2020** Validade: 31/03/2021

Nome Civil: ANDRE MAURICIO TEIXEIRA FILHO
Carteira - CREA-PR Nº :PR-161639/D
Registro Nacional : 1716426561
Registrado(a) desde : 08/05/2017

Filiação : ANDRE MAURICIO TEIXEIRA
CLEONICE GOMES SIMÃO TEIXEIRA
Data de Nascimento : 16/08/1988
Carteira de Identidade : 9.612.322 1 CPF : 06607778941
Naturalidade : LONDRINA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Data da Colação de Grau : 25/04/2017 Diplomação : 25/04/2017
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea."

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
10756 - NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP
Desde: 29/05/2017 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

51869 - REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI
Desde: 29/05/2017 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

000736

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 333461/2020.

Emitida via Internet em 23/11/2020 15:02:52

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

5467/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDRE MAURICIO TEIXEIRA FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE MAURICIO TEIXEIRA FILHO** RNP: **1716426561**
Registro: **PR-161639/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20184635660** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/10/2018 Baixada em: 13/09/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ** CNPJ: **75.732.057/0001-84**

Rua: R OTTO GAERTNER Nº: 65

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMBE UF: PR CEP: 86181-900

Contrato: 273/2018 celebrado em 01/09/2018 Vinculado a ART: 20184635130

Valor do contrato: R$ 1.197.532,50 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 823,97 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV ESPERANCA Nº: 3501

Bairro: JARDIM DO CAFE

Cidade: CAMBE UF: PR CEP: 86186-260

Data de início: 01/09/2018 Conclusão efetiva: 01/09/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,PGRCC-PLANO GERENC. RESÍD. CONSTR. CIVIL**

Observações:
TRATA-SE DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL HUGO SIMAS, MUNICÍPIO DE CAMBÉ - PR.

Observações da certidão:
No atestado vinculado não consta o título e o RNP - Registro Nacional Profissional do profisisonal bem como o CPF e RNP do profissional signário, mas foi possível a verificação desses dados junto ao cadastro do Crea-PR.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5467/2019
13/03/2020 09:16

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 343880/2019.

CAT nº 5467/2019 de 27/09/2019, página 1 de 6

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

5467/2019

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 343880/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 343880/2019.

CAT nº 5467/2019 de 27/09/2019, página 2 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Prefeitura de Cambé

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos para fins de ACERVO TÉCNICO junto ao CREA-PR, que a empresa REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.842.730/0001-81, com sede na Rua José das Neves, 175 na cidade de Londrina - PR, com coresponsabilidade técnica do Engenheiro Civil André Maurício Teixeira Filho, portador da carteira profissional CREA-PR 161639/D, executou a obra abaixo discriminada para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ, situada na Rua Otto Gaertner nº 65, CNPJ nº 75.732.057/0001-84, sendo que até a presente data nada temos que desabone a conduta profissional.

OBJETO: Construção de um centro de educação Infantil Hugo Simas, localizado na Avenida Esperança nº 3501, Cambé - PR
EDITAL DE CONCORRENCIA: nº 01/2018 - PMC
CONTRATO Nº 273/2018 - PMC
ÁREA CONSTRUIDA: 823,97 m²
ENDEREÇO: Avenida Esperança nº 3501, Cambé - PR
ENGENHEIRO CORESPONSÁVEL: André Maurício Teixeira Filho - CREA nº 161639/D - PR
ART: 20184635660
DATA DE INICIO: 01/09/2018
DATA DE CONCLUSÃO: 01/09/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	M	85,00
1.2	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	10,00
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
1.4	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	2.261,18
1.5	LOCACAO ALVENARIA	M	105,94
1.6	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS	M2	823,97
1.7	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIÂM. > 0,30 M	UN	3,00
1.8	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	45,59
1.9	RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA)	M3	94,59
1.10	REMOÇÃO DE PAREDES DE MADEIRA (CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA), COM REAPROVEITAMENTO	M2	249,57
1.11	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS (CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA), COM REAPROVEITAMENTO	M2	490,70
1.12	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS (CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA)	M2	42,96
2	**MOVIMENTO DE TERRA**		
2.1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M	M3	8,00
2.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	82,86
3	**INFRAESTRUTURA**		
3.1	**FUNDAÇÕES PROFUNDAS**		
3.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA	M	792,00
3.1.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	547,47
3.1.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	255,45
3.2	**BLOCOS E VIGAS DE FUNDAÇÃO**		
3.2.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	745,44
3.2.2	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <=1 M	M3	140,69
3.2.3	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	68,35
3.2.4	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	219,91
3.2.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.377,63
3.2.6	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	814,28
3.2.7	LASTRO DE BRITA	M3	5,15
3.2.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	72,34
4	**SUPRAESTRUTURA**		
4.1	**PILARES E VIGAS**		
4.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA	M2	870,79
4.1.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.561,67
4.1.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.043,77
4.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	52,15
4.2	**LAJES E FORROS**		
4.2.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, C/LAJOTAS E CAPA DE CONCRETO, INCLUSO CONCRETO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	586,83
4.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	166,40
4.2.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.917,18
4.2.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	424,28
4.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	42,20
5	**IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS**		
5.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,DUAS DEMAOS.	M2	702,28
6	**PAREDES E PANEIS**		
6.1	**ALVENARIAS**		
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	42,05
6.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	660,05
6.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	360,15
6.1.4	VERGA/CONTRAVERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	241,70
6.2	**DIVISORIAS**		
6.2.1	DIVISORIA EM GRANITO ESPESSURA 30MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	42,42
7	**COBERTURA**		
7.1	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO EM MADEIRA NÃO APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	839,74
7.2	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	839,74
7.3	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	101,94
7.4	COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM, COLORIDA, SANDUICHADA COM ESPUMA DE POLIURETANO 25MM	M2	97,38
7.5	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	839,74
8	**ESQUADRIAS**		
8.1	JANELA BASCULANTE DE FERRO, EXCETO VIDRO	M2	79,41
8.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	45,95
8.3	VIDRO MINI BOREAL, ESPESSURA 4MM	M2	3,74
8.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR LISO, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, NATURAL ACETINADO	M2	1,44
8.5	JANELA GUILHOTINA /1FL, ALUMÍNIO, NATURAL ACETINADO	M2	2,70
8.6	FECHAMENTO LAMBRI ALUMÍNIO NATURAL ACETINADO	M2	2,35
8.7	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, COM VIDRO LISO	M2	3,78
8.8	TELA MOSQUETEIRA COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M2	2,10
8.9	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA COMPLETA (INCLUSO DOBRADIÇA E BATENTE), E=3,5CM, 70X210CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
8.10	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA COMPLETA (INCLUSO DOBRADIÇA E BATENTE), E=3,5CM, 80X210CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
8.11	PORTA DE FERRO DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	5,72
8.12	PORTÃO EM METALON PARA PINTURA ESMALTE (INCLUSIVE REQUADRO)	M2	17,40

Antonio Carlos R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA – PR 84158/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 343880/2019.

CAT nº 5467/2019 de 27/09/2019, página 3 de 6

CREA-PR

8.13	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
8.14	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
8.15	PORTA EM TELA METÁLICA OU VENEZIANA, CENTRAL GLP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,84
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, TV E SPDA**		
9.1	**ENTRADA DE ENERGIA**		
9.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 200A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, MURETA PARA EMBUTIR QUADROS, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
9.2	**TUBULAÇÃO ELÉTRICA INTERNA EMBUTIDA**		
9.2.1	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	980,00
9.2.2	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	70,00
9.2.3	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 2" FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
9.2.4	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 3" FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
9.3	**CABOS**		
9.3.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.800,00
9.3.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	185,00
9.3.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.350,00
9.3.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	293,00
9.3.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
9.3.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00
9.3.7	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
9.4	**CAIXAS**		
9.4.1	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	130,00
9.4.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	120,00
9.5	**QUADROS DE ENERGIA**		
9.5.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
9.5.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.5.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.6	**DISJUNTORES**		
9.6.1	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A a 30 A DIN 5KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35,00
9.6.2	DISJUNTOR BIPOLAR 10A a 50A DIN 5KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
9.6.3	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A a 50A DIN 5KA , FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
9.6.4	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A a 150A DIN 5KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
9.6.5	DISJUNTOR TRIPOLAR 200A CAIXA MOLDADA 10KA	UN	2,00
9.6.6	DISPOSITIVO DR BIPOLAR 10mA 16A	UN	5,00
9.6.7	DISPOSITIVO DR BIPOLAR 30mA 25A	UN	3,00
9.6.8	DISPOSITIVO DR BIPOLAR 30mA 40A	UN	4,00
9.7	**INTERRUPTORES, TOMADAS, ESPELHOS E LUMINÁRIAS**		
9.7.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
9.7.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
9.7.3	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00
9.7.4	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	42,00
9.7.5	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
9.7.6	ESPELHO PLASTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
9.7.7	LUMINARIA PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
9.7.8	LUMINARIA PARA 2 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
9.7.9	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X26W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
9.7.10	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60,00
9.7.11	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X26W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
9.7.12	LUMINARIA TIPO REFLETOR METALICO COM LAMPADA DE 150W, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
9.7.13	LUMINARIA TIPO REFLETOR METALICO COM LAMPADA DE 400W, INCLUSIVE REATOR, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
9.7.14	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
9.7.15	LUSTRE ACRÍLICO PENDENTE PRISMÁTICO 16 CRISTAL COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 100W	UN	9,00
9.7.16	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
9.7.17	VENTILADOR DE TETO- RPM 180 A 480- POTENCIA 130W, CONSUMO ECONOMIC 0,13KW/h	UN	7,00
9.7.18	ELETROCALHA LISA SEM VIROLA 100X100	M	108,00
9.7.19	TAMPA PARA ELETROCALHA LISA SEM VIROLA 100X100	M	108,00
9.7.20	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.8	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA**		
9.8.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	320,00
9.8.2	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	22,00
9.8.3	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H=60CM	UN	20,00
9.8.4	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIAMIDA PARA TUBO DE 1" REF.:TEL-541 15X11X7cm	UN	19,00
9.8.5	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 70mm2 7/8"x1/8"x3m (50mm²)- Com furos D7mm TEL-772	M	430,00
9.8.6	TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D300mm	UN	4,00
9.8.7	CAIXA DE INSPEÇÃO 300mm em PVC	UN	4,00
9.8.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
9.9	**T.I.**		
9.9.1	MODEM ROTEADOR WIRELESS 300MBPS + SPLITTER ADSL2 8961ND	UN	1,00
9.9.2	SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET + 4 PORTAS MINI	UN	1,00
9.9.3	CALHA COM 12 TOMADAS 2P+T 10A GARRA	UN	1,00
9.9.4	PATCH PANEL CAT6 (ROHS) 24 PORTAS SUPERIOR FURUKAWA OU SIMILAR	UN	1,00
9.9.5	PATCH CORD CAT6 1,5M AZUL GIGALAN GTS	M	48,00
9.9.6	VOICE PANEL 10 PORTAS FURUKAWA FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR	UN	1,00
9.9.7	RACK FECHADO PRETO 12U x 600MM 9 POLEGADAS, LATERAIS REMOVÍVEIS, ABERTURA NA BASE E NO TETO PARA PASSAGEM DE CABOS, PORTA DE ACRÍLICO	UN	1,00
9.9.8	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
9.9.9	CABO GIGALAN F/UTP 23AWGX4P CAT.6 CM VM (1000M)	M	750,00
9.9.10	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	42,00
9.9.11	TOMADA DE INFORMÁTICA BRANCA	UN	84,00
9.9.12	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1" 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,00
9.9.13	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	175,00
9.9.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1"), INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
9.9.15	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
9.9.16	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1,00
9.9.17	TAMPÃO R1 TELEFONE ARTICULADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.9.18	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1,00
9.10	**SISTEMA DE ALARME**		
9.10.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	170,00
9.10.2	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 2" FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	23,00
9.10.3	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
9.10.4	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
9.10.5	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.10.6	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.10.7	SENSOR INFRAVERMELHO PET VIP 3000 PET	UN	20,00
9.10.8	CENTRAL DE ALARME MONITORADO, INCLUSIVE TECLADO AVULSO PARA CENTRAL DE ALARME	UN	1,00
9.10.9	CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO), 4 VIAS MULTICORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	700,00
9.10.10	SIRENE 3,5 '' dc-12v 20 WATTS	UN	1,00
10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
10.1	**REDE DE ÁGUA FRIA**		
10.1.1	RESERVATÓRIO CILINDRICO 15000L, INCLUSIVE FUNDAÇÃO E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	M	128,42
10.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	M	13,46
10.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	2,50
10.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	54,81
10.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	4,07
10.1.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	90,07
10.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	65,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 343880/2019.

CAT nº 5467/2019 de 27/09/2019, página 4 de 6

CREA-PR

Antonio Carlos R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA – PR 84158/D

10.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
10.1.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.1.11	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.1.12	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00
10.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00
10.1.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
10.1.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
10.1.16	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.1.17	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.1.18	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MM X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.1.19	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MM X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.1.20	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
10.1.21	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
10.1.22	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75M M X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.1.23	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.1.24	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.1.25	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.1.26	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
10.2	**REDE DE ESGOTO**		
10.2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <=1 M	M3	18,63
10.2.2	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	14,82
10.2.3	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	24,90
10.2.4	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	89,14
10.2.5	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	15,65
10.2.6	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	194,89
10.2.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA	UN	6,00
10.2.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	UN	8,00
10.2.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	10,00
10.2.10	CAIXA DE GORDURA 80X80CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.2.11	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 2,22X1,26X1,75M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPÃO HERMÉTICO E ALÇA MÓVEL	UN	1,00
10.2.12	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	26,00
10.2.13	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00
10.2.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
10.2.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	14,00
10.2.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
10.2.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
10.2.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	
10.2.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	8,00
10.2.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	18,00
10.2.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	22,00
10.2.22	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	20,00
10.2.23	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	106,00
10.2.24	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	20,00
10.2.25	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	147,00
10.2.26	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	18,00
10.2.27	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	5,00
10.2.28	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	3,00
10.2.29	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	7,00
10.2.30	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	3,00
10.2.31	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00
11	**APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS**		
11.1	BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ 0,55 X 2,60 M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.2	BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ 0,55 X 1,00 M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.3	BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ 0,70 X 10,85 M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.4	BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ 0,70 X 0,80 M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.5	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO TORNEIRA, VÁLVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013	UN	5,00
11.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
11.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
11.9	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00
11.10	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
11.11	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL	UN	11,00
11.12	TORNEIRA CROMADA 25mm X 3/4" PARA JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
11.13	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.14	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
11.15	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
11.16	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
11.17	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
11.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1,00
11.19	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
11.20	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.21	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
11.23	PAPELEIRA METÁLICA, CHUMBADA NA PAREDE	UN	10,00
11.24	SABONETEIRA METÁLICA, CHUMBADA NA PAREDE	UN	14,00
11.25	PORTA TOALHA DE PAPEL DE PUXAR INSTALADO	UN	14,00

Antonio Carlos R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA – PR 84158/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 343880/2019.

CAT nº 5467/2019 de 27/09/2019, página 5 de 6

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

11.23	BARRA DE APOIO PARA ACESSIBILIDADE CROMADA - CONFORME NBR 9050	CJ	10,00
12	**DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS**		
12.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <=1 M	M3	22,69
12.2	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	18,98
12.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00
12.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM GRELHA E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00
12.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00
12.6	TUBO PVC, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	204,60
12.7	TUBO PVC, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	119,00
12.8	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA NUMERO 24, COM DESENVOLVIMENTO DE 50 CM	M	19,04
12.9	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	40,43
12.10	CONTRA RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	35,00
12.11	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,80M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA HERMÉTICA	UN	1,00
13	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		
13.1	EXTINTOR DE PQS 4KG (20-B:C), COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
13.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA (2:A) 10L INCLUSIVE SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
13.3	ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	15,00
13.4	E5- SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	5,00
13.5	PLACA M1 E M2	UN	2,00
13.6	PLACA S1, S2, S12, CENTRAL GLP	UN	5,00
14	**REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS**		
14.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.362,70
14.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	629,07
14.3	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	805,12
14.4	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.362,70
14.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	629,07
14.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	805,12
14.7	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERAMICA ESMALTADA QUADRADA , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	43,61
14.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X46 CM APLICADAS EM AMBIENTES, ACAB. BRILHANTE, BRANCO, REJUNTE FLEX, BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	270,49
14.9	BATEDOR EM MADEIRA, ALTURA 15CM, FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA	M	102,00
14.10	EXPOSITOR EM MADEIRA, ALTURA 5CM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	M	306,00
15	**PISOS E SOLEIRAS**		
15.1	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COMBETONEIRA	M2	924,45
15.2	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	M2	175,26
15.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 43X43 CM, 1ª LINHA, COR BEGE, COM REJUNTE FLEX. COR CAMURÇA	M2	749,19
15.4	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	26,90
15.5	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M2	82,29
15.6	LADRILHO HIDRAULICO 40X40 - PISO TATIL	M2	38,03
16	**PINTURAS**		
16.1	**PINTURA - PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E PISOS**		
16.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.698,15
16.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	107,30
16.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	629,07
16.1.4	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	107,30
16.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	629,07
16.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,DUAS DEMÃOS	M2	1.698,15
16.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS	M2	378,88
16.1.8	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOS	M2	336,00
16.2	**PINTURA - ESQUADRIAS**		
16.2.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	100,59
16.2.2	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	144,95
17	**PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO**		
17.1	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MP A, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	442,63
17.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO /AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	238,23
18	**MUROS E FECHOS**		
18.1	MURETA EM ALVENARIA, 1 VEZ, H=0,30 M, COM FUNDAÇÃO/ BALDRAME/ PIL./ CINT./ CHAPISCO E EMBOÇO CAMURÇADO	M	41,30
18.2	MURO EM ALVENARIA, 1/2 VEZ, H=2,00 M, COM FUNDAÇÃO/ BALDRAME/ PIL./ CINT./ CHAPISCO E EMBOÇO CAMURÇADO	M	64,64
18.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	4,89
18.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3	M3	4,89
18.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,89
18.6	PORTÃO EM METALON PARA PINTURA ESMALTE (INCLUSIVE REQUADRO)	M2	60,30
19	**PAISAGIMO, EQUIPAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
19.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	1.087,77
19.2	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	CJ	1,00
19.3	QUADRO ESCOLAR, CHAPA MELAMÍNICA (GREEN LINE BOARD) MOLD. CEDRILHO APAR. ENVERNZ. C/ PORTA GIZ- 3,00X1,20m	UN	5,00
20	**LIMPEZA FINAL**		
20.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM CERÂMICA	M2	1.063,29
20.2	LIMPEZA PISO CIMENTADO	M2	175,26
20.3	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	49,22
20.4	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (LIMPEZA QUADRA)	M2	336,00

Londrina, 16 de Setembro de 2019

Antonio Carlos R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA – PR 84158/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 343880/2019.

CAT nº 5467/2019 de 27/09/2019, página 6 de 6

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Para Comissão de Licitação
Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR
Tomada de Preços n.º 09/2020

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços nº 09/2020, instaurado pelo Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Londrina, 04 de dezembro de 2020.

Bárbara Juliana da Silva Rezende Montini
CPF: 056.353.159-25
RG: 9.369.923-8
Titular

RUA: JOSÉ DAS NEVES, 175 – FONE/FAX (43) 3339-7643 CEP 86079-200 CNPJ 13.842.730/0001-81 - LONDRINA -PR
rezendeltda@hotmail.com

REGISTRO DE EMPREGADO

0410744

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor .....

Cabelo .....

Olhos .....

Altura .....

Peso .....

Sinais .....

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

André Maurício Teixeira Filho, portador da C.T.P.S. nº 7599663 Série 001-0; C.T.P.S. (Rural) nº ..... Série .....;
C.P.F. / CIC nº 066.077.789-41; Título de Eleitor nº 091909419060 4 da 181 zona;
Cédula de Identidade R.G. nº 9.612.322-2 foi admitido em 01 de Junho de 2017 para exercer a
função de Engenheiro Civil, com o salário de R$ 2.000,00
(Dois mil reais)
por mês no seguinte horário de trabalho: das 14:00 às 18:00 horas, com ..... horas de
intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO			
É optante? Sim [X] Não [ ]	Data da opção 01 / 06 / 17	Data da retratação ... / ... / ...	Banco depositário CEF

	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Nacionalidade Brasileira	Carteira modelo 19 nº	Cadastrado em ... / ... / ...
Filho de André Maurício Teixeira		Sob nº 130.19911.52-3
e de Cleonice Gomes Simão Teixeira	Nº Registro Geral	dep. no Banco .....
nascido em Londrina	Casado(a) c/ brasileira(o)?	endereço .....
a 16 de Agosto de 1988	Nome do cônjuge	Códigos { Banco ..... Agência .....
Estado civil Solteiro	Tem filhos brasileiros?	endereço da agência .....
Nome do cônjuge	Quantos?	Obs.: .....
Grau de instrução	Data da chegada ao Brasil: ... de ... de ...	
Residência	Naturalizado	
Cart. Nac. Habilitação nº	Decreto nº	
Cert. Militar nº ..... { Série ..... Categ.		

10º SERVIÇO NOTARIAL ★ Autenticação no verso ★ LONDRINA-PR.

Beneficiários: .....

Londrina, 01 de Junho de 2017

Assinatura do empregado

(Polegar direito)

Alteração de salário (Hora-Dia-Mês)				(Hora-Dia-Mês)			
Em 01/09/18	R$ 2046,00	por CCT		Em ../../..	R$ ..	por ..	
Em 01/08/19	R$ 2.143,80	por CCT		Em ../../..	R$ ..	por ..	
Em ../../..	R$ ..	por ..		Em ../../..	R$ ..	por ..	
Em ../../..	R$ ..	por ..		Em ../../..	R$ ..	por ..	
Em ../../..	R$ ..	por ..		Em ../../..	R$ ..	por ..	
Em ../../..	R$ ..	por ..		Em ../../..	R$ ..	por ..	
Em ../../..	R$ ..	por ..		Em ../../..	R$ ..	por ..	
Em ../../..	R$ ..	por ..		Em ../../..	R$ ..	por ..	
Em ../../..	R$ ..	por ..		Em ../../..	R$ ..	por ..	
Em ../../..	R$ ..	por ..		Em ../../..	R$ ..	por ..	

Data	Alteração de cargo	Data	Alteração de cargo

Contribuição Sindical		
Guia nº	Data	Sindicato

Acidentes ou doenças profissionais

Em ../../.. Alta em ../../..

Em ../../.. Alta em ../../..

Em ../../.. Alta em ../../..

Em ../../.. Alta em ../../..

Em ../../.. Alta em ../../..

Férias concedidas

de 01/08/18 a 30/08/18	referente ao período de	01/06/17 a 31/05/18
de 01/07/19 a 30/07/19	" " " "	01/06/18 a 31/05/19
de 01/06/20 a 30/06/20	" " " "	01/06/19 a 31/05/20
de ../../.. a ../../..	" " " "	../../.. a ../../..
de ../../.. a ../../..	" " " "	../../.. a ../../..
de ../../.. a ../../..	" " " "	../../.. a ../../..
de ../../.. a ../../..	" " " "	../../.. a ../../..
de ../../.. a ../../..	" " " "	../../.. a ../../..
de ../../.. a ../../..	" " " "	../../.. a ../../..
de ../../.. a ../../..	" " " "	../../.. a ../../..

Observações: .....

Recebi os seguintes documentos que me pertencem: .....

Data da demissão: ..... de .....

Assinatura: .....

Taísa Bianque Dorato
Escrevente Juramentada

10º Serviço Notarial
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente Cópia Fotostática que confere com a original. Dou fé.
19 NOV. 2020
Rua Ibiporã, 884 - F. 43 3347-4377
de LONDRINA — PARANÁ

Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FTB30163

TRABALHADOR

Esta é a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, espelham a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

ESTA CARTEIRA CONTÉM 50 PÁGINAS NUMERADAS

000745

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP: 130.19911.52-3

NÚMERO: 7599663 | SÉRIE: 001-0 | UF: PR

André M. Teixeira Filho

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO

10º SERVIÇO NOTARIAL
Autenticação no verso
LONDRINA-PR

02 QUALIFICAÇÃO CIVIL

BRASILEIRO

NOME: ANDRE MAURICIO TEIXEIRA FILHO

LOC. DE NASC.: LONDRINA - PR

16/08/1988 NASCIMENTO

FILIAÇÃO: ANDRE MAURICIO TEIXEIRA
CLEONICE GOMES SIMAO TEIXEIRA

DOC. APRESENTADO: RG 96123221 SESP PR

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

LEI Nº 9.046, DE 18 DE MAIO DE 1995.

RG: 96123221

LOCAL DA EMISSÃO: PREF. MUNIC. DE CAMBÉ
EMISSÃO: 13/01/2005

ASSINATURA DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE 03

FILIAÇÃO

DATA DE NASC. DE DOCUMENTO ... / ... / ... PARA ... / ... / ...

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME

DOCUMENTO

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME

DOCUMENTO

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME

DOCUMENTO

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

L E G E N D A

A - CASAMENTO | C - DIVÓRCIO | E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE | G - ERRO DE NASCIMENTO
B - SEPARAÇÃO | D - ADOÇÃO | F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

118

Cristiane Alves Rego
Escrevente Juramentada

C00746

08 **CONTRATO DE TRABALHO**

Emp. : **REZENDE CONSTRUCOES CIVIS LTDA EPP**

CNPJ : **13.842.730/0001-81**

End : **RUA JOSE DAS NEVES** Nº : **00175**

Esp. Estabelec.:

Cidade : **LONDRINA** UF : **PR**

Cargo : **ENGENHEIRO CIVIL**

C.B.O. nº : **2142-05** Admissão : **01/06/2017**

Nº Registro :

Remuneração : **R$ 2.000,00** **por mês**

Dois Mil Reais

Laércio Batista Rezende
RG 1.127.666-0 - PR
Sócio Gerente

DATA DE SAÍDA ..... DE .....

1ª ..... 2ª .....

COM. DISPENSA CD Nº .....

FGTS Nº DA CONTA .....

CONTRATO DE TRABALHO 09

EMPREGADOR .....

.....

CGC/CPF/CEI .....

ENDEREÇO .....

.....

MUNICÍPIO ..... UF .....

ESP. DO ESTABELECIMENTO .....

CARGO .....

..... CBO Nº .....

DATA DE ADMISSÃO ..... DE ..... DE .....

REGISTRO Nº ..... FLS. / FICHA .....

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA .....

.....

.....

1ª ..... 2ª .....

DATA DE SAÍDA ..... DE ..... DE .....

1ª ..... 2ª .....

COM. DISPENSA CD Nº .....

FGTS Nº DA CONTA .....

10º SERVIÇO NOTARIAL
Autenticação no verso
LONDRINA-PR

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente Cópia Fotostática
que confere com a original. Dou fé.
19 NOV. 2020
10º Serviço Notarial
Lei 10.169 de 18/07/2001
SELO
ARPEN
Rua Ibiporã, 874 - F. 43 3347-4377
LONDRINA — PARANÁ
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FTB30146
Cristiane Alves Rego
Escrevente Juramentada

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – EPP
CNPJ 13.842.730/0001-81
Rua José das Neves 175
Portal Itamaracá
Londrina – Paraná
CEP 86.079-200
Telefone (43) 3339-7643
Inscrição Estadual 90.563.935-84
Email: rezendeltda@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Para Comissão de Licitação

Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR

Tomada de Preços n.º 09/2020

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços nº 09/2020, instaurado por esse Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

a) Manteremos na obra, na qualidade de co-responsável na gerência dos serviços, o Engenheiro Civil, Senhor **ANDRÉ MAURICIO TEIXEIRA FILHO**, inscrito no CREA sob nº **161639/D - PR**.

b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual.

c) Disporemos dos equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Londrina, 04 de dezembro de 2020.

Bárbara Juliana da Silva Rezende Montini
RG: 9.369.923-8
CPF: 056.353.159-25
Titular

André Mauricio Teixeira Filho
CREA/CAU: 161639/D
Responsável Técnico
Engenheiro Civil

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP

CAPACIDADE FINANCEIRA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020-PMC

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da empresa, **REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP**, CNPJ **13.842.730/0001-81**. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovem os índices:

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	LG = (1.197.938,54+0,00) / 873.177,64+0,00	LG = 1,37
Liquidez corrente (LC) LC = AC / PC	LC = 1.197.938,54 / 873.177,64	LC = 1,37
Grau de endividamento (GE) GE = (PC + PNC) / (AC+ANC)	GE = 873.177,64 + 0,00 / 1.197.938,54 + 0,00	GE = 0,73
Capacidade de Giro (CG) CG = AC + RLP – PC + [0,10 (AP – ELP)]	CG = 1.197.938,54+0,00- 873.177,64 + [0,10 (0,00 -0,00)]	CG = 324.760,90
Solvência Geral (SG) SG = AT / (PC+ELP)	SG = 1.197.938,54 / (873.177,64+ 0,00)	SG = 1,37
Valor Patrimonial (VP) VP= PL/Cap. Social	VP = 324.760,90 / 165.000,00	VP = 1,97

Londrina, 04 de dezembro de 2020.

Bárbara J. da Silva Rezende Montini
RG: 9369923-8
CPF: 056.353.159-25
Titular

FISCON - ASSESSORIA CONTÁBIL FISCAL LTDA.
JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC-PR: 029.177/0-5
CPF: 651.856.849-68
FONES: (43) 3341-7473 / 3342-6215

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 7.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
41207091441	13.842.730/0001-81

NOME EMPRESARIAL
REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	11

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C9.F0.1A.FE.BE.05.F5.C6.60.B0.B1.73.8B.FB.E6.57.F6.C6.09.3D

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	65185684968	JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA:65185684968	726989805857157078 1	21/11/2018 a 21/11/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13842730000181	REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI:13842730000181	719426816064141481 7	09/05/2019 a 09/05/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C9.F0.1A.FE.BE.05.F5.C6.60.B0.B1.
73.8B.FB.E6.57.F6.C6.09.3D-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/04/2020 às 14:09:59

A7.67.CA.FA.D7.B9.54.36
A5.43.31.95.CC.C3.ED.D9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 13.842.730/0001-81

Número de Ordem do Livro: 11

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	651.856.849-68
N° de Série do Certificado	7269898058571570781
Nome do Signatário	JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA:65185684968
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	21/11/2018 a 21/11/2021

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	056.353.159-25
N° de Série do Certificado	7194268160641414817
Nome do Signatário	REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI:13842730000181
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	09/05/2019 a 09/05/2020

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

000751

Entidade: REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 13.842.730/0001-81

Número de Ordem do Livro: 11

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI
NIRE	41207091441
CNPJ	13.842.730/0001-81
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	LONDRINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/06/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6491

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6491
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.F0.1A.FE.BE.05.F5.C6.60.B0.B1.73.8B.FB.E6.57.F6.C6.09.3D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 13.842.730/0001-81

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 318.065,04	R$ 1.197.938,54
ATIVO CIRCULANTE		R$ 318.065,04	R$ 1.197.938,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 300.527,57	R$ 292.378,60
CAIXA		R$ 30.711,57	R$ 7.551,43
Caixa		R$ 30.711,57	R$ 7.551,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 269.816,00	R$ 284.827,17
Banco Itau Unibanco S/A		R$ 269.816,00	R$ 284.827,17
DIREITOS A CURTO PRAZO		R$ 17.537,47	R$ 905.559,94
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R$ 17.537,47	R$ 30.250,41
Inss a Compensar		R$ 17.537,47	R$ 30.250,41
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 875.309,53
Estoque de Material de Consumo		R$ 0,00	R$ 875.309,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 318.065,04	R$ 1.197.938,54
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 80.930,16	R$ 873.177,64
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 36.867,60	R$ 855.954,52
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 36.867,60	R$ 855.954,52
CERAMICA PLANALTO I LTDA		R$ 0,00	R$ 25.000,00
MAPA TELHAS E PERFIS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.154,87
Comercial de Tintas J a Bonfim Ltda		R$ 0,00	R$ 4.823,02
ELETRO FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 13.537,55
BERTIN & BATISTELLA LTDA		R$ 0,00	R$ 7.440,51
DEPOSITO MAT.P/CONST.LONDRINA LTDA.		R$ 0,00	R$ 12.860,00
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		R$ 0,00	R$ 32.666,12
CERAMICA SILVA PRADO LTDA		R$ 0,00	R$ 39.600,00
B.S. DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONST LTDA		R$ 0,00	R$ 27.046,00
CLAUDIA BATISTA DA ROSA GRANITOS ME		R$ 0,00	R$ 13.300,00
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 14.587,08
FIBRA OESTE INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 19.151,30
CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 41.069,09
IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.082,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.F0.1A.FE.BE.05.F5.C6.60.B0.B1.73.8B.FB.E6.57.F6.C6.09.3D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 13.842.730/0001-81

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ETERNIT S/A		R$ 0,00	R$ 22.686,65
PATRICIA MARTINS DE SOUZA TAJIMA		R$ 0,00	R$ 45.332,26
DOMINGOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 41.000,00
EMERSOM HIFUMI YAMAMOTO - APLIX GESSO LONDRINA		R$ 0,00	R$ 16.276,99
ACIR RIBEIRO DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 55.596,40
COFERLON COMERCIAL DE FERRAGENS LONDRINA LTDA		R$ 0,00	R$ 15.484,00
ArcelorMittal Brasil S.A		R$ 36.867,60	R$ 67.013,18
REFRATARIOS FUMACENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 5.904,00
EMBALQUIM EIRELI		R$ 0,00	R$ 7.510,00
CF. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 138.306,00
COMERCIAL DE TINTAS J.A BONFIM LTDA		R$ 0,00	R$ 5.530,95
MADEIREIRA COLMEIA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.400,00
COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco		R$ 0,00	R$ 149.522,60
DUBAI ESQUADRIA DE METAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 19.073,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 19.464,23	R$ 11.705,44
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 10.629,66	R$ 6.845,35
Salários a Pagar		R$ 10.629,66	R$ 6.845,35
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R$ 4.512,32	R$ 888,22
Pro-Labore a Pagar		R$ 4.512,32	R$ 888,22
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 4.322,25	R$ 3.971,87
I.N.S.S. a Pagar		R$ 2.939,22	R$ 3.068,96
F.G.T.S. a Pagar		R$ 1.224,74	R$ 769,39
Contribuição Confederativa a Pagar		R$ 158,29	R$ 133,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 14.654,22	R$ 931,29
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 1.052,38	R$ 3,51
Irrf a Recolher - Pessoa Física		R$ 1.052,38	R$ 3,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R$ 3.845,84	R$ 927,78
Irpj a Pagar		R$ 245,05	R$ 0,00
Contr Social S/Lucro Real a Pagar		R$ 3.600,79	R$ 927,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R$ 9.756,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.F0.1A.FE.BE.05.F5.C6.60.B0.B1.73.8B.FB.E6.57.F6.C6.09.3D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 13.842.730/0001-81

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cofins a Pagar		R$ 8.018,63	R$ 0,00
Pis a Pagar		R$ 1.737,37	R$ 0,00
PROVISÕES P/ ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 9.944,11	R$ 4.586,39
PROVISÕES P/ ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 9.944,11	R$ 4.586,39
Provisão P/ Férias		R$ 7.349,68	R$ 3.389,81
Provisão P/ Fgts S/ Férias		R$ 587,95	R$ 271,16
Provisão P/ Inss S/ Férias		R$ 2.006,48	R$ 925,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 237.134,88	R$ 324.760,90
CAPITAL		R$ 165.000,00	R$ 165.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 165.000,00	R$ 165.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 165.000,00	R$ 165.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 72.134,88	R$ 159.760,90
LUCROS ACUMULADOS		R$ 170.962,49	R$ 72.134,88
Lucros Acumulados		R$ 170.962,49	R$ 72.134,88
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (98.827,61)	R$ 87.626,02
(-) Resultado do Exercício		R$ (98.827,61)	R$ 87.626,02

JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC-PR: 020.177/O-5
CPF: 451.556.849-68
FONES: (43) 341-7473 - 342-6218

Bárbara J. da Silva Rezende Montini
RG: 9369923-8
CPF: 056.353.159-25
Titular

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.F0.1A.FE.BE.05.F5.C6.60.B0.B1.73.8B.FB.E6.57.F6.C6.09.3D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 13.842.730/0001-81

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
Resultado do Exercicio (Lucro ou Prejuizo liquido do exercício)		R$ (98.827,61)	R$ 87.626,02
RECEITAS		R$ 436.284,79	R$ 1.334.427,60
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 432.463,91	R$ 1.334.008,44
RECEITA BRUTA		R$ 455.214,23	R$ 1.405.564,83
RECEITAS COM SERVICOS		R$ 455.214,23	R$ 1.405.564,83
Servicos Prestados a Vista		R$ 455.214,23	R$ 1.405.564,83
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS		R$ (22.750,32)	R$ (71.556,39)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R$ (22.750,32)	R$ (71.556,39)
(-) Pis S Vendas e Servicos		R$ (2.949,59)	R$ (9.136,17)
(-) Cofins S Vendas e Servicos		R$ (13.613,49)	R$ (42.166,96)
(-) Issqn S Servicos		R$ (6.187,24)	R$ (20.253,26)
OUTRAS RECEITAS		R$ 3.820,88	R$ 419,16
OUTRAS RECEITAS		R$ 3.820,88	R$ 419,16
OUTRAS RECEITAS		R$ 3.820,88	R$ 419,16
Recuperacao de Custos		R$ 3.591,20	R$ 419,16
Aviso Previo Reavido		R$ 229,68	R$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (535.112,40)	R$ (1.246.801,58)
(-) CUSTOS		R$ (340.316,52)	R$ (1.129.027,62)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (340.316,52)	R$ (1.129.027,62)
(-) CUSTOS COM MAO DE OBRA DIRETA		R$ (41.975,93)	R$ (159.148,56)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (30.860,18)	R$ (114.155,82)
(-) Ferias		R$ 0,00	R$ (4.333,62)
(-) 13 Salario		R$ 0,00	R$ (3.228,67)
(-) Inss		R$ (8.584,20)	R$ (29.138,34)
(-) Fgts		R$ (2.531,55)	R$ (8.292,11)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R$ (298.340,59)	R$ (969.879,06)
(-) Material Aplicado		R$ (298.340,59)	R$ (930.970,06)
(-) Fretes, Carretos e Despachos		R$ 0,00	R$ (38.909,00)
(-) DESPESAS		R$ (185.193,77)	R$ (90.102,58)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (182.749,40)	R$ (88.435,38)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (132.769,40)	R$ (51.165,26)
(-) Salarios		R$ (46.204,27)	R$ (15.763,77)
(-) Pro-Labore		R$ (67.749,60)	R$ (16.817,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.F0.1A.FE.BE.05.F5.C6.60.B0.B1.73.8B.FB.E6.57.F6.C6.09.3D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 13.842.730/0001-81

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Ferias		R$ (9.019,64)	R$ (10.641,40)
(-) 13.Salario		R$ (9.795,89)	R$ (7.942,64)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (35.191,67)	R$ (15.690,73)
(-) I.N.S.S.		R$ (30.299,38)	R$ (13.129,64)
(-) F.G.T.S.		R$ (4.892,29)	R$ (2.561,09)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (14.788,33)	R$ (21.579,39)
Legais e Judiciais		R$ (57,00)	R$ 0,00
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R$ (421,33)	R$ (17.079,39)
(-) Honorarios Contabeis		R$ (14.310,00)	R$ (4.500,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (2.444,37)	R$ (1.667,20)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (2.444,37)	R$ (1.667,20)
Juros		R$ (4,32)	R$ 0,00
(-) Multas		R$ (47,07)	R$ (1.667,20)
Despesas Bancarias		R$ (2.392,98)	R$ 0,00
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO		R$ (9.602,11)	R$ (27.671,38)
(-) DESPESAS C IMPOSTOS S LUCRO		R$ (9.602,11)	R$ (27.671,38)
(-) DESPESAS C IMPOSTOS S LUCROS		R$ (6.001,32)	R$ (17.294,61)
(-) Despesas C Irpj		R$ (6.001,32)	R$ (17.294,61)
(-) DESPESAS C CONTRIBUICOES S LUCROS		R$ (3.600,79)	R$ (10.376,77)
(-) Despesas C Contribuicao Social		R$ (3.600,79)	R$ (10.376,77)

JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC-PR: 029.177/O-6
CPF: 451.956.849-68
FONES: (43) 341-7473 - 342-6215

Bárbara J. da Silva Rezende Montin
RG: 9369923-8
CPF: 056.353.159-25
Titular

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.F0.1A.FE.BE.05.F5.C6.60.B0.B1.73.8B.FB.E6.57.F6.C6.09.3D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped Contábil

Entidade: REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNP 13.842.730/0001-81 Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		
	CAPITAL SOCIAL (R$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2019	165.000,00	72.134,88	237.134,88
Resultado do Exercicio		87.626,02	87.626,02
Saldo Final em 31.12.2019	165.000,00	159.760,90	324.760,90
Notas			

JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC-PR: 029.177/O-5
CPF: 451.858.849-68
FONES: (43) 341-7473 - 342-6215

Bárbara J. da Silva Rezende Monti.
RG: 9369923-8
CPF: 056.353.159-25
Titular

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

000758

REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI

CNPJ : 13.842.730/0001-81

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R$

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.297,94)	421.490,26
27	Resultado Líquido do Exercício	87.626,02	(98.827,61)
94	Tributos a Compensar/Créditar	(12.712,94)	22.598,12
108	Estoques	(875.309,53)	222.292,89
124	Fornecedores	819.086,92	36.867,60
132	Obrigações Trabalhistas	(7.758,79)	10.431,82
140	Obrigações Tributárias	(13.722,93)	13.339,35
146	Provisões Trabalhistas	(5.357,72)	4.042,96
159	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(8.148,97)	210.745,13
272	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(8.148,97)	210.745,13
2	Disponibilidades no Início do Período	300.527,57	89.782,44
299	Disponibilidades no Final do Período	292.378,60	300.527,57
302	Variação das Disponibilidades	(8.148,97)	210.745,13

Londrina/PR, 31 Dezembro de 2019.

JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF : 651.856.849-68
CRC : 029177/O-5PR

BARBARA JULIANA DA SILVA REZENDE MONTINI
Administrador
CPF : 056.353.159-25

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI

CNPJ : 13.842.730/0001-81

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2019 a 31/12/2019

Expresso em R$

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	72.134,88	170.962,49
27	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
43	Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00	0,00
51	RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.626,02	(98.827,61)
280	Resultado do Exercício	87.626,02	(98.827,61)
60	REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
78	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
86	Reserva de Contingências	0,00	0,00
248	Reserva Legal	0,00	0,00
[illegible]	Reserva Estatutária	0,00	0,00
264	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
94	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	87.626,02	(98.827,61)
213	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
221	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
230	Compensação de Prejuízos	0,00	0,00
108	PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO		
116	TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
124	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
132	Reserva de Contingências	0,00	0,00
140	Reserva Legal	0,00	0,00
159	Reserva Estatutária	0,00	0,00
163	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
175	DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
205	Dividendos e Lucros a Distribuir	0,00	0,00
272	Lucros Distribuídos	0,00	0,00
167	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
191	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
299	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
302	Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	0,00
183	SALDO NO FINAL DO PERÍODO	159.760,90	72.134,88

Londrina/PR, 31 Dezembro de 2019.

JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF : 651.856.849-68
CRC : 029177/O-5PR

BARBARA JULIANA DA SILVA REZENDE MONTINI
Administrador
CPF : 056.353.159-25

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

contábil SCI VISUAL Sucessor

Rezende Construcoes Civis Eireli
CNPJ : 13.842.730/0001-81
DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019

	Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Reavaliação	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	165.000,00				170.962,49	335.962,49
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
CORREÇÃO MONETÁRIA						
AUMENTOS DE CAPITAL						
REVERSÕES DE RESERVAS						
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					(98.827,61)	(98.827,61)
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO						
Lucros Distribuídos						
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	165.000,00				72.134,88	237.134,88
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	165.000,00				72.134,88	237.134,88
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
CORREÇÃO MONETÁRIA						
AUMENTOS DE CAPITAL						
REVERSÕES DE RESERVAS						
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					87.626,02	87.626,02
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO						
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	165.000,00				159.760,90	324.760,90

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA
Contador
CPF : 651.856.849-68
CRC : PR-029177/O-5

BARBARA JULIANA DA SILVA REZENDE MONTINI
Administrador
CPF : 056.353.159-25

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o número 13.842.730/0001-81, constituída em 15/06/2011, com sede no município de Londrina/PR, à Rua José das Neves, 175, Jd. Pacaembu, tributada sob o regime de lucro real, com atividade principal voltada a construção civil.

2. POLÍTICA ADOTADA

A empresa vem apresentar as demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (comparativas), compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e estas Notas Explicativas (NE), elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial aplicável, Lei nº 10.406/2002, demais leis, resoluções e atos aplicáveis.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para Pequenas e Médias Empresas (PME).

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos respectivos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas *pro rata* dia e calculadas com base no método exponencial, exceto transações sujeitas a juros simples, ou seja, com base no método linear, tais como empréstimos com partes ligadas e operações com o exterior.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000(R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PME), expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas, e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação apenas do aplicável à contabilidade das PME.

4. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (R$), que é a moeda funcional adotada pela empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda nacional. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são levados às respectivas contas de resultado, em atendimento ao regime de competência.

5. USO DE ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações financeiras, são:

a) créditos de liquidação duvidosa que são lançados como perda estimada quando existirem evidências de que o valor não será recebido;

b) vida útil e valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis;

c) *impairment* dos ativos imobilizados e intangíveis;

6. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (*IMPAIRMENT*)

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000(R1), editada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado.

Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um ativo ou sua Unidade Geradora de Caixa (UGC) exceda seu valor recuperável estimado, calculado com base no valor residual menos perdas por redução ao valor recuperável apuradas até o exercício social imediatamente anterior. As perdas de valor consideradas relevantes são reconhecidas no resultado.

Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da venda ou do uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de *Impairment*, uma vez que não identificou indicação relevante de não recuperabilidade.

7. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente a NBC TG 1000(R1).

8. CONTIGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

9. ITENS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

No Balanço Patrimonial, os ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização até o findo do exercício seguinte são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior ao findo do exercício seguinte são classificados como itens não circulantes.

10. ESTOQUES

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Os estoques foram registrados pelo custo de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazê-los ao seu local em condição de consumo ou venda. Foram mensurados e registrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, conforme determina a ITG 1000, item 17.

11. CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior ao findo do exercício seguinte ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de efetiva de juros.

12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

O Imposto sobre a Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), relativos ao exercício corrente, são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável – considerando-se em separado as adições e/ou exclusões permanentes e temporárias excedente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)/trimestre, para o IRPJ, e de e 9% sobre o lucro tributável para a CSLL, e consideram a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e/ou de base negativa da CSLL relativos à períodos de apuração relativos anteriores, limitada a compensação a 30% (trinta por cento) da base positiva obtida antes de sua dedução.

Os saldos discriminados por espécie de adição ou exclusão de caráter temporário, e controlados por meio de subconta do ativo – ajuste a valor justo de propriedade para investimento – ou de conta da Parte B do Lalur – Livro de Apuração do Lucro Real, a ser transcrito posteriormente em obrigação tributária acessória denominada ECF – Escrituração Contábil Fiscal.

13. CAPITAL SOCIAL

O capital social em 2018, totalmente integralizado, é de R$ 165.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 165.000 quotas, no valor individual de R$ 1,00 (hum real) cada. Integralizado em moeda corrente nacional, distribuído entre os sócios na seguinte proporção:

Sócios	Quotas	Capital Social em R$	%
Barbara Juliana da Silva Rezende Montini	165.000	165.000,00	100,00
TOTAL	**165.000**	**165.000,00**	**100,00**

14. RECONHECIMENTO DAS RECEITAS

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa e é

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

apresentada líquida dos impostos e contribuições incidentes, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita é reconhecida quando todas as seguintes condições tiverem sido satisfeitas: o cliente assume os riscos e benefícios significativos decorrentes da propriedade dos bens; a entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos serviços; o valor da receita pode ser medido com segurança; o reconhecimento do Contas a Receber é provável; e os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser medidos com segurança.

15. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

Londrina, PR, 31 de dezembro de 2019.

JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 651.856.849-68
CRC: PR 029177/O-5

BARBARA JULIANA DA SILVA REZENDE MONTINI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 056.353.159-25

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

CNPJ: 13.842.730/0001-81

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Londrina, 31/12/2019

À

FISCON ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA

CRC n.º: PR 006112/O

Endereço: Av. Inglaterra, 664 – Sala 202

Londrina, Paraná – 86046-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELLI, CNPJ: 13.842.730/0001-81, que as informações relativas ao período base 01/01/2018 a 31/12/2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2018;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....

BARBARA JULIANA DA SILVA REZENDE MONTINI

CPF: 056.353.159-25

Representante Legal

PM CONGONHINHAS
CNPJ Nº 75 825 826/0001-88
Confere com o Original
03 / 12 / 2020

Wallace José Teluski
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria nº 049/2018

000767

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Ary Tristão
Titular

Empregados Juramentados
Ana Paula Tristão
Lourival Danelutti
Edenilson Donisete Macri
Iwerlei Bueno Moraes
Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles NÃO CONSTA ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL em face de:

REZENDE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI EPP, CNPJ 13.842.730/0001-81.-.-
-.-

CUSTAS: R$ 33,66
Lei 20.113/19 - Tab XVI - 141 VRC x 0,217 + 10%

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 11 de Novembro de 2020.

PM CONGONHINHAS
CNPJ Nº 75 825 828/0001-88
Confere com o Original
03 / 12 / 2020

Wallace José Teluski
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria nº 049/2018

DISTRIBUIDOR
Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado

Expedido por: PHE

000768

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

Para Comissão de Licitação
Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR
Tomada de Preços n.º 09/2020

Declaramos em atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de que a empresa **não possui em seu quadro, menores de dezoito anos em trabalho noturno ou insalubre, nem em qualquer tipo de trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos,** em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos à presente.

Londrina, 04 de dezembro de 2020.

Bárbara Juliana da Silva Rezende Montini
CPF: 056.353.159-25
RG: 9.369.923-8
Titular

RUA: JOSÉ DAS NEVES, 175 – FONE/FAX (43) 3339-7643 CEP 86079-200 CNPJ 13.842.730/0001-81 - LONDRINA -PR
rezendeltda@hotmail.com

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP

DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO

Para Comissão de Licitação
Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR
Tomada de Preços n.º 09/2020

DECLARO, para todos os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº 01/97, de 15/01/1997 e suas alterações, Portaria Interministerial 507/2011 Art. 20, XII, da Lei 12.309/2010, que a empresa **REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP,** CNPJ/MF nº **13.842.730/0001-81**, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Londrina, 04 de dezembro de 2020.

Bárbara Juliana da Silva Rezende Montini
CPF: 056.353.159-25
RG: 9.369.923-8
Titular

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Edital de Tomada de Preços nº 09/2020 - PMC

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que os responsáveis técnicos pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, serão:

n°	Nome	Especialidade	CREA/CAU n°	Data do registro	Assinatura do responsável técnico
1	André Mauricio Teixeira Filho	ENG. CIVIL	161639/D	08/05/2017	REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. *André Mauricio Teixeira Filho* Engenheiro Civil CREA-PR 161639-D

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais.

Londrina, 04 de dezembro de 2020.

Bárbara Juliana da Silva Rezende Montini
RG: 9.369.923-8
CPF: 056.353.159-25
Titular

André Mauricio Teixeira Filho
CREA/CAU: 161639/D
Responsável Técnico
Engenheiro Civil

RUA: JOSÉ DAS NEVES, 175 – FONE/FAX (43) 3339-7643 CEP 86079-200 CNPJ 13.842.730/0001-81 - LONDRINA -PR
rezendeltda@hotmail.com

000771

REZENDE

Construções Civis Ltda - EPP

TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2020

ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃ

PROPONENTE: REZENDE CONSTRUÇÕES CIVI

Fone: (43) 33

Rua José das Neves, 175 - CEP 86079-200 -

000772

CONSTRUTORA
A J VALENTIM

A.J.VALENTIM E CIA LTDA - ME

CNPJ:22.860.957/0001-40 - IE 90787870-80 RUA TIRADENTES 810, Vila Nova – PITANGA-PR
FONE 042-99832-5940 - 042- 98417-6973

PARA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS-PR

Tomada de Preços Nº009/2020

RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA

Preponente: A.j.VALENTIM E CIA LTDA-ME

Declaramos para todos os fins de direito que a empresa acima, na pessoa de seu representante técnico, que abaixo assina, portador do CPF:042.618.239-18 e CREA PR-151479/D, não esteve no local, das instalações a serem executados. Os serviços a serem contratados já são do conhecimento de nossa empresa. Os locais de serviços também são de conhecimento de nossa empresa. Visto que os elementos técnicos fornecidos são suficiente para os levantamentos necessário para elaboração da proposta bem como o desenvolvimento dos serviços a serem realizados, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas pela empresa em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços. Não faremos reclamações posteriores sob alegação de não conhecimento dos serviços assim proposto pela administração.

CONGONHINHAS- PR 04 de Dezembro de 2020

Guilherme Vidal Costa
CREA-PR 151479/D
Engenheiro Civil

Guilherme Vidal Costa
CREA: 151479/D

22.860.957/0001-40
A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.
Rua Tiradentes, 810 - Centro
CEP 85200-000 - PITANGA - PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL
CNPJ: 75771204/0001-25
Praça do Café, 22 – Jandaia do Sul – PR - CEP 86.900-000
Fone: (043) 3432.9250 – Fax: (043) 3432.9262
E-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

CERTIFICAMOS que a empresa **A. J. VALENTIM & CIA LTDA,** estabelecida Rua Tiradentes, nº. 810, Sala 01, Vila Nova, CEP 85.200-000, no município de Pitanga - PR, inscrita no **CNPJ sob nº.** 22.860.957/0001-40, com o ramo de serviços de construção de obras de alvenaria e urbanização, limpeza, jardinagem e paisagismo, pintura, instalação elétrica, hidráulica, limpeza e conservação de ruas, praças e prédios públicos internos e externos, serviços combinados de apoio de conservação e limpeza de prédios, obras de terraplanagem, construção de obras de arte especiais, serviços de engenharia, imunização e controle de pragas urbanas, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, perfuração e construção de poços de água pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, cumpriu as exigências da Lei nº. 8666/93 para cadastramento, conforme requerimento protocolado sob nº. 2020/05/001424, encontrando-se regularmente inscrita no Cadastro de Fornecedores do Município de Jandaia do Sul.

O presente Certificado possui validade de 01 (um) ano a partir da data de sua emissão.

Edifício da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte.

Carmen Lucia Milliati Forteza
Carmen Lucia Milliati Forteza
Presidente da Comissão de Licitação

PM CONGONHINHAS
CNPJ Nº 75.825.828/0001-88
Confere com o Original
04 / 12 / 2020
Wallace José Teluski
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria nº 049/2018

A. J. VALENTIM & CIA LTDA
CNPJ 22860957000140 NIRE 41208231998
TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

1. ANTONIO JEFERSSON VALENTIM, brasileiro, maior, divorciado, natural de Pitanga/PR, nascido em 28 de maio de 1981, portador do RG 7.535.121-6 SSP/PR, CPF/MF 033.042.709-14, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, 810, 2º Pavimento, Bairro Vila Nova, na Cidade e Município de Pitanga/PR, CEP- 85.200-000;

2. MARILENE KASPCHAK, brasileira, maior, solteira, professora, natural de Pitanga/PR, nascida em 30 de setembro de 1980, portadora do RG 6.822.005-0 SSP/PR, CPF/MF 032.878.389-70, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, 810, 2º Pavimento, Bairro Vila Nova, na Cidade e Município de Pitanga/PR, CEP- 85.200-000; sócios da empresa **A. J. VALENTIM & CIA LTDA**, com sede e foro na Rua Tiradentes, 810, Sala 01, Bairro Vila Nova, Município de Pitanga/PR, CEP 85.200-000, inscrita no CNPJ nº 22.860.957/0001-40, registrada na Junta Comercial sob o nº NIRE 41208231998 em 16/07/2015, sob protocolo nº154296430 de 16/07/2015 e primeira alteração em 29/09/2015 sob protocolo nº155762389, e segunda e ultima alteração e consolidação em 22/02/2018, sob protocolo nº180021257, resolvem assim alterar o contrato conforme clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica Alterado a Clausula Segunda, da segunda alteração contratual e consolidação, passando a Capital Social da Empresa para o valor de R$250.000,00 (Duzentos e Cinqüenta Mil Reais) divididos em 250.000 (Duzentos e Cinqüenta Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizadas neste ato pelos sócios em moeda corrente do país, que passa ser após as alterações promovidas, distribuídas da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
ANTONIO JEFERSSON VALENTIM	225.000,00	90	225.000,00
MARILENE KASPCHAK	25.000,00	10	25.000,00
Total	250.000,00	100	250.000,00

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2018 11:18 SOB Nº 20183224930.
PROTOCOLO: 183224930 DE 04/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802910829. NIRE: 41208231998.
A. J. VALENTIM & CIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

A. J. VALENTIM & CIA LTDA
CNPJ 22860957000140 NIRE 41208231998
TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA SEGUNDA: Fica Alterado a Clausula Terceira da Segunda Alteração Contratual e Consolidação, passando a atividade da Empresa para: **Serviços de Construção de Obras de Alvenaria e urbanização, limpeza, Jardinagem e paisagismo, Pintura, Instalação Elétrica, Hidráulica, limpeza e conservação de ruas, praças e prédios públicos internos e externos, serviços combinados de apoio de conservação e limpeza de prédios, Obras de terraplanagem, construção de obras de Arte especiais, Serviços de Engenharia, Imunização e Controle de Pragas Urbanas, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, Perfuração e construção de poços de água, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.**

CLAUSULA TERCEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem as disposições do presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: Da consolidação do Contrato: em consonância com o que determina o artigo 2031 da Lei 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condições contidas no contrato primitivo adequando as disposições da referida Lei nº10. 406/2002, aplicável a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2018 11:18 SOB Nº 20183224930.
PROTOCOLO: 183224930 DE 04/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802910829. NIRE: 41208231998.
A. J. VALENTIM & CIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

A. J. VALENTIM & CIA LTDA
CNPJ 22860957000140 NIRE 41208231998
TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
A. J. VALENTIM & CIA LTDA
CNPJ 22.860.957/0001-40
NIRE 41208231998

1. **ANTONIO JEFERSSON VALENTIM,** brasileiro, maior, divorciado, natural de Pitanga/PR, nascido em 28 de maio de 1981, portador do RG 7.535.121-6 SSP/PR, CPF/MF 033.042.709-14, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, 810, 2º Pavimento, Bairro Vila Nova, na Cidade e Município de Pitanga/PR, CEP- 85.200-000;

2. **MARILENE KASPCHAK,** brasileira, maior, solteira, professora, natural de Pitanga/PR, nascida em 30 de setembro de 1980, portadora do RG 6.822.005-0 SSP/PR, CPF/MF 032.878.389-70, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, 810, 2º Pavimento, Bairro Vila Nova, na Cidade e Município de Pitanga/PR, CEP- 85.200-000; sócios da empresa **A. J. VALENTIM & CIA LTDA**, com sede e foro na Rua Tiradentes, 810, Sala 01, Bairro Vila Nova, Município de Pitanga/PR, CEP 85.200-000, inscrita no CNPJ nº 22.860.957/0001-40, registrada na Junta Comercial sob o nº NIRE 41208231998 em 16/07/2015, sob protocolo nº154296430 de 16/07/2015, primeira alteração em 29/09/2015 sob protocolo nº155762389, e segunda e ultima alteração e consolidação em 22/02/2018, sob protocolo nº180021257, **RESOLVEM** efetuar a Consolidação conforme clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade terá como nome empresarial **A. J. VALENTIM & CIA LTDA**, com sede e foro na Rua Tiradentes, 810, Sala 01, Bairro Vila Nova, Município de Pitanga/PR, CEP 85.200-000;

CLAUSULA SEGUNDA: O valor do capital social será de R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) divididos em 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

- **ANTONIO JEFERSSON VALENTIM,** com 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil) quotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando o valor de R$

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2018 11:18 SOB Nº 20183224930.
PROTOCOLO: 183224930 DE 04/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802910829. NIRE: 41208231998.
A. J. VALENTIM & CIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), totalmente integralizados neste ato em moeda corrente no país;

- **MARILENE KASPCHAK,** com 25.000,00 (vinte e cinco mil) quotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), totalmente integralizados neste ato em moeda corrente no país;

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social da empresa será: **Serviços de Construção de Obras de Alvenaria e urbanização, limpeza, Jardinagem e paisagismo, Pintura, Instalação Elétrica, Hidráulica, limpeza e conservação de ruas, praças e prédios públicos internos e externos, serviços combinados de apoio de conservação e limpeza de prédios, Obras de terraplanagem, construção de obras de Arte especiais, Serviços de Engenharia, Imunização e Controle de Pragas Urbanas, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, Perfuração e construção de poços de água, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.**

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades em 07/07/2015 e seu prazo de duração é indeterminado. **(Art. 997, II, CC/2002)**

CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)**

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002).**

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2018 11:18 SOB Nº 20183224930.
PROTOCOLO: 183224930 DE 04/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802910829. NIRE: 41208231998.
A. J. VALENTIM & CIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

A. J. VALENTIM & CIA LTDA
CNPJ 22860957000140 NIRE 41208231998
TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio **ANTONIO JEFERSSON VALETIM,** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**).

CLAUSULA OITAVA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (**art. 1.065, CC/2002**).

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**).

CLAUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**Art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2018 11:18 SOB Nº 20183224930.
PROTOCOLO: 183224930 DE 04/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802910829. NIRE: 41208231998.
A. J. VALENTIM & CIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

A. J. VALENTIM & CIA LTDA
CNPJ 22860957000140 NIRE 41208231998
TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Pitanga/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em 01 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros e sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pitanga, 26 de Junho de 2018.

ANTONIO JEFERSSON VALENTIM

MARILENE KASPCHAK

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2018 11:18 SOB Nº 20183224930.
PROTOCOLO: 183224930 DE 04/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802910829. NIRE: 41208231998.
A. J. VALENTIM & CIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

000780

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.860.957/0001-40 MATRIZ		16/07/2015

NOME EMPRESARIAL
A. J. VALENTIM & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VALENTIM CONSTRUCOES E SERVICOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TIRADENTES	810	SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.200-000	VILA NOVA	PITANGA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(42) 3646-1067

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/07/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/11/2020** às **10:46:00** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSTRUTORA
A J VALENTIM

A.J.VALENTIM E CIA LTDA - ME

CNPJ:22.860.957/0001-40 - IE 90787870-80 RUA TIRADENTES 810, Vila Nova – PITANGA-PR
FONE 042-99832-5940 - 042- 98417-6973
Email:a.j.valentimltda@gmail.com

Para Comissão de Licitação
Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR
Tomada de Preços n.º 009/2020

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob n° 009/2020, instaurada pela Prefeitura do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Congonhinhas, em 04 de Dezembro de 2020

Antonio Jefersson Valentim

22.860.957/0001-40
A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.
Rua Tiradentes, 810 - Centro
CEP 85200-000 - PITANGA - PR.

000782

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

SECRETARIA DA FAZENDA

ALVARÁ DE LICENÇA
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Nº. 9489

O Município de Pitanga, na forma da Lei, por este título concede licença para localização e funcionamento à:

Nome: A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 22.860.957/0001-40

Cadastro: 9489

Nome Fantasia: VALENTIM CONSTRUCOES E SERVICOS

Localização

Endereço: R - RUA TIRADENTES, **Nº.** 810 **Bairro:** VILA NOVA **CEP:** 85200-000

Área Utilizada: 30

Atividades

4120400 - Construção de edifícios
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
8130300 - Atividades paisagísticas
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4399103 - Obras de alvenaria
8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios
8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA - PR
FISCALIZAÇÃO GERAL

Loércio Berton de Deus
Diretor de Dep.de Receita
e Fiscalização Tributária

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Veículos:

Modelo:	Cor	Ano	Renavam	Chassis

Observação:

VALIDO ATÉ: 31/12/2020

1 - O presente alvará só tem efeito para o perído especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc. o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente você precisará de Certidões para fins de aposentaria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Pitanga, 19 de março de 2020.

Laercio Berton de Deus
Diretor de Departamento de Receitas e Fiscalizacão Tributária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA - PR
FISCALIZAÇÃO GERAL

COLOCAR ESTE DOCUMENTO EM LUGAR VISIVEL - ART.1º $ 2º - LEI 2162/2004

PM CONGONHINHAS
CNPJ Nº 75 825 828/0001-88
Confere com o Original
04 / 12 / 2020
Wallace José Teluski
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria nº 049/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A. J. VALENTIM & CIA LTDA
CNPJ: 22.860.957/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:30:39 do dia 13/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/04/2021.
Código de controle da certidão: **143B.36D3.6F6F.2D57**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022971016-77

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **22.860.957/0001-40**
Nome: **A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/03/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

000785

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Nº 3805 / 2020

Requerente: A.J.VALENTIM E CIA LTDA **CPF/CNPJ:** 22860957000140

Contribuinte:	A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ:	22.860.957/0001-40
Logradouro:	R RUA TIRADENTES, Nº: 810
Bairro:	VILA NOVA **Cidade:** PITANGA
Complemento:	
Observação:	

CÓDIGO VALIDAÇÃO: 348733CB2299094BAC995AB45C25E396
Finalidade LICITACAO

O Municipio de Pitanga - PR, conforme preceitua na Lei Municipal nº. 08/2009 de 21 de dezembro de 2009 e disposto no artigo 205º da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1996 - Código Tribtuário Nacional, CERTIFICA que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a Fazenda Municipal.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados por esta Prefeitura, conforme prerrogativa do artigo 149 da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1999 - Código Tributário Nacional.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente aos períodos compreendidos nesta certidão.

Pitanga, 17 de Novembro de 2020.

Validade de 90 dias a partir da data de emissão.

Atenção: Esta Certidão foi emitida via internet e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima. Acesse www.pitanga.pr.gov.br, TRIBUTOS WEB. Na CERTIDÃO NEGATIVA, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).

000786

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.860.957/0001-40
Razão Social: A J VALENTIM E CIA LTDA ME
Endereço: RUA TIRADENTES 810 / VILA NOVA / PITANGA / PR / 85200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/11/2020 a 20/12/2020

Certificação Número: 2020112103265085328116

Informação obtida em 30/11/2020 11:18:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

000787

CONSTRUTORA
A J VALENTIM

A.J.VALENTIM E CIA LTDA - ME

CNPJ:22.860.957/0001-40 - IE 90787870-80 RUA TIRADENTES 810, Vila Nova – PITANGA-PR
FONE 042-99832-5940 - 042- 98417-6973
Email:a.j.valentimltda@gmail.com

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A J. VALENTIM E CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.860.957/0001-40, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ANTONIO JEFERSSON VALENTIM, portador(a) da Carteira de Identidade nº 7.535.121-6 e do CPF nº 033.042.709-14, DECLARA, para fins do disposto no item 7.3, letra "f", do Edital de Tomada de Preços nº 009/2020, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014.

Congonhinhas, 04 de Dezembro de 2020

22.860.957/0001-40
A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.
Rua Tiradentes, 810 - Centro
CEP 85200-000 - PITANGA - PR.

Nome: Antonio Jefersson Valentim

A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.
Rua Theodomiro, 810 - Centro
CEP 85200-000 - PITANGA - PR

72.880.957/1800-40

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A. J. VALENTIM & CIA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2004657796
NIRE (Sede) 41208231998	**CNPJ** 22.860.957/0001-40	**Data de Ato Constitutivo** 16/07/2015	**Início de Atividade** 07/07/2015

Endereço Completo
Rua TIRADENTES, Nº 810, SALA 01;, VILA NOVA - Pitanga/PR - CEP 85200-000

Objeto Social
Serviços de Construção de Obras de Alvenaria e urbanização, limpeza, Jardinagem e paisagismo, Pintura, Instalação Elétrica, Hidráulica, limpeza e conservação de ruas, praças e prédios públicos internos e externos, serviços combinados de apoio de conservação e limpeza de prédios, Obras de terraplanagem, construção de obras de Arte especiais, Serviços de Engenharia, Imunização e Controle de Pragas Urbanas, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, Perfuração e construção de poços de água, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.

Capital Social R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANTONIO JEFERSSON VALENTIM	033.042.709-14	R$ 225.000,00	Sócio	S	
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
MARILENE KASPCHAK	032.878.389-70	R$ 25.000,00	Sócio	N	

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANTONIO JEFERSSON VALENTIM	033.042.709-14	

Último Arquivamento			
Data 17/09/2020	**Número** 20204657610	**Ato/eventos** 206 / 206 - PROCURACAO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/11/2020, às 10:04:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **XMJINSZI**.

PRC2004657796

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. J. VALENTIM & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.860.957/0001-40
Certidão nº: 30560049/2020
Expedição: 17/11/2020, às 10:57:49
Validade: 15/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. J. VALENTIM & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.860.957/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 147667/2020 **Validade:** 30/12/2020

Razão Social: A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME
CNPJ: 22860957000140
Num. Registro: 65677
Capital Social: R$ 250.000,00 **Registrada desde :** 05/03/2018
Endereço: RUA TIRADENTES, 810 SALA 01 VILA NOVA
Município/Estado: PITANGA-PR
Objetivo Social: **CEP:** 85200000

Serviços de Construção de Obras de Alvenaria e urbanização, limpeza, Jardinagem e paisagismo, Pintura, Instalação Elétrica, Hidráulica, limpeza e conservação de ruas, praças e prédios públicos internos e externos, serviços combinados de apoio de conservação e limpeza de prédios, Obras de terraplanagem, construção de obras de Arte especiais, Serviços de Engenharia, Imunização e Controle de Pragas Urbanas, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, Perfuração e construção de poços de água, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.

Restrição de Atividade : As atividades da empresa estão restritas às atribuições de seu(s) responsável(s) técnico(s).

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - GUILHERME VIDAL COSTA
Carteira: PR-151479/D Data de Expedição: 12/02/2016
Desde: 05/03/2018 Carga Horária: 20: H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal

N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 346760/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 04/12/2020 08:30:32

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000791

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 147184/2020 **Validade:** 02/01/2021

Razão Social: A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME
CNPJ: 22860957000140
Num. Registro: 65677 **Registrada desde :** 05/03/2018
Capital Social: R$ 250.000,00
Endereço: RUA TIRADENTES, 810 SALA 01 VILA NOVA
Município/Estado: PITANGA-PR **CEP:** 85200000
Objetivo Social:
Serviços de Construção de Obras de Alvenaria e urbanização, limpeza, Jardinagem e paisagismo, Pintura, Instalação Elétrica, Hidráulica, limpeza e conservação de ruas, praças e prédios públicos internos e externos, serviços combinados de apoio de conservação e limpeza de prédios, Obras de terraplanagem, construção de obras de Arte especiais, Serviços de Engenharia, Imunização e Controle de Pragas Urbanas, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, Perfuração e construção de poços de água, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
Restrição de Atividade : As atividades da empresa estão restritas às atribuições de seu(s) responsável(s) técnico(s).

Possui débitos de anuidade parcelado.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - GUILHERME VIDAL COSTA
Carteira: PR-151479/D Data de Expedição: 12/02/2016
Desde: 05/03/2018 Carga Horária: 20: H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal

N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 345371/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 03/12/2020 09:40:33

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **147173/2020** Validade: 30/12/2020

Nome Civil: GUILHERME VIDAL COSTA
Carteira - CREA-PR Nº :PR-151479/D
Registro Nacional : 1715101545
Registrado(a) desde : 12/02/2016
Filiação : NELSON FERNANDES COSTA
MARIA NIVA DE SOUZA VIDAL
Data de Nascimento : 16/12/1984
Carteira de Identidade : 8.369.687-7 CPF : 04261823918
Naturalidade : FAXINAL/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADE PITAGORAS DE LONDRINA
Data da Colação de Grau : 03/02/2016 Diplomação : 21/03/2016
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
41593 - DESMECAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Desde: 13/06/2017 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

65677 - A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME
Desde: 05/03/2018 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

70923 - GUILHERME VIDAL COSTA
Desde: 01/11/2019 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

67562 - S. KASPCHAK E CIA LTDA
Desde: 14/08/2020 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 345331/2020.

Emitida via Internet em 03/12/2020 09:20:22

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONCRETIZE
Pré-Moldados

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa A.J. VALENTIM E CIA LTDA – ME, inscrita sob CNPJ: 22.860.957/0001-40, prestou serviços à empresa CASTOLDI PRE MOLDADOS LTDA, inscrita sob CNPJ: 20.915.408/0001-09, tratando-se de uma execução de um galpão/barracão comercial /industrial fechado de 800m² e um mezanino de 150m² em infraestrutura em concreto armado, estruturas de pilares, vigas e laje pré-moldados, cobertura em estrutura metálica e telhas de zinco, fechamento misto em paredes de alvenaria com emboço interno e externo e pintado com tinta impermeável e chapas de zinco, piso em concreto usinado e armado com malha de aço, totalizando 950m² de área construída, endereço Rua SUMARE S/N VILA BELA - GUARAPUAVA PR e tendo como responsável técnico o senhor GUILHERME VIDAL COSTA (CPF:042.618.239-18), Engenheiro Civil, Nº Carteira: PR-151479/D, obra iniciada no dia 10/03/2018 e finalizada no dia 10/05/2018.

Registramos ainda, que o serviço encontra-se totalmente finalizado, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente ate a presente data.

Guarapuava, 06 de junho de 2018.

CARTÓRIO

CASTOLDI PRÉ-MOLDADOS LTDA
TADEU VACCARI
Responsável
CPF: 076.867.959-18
RG: 10.758.638-5
concretize.gerencia@grupocastoldi.com.br
F: (42) 3629-3030 e (42) 9 9924 1422

20 915 408/0001-09
CASTOLDI PRÉ-MOLDADOS LTDA
ROD BR 277 - KM 342, S/Nº - SALA 04
JARDIM DAS AMÉRICAS
CEP 85030-230 GUARAPUAVA PR

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 052882

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

EM BRANCO

Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado Rodrigo Thomaz Michaloski Oliveira
ESTADO DO PARANÁ - MUNICÍPIO E COMARCA DE GUARAPUAVA - DISTRITO DE CARRO QUEBRADO Oficial Designado
Avenida Pref. Moacyr Julio Silvestri, 228 - Centro - 85.010-090 - Guarapuava - PR - Fone: (42) 3036-0483
Selo Nº LCeAe.M9Znw.VAGLA. Controle: JRRo.CPJDO .
Valide esse selo em http: funarpen.com.br
Reconheço por Semelhança a assinatura de TADEU VACCARI, *0046* *43776E*
Em Test° da Verdade
Guarapuava-PR, 09 de novembro de 2018 - 08:40:0 h.
Maicon Savio Nogueira - Escrevente
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E / OU RASURAS

DISTRITO DE CARRO QUEBRADO - CARTÓRIO Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado Rodrigo Thomaz Michaloski Oficial Designado FONE: (42) 3036-2948 Av. Pref. Moacir J. Silvestri, 228 - Guarapuava-PR

PM CONGONHINHAS
CNPJ Nº 75.825.928/0001-66
Confere com o Original
04 / 12 / 2020
Wallace José Teluski
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria nº 049/2018

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
GUILHERME VIDAL COSTA
Carteira Profissional: PR-151479/D
RNP Nº: 1715101545
Acervo Técnico Nº.: **3040/2018**
Protocolo Nº.: **2018/00214157**
Selos de autenticidade: **A 052882**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

GUILHERME VIDAL COSTA
Carteira Profissional:PR-151479/D
Acervo Técnico Nº.:**3040/2018**
Selos de autenticidade:**A 052882**

RNP Nº.:1715101545
Protocolo Nº.:**2018/00214157**

ART Nº.....:20182118090 0..... Registrada:10/05/2018.....
Empresa Executora...:A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME.....
Contratante(s).....:CASTOLDI PRÉ-MOLDADOS LTDA - CNPJ/CPF: 20.915.408/0001-09.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:GALPÃO / BARRACAO FECHADO.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:950,00 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:R SUMARE, S/N VILA BELA.....
Município/Estado....:GUARAPUAVA/PR.....
Data de Início.....:10/03/2018..... Data de Conclusão:10/05/2018.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:O ITEN 130 TRATA-SE DE UMA EXECUÇÃO DE UM GALPÃO/ BARRACÃO COMERCIAL /INDUSTRIAL FECHADO DE 800M² E UM MEZANINO DE 150M² EM INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, ESTRUTURAS DE PILIARES, VIGAS E LAJE PRÉ-MOLDADOS, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS DE ZINCO, FECHAMENTO MISTO EM PAREDES DE ALVENARIA COM EMBOÇO INTERNO E EXTERNO E PINTADO COM TINTA IMPERMEÁVEL E CHAPAS DE ZINCO, PISO EM CONCRETO USINADO E ARMADO COM MALHA DE AÇO. TOTALIZANDO 950M² DE ÁREA CONSTRUÍDA.....
Observação.....:.....

000798

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
GUILHERME VIDAL COSTA
Carteira Profissional: PR-151479/D
Acervo Técnico Nº.: **3040/2018**
Selos de autenticidade: **A 052882**

RNP Nº.: 1715101545
Protocolo Nº.: **2018/00214157**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2018/00214157.

Emitida via Internet em 07/03/2019 14:32:36 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSTRUTORA
A J VALENTIM

A.J.VALENTIM E CIA LTDA - ME

CNPJ:22.860.957/0001-40 - IE 90787870-80 RUA TIRADENTES 810, Vila Nova – PITANGA-PR
FONE 042-99832-5940 - 042- 98417-6973
Email:a.j.valentimltda@gmail.com

Tomada de Preços nº 009/2020
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços nº 009/2020, instaurado pelo Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Congonhinhas, 04 de Dezembro de 2020.

Antonio Jefersson Valentim

22.860.957/0001-40
A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.
Rua Tiradentes, 810 - Centro
CEP 85200-000 - PITANGA - PR.

A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.
Rua Tiradentes, 810 - Centro
CEP 85200-000 - PITANGA - PR
72.869.357/0001-40

A. J. VALENTIM

A. J. VALENTIM E CIA LTDA – ME
CNPJ. 22 860 957/0001-40 I.E. 90787870-80 RUA TIRADENTES 810 – PITANGA-PR
FONE 42 -3646-5023 – 998325940

Contrato de Prestação de Serviço

Por meio deste instrumento "CONTRATO PRESTACAO DE SERVIÇOS ", de um lado a firma: A. J. VALENTIM & CIA LTDA – ME com sede à RUA TIRADENTES 810 – Vila nova - PITANGA PR C.N.P.J. n.º 22860957/0001-40 representada nesta ocasião por seu sócio: ANTONIO JEFERSSON VALENTIM R.G. n.º 7535121-6 C.P.F. n.º 033042709-14 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. GUILHERME VIDAL COSTA CREA PR – 151.479/D ENGENHEIRO CIVIL, com registro ART de cargo e função de Nº 20180187582, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa.
Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será de 2 anos;
Cláusula 3ª - O contrato terá carga horária de 20 horas semanais.
Cláusula 4ª – O contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;
Cláusula 5ª – Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos (6xR$954,00) total de R$5724,00 (cinco mil e setecentos e vinte e quatro reais) mensais, vigentes conforme a lei federal n 4.950-A de 22 de Abril de 1966 e resolução 397/95 do CONFEA
Cláusula 6ª – Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar 30 dias.
Cláusula 7ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.
Cláusula 8ª – Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.
Cláusula 9ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o fora da Comarca de PITANGA-PR
Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

TAB. MESSIAS PITANGA PR.

FIRMA

Faxinal, 25 de Abril de 2020.

Contratante
Antonio Jefersson Valentim
CPF: 033.042.709-14.

Contratado
Eng. Civil Guilherme Vidal Costa
CREA: PR-151479/D

Testemunha
Silvonei Kaspchak
CPF: 083.138.299-6

CARTÓRIO SALINET - TABELIONATO DE NOTAS DE FAXINAL
Dieder Held Salinet - Tabelião
Av. Brasil, 1339 - Fone: (48) 3461-1157 | CEP 86840-000 - Faxinal - PR
faxinal@cartoriosalinet.com.br

Consulte em http://funarpen.com.br
xMwrq.7k5pN.IvzMd, Controle: waHsQ.QJ60N

Reconheço por **SEMELHANÇA** a assinatura de **GUILHERME VIDAL COSTA**. Dou fé. Cod. Segurança: FLZ2V8C9-81476F-10
Faxinal-Parana, 28 de maio de 2020
Em Test'
Josilaine Aparecida Fragoso de Paula - Substituta

TABELIONATO DE NOTAS DE FAXINAL
Josilaine Ap. Fragoso de Paula
Substituta



TABELIONATO DE NOTAS DE PITANGA - PR
Agente Delegado JURANDIR AVAHÉ MESSIAS JUNIOR
Rua Dep. Francisco Costa, nº 275 - Centro Pitanga - Paraná - CEP 85.200-000 - Fone/fax: (42) 3646-1182 / 3646-4608 - messiastabelionato@gmail.com

Selo 7ywYO.UQPbF.IvnmC-hQHXc.4VR2h
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

Reconheço por **Semelhança** a assinatura de **ANTONIO JEFERSSON VALENTIM**. Dou fé.
Pitanga-PR, 03 de junho de 2020
Em Test. da Verdade
Carlos Henrique Parolo - Escrevente
Cod. Segurança: FY65NSWJ-64695F-11

CONSTRUTORA
A J VALENTIM

A.J.VALENTIM E CIA LTDA - ME

CNPJ:22.860.957/0001-40 - IE 90787870-80 RUA TIRADENTES 810, Vila Nova – PITANGA-PR
FONE 042-99832-5940 - 042- 98417-6973
Email:a.j.valentimltda@gmail.com

Edital de Tomada de Preço nº 009/2020

A J. VALENTIM E CIA LTDA.
À Comissão de Licitação do Município de Congonhinhas

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preço, nº 009/2020, instaurado por esse Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

a) manteremos na obra, na qualidade de co-responsável na gerência dos serviços, o Engenheiro Civil, Senhor Guilherme Vidal Costa, inscrito no CREA sob nº PR-141579/D.

b) disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual.

c) disporemos dos equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Congonhinhas, em 04 de Dezembro de 2020.

22.860.957/0001-40
A. J. VALENTIM E
CIA. LTDA.
Rua Tiradentes, 810 - Centro
CEP 85200-000 - PITANGA - PR

Antonio Jeferisson Valentim

Guilherme Vidal Costa
CREA-PR 151479/D
Engenheiro Civil

72.860.957/0001-40

A. J. VALENTIM E
CIA. LTDA.

Rua Tiradentes, 810 - Centro

CEP: 85200-000 - P. I. ANGA -

Guilherme Vidal Costa
CREA-PR 134.xxx-0
Engenheiro Civil

CONSTRUTORA
A J VALENTIM

A.J.VALENTIM E CIA LTDA - ME

CNPJ:22.860.957/0001-40 - IE 90787870-80 RUA TIRADENTES 810, Vila Nova – PITANGA-PR
FONE 042-99832-5940 - 042- 98417-6973
Email: a.j.valentimltda@gmail.com

RELAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E EQUIPE TÉCNICA

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE CONGONHINHAS.
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2020 - PMU
A.J.VALENTIM E CIA LTDA DECLARA, PARA FINS DE LICITAÇÃO:

INSTALAÇÕES:

ESCRITÓRIO;
PÁTIO;
DEPÓSITO – TAL QUAIS TODOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE PITANGA-PR
EQUIPAMENTOS:
8 CARRINHOS DE MÃO TRAMONTINA, PRÓPRIO, EM PERFEITO ESTADO;
5 PÁS TRAMONTINA, PRÓPRIAS, EM PERFEITO ESTADO
2 VIBRADOR DE CONCRETO LYNUS, PRÓPRIO, EM PERFEITO ESTADO
2 BETONEIRA HORBACH, PRÓPRIA, EM PERFEITO ESTADO;
1 VOLKSWAGEN AMAROK 2019, PRÓPRIA, EM PERFEITO ESTADO;
4 FURADEIRA DEWALT, PRÓPRIA, EM PERFEITO ESTADO;
2 MARTELETE BOSCH, PRÓPRIA, EM PERFEITO ESTADO.
5 MARTELO TRAMONTINA
4 MAQUITA BOSCH

EQUIPE TÉCNICA:

O Eng. Civil Guilherme Vidal Costa, CREA: PR-151479/D, fica expressamente declarado responsável pela obra e disponível durante toda a execução do objeto.

Congonhinhas, 04 de Dezembro de 2020

Guilherme Vidal Costa
CREA-PR 151479/D
Engenheiro Civil

Antônio Jefersson Valentim
RG: 7.535.121-6

Guilherme Vidal Costa
CREA: PR-151479/D

22.860.957/0001-40
A. J. VALENTIM E
CIA. LTDA.
Rua Tiradentes, 810 - Centro
CEP 85200-000 - PITANGA - PR.

Guilherme Vidal Costa
CREA-PR 154250/D
Engenheiro Civil

[22.860.983/0001-40]

A. J. VALENTIM E
CIA. LTDA.

Rua Piratininga, 810 - Centro

[CEP 85200-000 - PITANGA - PR]

CONSTRUTORA
A J VALENTIM

A.J.VALENTIM E CIA LTDA - ME

CNPJ:22.860.957/0001-40 - IE 90787870-80 RUA TIRADENTES 810, Vila Nova – PITANGA-PR

FONE 042-99832-5940 - 042- 98417-6973
Email:a.j.valentimltda@gmail.com

CAPACIDADE FINANCEIRA

Congonhinhas, 04 de Dezembro de 2020.

À Comissão Permanente de Licitação

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da empresa. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pela Prefeitura Municipal de Congonhinhas/Pr, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) LG = (*AC* + *RLP*) / (*PC* + *ELP*)	132.021,01 57.985,15	2,28
Liquidez corrente (*LC*) LC = AC / PC	132.021,01 57.985,15	2,28
Endividamento E=(PC+ELP) / (AC+RLP+AP)	57.985,15+ 0,00 132.021,01 + 0,00 + 0,00	0,25

AC – Ativo circulante;	RLP – realizável longo prazo;	AT – Ativo total
AP – Ativo permanente;	ELP – exigível a longo prazo;	PC – passivo circulante;
PL – Patrimônio líquido;	ANC – ativo não circulante;	ET – Exigível Total;
ACE - Ativo Circulante – Estoque;	PNC – passivo não circulante;	E - Endividamento

Obs.: os índices deverão ser apresentados com 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Antônio Jefersson Valentim RG: 7.535.121-6

Valmir Maciel de Oliveira, nº CRC: PR- 048509/O-0

Valmir Maciel de Oliveira
Contador
CRC/PR 048509/O-0

TERMO DE ABERTURA

LIVRO Diário Nº 004

Este Livro Diário contém, 23 (vinte e três) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 023 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social:	**A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME**
Endereço:	**RUA TIRADENTES, 810 - SALA 01**
Bairro:	**VILA NOVA**
Municipio:	**PITANGA**
UF:	**PR**
CEP:	**85200000**
CNPJ nº:	**22.860.957/0001-40**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41208231998 em 16/07/2015.



Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2019.

PITANGA-PR, 01 de Janeiro de 2019

ANTONIO JEFERSSON VALENTIM
CPF: 03304270914
SÓCIO/ADMINISTRADOR

VALMIR MACIEL DE OLIVEIRA
CRC: PR-048509/O-0 CPF: 021.104.119-02
CONTADOR

RESSALVA: O NUMERO CORRETO DO LIVRO DIARIO É 05.

PITANGA, 20 DE FEVEREIRO DE 2020

Valmir Maciel de Oliveira
Contador
CRC PR 048509/O-0

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

CNPJ: 22.860.957/0001-40

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
01/01/2019	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2019	525.459,27
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2019	7.302,60
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00528		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2019	899,92
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2019	12.508,28
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2019	1.975,70
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2019	5.858,71
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2019	250.000,00
01/01/2019	2.3.04.001.00670	9.1.01.001.02951		0100009	Balanço de Abertura em 01/01/2019	31.192,68
01/01/2019	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100010	Valor que se transfere	278.106,74
01/01/2019	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100011	Balanço de Abertura em 01/01/2019	278.106,74
02/01/2019	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0100019	PAG DE SIMPLES NACIONAL	1.233,30
05/01/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100037	DANILO ANTUNES ref.12/18	2.002,00
05/01/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100038	MARIOZEL BELLO ref.12/18	1.547,00
05/01/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100039	PAULO MARTINS TOLEDO ref.12/18	966,00
05/01/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100040	ADÃO PIRES DE OLIVEIRA ref.12/18	1.407,60
05/01/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100041	ROBSON PEREIRA ref.12/18	1.380,00
11/01/2019	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0100036	Pgto. Rescisao ADÃO PIRES DE OLIVEIRA	386,92
15/01/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0100021	Venda Serviço a vista cf. nf. 15	17.868,93
15/01/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0100022	ISS retido cf. nf. 15	357,83
29/01/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0100020	Venda Serviço a vista cf. nf. 16	3.580,04
29/01/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0100023	ISS retido cf. nf. 16	71,69
31/01/2019	8.2.03.001.00901	8.1.01.002.00775		0100024	Valor do ISS do mes	429,52
31/01/2019	8.1.01.002.00775	8.2.03.001.00901		0100025	Compensacao ISS retido	429,52
31/01/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0100026	Simples a recolher	857,22
31/01/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100027	Salario a pagar	9.303,33
31/01/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0100028	F.g.t.s. a pagar	748,35
31/01/2019	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0100029	Desconto de inss rct	4,08
31/01/2019	2.1.01.004.00521	8.5.02.001.02040		0100030	Faltas (dia) a pagar	51,00
31/01/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00521		0100031	Saldo de salario a pagar	102,00
31/01/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0100032	Ferias proporcionais a pagar	255,00
31/01/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0100033	Adicional de ferias a pagar	85,00
31/01/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100034	Desconto de i.n.s.s.	766,26
31/01/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0100035	Inss empresa a pagar	2.432,13
31/01/2019	8.5.02.002.02057	2.1.01.004.00528		0100043	Honorarios a pagar	499,00
04/02/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0200001	Venda Serviço a vista cf. nf. 18	28.552,61
04/02/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0200003	ISS retido cf. nf. 17	228,42
04/02/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0200004	ISS retido cf. nf. 18	228,42
05/02/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0200015	JOAO PAULO POTERIKO ref.01/19	1.380,00
05/02/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0200016	DANILO ANTUNES ref.01/19	2.002,00
05/02/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0200017	MARIOZEL BELLO ref.01/19	1.564,00
05/02/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0200018	PAULO MARTINS TOLEDO ref.01/19	966,00
05/02/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0200019	ROBSON PEREIRA ref.01/19	1.380,00
05/02/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0200020	JOSIMAR FERNANDES DA SILVA ref.01/19	1.245,07
20/02/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0200002	Venda Serviço a vista cf. nf. 19	11.752,41
20/02/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0200005	ISS retido cf. nf. 19	94,02
26/02/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0200006	ISS retido cf. nf. 20	255,76
28/02/2019	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001	170	0200007	P DEVANIL MORETO	10.000,00
28/02/2019	8.2.03.001.00901	8.1.01.002.00775		0200008	Valor do ISS do mes	322,44
28/02/2019	8.1.01.002.00775	8.2.03.001.00901		0200009	Compensacao ISS retido	806,62
28/02/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200010	Simples a recolher	4.127,43
28/02/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200011	Salario a pagar	9.350,00
28/02/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0200012	F.g.t.s. a pagar	748,00
28/02/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0200013	Desconto de i.n.s.s.	770,00
28/02/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0200014	Inss empresa a pagar	2.431,00
28/02/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0200021	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO MES	68.914,00
28/02/2019	8.5.02.002.02057	2.1.01.004.00528		0200022	Honorarios a pagar	499,00
05/03/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0300023	JOAO PAULO POTERIKO ref.02/19	1.380,00
05/03/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0300024	DANILO ANTUNES ref.02/19	2.002,00
05/03/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0300025	MARIOZEL BELLO ref.02/19	1.564,00
05/03/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0300026	PAULO MARTINS TOLEDO ref.02/19	966,00
05/03/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0300027	ROBSON PEREIRA ref.02/19	1.380,00
05/03/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0300028	JOSIMAR FERNANDES DA SILVA ref.02/19	1.288,00
10/03/2019	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0300022	Pgto. Rescisao JOSIMAR FERNANDES DA SILV	568,72
15/03/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0300002	Venda Serviço a vista cf. nf. 22	31.969,60
15/03/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0300003	Venda Serviço a vista cf. nf. 24	22.119,35
15/03/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0300004	ISS retido cf. nf. 24	176,95
15/03/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0300005	ISS retido cf. nf. 22	255,76
19/03/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0300001	Venda Serviço a vista cf. nf. 25	24.885,50
19/03/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0300006	ISS retido cf. nf. 25	199,08
31/03/2019	8.2.03.001.00901	8.1.01.002.00775		0300007	Valor do ISS do mes	631,79
31/03/2019	8.1.01.002.00775	8.2.03.001.00901		0300008	Compensacao ISS retido	631,79

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

CNPJ: 22.860.957/0001-40

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
31/03/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300009	Simples a recolher	3.577,24
31/03/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300010	Salario a pagar	7.950,00
31/03/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.005.00530		0300011	INSS s/ 13 RCT	60,67
31/03/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300012	FGTS s/ 13 RCT	18,67
31/03/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300013	F.g.t.s. a pagar	639,73
31/03/2019	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0300014	Desconto de inss rct	3,73
31/03/2019	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0300015	Desconto de inss 13o rct	18,66
31/03/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00521		0300016	Saldo de salario a pagar	46,67
31/03/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0300017	Ferias proporcionais a pagar	233,33
31/03/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0300018	Adicional de ferias a pagar	77,78
31/03/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0300019	13o. salario a pagar	233,33
31/03/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300020	Desconto de i.n.s.s.	658,00
31/03/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0300021	Inss empresa a pagar	2.079,13
31/03/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0300029	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO MES	125.396,00
31/03/2019	8.5.02.002.02057	2.1.01.004.00528		0300030	Honorarios a pagar	499,00
05/04/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0400021	JOAO PAULO POTERIKO ref.03/19	1.380,00
05/04/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0400022	DANILO ANTUNES ref.03/19	2.002,00
05/04/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0400023	MARIOZEL BELLO ref.03/19	1.564,00
05/04/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0400024	PAULO MARTINS TOLEDO ref.03/19	966,00
05/04/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0400025	ROBSON PEREIRA ref.03/19	1.380,00
10/04/2019	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0400020	Pgto. Rescisao DANILO ANTUNES	2.529,03
23/04/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0400002	Venda Serviço a vista cf. nf. 26	12.405,24
23/04/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0400003	ISS retido cf. nf. 26	157,30
24/04/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0400001	Venda Serviço a vista cf. nf. 29	39.770,31
24/04/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0400004	ISS retido cf. nf. 29	504,29
30/04/2019	8.2.03.001.00901	8.1.01.002.00775		0400005	Valór do ISS do mes	661,59
30/04/2019	8.1.01.002.00775	8.2.03.001.00901		0400006	Compensacao ISS retido	661,59
30/04/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400007	Simples a recolher	2.483,04
30/04/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400008	Salario a pegar	7.050,00
30/04/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.005.00530		0400009	INSS s/ 13 RCT	143,00
30/04/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0400010	FGTS s/ 13 RCT	44,00
30/04/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0400011	F.g.t.s. a pagar	569,87
30/04/2019	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0400012	Desconto de inss rct	5,86
30/04/2019	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0400013	Desconto de inss 13o rct	44,00
30/04/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00521		0400014	Saldo de salario a pagar	73,33
30/04/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0400015	Ferias proporcionais a pagar	1.466,67
30/04/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0400016	Adicional de ferias a pagar	488,89
30/04/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0400017	13o. salario a pagar	550,00
30/04/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400018	Desconto de i.n.s.s.	564,00
30/04/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0400019	Inss empresa a pagar	1.852,07
30/04/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0400026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO MES	65.412,00
30/04/2019	8.5.02.002.02057	2.1.01.004.00528		0400027	Honorarios a pagar	499,00
05/05/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0500036	JOAO PAULO POTERIKO ref.04/19	1.380,00
05/05/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0500037	MARIOZEL BELLO ref.04/19	1.564,00
05/05/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0500038	PAULO MARTINS TOLEDO ref.04/19	966,00
05/05/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0500039	ROBSON PEREIRA ref.04/19	1.380,00
05/05/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0500040	REVAIR GIBSON DOMINGUES ref.04/19	1.196,00
10/05/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0500013	Venda Serviço a vista cf. nf. 31	68.259,47
10/05/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0500014	ISS retido cf. nf. 31	1.331,06
10/05/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0500015	Compra a vista cf. nf. 113283	2,61
10/05/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0500016	Compra a vista cf. nf. 113283	429,77
11/05/2019	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0500034	Pgto. Rescisao PAULO MARTINS TOLEDO	1.319,73
13/05/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0500017	Compra a vista cf. nf. 050351	100,00
16/05/2019	2.1.01.006.00540	2.1.01.006.00550		0500010	PARCELMANETO DO SIMPLES NACIONAL DOS MES 11/2018, 12/2018, 01 A 03 DE 2019	13.187,30
17/05/2019	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0500035	Pgto. Rescisao MARIOZEL BELLO	2.638,41
20/05/2019	2.1.01.006.00550	1.1.01.001.00001		0500011	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	246,38
20/05/2019	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		0500012	PARCALAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	56,69
20/05/2019	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0500021	Pagto Simples ref. 04/2019	2.483,04
31/05/2019	8.2.03.001.00901	8.1.01.002.00775		0500018	Valor do ISS do mes	1.331,06
31/05/2019	8.1.01.002.00775	8.2.03.001.00901		0500019	Compensacao ISS retido	1.331,06
31/05/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0500020	Simples a recolher	3.329,30
31/05/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500022	Salario a pagar	3.000,00
31/05/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.005.00530		0500023	INSS s/ 13 RCT	294,67
31/05/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0500024	FGTS s/ 13 RCT	90,66
31/05/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0500025	F.g.t.s. a pagar	385,87
31/05/2019	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0500026	Desconto de inss rct	145,86
31/05/2019	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0500027	Desconto de inss 13o rct	90,66
31/05/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00521		0500028	Saldo de salario a pagar	1.823,33
31/05/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0500029	Ferias proporcionais a pagar	2.191,67
31/05/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0500030	Adicional de ferias a pagar	730,55

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

CNPJ: 22.860.957/0001-40

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
31/05/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0500031	13o. salario a pagar	1.133,34
31/05/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500032	Desconto de i.n.s.s.	240,00
31/05/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0500033	Inss empresa a pagar	1.254,06
31/05/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0500041	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO MES	46.894,13
31/05/2019	8.5.02.002.02057	2.1.01.004.00528		0500042	Honorarios a pagar	499,00
03/06/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0600043	Compra a vista cf. nf. 020743	109,31
04/06/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0600038	Compra a vista cf. nf. 020747	219,90
05/06/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0600031	Venda Serviço a vista cf. nf. 32	5.849,58
05/06/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0600034	ISS retido cf. nf. 32	117,23
05/06/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0600074	JOAO PAULO POTERIKO ref.05/19	1.380,00
05/06/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0600075	ROBSON PEREIRA ref.05/19	1.380,00
06/06/2019	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0600073	Pgto. Rescisao REVAIR GIBSON DOMINGUES	1.684,23
07/06/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0600047	Compra a vista cf. nf. 018266	360,00
07/06/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0600072	Pagamento SEFIP ref. 05/2019	476,53
08/06/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0600050	Compra a vista cf. nf. 125369	23,88
12/06/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0600052	Compra a vista cf. nf. 114233	145,79
14/06/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0600033	Venda Serviço a vista cf. nf. 34	26.288,21
14/06/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0600035	ISS retido cf. nf. 34	351,21
17/06/2019	2.1.01.005.00530	2.1.01.005.00538		0600030	PARCELAMENTO DE INSS DOS MES DE 11/2018 A 04/2019	20.309,63
17/06/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0600032	Venda Serviço a vista cf. nf. 35	15.698,98
17/06/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0600036	ISS retido cf. nf. 35	209,74
17/06/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0600042	Compra a vista cf. nf. 053130	17,84
17/06/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0600051	Compra a vista cf. nf. 053130	62,16
17/06/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0600076	PAG INSS	4.031,24
19/06/2019	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0600077	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	506,67
20/06/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0600071	Pagamento GPS ref. 05/2019	2.025,25
21/06/2019	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0600056	Pagto Simples ref. 05/2019	3.329,30
22/06/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0600039	Compra a vista cf. nf. 017403	7,55
22/06/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0600044	Compra a vista cf. nf. 017403	762,55
22/06/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0600045	Compra a vista cf. nf. 017404	3.890,69
22/06/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0600046	Compra a vista cf. nf. 020916	3.054,90
24/06/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0600037	Compra a vista cf. nf. 000118	850,31
26/06/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0600040	Compra a vista cf. nf. 000163	2.975,00
28/06/2019	2.1.01.006.00550	1.1.01.001.00001		0600027	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	247,74
28/06/2019	2.1.01.006.00550	1.1.01.001.00001		0600028	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	247,74
28/06/2019	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		0600029	PARCALAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	58,36
28/06/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0600041	Compra a vista cf. nf. 020960	1.127,24
28/06/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0600048	Compra a vista cf. nf. 018604	551,10
28/06/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0600049	Compra a vista cf. nf. 020960	600,85
30/06/2019	8.2.03.001.00901	8.1.01.002.00775		0600053	Valor do ISS do mes	678,18
30/06/2019	8.1.01.002.00775	8.2.03.001.00901		0600054	Compensacao ISS retido	678,18
30/06/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600055	Simples a recolher	3.506,41
30/06/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600067	Salario a pagar	3.000,00
30/06/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0600068	F.g.t.s. a pagar	240,00
30/06/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600069	Desconto de i.n.s.s.	240,00
30/06/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0600070	Inss empresa a pagar	780,00
30/06/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0600078	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO MES	46.895,36
30/06/2019	8.5.02.002.02057	2.1.01.004.00528		0600079	Honorarios a pagar	499,00
04/07/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700034	Venda Serviço a vista cf. nf. 36	18.717,31
04/07/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700035	Venda Serviço a vista cf. nf. 37	21.714,71
04/07/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0700036	ISS retido cf. nf. 37	290,11
04/07/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0700037	ISS retido cf. nf. 36	375,09
04/07/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20020		0700041	Compra a prazo cf. nf. 000554	369,41
04/07/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20020		0700042	Compra a prazo cf. nf. 000554	106,79
05/07/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0700080	JOAO PAULO POTERIKO ref.06/19	1.380,00
05/07/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0700081	ROBSON PEREIRA ref.06/19	1.380,00
08/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700056	Compra a vista cf. nf. 053745	11,00
08/07/2019	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001	2931	0700084	Pagamento de honorariosref. 082018	250,00
08/07/2019	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001	2975	0700085	Pagamento de honorariosref. 092018	250,00
08/07/2019	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001	3118	0700086	Pagamento de honorarios ref. 012019	559,47
08/07/2019	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001	3118	0700087	Descontos concedidos	60,47
09/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700046	Compra a vista cf. nf. 017605	309,92
09/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700047	Compra a vista cf. nf. 017607	61,98
16/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700057	Compra a vista cf. nf. 053991	65,00
17/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700051	Compra a vista cf. nf. 138077	197,10
17/07/2019	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0700064	Pagto Simples ref. 06/2019	3.506,41
22/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700043	Compra a vista cf. nf. 138323	587,83
22/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700052	Compra a vista cf. nf. 138323	191,08
23/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700049	Compra a vista cf. nf. 124334	4.521,09
25/07/2019	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001	622	0700038	AUTO FOSSA PITANGA LTDA	120,00

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

CNPJ: 22.860.957/0001-40

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
26/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700048	Compra a vista cf. nf. 054324	45,83
26/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700058	Compra a vista cf. nf. 054324	904,17
26/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700059	Compra a vista cf. nf. 054341	116,90
27/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700050	Compra a vista cf. nf. 124468	146,70
29/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700044	Compra a vista cf. nf. 138824	16,43
29/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700053	Compra a vista cf. nf. 138824	1.233,77
30/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700060	Compra a vista cf. nf. 054441	70,00
31/07/2019	2.1.01.006.00550	1.1.01.001.00001		0700032	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	247,95
31/07/2019	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		0700033	PARCALAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	59,57
31/07/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20018		0700039	Compra a prazo cf. nf. 410096	2.617,58
31/07/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20018		0700040	Compra a prazo cf. nf. 410097	1.352,26
31/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700045	Compra a vista cf. nf. 138998	9,23
31/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700054	Compra a vista cf. nf. 138946	120,00
31/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700055	Compra a vista cf. nf. 138998	581,85
31/07/2019	8.2.03.001.00901	8.1.01.002.00775		0700061	Valor do ISS do mes	665,20
31/07/2019	8.1.01.002.00775	8.2.03.001.00901		0700062	Compensacao ISS retido	665,20
31/07/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700063	Simples a recolher	2.053,52
31/07/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700075	Salario a pagar	4.190,00
31/07/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0700076	F.g.t.s. a pagar	335,20
31/07/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700077	Desconto de i.n.s.s.	335,20
31/07/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0700078	Inss empresa a pagar	1.089,40
31/07/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0700079	Pagamento GPS ref. 06/2019	1.020,00
31/07/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0700082	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO MES	49.567,69
31/07/2019	8.5.02.002.02057	2.1.01.004.00528		0700083	Honorarios a pagar	499,00
03/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800085	Compra a vista cf. nf. 139225	30,00
03/08/2019	2.1.01.001.20020	1.1.01.001.00001	000554	0800097	Pagamento duplicata cf. nf. 000554	167,02
05/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800071	Compra a vista cf. nf. 139279	8,94
05/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800086	Compra a vista cf. nf. 139279	179,10
05/08/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0800120	JOAO PAULO POTERIKO ref.07/19	1.380,00
05/08/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0800121	ROBSON PEREIRA ref.07/19	1.380,00
05/08/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0800122	VALDIR MARIAN ref.07/19	1.094,80
06/08/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800054	Venda Serviço a vista cf. nf. 38	29.833,62
06/08/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0800056	ISS retido cf. nf. 38	417,67
06/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800087	Compra a vista cf. nf. 139393	86,60
07/08/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20014		0800058	Compra a prazo cf. nf. 004324	360,00
07/08/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20010		0800062	Compra a prazo cf. nf. 139468	180,00
07/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800088	Compra a vista cf. nf. 139515	87,00
08/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800066	Compra a vista cf. nf. 000145	1.053,64
08/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800095	Compra a vista cf. nf. 054728	280,00
09/08/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20018		0800061	Compra a prazo cf. nf. 411938	1.693,99
09/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800094	Compra a vista cf. nf. 008321	765,70
12/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800072	Compra a vista cf. nf. 139795	56,39
12/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800089	Compra a vista cf. nf. 139795	17,36
13/08/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20010		0800059	Compra a prazo cf. nf. 139937	20,56
13/08/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20010		0800063	Compra a prazo cf. nf. 139873	7,66
13/08/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20010		0800064	Compra a prazo cf. nf. 139937	46,34
15/08/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20012		0800060	Compra a prazo cf. nf. 066022	410,56
15/08/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20012		0800065	Compra a prazo cf. nf. 066022	719,44
15/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800073	Compra a vista cf. nf. 054962	105,42
15/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800075	Compra a vista cf. nf. 003488	260,00
15/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800096	Compra a vista cf. nf. 054962	134,58
15/08/2019	2.1.01.001.20012	1.1.01.001.00001	066022	0800098	Pagamento duplicata cf. nf. 066022	1.130,00
20/08/2019	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0800104	Pagto Simples ref. 07/2019	2.053,52
20/08/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0800118	Pagamento GPS ref. 07/2019	1.424,60
21/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800074	Compra a vista cf. nf. 055156	126,40
21/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800076	Compra a vista cf. nf. 005129	430,00
22/08/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800055	Venda Serviço a vista cf. nf. 39	69.559,31
22/08/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0800057	ISS retido cf. nf. 39	973,83
22/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800077	Compra a vista cf. nf. 054886	108,00
22/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800078	Compra a vista cf. nf. 054888	60,00
22/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800079	Compra a vista cf. nf. 054894	110,00
22/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800090	Compra a vista cf. nf. 140539	369,90
22/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800091	Compra a vista cf. nf. 140540	229,90
24/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800092	Compra a vista cf. nf. 140783	42,00
27/08/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800119	Multa rescisória JOAO PAULO POTERIKO	154,29
28/08/2019	2.1.01.006.00550	1.1.01.001.00001		0800052	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	248,21
28/08/2019	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		0800053	PARCALAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	61,04
28/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800067	Compra a vista cf. nf. 005857	168,60
28/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800068	Compra a vista cf. nf. 005858	310,96
28/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800069	Compra a vista cf. nf. 005859	210,98
28/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800070	Compra a vista cf. nf. 005860	372,09

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME
CNPJ: 22.860.957/0001-40
Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
28/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800080	Compra a vista cf. nf. 055130	18,00
28/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800081	Compra a vista cf. nf. 005857	1.831,40
28/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800082	Compra a vista cf. nf. 005858	1.689,04
28/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800083	Compra a vista cf. nf. 005859	789,02
28/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800084	Compra a vista cf. nf. 005860	1.627,91
28/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800093	Compra a vista cf. nf. 141035	229,90
28/08/2019	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0800123	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	514,62
30/08/2019	2.1.01.001.20018	1.1.01.001.00001	410096	0800099	Pagamento duplicata cf. nf. 410096	1.308,79
30/08/2019	2.1.01.001.20018	1.1.01.001.00001	410097	0800100	Pagamento duplicata cf. nf. 410097	676,13
31/08/2019	8.2.03.001.00901	8.1.01.002.00775		0800101	Valor do ISS do mes	1.391,50
31/08/2019	8.1.01.002.00775	8.2.03.001.00901		0800102	Compensacao ISS retido	1.391,50
31/08/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0800103	Simples a recolher	5.212,05
31/08/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800105	Salario a pagar	2.800,00
31/08/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.005.00530		0800106	INSS s/ 13 RCT	520,00
31/08/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800107	FGTS s/ 13 RCT	160,00
31/08/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800108	F.g.t.s. a pagar	332,00
31/08/2019	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0800109	Desconto de inss rct	216,00
31/08/2019	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0800110	Desconto de inss 13o rct	160,00
31/08/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00521		0800111	Saldo de salario a pagar	2.700,00
31/08/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0800112	Ferias proporcionais a pagar	2.125,00
31/08/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0800113	Adicional de ferias a pagar	708,33
31/08/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0800114	13o. salario a pagar	2.000,00
31/08/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800115	Fgts rct a pagar	108,00
31/08/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800116	Desconto de i.n.s.s.	224,00
31/08/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0800117	Inss empresa a pagar	1.430,00
31/08/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0800124	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO MES	269.476,22
31/08/2019	8.5.02.002.02057	2.1.01.004.00528		0800125	Honorarios a pagar	499,00
02/09/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0900003	Compra a vista cf. nf. 008834	217,47
02/09/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0900007	Compra a vista cf. nf. 008834	2.602,53
02/09/2019	2.1.01.001.20020	1.1.01.001.00001	000554	0900010	Pagamento duplicata cf. nf. 000554	167,03
02/09/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0900026	Pgto. GRRF JOAO PAULO POTERIKO	154,29
05/09/2019	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0900027	Pgto. Rescisao JOAO PAULO POTERIKO	3.495,33
05/09/2019	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0900028	Pgto. Rescisao ROBSON PEREIRA	3.662,00
05/09/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0900029	VALDIR MARIAN ref.08/19	1.564,00
05/09/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0900030	EMERSON PATARAIKO ref.08/19	1.012,00
06/09/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0900005	Compra a vista cf. nf. 055677	20,00
06/09/2019	2.1.01.001.20014	1.1.01.001.00001	004324	0900011	Pagamento duplicata cf. nf. 004324	360,00
07/09/2019	2.1.01.001.20010	1.1.01.001.00001	139468	0900012	Pagamento duplicata cf. nf. 139468	180,00
08/09/2019	2.1.01.001.20018	1.1.01.001.00001	411938	0900013	Pagamento duplicata cf. nf. 411938	847,00
10/09/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0900008	Compra a vista cf. nf. 141946	104,25
11/09/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0900004	Compra a vista cf. nf. 000161	1.183,01
12/09/2019	2.1.01.001.20010	1.1.01.001.00001	139937	0900014	Pagamento duplicata cf. nf. 139937	66,90
12/09/2019	2.1.01.001.20010	1.1.01.001.00001	139873	0900015	Pagamento duplicata cf. nf. 139873	7,66
19/09/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0900006	Compra a vista cf. nf. 015754	1.470,00
19/09/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		0900009	Compra a vista cf. nf. 009207	13,50
20/09/2019	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0900031	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	514,62
20/09/2019	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0900032	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	517,16
27/09/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900001	Venda Serviço a vista cf. nf. 40	9.425,30
27/09/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		0900002	ISS retido cf. nf. 40	139,49
29/09/2019	2.1.01.001.20018	1.1.01.001.00001	410096	0900016	Pagamento duplicata cf. nf. 410096	1.308,79
29/09/2019	2.1.01.001.20018	1.1.01.001.00001	410097	0900017	Pagamento duplicata cf. nf. 410097	676,13
30/09/2019	8.2.03.001.00901	8.1.01.002.00775		0900018	Valor do ISS do mes	139,49
30/09/2019	8.1.01.002.00775	8.2.03.001.00901		0900019	Compensacao ISS retido	139,49
30/09/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0900020	Simples a recolher	522,90
30/09/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900021	Salario a pagar	3.764,73
30/09/2019	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0900022	Salario familia a pagar	31,70
30/09/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0900023	F.g.t.s. a pagar	301,18
30/09/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900024	Desconto de i.n.s.s.	301,17
30/09/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0900025	Inss empresa a pagar	978,83
30/09/2019	8.3.02.001.01004	1.2.03.002.00272		0900033	Depreciação do periodo	867,49
30/09/2019	8.5.02.002.02057	2.1.01.004.00528		0900034	Honorarios a pagar	499,00
02/10/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1000036	Venda Serviço a vista cf. nf. 41	20.912,87
02/10/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1000037	ISS retido cf. nf. 41	277,72
02/10/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1000046	Compra a vista cf. nf. 000011	150,00
04/10/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1000051	Compra a vista cf. nf. 000177	1.726,39
05/10/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000084	VALDIR MARIAN ref.09/19	1.564,00
05/10/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000085	EMERSON PATARAIKO ref.09/19	1.012,00
05/10/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000086	VALDELIR JOSE GUEDES ref.09/19	919,26
08/10/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1000035	Venda Serviço a vista cf. nf. 42	10.975,20
08/10/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1000038	ISS retido cf. nf. 42	145,75
08/10/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20017		1000040	Compra a prazo cf. nf. 000776	1.222,83

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

CNPJ: 22.860.957/0001-40

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
08/10/2019	2.1.01.001.20018	1.1.01.001.00001	411938	1000055	Pagamento duplicata cf. nf. 411938	846,99
09/10/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1000048	Compra a vista cf. nf. 003120	132,00
11/10/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1000034	Venda Serviço a vista cf. nf. 43	30.084,51
11/10/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1000039	ISS retido cf. nf. 43	399,52
11/10/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000082	Pagamento GPS ref. 08/2019	2.550,00
14/10/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1000083	Pagamento SEFIP ref. 08/2019	412,00
16/10/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1000043	Compra a vista cf. nf. 016839	990,00
16/10/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1000052	Compra a vista cf. nf. 003129	478,00
17/10/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1000047	Compra a vista cf. nf. 029676	3.318,50
17/10/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1000049	Compra a vista cf. nf. 003132	350,00
18/10/2019	2.1.01.006.00550	1.1.01.001.00001		1000030	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	248,62
18/10/2019	2.1.01.006.00550	1.1.01.001.00001		1000031	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	248,33
18/10/2019	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		1000032	PARCALAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	63,54
18/10/2019	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		1000033	PARCALAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	63,33
18/10/2019	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1000062	Pagto Simples ref. 09/2019	522,90
18/10/2019	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001	2863	1000089	Pagamento de honorariosref. 062018	82,00
18/10/2019	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001	3067	1000090	Pagamento de honorariosref. 122018	333,00
18/10/2019	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001	3173	1000091	Pagamento de honorariosref. 022019	499,00
18/10/2019	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001	3215	1000092	Pagamento de honorariosref. 032019	86,00
22/10/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1000050	Compra a vista cf. nf. 003139	34,00
22/10/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1000053	Compra a vista cf. nf. 003139	45,00
22/10/2019	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1000060	Pagto Simples ref. 08/2019	5.851,01
22/10/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00540		1000061	Juros/multa Simples ref. 08/2019	638,96
23/10/2019	2.1.01.001.20017	1.1.01.001.00001	000776	1000056	Pagamento duplicata cf. nf. 000776	1.222,23
24/10/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1000044	Compra a vista cf. nf. 016866	772,95
25/10/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1000054	Compra a vista cf. nf. 127735	249,90
28/10/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20016		1000041	Compra a prazo cf. nf. 150315	647,25
28/10/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20016		1000042	Compra a prazo cf. nf. 150315	635,05
30/10/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1000045	Compra a vista cf. nf. 016884	718,56
31/10/2019	8.2.03.001.00901	8.1.01.002.00775		1000057	Valor do ISS do mes	822,99
31/10/2019	8.1.01.002.00775	8.2.03.001.00901		1000058	Compensacao ISS retido	822,99
31/10/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000059	Simples a recolher	3.089,66
31/10/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000077	Salario a pagar	3.798,00
31/10/2019	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1000078	Salario familia a pagar	32,80
31/10/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1000079	F.g.t.s. a pagar	303,84
31/10/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000080	Desconto de i.n.s.s.	303,84
31/10/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		1000081	Inss empresa a pagar	987,48
31/10/2019	8.3.02.001.01004	1.2.03.002.00272		1000087	Depreciação do periodo	867,49
31/10/2019	8.5.02.002.02057	2.1.01.004.00528		1000088	Honorarios a pagar	499,00
01/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100089	Compra a vista cf. nf. 000320	350,00
01/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100090	Compra a vista cf. nf. 004177	1.050,00
01/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100091	Compra a vista cf. nf. 117450	112,50
01/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100092	Compra a vista cf. nf. 117289	52,82
01/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100093	Compra a vista cf. nf. 018184	331,20
01/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100094	Compra a vista cf. nf. 008989	310,63
01/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100095	Compra a vista cf. nf. 055960	28,93
01/11/2019	1.2.03.001.00242	1.1.01.001.00001		1100096	Compra a vista cf. nf. 545291	104.099,95
01/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100107	Compra a vista cf. nf. 000320	2.320,00
01/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100108	Compra a vista cf. nf. 117289	744,29
01/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100109	Compra a vista cf. nf. 008989	1.509,37
01/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100110	Compra a vista cf. nf. 055960	283,07
01/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100111	Compra a vista cf. nf. 055837	215,72
01/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100112	Compra a vista cf. nf. 009204	116,01
01/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100113	Compra a vista cf. nf. 012701	850,00
01/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100114	Compra a vista cf. nf. 001494	271,30
05/11/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20015		1100065	Compra a prazo cf. nf. 034483	179,19
05/11/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20015		1100071	Compra a prazo cf. nf. 034483	86,29
05/11/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100153	VALDIR MARIAN ref.10/19	1.564,00
05/11/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100154	EMERSON PATARAIKO ref.10/19	1.012,00
05/11/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100155	VALDELIR JOSE GUEDES ref.10/19	950,96
06/11/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20008		1100068	Compra a prazo cf. nf. 015911	462,00
08/11/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100063	Venda Serviço a vista cf. nf. 44	32.708,92
08/11/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1100064	ISS retido cf. nf. 44	469,70
08/11/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1100151	Pagamento SEFIP ref. 09/2019	301,18
12/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100077	Compra a vista cf. nf. 016929	967,98
12/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100087	Compra a vista cf. nf. 057868	9,45
12/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100099	Compra a vista cf. nf. 003181	181,30
12/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100104	Compra a vista cf. nf. 057868	337,50
13/11/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20008		1100069	Compra a prazo cf. nf. 015933	261,00
14/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100101	Compra a vista cf. nf. 128490	249,90
14/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100105	Compra a vista cf. nf. 057965	2,50

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

CNPJ: 22.860.957/0001-40

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
14/11/2019	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001	3479	1100160	Pagamento de honorarios ref. 102019	511,28
14/11/2019	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001	3479	1100161	Descontos concedidos	12,28
15/11/2019	2.1.01.001.20016	1.1.01.001.00001	150315	1100115	Pagamento duplicata cf. nf. 150315	1.282,30
16/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100084	Compra a vista cf. nf. 010539	39,50
16/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100102	Compra a vista cf. nf. 010539	1.198,00
18/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100083	Compra a vista cf. nf. 146678	20,00
18/11/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1100152	Pagamento SEFIP ref. 10/2019	303,84
20/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100085	Compra a vista cf. nf. 010622	213,00
20/11/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100149	Pagamento GPS ref. 09/2019	1.248,30
20/11/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100150	Pagamento GPS ref. 10/2019	1.258,52
21/11/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20015		1100066	Compra a prazo cf. nf. 035087	335,47
21/11/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20015		1100067	Compra a prazo cf. nf. 035134	17,96
21/11/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20009		1100070	Compra a prazo cf. nf. 010714	7,59
21/11/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20015		1100072	Compra a prazo cf. nf. 035087	335,60
21/11/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20015		1100073	Compra a prazo cf. nf. 035134	3.297,68
21/11/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20009		1100075	Compra a prazo cf. nf. 010663	55,00
21/11/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20009		1100076	Compra a prazo cf. nf. 010714	88,30
21/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100080	Compra a vista cf. nf. 001859	6.134,64
21/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100082	Compra a vista cf. nf. 000073	305,63
21/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100088	Compra a vista cf. nf. 058150	12,98
21/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100106	Compra a vista cf. nf. 058150	35,19
21/11/2019	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	015911	1100116	Pagamento duplicata cf. nf. 015911	462,00
22/11/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20015		1100074	Compra a prazo cf. nf. 035184	2.204,00
22/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100086	Compra a vista cf. nf. 010716	43,75
22/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100103	Compra a vista cf. nf. 010716	916,49
25/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100078	Compra a vista cf. nf. 016960	1.851,88
25/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100097	Compra a vista cf. nf. 016960	414,22
26/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100081	Compra a vista cf. nf. 003208	74,00
26/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100100	Compra a vista cf. nf. 003208	1.943,20
27/11/2019	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1100121	Pagto Simples ref. 10/2019	3.161,03
27/11/2019	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00540		1100122	Juros/multa Simples ref. 10/2019	71,37
28/11/2019	2.1.01.006.00550	1.1.01.001.00001		1100061	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	249,88
28/11/2019	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		1100062	PARCALAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	63,73
28/11/2019	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	015933	1100117	Pagamento duplicata cf. nf. 015933	231,00
28/11/2019	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		1100156	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	521,92
28/11/2019	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		1100157	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	521,92
29/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100079	Compra a vista cf. nf. 016973	525,00
29/11/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1100098	Compra a vista cf. nf. 016973	314,16
30/11/2019	8.2.03.001.00901	8.1.01.002.00775		1100118	Valor do ISS do mes	469,70
30/11/2019	8.1.01.002.00775	8.2.03.001.00901		1100119	Compensacao ISS retido	469,70
30/11/2019	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100120	Simples a recolher	1.662,70
30/11/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100142	Salario a pagar	5.937,00
30/11/2019	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1100143	Salario familia a pagar	186,16
30/11/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100144	F.g.t.s. a pagar	474,96
30/11/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100145	Desconto de i.n.s.s.	474,96
30/11/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		1100146	Inss empresa a pagar	1.543,62
30/11/2019	1.1.02.004.00102	1.1.01.001.00001		1100147	Adiantamento 13o	751,37
30/11/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100148	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	60,11
30/11/2019	8.3.02.001.01004	1.2.03.002.00272		1100158	Depreciação do periodo	867,49
30/11/2019	8.5.02.002.02057	2.1.01.004.00528		1100159	Honorarios a pagar	499,00
02/12/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200001	Venda Serviço a vista cf. nf. 45	22.081,44
02/12/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200004	Venda Serviço a vista cf. nf. 46	2.224,29
02/12/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1200006	ISS retido cf. nf. 46	29,72
02/12/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1200007	ISS retido cf. nf. 45	295,01
02/12/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20019		1200013	Compra a prazo cf. nf. 003550	295,47
02/12/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20019		1200018	Compra a prazo cf. nf. 003550	771,72
02/12/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1200027	Compra a vista cf. nf. 023376	1.042,32
04/12/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200002	Venda Serviço a vista cf. nf. 47	29.999,23
04/12/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1200008	ISS retido cf. nf. 47	400,79
04/12/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1200026	Compra a vista cf. nf. 016986	21,70
05/12/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1200022	Compra a vista cf. nf. 000216	2.625,19
05/12/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200114	VALDIR MARIAN ref.11/19	1.564,00
05/12/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200115	EMERSON PATARAIKO ref.11/19	1.012,00
05/12/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200116	VALDELIR JOSE GUEDES ref.11/19	964,70
05/12/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200117	DIEGO BOIKO ref.11/19	964,70
05/12/2019	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200118	EVERALDO DA SILVA MARIAN ref.11/19	1.142,80
06/12/2019	2.1.01.001.20015	1.1.01.001.00001	034483	1200034	Pagamento duplicata cf. nf. 034483	265,48
06/12/2019	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1200113	Pagamento SEFIP ref. 11/2019	535,07
10/12/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20013		1200014	Compra a prazo cf. nf. 000154	3.514,42
11/12/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20018		1200017	Compra a prazo cf. nf. 438836	1.675,02
11/12/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1200028	Compra a vista cf. nf. 092704	350,00

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

CNPJ: 22.860.957/0001-40

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
11/12/2019	2.1.01.001.20013	1.1.01.001.00001	000154	1200035	Pagamento duplicata cf. nf. 000154	3.514,42
12/12/2019	2.1.01.004.00528	1.1.01.001.00001	3508	1200121	Pagamento de honorarios ref. 112019	510,62
12/12/2019	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001	3508	1200122	Descontos concedidos	11,62
13/12/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1200033	Compra a vista cf. nf. 011196	176,05
15/12/2019	2.1.01.001.20019	1.1.01.001.00001	003550	1200036	Pagamento duplicata cf. nf. 003550	1.067,19
16/12/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200003	Venda Serviço a vista cf. nf. 48	20.501,95
16/12/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1200009	ISS retido cf. nf. 48	273,91
16/12/2019	8.5.01.002.02013	1.1.01.001.00001	12269	1200011	RW HOTELARIA EIRELIME	366,75
16/12/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1200023	Compra a vista cf. nf. 003232	224,00
16/12/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1200025	Compra a vista cf. nf. 017366	35,20
16/12/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1200029	Compra a vista cf. nf. 003232	711,50
16/12/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1200030	Compra a vista cf. nf. 017366	39,60
16/12/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200111	Pagamento GPS ref. 11/2019	1.832,42
17/12/2019	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200005	Venda Serviço a vista cf. nf. 49	8.206,66
17/12/2019	8.2.03.001.00901	1.1.01.001.00001		1200010	ISS retido cf. nf. 49	109,64
19/12/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1200032	Compra a vista cf. nf. 092864	3,21
19/12/2019	2.1.01.001.20015	1.1.01.001.00001	035134	1200037	Pagamento duplicata cf. nf. 035134	1.105,22
19/12/2019	2.1.01.001.20015	1.1.01.001.00001	035087	1200038	Pagamento duplicata cf. nf. 035087	671,07
20/12/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1200031	Compra a vista cf. nf. 019345	519,84
20/12/2019	2.1.01.001.20015	1.1.01.001.00001	035184	1200039	Pagamento duplicata cf. nf. 035184	734,68
20/12/2019	2.1.01.001.20009	1.1.01.001.00001	010663	1200040	Pagamento duplicata cf. nf. 010663	55,00
20/12/2019	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00523		1200104	13o. salario a pagar	1.997,50
20/12/2019	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1200105	Pagamento de 13o. salario	1.086,35
20/12/2019	2.1.01.005.00534	2.1.01.005.00530		1200109	I.N.S.S. s/ 13o.	519,35
20/12/2019	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200112	Pagamento GPS ref. 13/2019	679,13
21/12/2019	2.1.01.001.20009	1.1.01.001.00001	010714	1200041	Pagamento duplicata cf. nf. 010714	95,89
22/12/2019	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		1200098	Pgto. Ferias VALDIR MARIAN	619,56
22/12/2019	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		1200099	Pgto. Ferias EMERSON PATARAIKO	404,80
22/12/2019	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		1200100	Pgto. Ferias VALDELIR JOSE GUEDES	367,27
22/12/2019	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		1200101	Pgto. Ferias DIEGO BOIKO	367,27
22/12/2019	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		1200102	Pgto. Ferias EVERALDO DA SILVA MARI	419,89
24/12/2019	8.3.02.001.00990	1.1.01.001.00001	1124	1200012	VIP CAR VEICULOS LTDA - GUARAP	130,90
24/12/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20020		1200019	Compra a prazo cf. nf. 002594	299,10
26/12/2019	8.3.02.001.01000	1.1.01.001.00001		1200024	Compra a vista cf. nf. 000321	650,59
27/12/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20016		1200015	Compra a prazo cf. nf. 151548	124,19
27/12/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20016		1200016	Compra a prazo cf. nf. 151549	689,25
27/12/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20016		1200020	Compra a prazo cf. nf. 151548	3.587,06
27/12/2019	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20016		1200021	Compra a prazo cf. nf. 151549	1.824,48
31/12/2019	8.2.03.001.00901	8.1.01.002.00775		1200042	Valor do ISS do mes	1.109,07
31/12/2019	8.1.01.002.00775	8.2.03.001.00901		1200043	Compensacao ISS retido	1.109,07
31/12/2019	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200090	Salario a pagar	4.551,69
31/12/2019	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		1200091	Desconto de inss	174,89
31/12/2019	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		1200092	Desconto adiantamento de ferias	1.936,03
31/12/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		1200093	Ferias do mes a pagar	2.110,92
31/12/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200094	FGTS s/ ferias	168,88
31/12/2019	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1200095	Salario familia a pagar	186,16
31/12/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200096	F.g.t.s. a pagar	364,14
31/12/2019	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200097	Desconto de i.n.s.s.	377,16
31/12/2019	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		1200103	Inss empresa a pagar	1.732,28
31/12/2019	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200106	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	99,69
31/12/2019	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200107	Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.	159,78
31/12/2019	2.1.01.004.00523	1.1.02.004.00102		1200108	Desconto adiantamento 13o.	751,37
31/12/2019	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1200110	Ajuste de provisao 13o.	1.997,50
31/12/2019	8.3.02.001.01004	1.2.03.002.00272		1200119	Depreciação do periodo	867,49
31/12/2019	8.5.02.002.02057	2.1.01.004.00528		1200120	Honorarios a pagar	499,00
31/12/2019	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		1200123	Prejuizo do periodo	322.248,21
31/12/2019	8.1.01.002.00775	9.1.01.001.02953		1200124	Encerramento do Exercício.	635.461,37
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00901		1200125	Encerramento do Exercício.	8.652,53
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200126	Encerramento do Exercício.	30.421,47
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200127	Encerramento do Exercício.	30.469,91
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00990		1200128	Encerramento do Exercício.	10.250,90
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.01000		1200129	Encerramento do Exercício.	755.136,93
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.01004		1200130	Encerramento do Exercício.	3.469,96
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.01.002.02013		1200131	Encerramento do Exercício.	366,75
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02040		1200132	Encerramento do Exercício.	70.407,42
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02041		1200133	Encerramento do Exercício.	16.387,31
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02043		1200134	Encerramento do Exercício.	18.590,00
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02045		1200135	Encerramento do Exercício.	6.347,44
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02057		1200136	Encerramento do Exercício.	5.988,00
31/12/2019	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200137	Encerramento do Exercício.	1.220,96
31/12/2019	9.1.01.001.02952	9.1.01.001.02953		1200138	Encerramento do Exercício.	322.248,21

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

CNPJ: 22.860.957/0001-40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2019

Descricao	Saldo
ATIVO	**232.651,00**
CIRCULANTE	**132.021,01**
DISPONIVEL	**131.778,25**
CAIXA GERAL	**131.778,25**
CAIXA	131.778,25
CRÉDITOS A REALIZAR	**242,76**
ADIANTAMENTOS	**242,76**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	242,76
ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00
NÃO CIRCULANTE	**100.629,99**
IMOBILIZADO	**100.629,99**
BENS EM OPERAÇÃO	**104.099,95**
VEÍCULOS	104.099,95
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**3.469,96 -**
VEÍCULOS	3.469,96 -
PASSIVO	**232.651,00 -**
CIRCULANTE	**57.985,15 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**57.985,15 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**12.020,99 -**
COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0,00
CONTINENTAL TELHAS GALVALUME LTDA	0,00
ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.679,74 -
J MEIRA & CIA LTDA	6.224,98 -
TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	1.675,02 -
TRIAMEIRA FERRAMENTAS EIRELI	0,00
VIP CAR VEICULOS LTDA - GUARAPUAVA	441,25 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**8.167,24 -**
SALARIOS A PAGAR	4.360,69 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00
13° SALARIO A PAGAR	0,00
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	0,00
HONORARIOS A PAGAR	3.806,55 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**24.931,77 -**
INSS A RECOLHER	2.098,17 -
FGTS A RECOLHER	6.140,23 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	519,35
PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	17.212,72 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**12.865,15 -**
SIMPLES A RECOLHER	1.662,70 -
PARCELMAENTO DE SIMPLES A RECOLHER	11.202,45 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**174.665,85 -**
CAPITAL	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**75.334,15**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**75.334,15**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	246.914,06 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	322.248,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**322.248,21**
RECEITAS	**635.461,37 -**
RECEITA BRUTA	**635.461,37 -**
VENDA DE SERVIÇOS	**635.461,37 -**
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	635.461,37 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**39.074,00**
DEDUÇÕES	**39.074,00**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**39.074,00**

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

CNPJ: 22.860.957/0001-40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2019

Descricao	Saldo
ISS S/ VENDAS	8.652,53
SIMPLES NACIONAL	30.421,47
CUSTOS	**799.327,70**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**30.469,91**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**30.469,91**
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	30.469,91
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**768.857,79**
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	**768.857,79**
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.250,90
MATERIAL DE USO E CONSUMO	755.136,93
DEPRECIACOES	3.469,96
DESPESAS OPERACIONAIS	**119.307,88**
DESPESAS COM VENDAS	**366,75**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**366,75**
VIAGENS E ESTADAS	366,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**117.720,17**
PESSOAL E ENCARGOS	**111.732,17**
SALARIOS E ORDENADOS	70.407,42
FÉRIAS E 13° SALARIO	16.387,31
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	18.590,00
FGTS	6.347,44
UTILIDADES E SERVIÇOS	**5.988,00**
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.988,00
RESULTADO FINANCEIRO	**1.220,96**
DESPESAS FINANCEIRAS	**1.220,96**
JUROS E MULTAS	1.220,96
CONTAS TRANSITÓRIAS	**322.248,21 -**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**322.248,21 -**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**322.248,21 -**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**322.248,21 -**
APURAÇÃO DE RESULTADO	322.248,21 -

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

CNPJ: 22.860.957/0001-40 I.E.: 9078787080

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

	2019	2018
ATIVO	232.651,00	525.459,27
CIRCULANTE	132.021,01	525.459,27
DISPONIVEL	131.778,25	525.459,27
CAIXA GERAL	131.778,25	525.459,27
CRÉDITOS A REALIZAR	242,76	0,00
ADIANTAMENTOS	242,76	0,00
NÃO CIRCULANTE	100.629,99	0,00
IMOBILIZADO	100.629,99	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	104.099,95	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.469,96	0,00
TOTAL DO ATIVO	232.651,00	525.459,27

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

CNPJ: 22.860.957/0001-40 I.E.: 9078787080

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

	2019	2018
PASSIVO	232.651,00	525.459,27
CIRCULANTE	57.985,15	28.545,21
OBRIGAÇÕES A PAGAR	57.985,15	28.545,21
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	12.020,99	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.167,24	8.202,52
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	24.931,77	14.483,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS	12.865,15	5.858,71
PATRIMONIO LIQUIDO	174.665,85	496.914,06
CAPITAL	250.000,00	250.000,00
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	250.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	75.334,15	246.914,06
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	75.334,15	246.914,06
TOTAL DO PASSIVO	232.651,00	525.459,27

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 232.651,00 - Duzentos e trinta e dois mil seiscentos e cinqüenta e um reais

PITANGA-PR, 31 de Dezembro de 2019.

ANTONIO JEFERSSON VALENTIM
CPF: 03304270914
SÓCIO/ADMINISTRADOR

VALMIR MACIEL DE OLIVEIRA
CRC: PR-048509/O-0 CPF: 021.104.119-02
CONTADOR

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

C.N.P.J.: 22.860.957/0001-40 Inscricao Estadual: 9078787080

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2019

	2019	2018
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS	635.461,37	346.290,64
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	39.074,00	10.105,86
(=) RECEITA LIQUIDA	**596.387,37**	**336.184,78**
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	30.469,91	0,00
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	768.857,79	3.222,62
(=) PREJUIZO BRUTO	**202.940,33**	
(=) LUCRO BRUTO		**332.962,16**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) DESPESAS COM VENDAS		
UTILIDADES E SERVIÇOS	366,75	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	111.732,17	52.318,43
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.988,00	2.512,00
(=) RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO	**321.027,25**	**278.131,73**
(-) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS	1.220,96	24,99
(=) RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO	**322.248,21**	**278.106,74**
(=) PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO	**322.248,21**	
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO		**278.106,74**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 322.248,21 - Trezentos e vinte e dois mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos conforme documentos apresentados.

PITANGA-PR, 31 de Dezembro de 2019.

ANTONIO JEFERSSON VALENTIM
CPF: 03304270914
SÓCIO/ADMINISTRADOR

VALMIR MACIEL DE OLIVEIRA
CRC: PR-048509/O-0 CPF: 021.104.119-02
CONTADOR

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

C.N.P.J.: 22.860.957/0001-40 Inscricao Estadual: 9078787080 Fl. 15

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2019

(+)SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	246.914,06
(-)PREJUÍZO DO EXERCÍCIO.....	322.248,21
SALDO FINAL DE PREJUIZOS ACUMULADOS.....	75.334,15

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 75.334,15 - Setenta e cinco mil trezentos e trinta e quatro reais e quinze centavos conforme documentos apresentados.

PITANGA-PR, 31 de Dezembro de 2019.

ANTONIO JEFERSSON VALENTIM
CPF: 03304270914
SÓCIO/ADMINISTRADOR

VALMIR MACIEL DE OLIVEIRA
CRC: PR-048509/O-0 CPF: 021.104.119-02
CONTADOR

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

C.N.P.J.: 22.860.957/0001-40 I.E.: 9078787080

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2019

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2018	250.000,00	246.914,06	496.914,06
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		-322.248,21	-322.248,21
SALDO FINAL	250.000,00	-75.334,15	174.665,85

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R$ 174.665,85 - cento e setenta e quatro mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos conforme documentos apresentados.

PITANGA-PR, 31 de Dezembro de 2019.

ANTONIO JEFERSSON VALENTIM
CPF: 03304270914
SÓCIO/ADMINISTRADOR

VALMIR MACIEL DE OLIVEIRA
CRC: PR-048509/O-0 CPF: 021.104.119-02
CONTADOR

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2019 a 31/12/2019 - Método Direto

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE VENDA DE SERVIÇOS	635.945,55	346.290,64
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	(2.930,16)	(781,25)
PAGAMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	(18.448,92)	(3.096,28)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(83.270,98)	(32.889,54)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(21.349,28)	(1.143,14)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(24.125,36)	(5.490,36)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	(9.136,71)	0,00
PAGAMENTO DE CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	(765.387,83)	(3.222,62)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS	(366,75)	0,00
PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS	(510,63)	(15,08)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	(289.581,07)	299.652,37
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BENS EM OPERAÇÃO	(104.099,95)	0,00
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Investimentos	(104.099,95)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRESTIMOS E FINANCIMAENTOS	0,00	(10.000,00)
CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	220.000,00
		210.000,00
Aumento e/ou Redução Líquida de Caixa e Equivalentes	**(393.681,02)**	**509.652,37**
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	525.459,27	15.806,90
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	131.778,25	525.459,27

Reconhecemos a Redução Líquida de Caixa e Equivalentes no valor de R$ 393.681,02 (Trezentos e noventa e três mil seiscentos e oitenta e um reais e dois centavos)

PITANGA-PR, 31 de Dezembro de 2019.

ANTONIO JEFERSSON VALENTIM
CPF: 03304270914
SÓCIO/ADMINISTRADOR

VALMIR MACIEL DE OLIVEIRA
CRC: PR-048509/O-0 CPF: 021.104.119-02
CONTADOR

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

C.N.P.J.: 22.860.957/0001-40 Inscricao Estadual: 9078787080 Fl. 18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2019

	2019	2018
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	-322.248,21	278.106,74
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
VARIACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS EM PLANO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR OU CONVERSAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS P/ EXTERIOR	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (QUANDO RECONHECIDAS PELA EQ. PATRIMONIAL)	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	**-322.248,21**	**278.106,74**

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado Abrangente no valor de R$ -322.248,21 - conforme documentos apresentados.

PITANGA-PR, 31 de Dezembro de 2019.

ANTONIO JEFERSSON VALENTIM
CPF: 03304270914
SÓCIO/ADMINISTRADOR

VALMIR MACIEL DE OLIVEIRA
CRC: PR-048509/O-0 CPF: 021.104.119-02
CONTADOR

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

C.N.P.J.: 22.860.957/0001-40 Inscrição Estadual: 9078787080

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

Nota 01 - Contexto Operacional

A Empresa A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME é uma empresa de sociedade limitada, com sede na cidade de Pitanga,Estado do Parana, Brasil, com abertura em 16/07/2015 e tem como principais operações a comercialização de materiais de construção.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foram aprovadas pela administrador no dia 31 de Dezembro de 2019.
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n° 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

a)Ativo Circulante - A pratica contábil adotada é pelo regime de Competencia, a moeda funcional da empresa é o real e os direitos estao em conformidade com seus efetibos valores reais e venciveis dentro do exercicio;
b)Estoques - Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

c)Ativo não Circulante - A empresa não possui valores de investimentos, imobilizado ou outros ativos nao circulante,
d)Passivo Circulante - Os deveres estao em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencives dentro do exercicio social e registrados e mantidos no balaço patrimonial pelo valor nominal dos titulos;
e) Passivo Não Circulante - Sao os deveres vicendos apos os 12 meses subsquentes a data das demonstraçoes contabeis. a empresa nao possui deveres venciveis a longo prazo.

NOTA 04 - Estoques
A Empresa na não apresenta estoque de mercadorias por ser prestadora de serviços.,

Nota 05 - Patrimônio Líquido
a) Capital Social

O capital social da Empresa A. J VALENTIM & CIA LTDA - ME, no valor de R$250.000,00 é formado por cotas partes referentes a 2 sócios em 31 de Dezembro de 2018.
ANTONIO JEFERSSON VALENTIM --------R$225.000,00
MARILENE KASPCHAK----------R$ 25.000,00

NOTA 06 - Provisoes, Ativos e Passivos Contingentes

A empresa a exemplo das demais empresas que operam no pais, esta sujeita a contingencias fiscais, legais, trabalhists, viceis e outras. Em bases periodicas a Administração da sociedade revisa o quadro de contigencias conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a precisao para contigencias e eventuas, a debito ou credito de resultados quando necessario.

NOTA 07 - Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa em 31 de dezembro de 2019 estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferente dos reconhecidos nas demonstrações finaceiras.

NOTA 08 - Receitas e Despesas

As receitas da empresa sao apuradas pelo valor justo recebido com base nas notas fiscais, e as despesas da empresa pelo valor justo incorrido atraves de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigencias legais e fiscais.

NOTA 09 - Eventos Subsequentes

A empresa nao incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras.

NOTA 10 - Regime de Tributação:

A Empresa é Tributada atravé do Simples Nacional, Lei Complementa nº123/2006.

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

C.N.P.J.: 22.860.957/0001-40 Inscrição Estadual: 9078787080

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

ANTONIO JEFERSSON VALENTIM
CPF: 03304270914
SÓCIO/ADMINISTRADOR

VALMIR MACIEL DE OLIVEIRA
CRC: PR-048509/O-0 CPF: 021.104.119-02
CONTADOR

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		DISPONIVEL	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.02. .		CRÉDITOS A REALIZAR	N
1.1.02.004.		ADIANTAMENTOS	N
1.1.02.004.00101	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	N
1.1.02.004.00102	102	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	N
1.2. . .		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.03. .		IMOBILIZADO	N
1.2.03.001.		BENS EM OPERAÇÃO	N
1.2.03.001.00242	242	VEÍCULOS	N
1.2.03.002.		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	N
1.2.03.002.00272	272	VEÍCULOS	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.001.		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	N
2.1.01.001.20008	20008	CELPLAC INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	N
2.1.01.001.20009	20009	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	N
2.1.01.001.20010	20010	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	N
2.1.01.001.20012	20012	COMERCIO DE TINTAS SELL LTDA	N
2.1.01.001.20013	20013	CONTINENTAL TELHAS GALVALUME LTDA	N
2.1.01.001.20014	20014	DEQUECH E FERREIRA LTDA - EPP	N
2.1.01.001.20015	20015	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	N
2.1.01.001.20016	20016	J MEIRA & CIA LTDA	N
2.1.01.001.20017	20017	PISMADE - ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA -	N
2.1.01.001.20018	20018	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	N
2.1.01.001.20019	20019	TRIAMEIRA FERRAMENTAS EIRELI	N
2.1.01.001.20020	20020	VIP CAR VEICULOS LTDA - GUARAPUAVA	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00521	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	N
2.1.01.004.00522	522	FÉRIAS A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13° SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.004.00524	524	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	N
2.1.01.004.00528	528	HONORARIOS A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00534	534	PROV INSS S/ PROV FERIAS	N
2.1.01.005.00538	538	PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00550	550	PARCELMAENTO DE SIMPLES A RECOLHER	N
2.3. . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. .		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00673	673	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . .		RECEITAS	S
8.1.01. .		RECEITA BRUTA	S

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.1.01.002.		**VENDA DE SERVIÇOS**	**S**
8.1.01.002.00775	775	VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	S
8.2. . .		**DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES**	**S**
8.2.03. .		**DEDUÇÕES**	**S**
8.2.03.001.		**IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS**	**S**
8.2.03.001.00901	901	ISS S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3. . .		**CUSTOS**	**S**
8.3.01. .		**CUSTOS DAS MERCADORIAS**	**S**
8.3.01.001.		**CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS**	**S**
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	S
8.3.02. .		**CUSTOS DOS SERVIÇOS**	**S**
8.3.02.001.		**CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS**	**S**
8.3.02.001.00990	990	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.3.02.001.01000	1000	MATERIAL DE USO E CONSUMO	S
8.3.02.001.01004	1004	DEPRECIACOES	S
8.5. . .		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**S**
8.5.01. .		**DESPESAS COM VENDAS**	**S**
8.5.01.002.		**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**S**
8.5.01.002.02013	2013	VIAGENS E ESTADAS	S
8.5.02. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.02.001.		**PESSOAL E ENCARGOS**	**S**
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.02.001.02041	2041	FÉRIAS E 13° SALARIO	S
8.5.02.001.02043	2043	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.5.02.001.02045	2045	FGTS	S
8.5.02.002.		**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**S**
8.5.02.002.02057	2057	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	S
8.5.03. .		**RESULTADO FINANCEIRO**	**S**
8.5.03.002.		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**S**
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
9. . . .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1. . .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1.01. .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1.01.001.		**PTRIMONIAIS E RESULTADOS**	**N**
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

AUTENTICAÇÃO NO FINAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Diário Nº 004

Este Livro Diário contém, 23 (vinte e três) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 023 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social:	**A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME**
Endereço:	**RUA TIRADENTES, 810 - SALA 01**
Bairro:	**VILA NOVA**
Municipio:	**PITANGA**
UF:	**PR**
CEP:	**85200000**
CNPJ nº:	**22.860.957/0001-40**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41208231998 em 16/07/2015.

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Periodo de escrituração do livro:
Data de inicio: 01 de Janeiro de 2019
Data de Término: 31 de Dezembro de 2019

PITANGA-PR, 31 de Dezembro de 2019

ANTONIO JEFERSSON VALENTIM
CPF: 03304270914
SÓCIO/ADMINISTRADOR

VALMIR MACIEL DE OLIVEIRA
CRC: PR-048509/O-0 CPF: 021.104.119-02
CONTADOR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL
PITANGA

PM CONGONHINHAS
CNPJ Nº 75.825.826/0001-80
Confere com o Original
04 / 12 / 2019
Wallace José Teluski
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria nº 049/2018

RESSALVA: O NÚMERO CORRETO DO LIVRO DIÁRIO É 005.

PITANGA-PR 04 DE FEVEREIRO DE 2020

Valmir Maciel de Oliveira
Contador
CRC PR 048509/O-0

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

Análise Econômica em 31/12/2019

1 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	132.021,01	=	2,28
Passivo Circulante	57.985,15		

A empresa tem R$ 2,28 para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo

2 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoque	132.021,01	=	2,28
Passivo Circulante	57.985,15		

A empresa tem R$ 2,28 para cada R$ 1,00 de dívida

3 - Liquidez Geral

Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	132.021,01	=	2,28
Passivo Circulante+Não Circulante	57.985,15		

A empresa tem R$ 2,28 para cada R$ 1,00 de dívida total

4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)

Exigivel Total	57.985,15	=	24,92 %
Ativo Total	232.651,00		

Capital Terceiros representa 24,92 p/ cento do ativo total

5 - Garantia de Capitais de Terceiros

Exigivel Total	57.985,15	=	33,20 %
Patrimonio Liquido	174.665,85		

Capital Terceiros é garantido por 33,20 p/ cento do capital próprio

6 - Imobilizado do Investimento Total

Ativo Não Circulante	100.629,99	=	43,25 %
Ativo Total	232.651,00		

Ativo Permanente representa 43,25 p/ cento do ativo total

7 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante	100.629,99	=	57,61 %
Patrimonio Líquido	174.665,85		

Ativo Permanente representa 57,61 p/ cento do capital próprio

8 - Rentabilidade do Investimento Total

Prejuizo Líquido	322.248,21	=	138,51 %
Ativo Total	232.651,00		

O Prejuizo Líquido é de 138,51 p/ cento do investimento total

9 - Rentabilidade do Capital Proprio

Prejuizo Líquido	322.248,21	=	184,49 %
Patrimonio Líquido	174.665,85		

O Prejuizo Líquido é de 184,49 p/ cento do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

Ativo Circulante	132.021,01		
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00		132.021,01
(-) Passivo Circulante	57.985,15		
(-) Passivo não circulante	0,00		57.985,15
(=) Capital de Giro Próprio			74.035,86

11 - GEG - Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante	57.985,15			
(+) Passivo não circulante	0,00	57.985,15	=	0,25
Ativo Total		232.651,00		

INTERPRETAÇÃO: A empresa tem R$ 1,00 para cada R$ 0,25 de terceiros.

12 - Solvencia Geral

At. circulante + At. não circul.	232.651,00	=	4,01
Passivo circul + Passivo não circul.	57.985,15		

A empresa tem R$ 4,01 para cada R$ 1,00 de divida.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Valmir Maciel de Oliveira
Contador
CRC 048509/O-0

000827

PM CONGONHINHAS
CNPJ Nº 75.825.828/0001-88

Confere com o Original

04 / 12 / 2020

Wallace José Teluski
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria nº 049/2018

Certificado digitalmente por: GIOVANI LOCATELLE JUNIOR

...

PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PITANGA - P

Tribunal de Justiça ASSINADO DIGITALMENTE Estado do Paraná

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Av. Manoel Ribas, 411 - Centro - Ed. do Fórum - CENTRO
PITANGA/PR - 85200000

TITU
HELIO BARB
JURAMENTADOS
GIOVANI LOCATELLE JUNIOR
FABRICIO BARBOSA RIBAS
JANAINA DE FATIMA PETRECHEN FRANÇA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos EXCLUSIVOS de distribuição FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

A J VALENTIM E CIA LTDA

CNPJ 22.860.957/0001-40, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

PITANGA/PR, 18 de Novembro de 2020

GIOVANI LOCATELLE JUNIOR

Custas = R$ 33,66

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.º 2.200-2/2001, Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º 09/2008, do TJPR/OE

CONSTRUTORA
A J VALENTIM

A.J.VALENTIM E CIA LTDA - ME

CNPJ:22.860.957/0001-40 - IE 90787870-80 RUA TIRADENTES 810, Vila Nova – PITANGA-PR
FONE 042-99832-5940 - 042- 98417-6973
Email: a.j.valentimltda@gmail.com

Para Comissão de Licitação

Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR

TOMADA DE PREÇOS n.º 009/2020

DECLARAÇÃO

Declaramos em atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de que a empresa **não possui em seu quadro, menores de dezoito anos em trabalho noturno ou insalubre, nem em qualquer tipo de trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos,** em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

Por ser expressão da verdade, firmamos à presente.

Congonhinhas, em 04 de Dezembro de 2020

ANTONIO JEFERSSON VALENTIM

22.860.957/0001-40
A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.
Rua Tiradentes, 810 - Centro
CEP 85200-000 - PITANGA - PR

CONSTRUTORA
A J VALENTIM

A.J.VALENTIM E CIA LTDA - ME

CNPJ:22.860.957/0001-40 - IE 90787870-80 RUA TIRADENTES 810, Vila Nova – PITANGA-PR
FONE 042-99832-5940 - 042- 98417-6973
Email: a.j.valentimltda@gmail.com

DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO

DECLARO, para todos os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº 01/97, de 15/01/1997 e suas alterações, Portaria Interministerial 507/2011 Art. 20, XII, da Lei 12.309/2010, que a empresa **A. J. VALENTIM E CIA LTDA.**- CNPJ/MF nº 22.860.957/0001-40, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Congonhinhas, 04 de Dezembro de 2020

Nome: ANTONIO JEFERSSON VALENTIM
CPF/MF: 033.042.709-14
RG: 7.535.121-6

22.860.957/0001-40
A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.
Rua Tiradentes, 810 - Centro
CEP 85200-000 - PITANGA - PR.

000831

009/2020
TOS DE HABILITAÇÃO
NTIM E CIA LTDA.

000540

nicipal de Congonhinhas
stado do Paraná
ROTOCOLO
20 Hora: 08:47
04/12/202 0
Assinatura

AL CONSTRUÇÃO DE EDIF.E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EIRELLI
END ROD. PR 160 ,47 SL 02 - CORNÉLIO PROCÓPIO PR
AO MUNICIPIO DE CONGONHINHAS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020
ENVELOPE N º02 - PROPOSTA DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Congonhinhas
Estado do Paraná
PROTOCOLO
Nº 6881 Hora: 09:03
Data 04/12/202
Assinatura

0003

000333

AL CONSTRUÇÃO DE EDIF.E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EIRELLI
END ROD. PR 160 ,47 SL 02 - CORNÉLIO PROCÓPIO PR
AO MUNICIPIO DE CONGONHINHAS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020
ENVELOPE N º01 - HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Congonhinhas
Estado do Paraná
PROTOCOLO
Nº 688/20 Hora: 09 02
Data 04/12/2020
Assinatura

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Número da ATA: 15/2020 (Sequência: 1)

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Construção da Capela Mortuária no Lote 558, Quadra 75, situado na Rua Felipe Camacho esquina com a Rua Eduardo Aleixo, na sede do Município.

Reuniram-se no dia 04/12/2020, às 09:30, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS, o PRESIDENTE e os membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, designados pela Portaria 045 com o objetivo de recebimento, análise, bem como, examinar, habilitar, classificar propostas e praticar todos os demais atos que forem necessários com relação aos objetos de processos licitatórios instaurados pela Prefeitura, tratando da Tomada de Preços Nº 9 destinada a construção da Capela Mortuária no Lote 558, Quadra 75, situado na Rua Felipe Camacho esquina com a Rua Eduardo Aleixo, na sede do Município. Aberta a sessão, foi constatado a participação das seguintes Empresas proponentes: FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI, presente com sua representante credenciada Sra. Patrícia da Silva Faria, BM & P ENGENHARIA EIRELI, presente com seu representante legal Sr. Thiago Bispo Mello. C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI, presente com seu procurador Sr. Vitor Belini Nakad Marrez, STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI, N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO, NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI, REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI e A. J. VALENTIM & CIA LTDA, as quais não se fizeram presentes a sessão com seus representantes legais, bem como, não enviaram prepostos. A Empresa AL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EIRELI protocolou envelopes em horário posterior ao limite estipulado no Edital, ocasião em que foi informado ao representante presente que não poderiam ser abertos, em seguida foram devolvidos inviolados. Dando prosseguimento a sessão, foram abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação das Empresas participantes. Analisada a documentação, as Empresas FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI, BM & P ENGENHARIA EIRELI, C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI, STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI, N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO, NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI e REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI foram consideradas habilitadas a fase seguinte do certame, uma vez que apresentaram toda a documentação em conformidade com o exigido no Edital para esta fase. A Empresa A. J. VALENTIM & CIA LTDA apresentou a comprovação de possuir em seu quadro permanente profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente através de Contrato de Prestação de Serviços (item 6.4, alínea "e", do Edital) em cópia xerografada sem autenticação e não enviou a via original para autenticação, sendo considerada inabilitada nos termos do item 6.9 do Edital. A Empresa FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI apresentou a prova de regularidade para com a fazenda municipal vencida (item 6.3, alínea "d", do Edital), C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI apresentou a prova de regularidade para com a fazenda municipal vencida (item 6.3, alínea "d", do Edital), STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI apresentou a prova de regularidade para com o FGTS vencida (item 6.3, alínea "e", do Edital), OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI apresentou a prova de regularidade para com a fazenda federal vencida (item 6.3, alínea "b", do Edital), porém, por se tratar de ME e EPP, fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização da documentação, nos termos do item 9.3 do Edital. Tendo em vista que não estavam presentes a sessão todos os representantes das Empresas participantes, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, previsto pelo Art. 109, Inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/93, nos termos do Art. 110, § único da mesma Lei antes citada, que começarão a correr a partir da intimação de todos os interessados por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Congonhinhas, ficando intimados no ato todos os demais licitantes a apresentar contrarrazões, no mesmo número de dias que começarão a correr a partir do término do prazo da recorrente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão, cuja Ata foi lavrada e assinada pelo PRESIDENTE, membros da CPL e presentes.

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Número da ATA: 15/2020 (Sequência: 1)

Congonhinhas, 4 de Dezembro de 2020

COMISSÃO:

Wallace José Teluski - ..... - Presidente da Comissão de Licitação

Ana Lucia Cantóia - ..... - Membro

Jeferson do Nascimento Pena - ..... - Membro

Marli dos Reis Silva - ..... - Membro

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Patrícia da Silva Faria - ..... - Representante Credenciada

Thiago Bispo Mello - ..... - Representante Legal

Vitor Belini Nakad Marrez - ..... - Procurador

Prefeitura do Município de Congonhinhas

Estado do Paraná

RELATÓRIO DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPONENTES
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

01. DOCUMENTAÇÃO

A comissão de licitação, integrada pelos Srs. Wallace José Teluski (Presidente), Ana Lucia Cantóia (Membro), Jeferson do Nascimento Pena (Membro) e Marli dos Reis Silva (Membro), designada pela Portaria nº 045/2020 de 18 de março de 2020, reunida no dia 04 de dezembro de 2020, na sede da Prefeitura do Município de Congonhinhas, para apreciar a documentação das proponentes, com a finalidade de habilitá-las e qualificá-las para a licitação referente ao edital supramencionado, após acurado exame e levando em consideração os aspectos de situação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, tem a relatar o seguinte:

01.1 Com base na documentação jurídica e fiscal exigida pelo Edital e a apresentada pelas proponentes participantes do certame, a comissão de licitação apurou os seguintes resultados:

Proponente	Situação jurídica	Regularidade fiscal
	Habilitada ou inabilitada e motivo	Habilitada ou inabilitada e motivo
FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital*
BM & P ENGENHARIA EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital*
STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital*
N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
A. J. VALENTIM & CIA LTDA	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital

*Aplica-se o disposto no item 9.3 do Edital

01.2 Com base na qualificação técnica exigida pelo Edital e a apresentada pelas proponentes participantes do certame, a comissão de licitação, após acurada análise, apurou os seguintes resultados:

Proponente	Qualificação técnica
	Habilitada ou inabilitada e motivo
FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
BM & P ENGENHARIA EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital

Prefeitura do Município de Congonhinhas

Estado do Paraná

N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
A. J. VALENTIM & CIA LTDA	Inabilitada - apresentou a comprovação de possuir em seu quadro permanente profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente através de Contrato de Prestação de Serviços (item 6.4, alínea "e", do Edital) em cópia xerografada sem autenticação e não enviou a via original para autenticação, sendo considerada inabilitada nos termos do item 6.9 do Edital

01.3 Com base na qualificação econômica-financeira exigida pelo Edital e a apresentada pelas proponentes participantes do certame, a comissão de licitação, após acurada análise, apurou os seguintes resultados:

Proponente	Qualificação econômica-financeira
	Habilitada ou inabilitada e motivo
FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
BM & P ENGENHARIA EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital
A. J. VALENTIM & CIA LTDA	Habilitada - apresentou a documentação em conformidade com o Edital

02. HABILITAÇÃO

Considerando o contido nos subitens 01.1, 01.2 e 01.3 a comissão de licitação, após criteriosa análise, chegou ao seguinte resultado, quanto à habilitação das proponentes:

Proponente	Situação jurídica	Regularidade fiscal	Qualificação técnica	Qualificação econômica	Habilitação final
FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
BM & P ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
A. J. VALENTIM & CIA LTDA	Sim	Sim	Não	Sim	Não

03. PROPONENTES HABILITADAS E INABILITADAS

Prefeitura do Município de Congonhinhas

Estado do Paraná

A comissão de licitação ante o exposto nos itens anteriores deste relatório, com base no edital, na legislação pertinente considera:

03.1 habilitadas as seguintes proponentes:

a) FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO – EIRELI
b) BM & P ENGENHARIA EIRELI
c) C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
d) STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI
e) N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO
f) NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA
g) OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI
h) REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

03.2 inabilitada a seguinte proponente:

a) A. J. VALENTIM & CIA LTDA

Congonhinhas, 04 de dezembro de 2020.

presidente da comissão : _____

membros da comissão : _____

_____

_____

Prefeitura do Município de Congonhinhas

Estado do Paraná

EDITAL DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução dos serviços, objeto do edital de Tomada de Preços nº 009/2020, que após a análise e verificação da documentação apresentada, decidiu habilitar e qualificar as seguintes proponentes:

nº de ordem	Proponente
01	FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI
02	BM & P ENGENHARIA EIRELI
03	C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
04	STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI
05	N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO
06	NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA
07	OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI
08	REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

E inabilitar as seguintes proponentes:

Proponente	Motivo
A. J. VALENTIM & CIA LTDA	Inabilitada - apresentou a comprovação de possuir em seu quadro permanente profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente através de Contrato de Prestação de Serviços (item 6.4, alínea "e", do Edital) em cópia xerografada sem autenticação e não enviou a via original para autenticação, sendo considerada inabilitada nos termos do item 6.9 do Edital

Comunica, outrossim, que tendo em vista que não estavam presentes a sessão todos os representantes das Empresas participantes, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, previsto pelo Art. 109, Inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/93, nos termos do Art. 110, § único da mesma Lei antes citada, que começarão a correr a partir da intimação de todos os interessados por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Congonhinhas, ficando intimados no ato todos os demais licitantes a apresentar contrarrazões, no mesmo número de dias que começarão a correr a partir do término do prazo da recorrente.

Congonhinhas, 04 de dezembro de 2020.

presidente da comissão : _____

membros da comissão : _____

_____

_____

AFIXADO NO MURAL DE LICITAÇÕES
EM: 04 / 12 / 2020

Wallace José Teluski
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria nº 049/2018

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

	02		DIVISÃO DE TESOURARIA	
	04.129.0008.2.023		Manutenção do Setor de Tesouraria	
138	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.762,83
	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	
	05		DIVISÃO DE FROTAS MUNICIPAL	
	15.452.0012.2.031		Manutenção do Setor de Frotas Municipais	
223	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	43.233,10
227	3.3.90.39.00.00.00.00	0504	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.562,44
	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	08.244.2025.2.037		Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	
289	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	2.090,00
	08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
	01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
	15.452.0009.2.045		Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos Municipais	
334	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	02		DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	
	15.452.0009.2.049		Manutenção do Setor de Limpeza Pública	
343	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	03		DIVISÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
	15.452.0009.2.050		Manutenção do Setor de Praças, Parques e Jardin	
351	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	6.000,00
353	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
	05		DIVISÃO DE CEMITÉRIOS	
	15.452.0009.2.053		Manutenção do Cemitério e Serviços Funerários	
363	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	01		GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	
	12.361.0019.2.068		Manutenção do Transporte Escolar	
403	3.1.90.16.00.00.00.00	0104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.706,01
406	3.3.90.30.00.00.00.00	0104	Material de Consumo	2.441,72
	12.361.0019.2.068		Manutenção do Transporte Escolar	
423	3.3.90.33.00.00.00.00	0104	Passagens e Despesas Com Locomoção	400,00
	02		DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
	12.361.0015.2.067		Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	
445	3.1.90.05.00.00.00.00	0101	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	60.000,00
447	3.1.90.13.00.00.00.00	0101	Obrigações Patronais	5.000,00
448	3.1.90.16.00.00.00.00	0101	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.864,56
451	3.3.91.97.00.00.00.00	0101	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	33.742,09
	03		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
	12.365.0016.2.070		Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%	
471	3.1.90.05.00.00.00.00	0101	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	2.013,11
473	3.1.90.13.00.00.00.00	0101	Obrigações Patronais	5.000,00
474	3.1.90.16.00.00.00.00	0101	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00
476	3.3.91.97.00.00.00.00	0101	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	16.000,00
	12.365.0016.2.071		Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40%	
478	3.1.90.11.00.00.00.00	0102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.177,86
482	3.3.91.97.00.00.00.00	0102	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	8.429,40
	05		DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	
	12.364.0020.2.073		Manutenção do Pólo UAB	
486	3.1.91.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	10.000,00
	12		CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
	01		DIVISÃO DE CONTABILIDADE	
	04.123.0008.2.078		Manutenção da Contabilidade	
539	3.1.90.05.00.00.00.00	1000	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	1.100,00
541	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	2.425,30
549	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
SUBTOTAL				418.980,81
TOTAL				535.996,53

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor a partir de sua data, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Congonhinhas, 23 de Novembro de 2020.

VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA - Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3.064/2020

SÚMULA: Dispõe Sobre abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras Providências.

O Prefeito Municipal em Exercício de Congonhinhas, Estado do Paraná, Valdinei Aparecido de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal n.º 1.066 de 30 de Julho de 2020, DECRETA

Art. 1.º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Exercício Financeiro de 2020, um crédito adicional suplementar e especial no valor de R$ 133.944,74 (cento e trinta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), respectivamente para reforço de dotação, e inclusão de dotação orçamentária:

	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	
	02		DIVISÃO DE OBRAS	
	15.451.0031.1.007		Pavimentação, Readequação e Restauração de Vias	
863	4.4.90.51.00.00.00.00	10034	Obras e Instalações	133.944,74
TOTAL				133.944,74

Art. 2.º - Para dar cobertura ao Crédito de que se trata o artigo anterior, serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação conforme o Artigo 3.º da Lei n.º 1.066/2020, como segue:

a) Excesso de arrecadação: Recurso da Fonte 10034, no valor de	133.944,74
TOTAL	133.944,74

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor a partir de sua data, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Congonhinhas, 27 de Novembro de 2020.

VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA - Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3069/2020

SÚMULA: Dispõe Sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras Providências.

O Prefeito Municipal em Exercício de Congonhinhas, Estado do Paraná, Valdinei Aparecido de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal n.º 1.040 de 16 de Dezembro de 2019, DECRETA

Art. 1.º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Exercício Financeiro de 2020, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 7.704,52 (sete mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos), para reforço da seguintes dotação orçamentária:

	01		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONGONHINHAS	
	90		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CONGONHINHAS	
	2.200		Encargos Inativos e Pensionistas do RPPS	
1	3.1.90.01.00.00.00.00	5040	Aposent.do RPPS, Reserva Remun. e Reform Militar	7.704,52
TOTAL				7.704,52

Art. 2.º - Para dar cobertura ao Crédito de que se trata o artigo anterior, serão utilizados os recursos provenientes de provável excesso de arrecadação, anulação de saldo de dotações orçamentárias e superávit financeiro do exercício anterior de acordo com o Artigo 6.º, itens I e II respectivamente da Lei Orçamentária n.º 1.040/2019 e Artigo 43.º, parágrafo 1º, item III da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, como segue:

a) Anulação de saldo da dotações orçamentárias:

	01		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONGONHINHAS	
	90		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CONGONHINHAS	
	2.200		Encargos Inativos e Pensionistas do RPPS	
4	3.3.90.39.00.00.00.00	5040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.704,52
TOTAL				7.704,52

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor a partir de sua data, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Congonhinhas, 03 de Novembro de 2020.

VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA - Prefeito Municipal

EDITAL DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução dos serviços, objeto do edital de Tomada de Preços nº 009/2020, que após a análise e verificação da documentação apresentada, decidiu habilitar e qualificar as seguintes proponentes:

Nº de Ordem: 01 - FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI; 02 - BM & P ENGENHARIA EIRELI; 03 - C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI; 04 - STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI; 05 - N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO; 06 - NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA; 07 - OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI; 08 - REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI.

E inabilitar:

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - Motivo: apresentou a comprovação de possuir em seu quadro permanente profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente através de Contrato de Prestação de Serviços (item 6.4, alínea "e", do Edital) em cópia xerografada sem autenticação e não enviou a via original para autenticação, sendo considerada inabilitada nos termos do item 6.9 do Edital.

Comunica, outrossim, que tendo em vista que não estavam presentes a sessão todos os representantes das Empresas participantes, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, previsto pelo Art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/93, nos termos do Art. 110, § único da mesma Lei antes citada, que começarão a correr a partir da intimação de todos os interessados por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Congonhinhas, ficando intimados no ato todos os demais licitantes a apresentar contrarrazões, no mesmo número de dias que começarão a correr a partir do término do prazo da recorrente.

Congonhinhas, 04 de dezembro de 2020. (aa.) Wallace José Teluski (Presidente) – Ana Lucia Cantóia (Membro) – Jeferson do Nascimento Pena (Membro) - Marli dos Reis Silva (Membro).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 163/2020
PROCESSO Nº 080/2020-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2020

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.

CONTRATADO: Rodo Service LTDA

Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de um ônibus e uma van, zero quilômetro, para atender as necessidades da Divisão de Transporte Escolar e Secretaria Municipal de Educação.

VALOR TOTAL: R$.271.700,00 (duzentos e setenta e um mil e setecentos reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a entrega do veículo e recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente atestada pela Secretaria solicitante.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato tem início nesta data e término em 03 de maio de 2021, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 03 de dezembro de 2020. (a.) Valdinei Aparecido de Oliveira-Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 164/2020
PROCESSO Nº 080/2020-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2020

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.

CONTRATADO: Antonholi & Garcia Máquinas e Equipamentos LTDA

Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de um ônibus e uma van, zero quilômetro, para atender as necessidades da Divisão de Transporte Escolar e Secretaria Municipal de Educação.

VALOR TOTAL: R$.184.400,00 (cento e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a entrega do veículo e recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente atestada pela Secretaria solicitante.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato tem início nesta data e término em 03 de maio de 2021, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 03 de dezembro de 2020. (a.) Valdinei Aparecido de Oliveira-Prefeito Municipal.

Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2019
PROCESSO Nº 023/2019-PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas

CONTRATADO: Clínica Médica Bonim Ltda-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços médicos na área de Clínico Geral, especificamente para a equipe do ESF do Município, de acordo com a proposta da CONTRATADA, apensos ao Processo Licitatório, passando a fazer parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no Artigo 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações e Cláusula Sexta, item 6.3, do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução do objeto contratual ate o dia 31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 11 de novembro de 2020.(aa.)- Valdemir Ribeiro Nardi-Secretário Municipal de Saúde e Gestor do FMS.

Prefeitura Municipal de Nova Fátima - PR

ERRATA DO EDITAL PARA O SETOR ARTÍSTICO CULTURAL
PROJETO STREAMING – Lei Federal 14.017/20 Aldir Blanc

O Município de Nova Fátima - PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, situada à Avenida Prefeito Nicanor Ferreira de Melo, 265, Nova Fátima, Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.418/0001-90, mediante sua Comissão Avaliadora, designada pelo Decreto Municipal Nº 133/2020, de 5 de novembro de 2020, em atendimento ao inciso III do Art. 2º da Lei Federal Nº 14.017, de 29 de junho de 2020, no Decreto Federal Lei Nº 10.464, de 17 de Agosto de 2020, torna público para conhecimento e esclarecimento, que houve um Adendo ao Edital, ou seja:

Onde se lê:

12. DOS RECURSOS MATERIAIS E DOS TEMAS DO PROJETO

12.1 Para a execução do projeto o candidato homologado deverá possuir:

Temas	Duração Mínima
Cultura e Sociedade: Um Aspecto Geral	30 minutos
Inovação e Cultura: Desafios Pós Pandemia.	30 minutos
Herança Cultural do Município de Nova Fátima Paraná.	30 minutos

Leia-se:

Temas	Duração
Cultura e Sociedade: Um Aspecto Geral	30 minutos (mínimo)
Inovação e Cultura: Desafios Pós Pandemia.	30 minutos (mínimo)
Documentário: Herança Cultural do Município de Nova Fátima Paraná	40 minutos (mínimo)

Acrescidos:

12.2 Entrega de 6 (seis) livros documentário da História do Município de Nova Fátima Paraná em encadernação espiral;

12.3 Fotos em quadros da História da História do Município de Nova Fátima Paraná.

Nova Fátima, 3 de Dezembro de 2020.

Mileny Maria Martinez - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA Nº 90/2020

Portaria de designação de comissão de Processo Administrativo Disciplinar

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA – ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS RESOLVE:

DESIGNAR – em substituição a Anita Harumi Kainuma e Edilaine Aparecida de Lima, nomeadas na portaria 74/2020, as pessoas de Paulo Cesar Furquim, servidor público municipal, inscrito no CPF/MF 592.680.939-87 e Nilson Pereira de Campos, servidor público municipal, inscrito no CPF/MF 861.249.289-72, para constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, incumbida de apurar as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam em Boletim de Ocorrência de acidente de trânsito de 27 de julho de 2020, ocorrido na cidade de Arapongas com o veículo da Secretaria Municipal de Saúde, um Voyage placas BAG8F33, em face de Leandro Gonçalves.

Fica mantida a nomeação de Juraci Brunharo Tucunduva, sendo que a nova comissão terá reiniciado o prazo 60 dias para conclusão processual, sendo a mesma presidida por Paulo Cesar Furquim. Dê-se ciência. Publique-se.

Nova Fátima – PR, 3 de dezembro de 2020.

Roberto Carlos Messias - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão - PR

Compra Direta nº 091/2020 – Autorizo a despesa, emissão de empenho, para a Secretaria de Cultura e Turismo, referente à locação de enfeites natalinos, no valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), em favor da empresa BRENDA LUISA BERETTA, CNPJ Nº 35.527.796/0001-10. Em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93, com base no artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Santa Cecília do Pavão, 03 de dezembro de 2020.

EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Congonhinhas

Estado do Paraná

PROCESSO Nº 089/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

PARECER DA COMISSÃO

Tendo em vista, o Processo Licitatório nº 089/2020, modalidade Tomada de Preços nº 009/2020, cujo objeto é a Construção da Capela Mortuária no Lote 558, Quadra 75, situado na Rua Felipe Camacho esquina com a Rua Eduardo Aleixo, na sede do Município, conforme planilha, memorial descritivo e cronograma, após decorrido o prazo recursal na fase de habilitação, não houve manifestação ou interposição de recursos.
Diante do exposto, deverá ser marcada nova data para abertura e julgamento dos envelopes contendo as propostas de preços das Empresas habilitadas.

Congonhinhas, 15 de dezembro de 2020.

presidente da comissão : _____

membros da comissão : _____

_____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

Estado do Paraná

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020 – PROCESSO Nº 089/2020

Tipo: Menor Preço.

Regime de Execução: Empreitada Por Preço Global.

Objeto: Construção da Capela Mortuária no Lote 558, Quadra 75, situado na Rua Felipe Camacho esquina com a Rua Eduardo Aleixo, na sede do Município, conforme planilha, memorial descritivo e cronograma.

Abertura dos Envelopes Proposta: Fica marcada a abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços das proponentes habilitadas para **às 09h30min do dia 17 de dezembro de 2020.**

Local: Prefeitura Municipal de Congonhinhas, sita à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro.

Informações: Demais informações através do telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 15 de dezembro de 2020.

Wallace José Teluski
Presidente da CPL

AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL
EM: 15 / 12 / 2020

Wallace José Teluski
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria nº 049/2018

Zimbra **licitacao@congonhinhas.pr.gov.br**

Aviso de Abertura dos Envelopes Propostas TP 009/2020

De : licitacao@congonhinhas.pr.gov.br Ter, 15 de dez de 2020 11:04

Assunto : Aviso de Abertura dos Envelopes Propostas TP 009/2020 1 anexo

Para : construtoramonteirofrank@hotmail.com, bmpengenharia@hotmail.com, licitacoes@nogamengenharia.com.br, steinerengenharia@gmail.com, Fausto - Avante Licitações <fausto@avantelicitacoes.com.br>, nsengenharia@nseng.com.br, operattusconstrucoescivis@gmail.com, rezendeltda@hotmail.com

Bom dia.

Segue em anexo o Aviso de Abertura dos Envelopes Propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços nº 009/2020-PMC.
Atenciosamente,

Wallace José Teluski
Chefe da Divisão de Licitação
Prefeitura Municipal de Congonhinhas-PR
Fone: (43) 3554-1212, Ramal 207

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS TP 009.doc
170 KB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

Estado do Paraná

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020 – PROCESSO Nº 089/2020
Tipo: Menor Preço.
Regime de Execução: Empreitada Por Preço Global.
Objeto: Construção da Capela Mortuária no Lote 558, Quadra 75, situado na Rua Felipe Camacho esquina com a Rua Eduardo Aleixo, na sede do Município, conforme planilha, memorial descritivo e cronograma.
Abertura dos Envelopes Proposta: Fica marcada a abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços das proponentes habilitadas para **às 09h30min do dia 18 de dezembro de 2020.**
Motivo: Após verificado no setor de licitação que na mesma data e mesmo horário, marcados anteriormente, para abertura das propostas, ou seja, 17/12/2020 às 09h30min, já existir outra licitação marcada, e tendo em vista que para ambas a slicitações a mesma Comissão foi indicada para conduzir os trabalhos, agendamos para o dia seguinte a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços da presente licitação.
Local: Prefeitura Municipal de Congonhinhas, sita à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro.
Informações: Demais informações através do telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 16 de dezembro de 2020.

Wallace José Teluski
Presidente da CPL

AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL
EM: 16 / 12 / 2020

Wallace José Teluski
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria nº 049/2018

Zimbra **licitacao@congonhinhas.pr.gov.br**

Aviso de Abertura dos Envelopes Propostas TP 009/2020

De : licitacao@congonhinhas.pr.gov.br Qua, 16 de dez de 2020 15:39

Assunto : Aviso de Abertura dos Envelopes Propostas TP 009/2020 1 anexo

Para : construtoramonteirofrank@hotmail.com, bmpengenharia@hotmail.com, licitacoes@nogamengenharia.com.br, steinerengenharia@gmail.com, Fausto - Avante Licitações <fausto@avantelicitacoes.com.br>, nsengenharia@nseng.com.br, operattusconstrucoescivis@gmail.com, rezendeltda@hotmail.com

Boa tarde.

Segue em anexo o Aviso de Abertura dos Envelopes Propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços nº 009/2020-PMC, cuja data foi marcada anteriormente para o dia 17/12/2020, porém, devido a incompatibilidade de horário da Comissão, por haver mais de uma licitação marcada para o mesmo dia, agendamos nova data, conforme consta do aviso em anexo.
Atenciosamente,

Wallace José Teluski
Chefe da Divisão de Licitação
Prefeitura Municipal de Congonhinhas-PR
Fone: (43) 3554-1212, Ramal 207

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS TP 009.doc
171 KB

+CONSTRUTORA MONTEIRO
FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO – EIRELI
CNPJ N 15.703.799/0001-50
Rua Rui Barbosa, 744 – Centro – Ibaiti/PR – Cep 84.900-000

Para Comissão de Licitação

Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR

Tomada de Preços nº 009/2020

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

A Empresa FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO, estabelecida à RUA RUI BARBOSA nº 744, Cidade IBAITI, Estado PARANA, CNPJ sob nº 15.703.799/0001-50, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 009/2020 para execução de

Construção da Capela Mortuária no Lote 558, Quadra 75, situado na Rua Felipe Camacho esquina com a Rua Eduardo Aleixo, na sede do Município, conforme planilha, memorial descritivo e cronograma.

Prazo de Execução: 210 (duzentos e dez) dias.

Capital Social Mínimo: R$.55.297,08 (cinquenta e cinco mil duzentos e noventa e sete reais e oito centavos).

Preço Máximo: R$.552.970,85 (quinhentos e cinquenta e dois mil novecentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos).

a) cronograma físico-financeiro;
b) orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatórios;
c) preço global da obra 408.736,92 quatrocentos e oito mil setecentos e trinta e seis reias e noventa e dois centavos

A proposta tem o prazo de validade de 60 SESSENTA) dias, a contar da data da entrega da presente.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços, nº 009/2020

IBAITI 02 DEZEMBRO DE 2020

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO

RG nº11.084.839-0

FLANKLIM DE JESUS MONTEIRO - EIRELI
CNPJ 15.703.799/0001-50
Rua Rui Barbosa, 744 - Centro
CEP 84.900-000 - (43) 3546-5167- Ibaiti/PR

Antonio R. M. Neto
Arquiteto e Urbanista
CAU/PR 156473-0

CONSTRUTORA MONTEIRO
FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI
CNPJ: 15.703.799/0001-50
END. RUA RUI BARBOSA, N 744 - CENTRO - IBAITI/PR

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA — **SINAPI SETEMBRO DE 2020** — **DESONERADO**

PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
: QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
LOCAL : CONGONHINHAS
BDI (%) : 25,00%
:

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CODIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROJETO ORIGINAL QUANT	UNIT	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇAO DA OBRA							16.629,22
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES							
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	R$ 0,17	0,21	100,00	0,21	21,00	
1.1.2		LOCACAO							
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	R$ 24,15	30,19	87,89	30,19	2.653,40	
1.1.4		RETIRADA DE ENTULHO							
72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	R$ 14,92	18,65	15,00	25,20	378,00	
98458	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	R$ 59,28	74,10	44,60	74,10	3.304,86	
1.2.1.3		LIGACOES PROVISORIAS							
41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	R$ 1.031,89	1.289,87	1,00	1.743,06	1.743,06	
1.2.2		BARRACAO DE OBRA							
93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	R$ 418,79	523,49	10,00	523,49	5.234,90	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							
74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	R$ 243,76	304,70	8,00	411,75	3.294,00	
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS							20.716,12
2.1		MOVIMENTO DE TERRA							
2.1.1		ESCAVACAO MANUAL							
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	R$ 38,49	48,12	29,21	48,12	1.405,59	
2.1.4		ATERRO MANUAL							
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	R$ 23,53	29,42	99,02	29,42	2.913,17	
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS							
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA							
98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	R$ 260,15	325,19	1,00	325,19	325,19	
2.4.5		CAIXAS DE INSPECAO							
99253	SINAPI/2016	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	R$ 314,16	392,70	12,00	392,70	4.712,40	
2.4.6		CAIXAS SIFONADAS							

FLANKLIM DE JESUS MONTEIRO - EIRELI
CNPJ 15.703.799/0001-50
Rua Rui Barbosa, 744 - Centro
CEP 84.900-000 - (43) 3546-5167- Ibaiti/PR

Antonio R. M. Neto
Arquiteto e Urbanista
CAU/PR 156473-0

0008471

89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 34,94	43,68	3,00	65,39	196,17	
		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS							
		MURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO 06(SEIS)FUROS 9X14X19 1/2 VEZ H=2,00M COM FUNDAÇÃO,BALDRAME, PILARES, CINTAS E CHAPISCO , EMBOÇO E PINTURA	M	R$ 148,85	186,06	60,00	186,06	11.163,60	
3		FUNDACOES							
3.2		ESTACA TIPO BROCA							20.582,10
101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	R$ 40,66	50,82	405,00	50,82	20.582,10	
4		ESTRUTURAS							
4.1		FORMAS							74.945,74
4.1.1		FORMAS PARA FUNDACOES							
5970	SINAPI/2016	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	R$ 59,22		138,71			
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA							
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	R$ 73,56	91,95	70,80	91,95	6.510,06	
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	R$ 59,22	74,03	60,48	74,03	4.477,33	
92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	R$ 32,80	41,01	50,97	41,01	2.090,28	
4.2		ARMADURAS							
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60							
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	R$ 8,24	10,30	2,60	10,30	26,78	
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	R$ 7,59	9,49	313,30	9,49	2.973,22	
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	R$ 6,72	8,40	402,20	8,40	3.378,48	
92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	R$ 9,00	11,25	440,00	11,25	4.950,00	
92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	R$ 7,59	9,49	310,20	9,49	2.943,80	
92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	R$ 6,68	8,35	784,10	8,35	6.547,24	
92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	R$ 5,56	6,96	40,30	6,96	280,49	
4,3		CONCRETOS E GRAUTES							
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO							
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	R$ 249,15	311,44	30,68	311,44	9.554,98	
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO							
4.3.4.1		CONCRETAGENS							
92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	R$ 100,79	125,99	13,77	125,99	1.734,88	
4.3.4.2		PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO							
74157/4	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	R$ 82,60	103,25	16,91	103,25	1.745,96	
4.4		LASTROS							
4.4.2		CONCRETO SIMPLES							
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	R$ 283,95	354,93	15,37	354,93	5.455,27	
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	R$ 63,74	79,67	9,22	79,67	734,56	
4.5		LAJES PRE-MOLDADAS							
4.5.2		LAJES PRE-MOLDADAS							
74141/2	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	R$ 66,82	83,53	233,82	83,53	19.530,98	
4.6		ELEMENTOS DIVERSOS							
4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRE-MOLDADOS							
4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA							
93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	R$ 35,82	44,77	9,80	44,77	438,75	

FLANKLIM DE JESUS MONTEIRO - EIRELI
CNPJ 15.703.799/0001-50
Rua Rui Barbosa, 744 - Centro
CEP 84.900-000 - (43) 3546-5167- Ibaiti/PR

Antonio R. M. Neto
Arquiteto e Urbanista
CAU/PR 156473-0

000848

93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	R$ 41,06	51,33	6,00	51,33	307,98	
93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	R$ 33,49	41,86	4,10	41,86	171,63	
93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	R$ 41,42	51,77	7,30	51,77	377,92	
93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	R$ 34,66	43,33	9,80	43,33	424,63	
93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	R$ 38,74	48,42	6,00	48,42	290,52	
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							
5.1		ALVENARIA							64.282,72
5.1.3		TIJOLOS FURADOS							
89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	R$ 46,45	58,06	368,73	58,06	21.408,46	
5.1.13		ALVENARIA DE EMBASAMENTO							
95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	R$ 418,92	523,65	9,03	523,65	4.728,56	
5.2		DIVISÓRIAS E PAREDES							
5.2.2		DIVISÓRIAS							
79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	R$ 537,25	671,56	9,78	671,56	6.567,86	
		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							
	PESQUISA	GRADIL EM TUBOS DE FEROO GALVANIZADO DIAMETRO INTERNO 40MM(1 1/2) ESPESSURA 3MM H+1,80M INCL. VIGA C.A., PINTURA DE FUNDO E ESMALTE SINTÉTICO	M	R$ 336,83	568,97	55,50	568,97	31.577,84	
6		COBERTURA							
6.2		ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA							41.950,02
92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	R$ 1.092,34	1.365,43	12,00	1.365,43	16.385,16	
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	R$ 9,35	11,68	230,18	11,68	2.688,50	
6.8		TELHA FIBROCIMENTO							
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	R$ 32,60	40,75	230,18	40,75	9.379,84	
94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	R$ 38,04	47,55	25,15	47,55	1.195,88	
6.10		TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS							
92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	R$ 23,01	28,76	230,18	28,76	6.619,98	
6.11		CALHAS							
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	R$ 39,66	49,58	59,37	49,58	2.943,56	
6.13		RUFOS							
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	R$ 24,50	30,63	89,36	30,63	2.737,10	
7		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS							
7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS							28.666,85
7.1.3		PORTAS EM MADEIRA							
7.1.3.2		COMPENSADAS PARA CERA OU VERNIZ							
91013	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	R$ 465,81	582,26	4,00	582,26	2.329,04	
91014	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	R$ 408,73	510,91	1,00	510,91	510,91	
91015	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	R$ 505,43	631,79	3,00	631,79	1.895,37	

FLANKLIM DE JESUS MONTEIRO - EIRELI
CNPJ 15.703.799/0001-50
Rua Rui Barbosa, 744 - Centro
CEP 84.900-000 - (43) 3546-5167- Ibaiti/PR

Antonio R. M. Neto
Arquiteto e Urbanista
CAU/PR 156473-0

91016	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	R$ 490,07	612,58	1,00	612,58	612,58	
7.1.8		PORTÕES							
85188	SINAPI	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO	UN	R$ 471,19	588,98	1,00	588,98	588,98	
85189	SINAPI	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	UN	R$ 955,27	1.194,08	1,00	1.194,08	1.194,08	
7.1.10		COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO							
74073/2	SINAPI	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	R$ 101,93	127,41	1,00	127,41	127,41	
7.1.11		JANELAS EM ALUMINIO							
94576	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	R$ 169,59	211,98	4,60	211,98	975,11	
94581	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	R$ 272,91	341,14	12,20	341,14	4.161,91	
7.1.13		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS							
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	R$ 61,51	76,89	5,00	76,89	384,45	
84885	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	R$ 402,15	502,68	3,00	502,68	1.508,04	
74046/2	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	R$ 35,70	44,62	4,00	44,62	178,48	
84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	R$ 757,36	946,70	3,00	946,70	2.840,10	
7.2		VIDROS E ESPELHOS							
7.2.2		VIDROS							
72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	R$ 218,80	273,49	15,84	273,49	4.332,08	
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	R$ 278,52	348,15	17,52	348,15	6.099,59	
7.2.4		ESPELHOS							
85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	R$ 290,22	362,78	2,56	362,78	928,72	
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇAO E VENTILAÇAO							
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS							14.742,68
8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA							
16.105.000035.SER	PINI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	R$ 2.222,81	2.778,52	1,00	2.778,52	2.778,52	
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXOES							
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS							
91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$ 3,16	3,95	100,20	3,95	395,79	
91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$ 4,47	5,59	20,80	5,59	116,27	
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$ 4,33	5,41	51,00	5,41	275,91	
91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$ 5,58	6,97	18,00	6,97	125,46	
8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							
73798/1	SINAPI	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	R$ 18,24	22,80	56,00	22,80	1.276,80	
8.2.5		CABOS							
8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V							
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$ 2,00	2,50	430,70	2,50	1.076,75	
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$ 3,26	4,07	86,20	4,07	350,83	
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$ 7,36	9,19	48,20	9,19	442,96	
8.2.8		CAIXAS							
83443	SINAPI/2016	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	R$ 31,31	39,14	9,00	39,14	352,26	
92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R$ 6,51	8,14	11,00	8,14	89,54	
92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R$ 4,23	5,28	17,00	5,28	89,76	

FLANKLIM DE JESUS MONTEIRO - EIRELI
CNPJ 15.703.799/0001-50
Rua Rui Barbosa, 744 - Centro
CEP 84.900-000 - (43) 3546-5167- Ibaiti/PR

Antonio R. M. Neto
Arquiteto e Urbanista
CAU/PR 156473-0

92872	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R$ 5,57	6,97	24,00	6,97	167,28	
8.2.9		QUADROS DE ENERGIA							
84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R$ 48,90	61,12	1,00	61,12	61,12	
83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R$ 202,12	252,65	1,00	252,65	252,65	
8.2.11		DISJUNTORES							
8.2.11.1		MONOPOLARES							
74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R$ 9,21	11,52	6,00	11,52	69,12	
8.2.11.2		BIPOLARES							
74130/3	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R$ 43,02	53,78	2,00	53,78	107,56	
8.2.12		INTERRUPTORES							
8.2.12.1		SIMPLES							
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R$ 14,76	18,44	7,00	18,44	129,08	
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R$ 23,43	29,29	1,00	29,29	29,29	
8.2.12.2		PARALELOS							
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R$ 18,06	22,57	2,00	22,57	45,14	
8.2.13		TOMADAS							
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R$ 15,67	19,59	17,00	19,59	333,03	
8.2.16		CAMPAINHAS E SENSORES							
101632	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R$ 15,22	19,03	4,00	19,03	76,12	
8.2.18		LUMINARIAS							
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	R$ 24,00	30,00	5,00	30,00	150,00	
97585	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R$ 47,21	59,02	24,00	59,02	1.416,48	
		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							
	PESQUISA	CONJUNTO POSTE ORNAMENTAL METALICO H=3,00M BASE REDONDA 90MM PARA 02(DUAS) LUMINARIAS TIPO GLOBO ACRILICO , COMPLETO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	R$ 403,11	503,88	9,00	503,88	4.534,96	
9		**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS**							
9.2		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS							**19.565,65**
9.2.10		EXTINTORES							
10891	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R$ 109,57	136,96	3,00	136,96	410,88	
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS							
9.3.12		ENTRADA DE AGUA							
97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	R$ 82,79	103,49	1,00	103,49	103,49	
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	R$ 89,90	112,37	1,00	112,37	112,37	
9.3.14		RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS							
88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	R$ 523,83	654,79	1,00	654,79	654,79	
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	R$ 14,76	18,45	1,00	18,45	18,45	
9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA							
9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO							
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	R$ 4,58	5,73	26,26	5,73	150,47	
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	R$ 7,64	9,56	3,00	9,56	28,68	
9.3.16.3		INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA							
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	R$ 2,43	3,03	18,60	3,03	56,36	
9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA							
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 3,26	4,08	2,00	4,08	8,16	

FLANKLIM DE JESUS MONTEIRO - EIRELI
CNPJ 15.703.799/0001-50
Rua Rui Barbosa, 744 - Centro
CEP 84.900-000 - (43) 3546-5167- Ibaiti/PR

Antonio R. M. Neto
Arquiteto e Urbanista
CAU/PR 156473-0

000831

89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 4,37	5,47	2,00	5,47	10,94	
89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 4,67	5,84	2,00	5,84	11,68	
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 4,26	5,33	16,00	5,33	85,28	
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 7,13	8,91	8,00	8,91	71,28	
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 5,96	7,45	8,00	7,45	59,60	
89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 9,98	12,47	2,00	12,47	24,94	
9.3.20		EM PRUMADA DE ÁGUA							
89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 1,92	2,40	12,00	2,40	28,80	
89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 2,26	2,83	6,00	2,83	16,98	
9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS							
89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	R$ 9,17	11,46	2,76	11,46	31,63	
89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	R$ 13,76	17,21	10,77	17,21	185,35	
89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	R$ 27,08	33,85	22,10	33,85	748,09	
9.3.25		CONEXÕES DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS							
72295	SINAPI	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R$ 8,41	10,51	1,00	10,51	10,51	
9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO							
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 5,65	7,07	1,00	7,07	7,07	
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 11,86	14,83	1,00	14,83	14,83	
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 4,82	6,03	3,00	6,03	18,09	
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 5,37	6,71	2,00	6,71	13,42	
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 7,12	8,90	3,00	8,90	26,70	
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 18,24	22,80	5,00	22,80	114,00	
89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 3,07	3,84	1,00	3,84	3,84	
89782	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 5,81	7,26	1,00	7,26	7,26	
89784	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 9,76	12,20	2,00	12,20	24,40	
89796	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 19,84	24,80	3,00	24,80	74,40	
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 22,46	28,07	3,00	28,07	84,21	
9.3.29		TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R							
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	R$ 31,50	39,38	89,25	39,38	3.514,67	
9.3.30		CONEXÕES DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R							
9.3.30.1		EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO							

FLANKLIM DE JESUS MONTEIRO - EIRELI
CNPJ 15.703.799/0001-50
Rua Rui Barbosa, 744 - Centro
CEP 84.900-000 - (43) 3546-5167- Ibaiti/PR

Antonio R. M. Neto
Arquiteto e Urbanista
CAU/PR 156473-0

89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	R$ 11,43	14,28	3,00	14,28	42,84	
9.3.30.2		EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS							
89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	R$ 19,22	24,02	16,00	24,02	384,32	
89671	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	R$ 16,10	20,13	3,00	20,13	60,39	
9.3.33		SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO							
98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10M, ALT ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	R$ 858,73	1.073,42	1,00	1.073,42	1.073,42	
98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	R$ 2.603,53	3.254,42	1,00	3.254,42	3.254,42	
9.3.34		CONEXÕES DIVERSAS							
9.4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS							
9.4.2		BANCADAS							
86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R$ 171,52	214,40	3,00	214,40	643,20	
93442	SINAPI	BANCADA MARMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	R$ 659,17	823,96	1,00	823,96	823,96	
9.4.4		CUBAS E PIAS							
86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R$ 581,60	726,99	5,00	726,99	3.634,95	
9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES							
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R$ 72,53	90,66	1,00	90,66	90,66	
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R$ 13,34	16,68	1,00	16,68	16,68	
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R$ 61,18	76,48	5,00	76,48	382,40	
9.4.8		APARELHOS SANITARIOS							
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R$ 289,58	361,98	5,00	361,98	1.809,90	
9.4.9		SABONETERIAS E PAPELEIRAS							
95545	SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R$ 35,62	44,53	3,00	44,53	133,59	
95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	R$ 28,96	36,20	3,00	36,20	108,60	
9.4.10		REGISTROS E VALVULAS							
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	R$ 49,96	62,45	6,00	62,45	374,70	
10		**REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**							
10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS							**101.540,03**
10.1.2		CHAPISCO							
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	R$ 2,36	2,95	714,95	2,95	2.109,10	
87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	R$ 3,33	4,16	233,82	4,16	972,69	
10.1.3		EMBOCO							
89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	R$ 17,84	22,30	362,99	22,30	8.094,68	
87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R$ 17,06	21,32	100,86	21,32	2.150,34	
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	R$ 27,29	34,11	484,92	34,11	16.540,62	
10.1.9		CERAMICAS							

FLANKLIM DE JESUS MONTEIRO - EIRELI
CNPJ 15.703.799/0001-50
Rua Rui Barbosa, 744 - Centro
CEP 84.900-000 - (43) 3546-5167- Ibaiti/PR

Antonio R. M. Neto
Arquiteto e Urbanista
CAU/PR 156473-0

99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	R$	36,32	45,40	307,35	45,40	13.953,69	
87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	R$	40,14	50,17	100,86	50,17	5.060,15	
10.2		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES								
10.2.4		IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS								
98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	R$	105,92	132,40	10,20	132,40	1.350,48	
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	R$	22,24	27,80	52,70	27,80	1.465,06	
10.2.9		PROTEÇÃO MECÂNICA								
98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M2	R$	32,02	40,02	10,20	40,02	408,20	
10.2.10		PEITORIL								
84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	R$	69,27	86,59	17,80	86,59	1.541,30	
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS								
10.3.4		PISO CIMENTADO								
98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	R$	17,01	21,27	307,35	21,27	6.537,33	
10.3.6		PISO CERAMICO								
87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	R$	31,07	38,83	233,82	38,83	9.079,23	
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO								
92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	R$	32,93	41,16	291,18	41,16	11.984,97	
10.3.12		PISO EM CONCRETO								
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	R$	45,01	56,27	10,00	56,27	562,70	
10.3.13		SOLEIRAS E RODAPES								
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	R$	68,14	85,17	11,55	85,17	983,71	
88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	R$	5,05	6,31	124,76	6,31	787,24	
10.4		PINTURAS								
10.4.2		EMASSAMENTO								
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R$	7,08	8,85	201,00	8,85	1.778,85	
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R$	13,05	16,31	233,82	16,31	3.813,60	
10.4.8		PINTURA EM MADEIRA								
6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	R$	10,52	13,15	25,20	13,15	331,38	
10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA								
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R$	7,61	9,52	201,00	9,52	1.913,52	
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	R$	12,85	16,06	413,09	16,06	6.634,23	
10.4.13		PINTURA EM TETOS								
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R$	6,72	8,40	233,82	8,40	1.964,09	
10.4.16		PINTURA EM PISO								
74245/1	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	R$	8,61	10,76	88,06	10,76	947,53	
		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS								
		RAMPA DE ACESSIBILIDADE PNE COM PISO TATIL (NBR90)COMPLETA	UN	R$	170,90	287,67	2,00	287,67	575,34	
11		**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**								**4.401,04**
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS								
11.2.2		PLANTAS								
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	R$	54,02	67,53	12,00	67,53	810,36	
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	R$	142,53	178,16	6,00	178,16	1.068,96	
98654	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	R$	8,33	10,41	242,24	10,41	2.521,72	
12		**DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)**								**714,75**
		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)								
100869		BARRA DE APOIO PNE 80CM EM AÇO INOX INSTALADA	UM	R$	192,56	240,70	1,00	240,70	240,70	
100864		BARRA DE APOIO PNE PARA LAVATORIO EM AÇO INOX INSTALADA	UM	R$	379,24	474,05	1,00	474,05	474,05	
		TOTAL GERAL								**408.736,92**

FLANKLIM DE JESUS MONTEIRO - EIRELI
CNPJ 15.703.799/0001-50
Rua Rui Barbosa, 744 - Centro
CEP 84.900-000 - (43) 3546-5167- Ibaiti/PR

Antonio R. M. Neto
Arquiteto e Urbanista
CAU/PR 156473-0

		REFERÊNCIA : SINAPI/PR SETEMBRO 2020 DESONERADO			
CÁLCULO DO BDI - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEIL/DER Nº 001/2012					

ANTONIO R. M. NETO
RESP. TECNICO - CAU/PR N° 166627-4

Antonio R. M. Neto
Arquiteto e Urbanista
CAU/PR 156473-0

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO
CNPJ 15.703.79/0001-50

FLANKLIM DE JESUS MONTEIRO - EIRELI
CNPJ 15.703.799/0001-50
Rua Rui Barbosa, 744 - Centro
CEP 84.900-000 - (43) 3546-5167- Ibaiti/PR

000855

CONSTRUTORA MONTEIRO

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI

CNPJ: 15.703.799/0001-50

END. RUA RUI BARBOSA, N° 744, CENTRO, IBAITI-PR

MUNICÍPIO:CONGONHINHAS - PARANÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA

Prazo de Execução: 210 dias

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)							VALOR UNITÁRIO	VALOR ACUMULADO
			30	60	90	120	150	180	210		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$	11.640,45	4.988,77						16.629,22	16.629,22
		%	70,00	30,00						4,07	4,07
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R$	16.572,90	4.143,22						20.716,12	37.345,34
		%	80,00	20,00						5,07	9,14
3	FUNDACOES	R$	12.349,26	8.232,84						20.582,10	57.927,44
		%	60,00	40,00						5,04	14,17
4	ESTRUTURAS	R$	7.494,57	29.978,30	37.472,87					74.945,74	132.873,18
		%	10,00	40,00	50,00					18,34	32,51
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	R$		19.284,82	19.284,82	19.284,82	6.428,27			64.282,72	197.155,90
		%		30,00	30,00	30,00	10,00			15,73	48,24
6	COBERTURA	R$				12.585,01	25.170,01	4.195,00		41.950,02	239.105,92
		%				30,00	60,00	10,00		10,26	58,50
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	R$				2.866,69	8.600,06	11.466,74	5.733,37	28.666,85	267.772,77
		%				10,00	30,00	40,00	20,00	7,01	65,51
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R$			1.474,27	4.422,80	5.897,07	2.948,54		14.742,68	282.515,45
		%			10,00	30,00	40,00	20,00		3,61	69,12
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	R$					7.826,26	7.826,26	3.913,13	19.565,65	302.081,10
		%					40,00	40,00	20,00	4,79	73,91
10	IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	R$			30.462,01	30.462,01	30.462,01	10.154,00		101.540,03	403.621,13
		%			30,00	30,00	30,00	10,00		24,84	98,75
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS	R$					440,10	1.760,42	2.200,52	4.401,04	408.022,17
		%					10,00	40,00	50,00	1,08	99,83
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	R$						571,80	142,95	714,75	408.736,92
		%						80,00	20,00	0,17	100,00
TOTAL DA PARCELA		R$	48.057,18	66.627,94	88.693,96	69.621,32	84.823,78	38.922,76	11.989,97		
		%	11,76	16,30	21,70	17,03	20,75	9,52	2,93		
TOTAL ACUMULADO		R$	48.057,18	114.685,13	203.379,09	273.000,41	357.824,19	396.746,95	**408.736,92**		
		%	11,76	28,06	49,76	66,79	87,54	97,07	**100,00**		

CONGONHINHAS,03 de DEZEMBRO de 2020

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO

FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO
CNPJ 15.703.79/0001-50

FLANKLIM DE JESUS MONTEIRO - EIRELI
CNPJ 15.703.799/0001-50
Rua Rui Barbosa. 744 - Centro
CEP 84.900-000 - (43) 3546-5167- Ibaiti/PR

Antonio R. M. Neto
Arquiteto e Urbanista
CAU/PR 156473-0

ANTONIO R. M. NETO
RESP. TECNICO - CAU/PR N° 166627-4

000859

000857

00

Municipal de Congonhinhas
Estado do Paraná
PROTOCOLO
5120 Hora: 08:54
04/12/2020
Assinatura

BM & P ENGENHARIA EIRELI
CNPJ – 29.783.005/0001-10
IE:90773857-43
RUA CRISTIANO CESAR SILVA, 17 – CENTRO – SAPOPEMA – PR. CEP 84290-000
FONE: (43) 98422-8562
bmpengenharia@hotmail.com

ANEXO X – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR
Ref.: Tomada de Preços nº 009/2020

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

A Empresa BM&P ENGENHARIA, estabelecida à RUA CRISIANO CESAR SILVA, SAPOPEMA PR, nº 17 CENTR, CNPJ sob nº 29.783.005/0001-10, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 009/2020, para execução de Construção da Capela Mortuária no Lote 558, Quadra 75, situado na Rua Felipe Camacho esquina com a Rua Eduardo Aleixo, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

a) cronograma físico-financeiro;
b) orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatórios;
c) preço global da obra **425.239,04** (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS).

A proposta tem o prazo de validade de 60 (SESSENTA) dias, a contar da data da entrega da presente.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 009/2020

CONGONHINHAS, 04 DE DEZEMBRO DE 2020

THIAGO BISPO MELLO
CPF: 096.812.849-17
RG: 12.829.135-0
ENG. CIVIL – CREA PR 145611/D
SOCIO ADMINISTRADOR

29.783.005/0001-10
BM&P ENGENHARIA EIRELI
R: Cristiano César Silva, 17 - Centro
Fone: (43) 98473-9063
bmpengenharia@hotmail.com
CEP: 84.290-000 Sapopema Pr

Bm&P Engenharia e Arquitetura

Bm & P Engenharia Eireli
Cnpj - 29.783.005/0001-10
Rua Cristiano C. Silva, 17 - Centro
Sapopema - Pr Cep 84290-000
Fone (43) 98473 9063
bmpengenharia@hotmail.com

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA

TOMADA DE PREÇOS 009/2020

PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUCÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO
: QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
LOCAL : CONGONHINHAS
BDI (%) : 25,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROJETO ORIGINAL		
					QUANT	UNIT	(R$) - TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						**R$ 15.818,86**
1,1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1.1	LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES						
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,23	0,29	100,00	R$ 0,22	R$ 22,00
1.1.2	LOCACAO						
99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	32,64	40,80	87,89	R$ 31,38	R$ 2.757,99
1.1.4	RETIRADA DE ENTULHO						
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	20,16	25,20	15,00	R$ 19,38	R$ 290,70
98458	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	80,11	100,14	44,60	R$ 77,01	R$ 3.434,65
1.2.1.3	LIGACOES PROVISORIAS						
41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1394,45	1.743,06	1,00	R$ 1.340,41	R$ 1.340,41
1.2.2	BARRACAO DE OBRA						
93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	565,93	707,41	10,00	R$ 544,00	R$ 5.440,00
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO						
7420	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	329,4	411,75	8,00	R$ 316,64	R$ 2.533,12
2	**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**						**R$ 21.475,29**
2,1	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1.1	ESCAVACAO MANUAL						
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	52,02	65,03	29,21	R$ 50,01	R$ 1.460,79
2.1.4	ATERRO MANUAL						
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	31,8	39,75	99,02	R$ 30,57	R$ 3.027,04
2,4	CAIXAS E COMPLEMENTOS						
2.4.4	CAIXAS DE GORDURA						
98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M.	UN	351,56	439,45	1,00	R$ 337,94	R$ 337,94
2.4.5	CAIXAS DE INSPECAO						
99253	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E	UN	424,54	530,68	12,00	R$ 408,09	R$ 4.897,08
2.4.6	CAIXAS SIFONADAS						
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	47,22	59,03	3,00	R$ 50,28	R$ 150,84
	SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS						
	MURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO 06(SEIS)FUROS 9X14X19 1/2 VEZ H=2,00M COM FUNDAÇÃO BALDRAME, PILARES, CINTAS E CHAPISCO , EMBOÇO E PINTURA	M	201,15	251,44	60,00	R$ 193,36	R$ 11.601,60
3	**FUNDACOES**						**R$ 21.388,05**
3,2	ESTACA TIPO BROCA						
101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA. NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	54,94	68,68	405,00	R$ 52,81	R$ 21.388,05
4	**ESTRUTURAS**						**R$ 88.558,94**
4,1	FORMAS						
4.1.1	FORMAS PARA FUNDACOES						
5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	80,03	100,04	138,71	R$ 76,93	R$ 10.670,96
4.1.2	FORMAS PARA SUPERESTRUTURA						
92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	99,4	124,25	70,80	R$ 95,55	R$ 6.764,94
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	80,03	100,04	60,48	R$ 76,93	R$ 4.652,73
92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	44,33	55,41	50,97	R$ 42,61	R$ 2.171,83
4,2	ARMADURAS						
4.2.3	ARMACAO CA-50 e CA-60						
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,13	13,91	2,60	R$ 10,70	R$ 27,82
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,26	12,83	313,30	R$ 9,87	R$ 3.092,27
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,08	11,35	402,20	R$ 8,73	R$ 3.511,21
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,16	15,20	440,00	R$ 11,69	R$ 5.143,60
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,26	12,83	310,20	R$ 9,87	R$ 3.061,67

92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,03	11,29	784,10	R$ 8,68	R$ 6.805,99
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,52	9,40	40,30	R$ 7,23	R$ 291,37
4,3	CONCRETOS E GRAUTES						
4.3.3	ESTRUTURAL PREPARO MECANICO						
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	336,69	420,86	30,68	R$ 323,64	R$ 9.929,28
4.3.4	ESTRUTURAL USINADO						
4.3.4.1	CONCRETAGENS						
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	136,20	170,25	13,77	R$ 130,92	R$ 1.802,77
4.3.4.2	PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO						
74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	111,62	139,53	16,91	R$ 107,30	R$ 1.814,44
4,4	LASTROS						
4.4.2	CONCRETO SIMPLES						
96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	383,71	479,64	15,37	R$ 368,84	R$ 5.669,07
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	86,13	107,66	9,22	R$ 82,79	R$ 763,32
4,5	LAJES PRE-MOLDADAS						
4.5.2	LAJES PRE-MOLDADAS						
74141/2	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE	M2	90,30	112,88	233,82	R$ 86,80	R$ 20.295,58
4,6	ELEMENTOS DIVERSOS						
4.6.2	ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS						
4.6.2.1	CINTA, VERGA E CONTRAVERGA						
93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	48,40	60,50	9,80	R$ 46,52	R$ 455,90
93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	55,49	69,36	6,00	R$ 53,34	R$ 320,04
93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	45,25	56,56	4,10	R$ 43,49	R$ 178,31
93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	55,97	69,96	7,30	R$ 53,80	R$ 392,74
93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	46,84	58,55	9,80	R$ 45,02	R$ 441,20
93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	52,35	65,44	6,00	R$ 50,32	R$ 301,92
5	**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**						**R$ 58.271,85**
5,1	ALVENARIA						
5.1.3	TIJOLOS FURADOS						
89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	62,77	78,46	368,73	R$ 60,34	R$ 22.249,17
5.1.13	ALVENARIA DE EMBASAMENTO						
95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	566,11	707,64	9,03	R$ 544,18	R$ 4.913,95
5,2	DIVISORIAS E PAREDES						
5.2.2	DIVISORIAS						
79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4. ARREMATE EM CIMENTO BRANCO. EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	726,01	907,51	9,78	R$ 697,88	R$ 6.825,27
	SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS						
	GRADIL EM TUBOS DE FEROO GALVANIZADO DIAMETRO INTERNO 40MM(1 1/2) ESPESSURA 3MM H+1,80M INCL. VIGA C.A., PINTURA DE FUNDO E ESMALTE SINTÉTICO	M	455,18	568,97	55,50	R$ 437,54	R$ 24.283,47
6	**COBERTURA**						**R$ 43.591,25**
6,2	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA						
92552	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	1.476,14	1.845,18	12,00	R$ 1.418,94	R$ 17.027,28
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	12,63	15,79	230,18	R$ 12,14	R$ 2.794,39
6,8	TELHA FIBROCIMENTO						
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	M2	44,05	55,06	230,18	R$ 42,34	R$ 9.745,82
94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_06/2016	M	51,41	64,26	25,15	R$ 49,42	R$ 1.242,91
6,10	TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS						
92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	31,09	38,86	230,18	R$ 29,88	R$ 6.877,78
6,11	CALHAS						
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	53,60	67,00	59,37	R$ 51,52	R$ 3.058,74
6,13	RUFOS						
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	33,11	41,39	89,36	R$ 31,83	R$ 2.844,33
7	**ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS**						**R$ 29.790,48**
7,1	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS						
7.1.3	PORTAS EM MADEIRA						
7.1.3.2	COMPENSADAS PARA CERA OU VERNIZ						
91013	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	629,47	786,84	4,00	R$ 605,08	R$ 2.420,32
91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	552,34	690,43	1,00	R$ 530,94	R$ 530,94
91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	683,02	853,78	3,00	R$ 656,56	R$ 1.969,68

91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	662,25	827,81	1,00	R$ 636,59	R$ 636,59
7.1.8	PORTÕES						
85188	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1.0X1.6M, INCLUSIVE CADEADO	UN	636,74	795,93	1,00	R$ 612,07	R$ 612,07
85189	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4.0X1.2M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1.290,90	1.613,63	1,00	R$ 1.240,88	R$ 1.240,88
7.1.10	COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO						
74073/2	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	137,74	172,18	1,00	R$ 132,41	R$ 132,41
7.1.11	JANELAS EM ALUMINIO						
94576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	229,17	286,46	4,60	R$ 220,29	R$ 1.013,33
94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	368,8	461,00	12,20	R$ 354,51	R$ 4.325,02
7.1.13	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS						
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	83,12	103,90	5,00	R$ 79,90	R$ 399,50
84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	543,44	679,30	3,00	R$ 522,38	R$ 1.567,14
74046/2	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	48,24	60,30	4,00	R$ 46,37	R$ 185,48
84886	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1.023,46	1.279,33	3,00	R$ 983,80	R$ 2.951,40
7.2	VIDROS E ESPELHOS						
7.2.2	VIDROS						
72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	295,67	369,59	15,84	R$ 284,21	R$ 4.501,89
72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	376,38	470,48	17,52	R$ 361,80	R$ 6.338,74
7.2.4	ESPELHOS						
85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	392,19	490,24	2,56	R$ 376,99	R$ 965,09
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO						R$ 15.322,24
8,2	INSTALAÇÕES ELÉTICAS						
8.2.2	ENTRADA DE ENERGIA						
16.105.000 035.SER	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E	UN	3.003,80	3.754,75	1,00	R$ 2.887,40	R$ 2.887,40
8.2.3	ELETRODUTOS E CONEXÕES						
8.2.3.1	ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS						
91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,27	5,34	100,20	R$ 4,11	R$ 411,82
91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,04	7,55	20,80	R$ 5,81	R$ 120,85
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,85	7,31	51,00	R$ 5,62	R$ 286,62
91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,54	9,43	18,00	R$ 7,25	R$ 130,50
8.2.3.4	ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS						
73798/1	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	24,65	30,81	56,00	R$ 23,69	R$ 1.326,64
8.2.5	CABOS						
8.2.5.1	ISOLAMENTO 450/750V						
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,70	3,38	430,70	R$ 2,60	R$ 1.119,82
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,40	5,50	86,20	R$ 4,23	R$ 364,63
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,94	12,43	48,20	R$ 9,56	R$ 460,79
8.2.8	CAIXAS						
83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	42,31	52,89	9,00	R$ 40,67	R$ 366,03
92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,80	11,00	11,00	R$ 8,46	R$ 93,06
92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,71	7,14	17,00	R$ 5,49	R$ 93,33
92872	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,53	9,41	24,00	R$ 7,24	R$ 173,76
8.2.9	QUADROS DE ENERGIA						
84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	66,08	82,60	1,00	R$ 63,52	R$ 63,52
83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	273,14	341,43	1,00	R$ 262,56	R$ 262,56
8.2.11	DISJUNTORES						
8.2.11.1	MONOPOLARES						
74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,45	15,56	6,00	R$ 11,97	R$ 71,82
8.2.11.2	BIPOLARES						
74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	58,14	72,68	2,00	R$ 55,89	R$ 111,78
8.2.12	INTERRUPTORES						
8.2.12.1	SIMPLES						
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,94	24,93	7,00	R$ 19,17	R$ 134,19
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,66	39,58	1,00	R$ 30,44	R$ 30,44
8.2.12.2	PARALELOS						
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,4	30,50	2,00	R$ 23,45	R$ 46,90
8.2.13	TOMADAS						
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,18	26,48	17,00	R$ 20,36	R$ 346,12
8.2.16	CAMPAINHAS E SENSORES						
101632	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,57	25,71	4,00	R$ 19,77	R$ 79,08

8.2.18	LUMINARIAS						
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	32,43	40,54	5,00	R$ 31,18	R$ 155,90
97585	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	63,8	79,75	24,00	R$ 61,33	R$ 1.471,92
	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO						
	CONJUNTO POSTE ORNAMENTAL METALICO H=3,00M BASE REDONDA 90MM PARA 02(DUAS) LUMINARIAS TIPO GLOBO ACRILICO , COMPLETO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	544,74	680,93	9,00	R$ 523,64	R$ 4.712,76
9	**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GÁS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS**						**R$ 20.331,82**
9,2	INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS						
9.2.10	EXTINTORES						
10891	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	148,07	185,09	3,00	R$ 142,33	R$ 426,99
9,3	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS						
9.3.12	ENTRADA DE AGUA						
97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	111,88	139,85	1,00	R$ 107,54	R$ 107,54
95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	121,48	151,85	1,00	R$ 116,77	R$ 116,77
9.3.14	RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS						
88503	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	707,88	884,85	1,00	R$ 680,45	R$ 680,45
94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	19,95	24,94	1,00	R$ 19,18	R$ 19,18
9.3.16	TUBOS DE PVC - AGUA FRIA						
9.3.16.2	INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO						
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,19	7,74	26,26	R$ 5,95	R$ 156,25
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,33	12,91	3,00	R$ 9,93	R$ 29,79
9.3.16.3	INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA						
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,28	4,10	18,60	R$ 3,15	R$ 58,59
9.3.18	EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA						
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,41	5,51	2,00	R$ 4,24	R$ 8,48
89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,91	7,39	2,00	R$ 5,68	R$ 11,36
89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,31	7,89	2,00	R$ 6,07	R$ 12,14
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,76	7,20	16,00	R$ 5,54	R$ 88,64
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,63	12,04	8,00	R$ 9,26	R$ 74,08
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,05	10,06	8,00	R$ 7,74	R$ 61,92
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,48	16,85	2,00	R$ 12,96	R$ 25,92
9.3.20	EM PRUMADA DE ÁGUA						
89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,59	3,24	12,00	R$ 2,49	R$ 29,88
89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,06	3,83	6,00	R$ 2,95	R$ 17,70
9.3.24	TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS						
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,39	15,49	2,76	R$ 11,91	R$ 32,87
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,60	23,25	10,77	R$ 17,88	R$ 192,57
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,59	45,74	22,10	R$ 35,17	R$ 777,26
9.3.25	CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS						
72295	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,36	14,20	1,00	R$ 10,92	R$ 10,92
9.3.26	EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO						
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,64	9,55	1,00	R$ 7,34	R$ 7,34
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,03	20,04	1,00	R$ 15,41	R$ 15,41
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,52	8,15	3,00	R$ 6,27	R$ 18,81
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,25	9,06	2,00	R$ 6,97	R$ 13,94
89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,62	12,03	3,00	R$ 9,25	R$ 27,75
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,65	30,81	5,00	R$ 23,69	R$ 118,45
89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,15	5,19	1,00	R$ 3,99	R$ 3,99
89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,85	9,81	1,00	R$ 7,54	R$ 7,54
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,19	16,49	2,00	R$ 12,68	R$ 25,36
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,81	33,51	3,00	R$ 25,77	R$ 77,31
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,35	37,94	3,00	R$ 29,18	R$ 87,54
9.3.29	TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R						
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	42,57	53,21	89,25	R$ 40,92	R$ 3.652,11
9.3.30	CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R						
9.3.30.1	EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO						

89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	15,44	19,30	3,00	R$ 14,84	R$ 44,52
9.3.30.2	EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS						
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	25,97	32,46	16,00	R$ 24,96	R$ 399,36
89671	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	21,76	27,20	3,00	R$ 20,92	R$ 62,76
9.3.33	SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO						
98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10M, A ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	1.160,45	1.450,56	1,00	R$ 1.115,48	R$ 1.115,48
98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	UN	3518,29	4.397,86	1,00	R$ 3.381,95	R$ 3.381,95
9.3.34	CONEXÕES DIVERSAS						
9,4	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS						
9.4.2	BANCADAS						
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	231,78	289,73	3,00	R$ 222,80	R$ 668,40
93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF 12/2013	UN	890,77	1.113,46	1,00	R$ 856,25	R$ 856,25
9.4.4	CUBAS E PIAS						
86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	785,94	982,43	5,00	R$ 755,49	R$ 3.777,45
9.4.6	TORNEIRAS E MISTURADORES						
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	98,01	122,51	1,00	R$ 94,21	R$ 94,21
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	18,03	22,54	1,00	R$ 17,33	R$ 17,33
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	82,68	103,35	5,00	R$ 79,48	R$ 397,40
9.4.8	APARELHOS SANITARIOS						
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	391,33	489,16	5,00	R$ 376,16	R$ 1.880,80
9.4.9	SABONETERIAS E PAPELEIRAS						
95545	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	48,14	60,18	3,00	R$ 46,28	R$ 138,84
95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	39,13	48,91	3,00	R$ 37,61	R$ 112,83
9.4.10	REGISTROS E VALVULAS						
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	67,51	84,39	6,00	R$ 64,90	R$ 389,40
10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						R$ 105.375,98
10,1	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS						
10.1.2	CHAPISCO						
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	3,19	3,99	714,95	R$ 3,07	R$ 2.194,90
87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	4,50	5,63	233,82	R$ 4,33	R$ 1.012,44
10.1.3	EMBOCO						
89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M2	24,11	30,14	362,99	R$ 23,18	R$ 8.414,11
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	23,05	28,81	100,86	R$ 22,15	R$ 2.234,05
87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	36,88	46,10	484,92	R$ 35,45	R$ 17.190,41
10.1.9	CERAMICAS						
99198	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	49,08	61,35	307,35	R$ 47,18	R$ 14.500,77
87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	54,24	67,80	100,86	R$ 52,14	R$ 5.258,84
10,2	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES						
10.2.4	IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS						
98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 06/2018	M2	143,14	178,93	10,20	R$ 137,60	R$ 1.403,52
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	30,05	37,56	52,70	R$ 28,88	R$ 1.521,98
10.2.9	PROTEÇÃO MECÂNICA						
98567	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF 06/2018	M2	43,27	54,09	10,20	R$ 41,60	R$ 424,32
10.2.10	PEITORIL						
84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	93,61	117,01	17,80	R$ 89,98	R$ 1.601,64
10,3	REVESTIMENTO DE PISOS						
10.3.4	PISO CIMENTADO						
98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	M2	22,99	28,74	307,35	R$ 22,10	R$ 6.792,44
10.3.6	PISO CERAMICO						
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	41,98	52,48	233,82	R$ 40,36	R$ 9.436,98
10.3.11	PISO EM BLOCO DE CONCRETO						
92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	44,50	55,63	291,18	R$ 42,78	R$ 12.456,68
10.3.12	PISO EM CONCRETO						
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	60,83	76,04	10,00	R$ 58,47	R$ 584,70
10.3.13	SOLEIRAS E RODAPES						

98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	92,08	115,10	11,55	R$	88,51	R$ 1.022,29
88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	6,82	8,53	124,76	R$	6,56	R$ 818,43
10,4	PINTURAS							
10.4.2	EMASSAMENTO							
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,57	11,96	201,00	R$	9,20	R$ 1.849,20
88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,63	22,04	233,82	R$	16,95	R$ 3.963,25
10.4.8	PINTURA EM MADEIRA							
6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	14,22	17,78	25,20	R$	13,67	R$ 344,48
10.4.11	PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA							
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,29	12,86	201,00	R$	9,89	R$ 1.987,89
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	17,36	21,70	413,09	R$	16,69	R$ 6.894,47
10.4.13	PINTURA EM TETOS							
88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,08	11,35	233,82	R$	8,73	R$ 2.041,25
10.4.16	PINTURA EM PISO							
74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	11,63	14,54	88,06	R$	11,18	R$ 984,51
	SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS							
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PNE COM PISO TATIL (NBR90)COMPLETA	UN	230,94	287,67	2,00	R$	221,22	R$ 442,44
11	**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**							**R$ 4.571,49**
11,2	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
11.2.2	PLANTAS							
98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	73,00	91,25	12,00	R$	70,17	R$ 842,04
98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	192,61	240,76	6,00	R$	185,14	R$ 1.110,84
98654	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	11,25	14,06	242,24	R$	10,81	R$ 2.618,61
12	**DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**							**R$ 742,77**
	SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)							
100869	BARRA DE APOIO PNE 80CM EM AÇO INOX INSTALADA	UM	260,22	325,28	1,00	R$	250,14	R$ 250,14
100864	BARRA DE APOIO PNE PARA LAVATORIO EM AÇO INOX INSTALADA	UM	512,49	640,61	1,00	R$	492,63	R$ 492,63
	TOTAL GERAL							**R$ 425.239,04**

CONGONHINHAS, 04 DE DEZEMBRO DE 2020

THIAGO BISPO MELLO
ENG. CIVIL
CREA PR-145611/D

29.783.005/0001-10
BM&P ENGENHARIA EIRELI
R: Cristiano César Silva, 17 - Centro
Fone: (43) 98473-9063
bmpengenharia@hotmail.com
CEP: 84.290-000 Sapopema Pr

Bm&P Engenharia e Arquitetura

MUNICÍPIO:CONGONHINHAS - PARANÁ
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA
Prazo de Execução: 210 dias

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	210	% NO PERIODO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 15.818,86	3,72%	R$ 11.073,20	70,00%	R$ 4.745,66	30,00%										
02	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 21.475,29	5,05%	R$ 17.180,23	80,00%	R$ 4.295,06	20,00%										
03	FUNDACOES	R$ 21.388,05	5,03%	R$ 12.832,83	60,00%	R$ 8.555,22	40,00%										
04	ESTRUTURAS	R$ 88.558,94	20,83%	R$ 8.855,89	10,00%	R$ 35.423,58	40,00%	R$ 44.279,47	50,00%								
05	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	R$ 58.271,85	13,70%			R$ 17.481,56	30,00%	R$ 17.481,56	30,00%	R$ 17.481,56	30,00%	R$ 5.827,19	10,00%				
06	COBERTURA	R$ 43.591,25	10,25%							R$ 13.077,37	30,00%	R$ 26.154,75	60,00%	R$ 4.359,12	10,00%		
07	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	R$ 29.790,48	7,01%							R$ 2.979,05	10,00%	R$ 8.937,14	30,00%	R$ 11.916,19	40,00%	R$ 5.958,10	20,00%
08	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R$ 15.322,24	3,60%					R$ 1.532,22	10,00%	R$ 4.596,67	30,00%	R$ 6.128,90	40,00%	R$ 3.064,45	20,00%		
09	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS	R$ 20.331,82	4,78%									R$ 8.132,73	40,00%	R$ 8.132,73	40,00%	R$ 4.066,36	20,00%
10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	R$ 105.375,98	24,78%					R$ 31.612,79	30,00%	R$ 31.612,79	30,00%	R$ 31.612,79	30,00%	R$ 10.537,60	10,00%		
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	R$ 4.571,49	1,08%									R$ 457,15	10,00%	R$ 1.828,60	40,00%	R$ 2.285,75	50,00%
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	R$ 742,77	0,17%											R$ 594,22	80,00%	R$ 148,55	20,00%
TOTAL		R$ 425.239,04	100,00%	R$ 49.942,16	11,74%	R$ 70.501,07	16,58%	R$ 94.906,05	22,32%	R$ 69.747,44	16,40%	R$ 87.250,65	20,52%	R$ 40.432,91	9,51%	R$ 12.458,76	2,93%
TOTAL ACUMULADO				**R$ 49.942,16**	11,74%	**R$ 120.443,24**	28,32%	**R$ 215.349,28**	50,64%	**R$ 285.096,73**	67,04%	**R$ 372.347,37**	87,56%	**R$ 412.780,28**	97,07%	**R$ 425.239,04**	100,00%

CONGONHINHAS, 04 DE DEZEMRBO DE 2020

THIAGO BISPO MELLO
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 145611/D
SÓCIO ADMINISTRADOR

29.783.005/0001-10
BM&P ENGENHARIA EIRELI
R: Cristiano César Silva, 17 - Centro
Fone: (43) 98473-9063
bmpengenharia@hotmail.com
CEP: 84.290-000 Sapopema Pr

000865

Bm&P
Engenharia e Arquitetura

Bm & P Engenharia Eireli
Cnpj - 29.783.005/0001-10
Rua Cristiano C. Silva, 17 - Centro
Sapopema - Pr Cep 84290-000
Fone (43) 98473-9063
bmpengenharia@hotmail.com

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA

Engenharia e Arquitetura

m & P Engenharia Ltda.
NPJ - 29.783.005/0001-10

Rua Cristiano C. Silva, 17 Centro
Sapopema - Pr CEP 84290-000

NOGAM ENGENHARIA
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME
CNPJ: 27.097.119/0001-80
Fone: (43) 3436-2013 CAMBIRA/PR

CS MAGON CONSTRUTORA EIRELI – AV. PARANÁ, 50, CAMBIRA/PR – 27.097.119/0001-80 – Inscrição Estadual: 90745184-40

CAMBIRA,.04 de DEZEMBRO de 2020

À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR

Ref.: Tomada de Preços nº 009/2020

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

A Empresa CS MAGON CONSTRUTORA EIRELI, estabelecida à AV. PARANÁ, nº 50, CAMBIRA/PR, CNPJ sob nº 27.097.119-80, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 09/2020, para execução de CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

a) cronograma físico-financeiro;

b) orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatórios;

c) preço global da obra R$ 449.157,44 (QUATROCENTOS QUARENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

A proposta tem o prazo de validade de 60 (SESSENTA) dias, a contar da data da entrega da presente.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 09/2020.

CAMBIRA, 04 de DEZEMBRO, 2020.

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME
CNPJ: 27.097.119/0001-80
REPRESENTANTE LEGAL:CAIO CESAR MAGON
CPF: 079.461.789-13

NOGAM ENGENHARIA
C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORÍGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROJ			
						QUANT	UNIT	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R$ 20.569,98
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES							
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	R$ 0,23	R$ 0,29	100,00	R$ 0,29	R$ 28,75	
1.1.2		LOCACAO							
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	R$ 32,64	R$ 40,80	87,89	R$ 40,80	R$ 3.585,91	
1.1.4		RETIRADA DE ENTULHO							
72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	R$ 20,16	R$ 25,20	15,00	R$ 25,20	R$ 378,00	
98458	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	R$ 80,11	R$ 100,14	44,60	R$ 100,14	R$ 4.466,13	
1.2.1.3		LIGACOES PROVISORIAS							
41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	R$ 1.394,45	R$ 1.743,06	1,00	R$ 1.743,06	R$ 1.743,06	
1.2.2		BARRACAO DE OBRA							
93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	R$ 565,93	R$ 707,41	10,00	R$ 707,41	R$ 7.074,13	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							
74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	R$ 329,40	R$ 411,75	8,00	R$ 411,75	R$ 3.294,00	
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							R$ 27.906,30
2.1		MOVIMENTO DE TERRA							
2.1.1		ESCAVACAO MANUAL							
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	R$ 52,02	R$ 65,03	29,21	R$ 65,03	R$ 1.899,38	
2.1.4		ATERRO MANUAL							
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	R$ 31,80	R$ 39,75	99,02	R$ 39,75	R$ 3.936,05	
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS							
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA							
98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	R$ 351,56	R$ 439,45	1,00	R$ 439,45	R$ 439,45	
2.4.5		CAIXAS DE INSPECAO							
99253	SINAPI/201	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	R$ 424,54	R$ 530,68	12,00	R$ 530,68	R$ 6.368,10	
2.4.6		CAIXAS SIFONADAS							
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 47,22	R$ 59,03	3,00	R$ 59,03	R$ 177,08	
x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							
x		MURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO 06(SEIS)FUROS 9X14X19 1/2 VEZ H=2,00M COM FUNDAÇÃO,BALDRAME, PILARES, CINTAS E CHAPISCO , EMBOÇO E PINTURA	M	R$ 201,15	R$ 251,44	60,00	R$ 251,44	R$ 15.086,25	
3		FUNDACOES							R$ 27.813,38
3.2		ESTACA TIPO BROCA							
101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	R$ 54,94	R$ 68,68	405,00	R$ 68,68	R$ 27.813,38	
4		ESTRUTURAS							R$ 115.153,63
4.1		FORMAS							
4.1.1		FORMAS PARA FUNDACOES							

5970	SINAPI/201	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	R$ 80,03	R$ 100,04	138,71	R$ 100,04	R$ 13.876,20
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA						
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	R$ 99,40	R$ 124,25	70,80	R$ 124,25	R$ 8.796,90
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	R$ 80,03	R$ 100,04	60,48	R$ 100,04	R$ 6.050,27
92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	R$ 44,33	R$ 55,41	50,97	R$ 55,41	R$ 2.824,38
4.2		ARMADURAS						
4.2.3		ARMAÇÃO CA-50 e CA-60						
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	R$ 11,13	R$ 13,91	2,60	R$ 13,91	R$ 36,17
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	R$ 10,26	R$ 12,83	313,30	R$ 12,83	R$ 4.018,07
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	R$ 9,08	R$ 11,35	402,20	R$ 11,35	R$ 4.564,97
92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	R$ 12,16	R$ 15,20	440,00	R$ 15,20	R$ 6.688,00
92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	R$ 10,26	R$ 12,83	310,20	R$ 12,83	R$ 3.978,32
92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	R$ 9,03	R$ 11,29	784,10	R$ 11,29	R$ 8.850,53
92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	R$ 7,52	R$ 9,40	40,30	R$ 9,40	R$ 378,82
4,3		CONCRETOS E GRAUTES						
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECÂNICO						
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	R$ 336,69	R$ 420,86	30,68	R$ 420,86	R$ 12.912,06
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO						
4.3.4.1		CONCRETAGENS						
92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	R$ 136,20	R$ 170,25	13,77	R$ 170,25	R$ 2.344,34
4.3.4.2		PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO						
74157/4	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	R$ 111,62	R$ 139,53	16,91	R$ 139,53	R$ 2.359,37
4.4		LASTROS						
4.4.2		CONCRETO SIMPLES						
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	R$ 383,71	R$ 479,64	15,37	R$ 479,64	R$ 7.372,03
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	R$ 86,13	R$ 107,66	9,22	R$ 107,66	R$ 992,65
4.5		LAJES PRE-MOLDADAS						
4.5.2		LAJES PRE-MOLDADAS						
74141/2	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	R$ 90,30	R$ 112,88	233,82	R$ 112,88	R$ 26.392,43
4.6		ELEMENTOS DIVERSOS						
4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS						
4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA						
93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	R$ 48,40	R$ 60,50	9,80	R$ 60,50	R$ 592,90
93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	R$ 55,49	R$ 69,36	6,00	R$ 69,36	R$ 416,18
93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	R$ 45,25	R$ 56,56	4,10	R$ 56,56	R$ 231,91
93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	R$ 55,97	R$ 69,96	7,30	R$ 69,96	R$ 510,73
93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	R$ 46,84	R$ 58,55	9,80	R$ 58,55	R$ 573,79
93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	R$ 52,35	R$ 65,44	6,00	R$ 65,44	R$ 392,63
5		**ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS**						**R$ 61.074,41**
5.1		ALVENARIA						
5.1.3		TIJOLOS FURADOS						
89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	R$ 62,77	R$ 78,46	368,73	R$ 78,46	R$ 28.931,48
5.1.13		ALVENARIA DE EMBASAMENTO						

95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	R$ 566,11	R$ 707,64	9,03	R$ 707,64	R$ 6.389,97	
5.2		DIVISÓRIAS E PAREDES							
5.2.2		DIVISÓRIAS							
79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	R$ 451,10	R$ 563,87	9,78	R$ 563,87	R$ 5.514,68	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**							
x	PESQUISA	GRADIL EM TUBOS DE FEROO GALVANIZADO DIAMETRO INTERNO 40MM(1 1/2) ESPESSURA 3MM H+1,80M INCL. VIGA C.A., PINTURA DE FUNDO E ESMALTE SINTÉTICO	M	R$ 291,72	R$ 364,65	55,50	R$ 364,65	R$ 20.238,28	
6		**COBERTURA**							**R$ 56.688,10**
6.2		ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA							
92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	R$ 1.476,14	R$ 1.845,18	12,00	R$ 1.845,18	R$ 22.142,10	
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	R$ 12,63	R$ 15,79	230,18	R$ 15,79	R$ 3.633,97	
6.8		TELHA FIBROCIMENTO							
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	R$ 44,05	R$ 55,06	230,18	R$ 55,06	R$ 12.674,29	
94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	R$ 51,41	R$ 64,26	25,15	R$ 64,26	R$ 1.616,20	
6.10		TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS							
92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	R$ 31,09	R$ 38,86	230,18	R$ 38,86	R$ 8.945,37	
6.11		CALHAS							
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	R$ 53,60	R$ 67,00	59,37	R$ 67,00	R$ 3.977,79	
6.13		RUFOS							
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	R$ 33,11	R$ 41,39	89,36	R$ 41,39	R$ 3.698,39	
7		**ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS**							**R$ 22.049,13**
7.1		ESQUADRIAS E ACESSORIOS							
7.1.3		PORTAS EM MADEIRA							
7.1.3.2		COMPENSADAS PARA CERA OU VERNIZ							
91013	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	R$ 305,58	R$ 381,97	4,00	R$ 381,97	R$ 1.527,90	
91014	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	R$ 317,15	R$ 396,44	1,00	R$ 396,44	R$ 396,44	
91015	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	R$ 297,55	R$ 371,93	3,00	R$ 371,93	R$ 1.115,80	
91016	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	R$ 300,66	R$ 375,83	1,00	R$ 375,83	R$ 375,83	
7.1.8		PORTOES							
85188	SINAPI	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO	UN	R$ 384,49	R$ 480,61	1,00	R$ 480,61	R$ 480,61	
85189	SINAPI	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	UN	R$ 766,37	R$ 957,96	1,00	R$ 957,96	R$ 957,96	
7.1.10		COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO							
74073/2	SINAPI	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	R$ 99,34	R$ 124,17	1,00	R$ 124,17	R$ 124,17	
7.1.11		JANELAS EM ALUMINIO							

94576	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	R$ 165,62	R$ 207,03	4,60	R$ 207,03	R$ 952,34	
94581	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	R$ 264,68	R$ 330,85	12,20	R$ 330,85	R$ 4.036,37	
7.1.13		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS							
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	R$ 51,53	R$ 64,42	5,00	R$ 64,42	R$ 322,08	
84885	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	R$ 318,48	R$ 398,11	3,00	R$ 398,11	R$ 1.194,32	
74046/2	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	R$ 32,76	R$ 40,96	4,00	R$ 40,96	R$ 163,82	
84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	R$ 246,48	R$ 308,10	3,00	R$ 308,10	R$ 924,30	
7.2		VIDROS E ESPELHOS							
7.2.2		VIDROS							
72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	R$ 195,65	R$ 244,56	15,84	R$ 244,56	R$ 3.873,86	
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	R$ 223,54	R$ 279,43	17,52	R$ 279,43	R$ 4.895,59	
7.2.4		ESPELHOS							
85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	R$ 221,17	R$ 276,46	2,56	R$ 276,46	R$ 707,75	
8		**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**							**R$ 11.333,66**
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS							
8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA							
05.000035.	PINI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	R$ 749,43	R$ 936,79	1,00	R$ 936,79	R$ 936,79	
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES							
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS							
91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$ 4,27	R$ 5,34	100,20	R$ 5,34	R$ 534,82	
91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$ 6,04	R$ 7,55	20,80	R$ 7,55	R$ 157,04	
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$ 5,85	R$ 7,31	51,00	R$ 7,31	R$ 372,94	
91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$ 7,54	R$ 9,43	18,00	R$ 9,43	R$ 169,65	
8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							
73798/1	SINAPI	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	R$ 11,09	R$ 13,87	56,00	R$ 13,87	R$ 776,48	
8.2.5		CABOS							
8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V							
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$ 1,22	R$ 1,52	430,70	R$ 1,52	R$ 654,13	
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$ 1,98	R$ 2,48	86,20	R$ 2,48	R$ 213,35	
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$ 4,47	R$ 5,59	48,20	R$ 5,59	R$ 269,50	
8.2.8		CAIXAS							
83443	SINAPI/201	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	R$ 19,04	R$ 23,80	9,00	R$ 23,80	R$ 214,19	
92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R$ 3,96	R$ 4,95	11,00	R$ 4,95	R$ 54,45	
92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R$ 2,57	R$ 3,21	17,00	R$ 3,21	R$ 54,60	
92872	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R$ 3,39	R$ 4,24	24,00	R$ 4,24	R$ 101,66	
8.2.9		QUADROS DE ENERGIA							
84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R$ 29,74	R$ 37,17	1,00	R$ 37,17	R$ 37,17	

83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R$ 122,91	R$ 153,64	1,00	R$ 153,64	R$ 153,64	
8.2.11		DISJUNTORES							
8.2.11.1		MONOPOLARES							
74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R$ 5,60	R$ 7,00	6,00	R$ 7,00	R$ 42,02	
8.2.11.2		BIPOLARES							
74130/3	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R$ 26,16	R$ 32,70	2,00	R$ 32,70	R$ 65,41	
8.2.12		INTERRUPTORES							
8.2.12.1		SIMPLES							
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R$ 8,97	R$ 11,22	7,00	R$ 11,22	R$ 78,51	
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R$ 14,25	R$ 17,81	1,00	R$ 17,81	R$ 17,81	
8.2.12.2		PARALELOS							
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R$ 10,98	R$ 13,73	2,00	R$ 13,73	R$ 27,45	
8.2.13		TOMADAS							
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R$ 9,53	R$ 11,91	17,00	R$ 11,91	R$ 202,53	
8.2.16		CAMPAINHAS E SENSORES							
101632	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R$ 9,26	R$ 11,57	4,00	R$ 11,57	R$ 46,28	
8.2.18		LUMINARIAS							
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	R$ 14,59	R$ 18,24	5,00	R$ 18,24	R$ 91,21	
97585	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R$ 28,71	R$ 35,89	24,00	R$ 35,89	R$ 861,30	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**							
x	PESQUISA	CONJUNTO POSTE ORNAMENTAL METALICO H=3,00M BASE REDONDA 90MM PARA 02(DUAS) LUMINARIAS TIPO GLOBO ACRILICO , COMPLETO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	R$ 462,29	R$ 577,86	9,00	R$ 577,86	R$ 5.200,75	
9		**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS**							**R$ 19.102,30**
9.2		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS							
9.2.10		EXTINTORES							
10891	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R$ 66,63	R$ 83,29	3,00	R$ 83,29	R$ 249,87	
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS							
9.3.12		ENTRADA DE AGUA							
97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	R$ 50,35	R$ 62,93	1,00	R$ 62,93	R$ 62,93	
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	R$ 54,67	R$ 68,33	1,00	R$ 68,33	R$ 68,33	
9.3.14		RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS							
88503	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	R$ 318,55	R$ 398,18	1,00	R$ 398,18	R$ 398,18	
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	R$ 8,98	R$ 11,22	1,00	R$ 11,22	R$ 11,22	
9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA							
9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO							
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	R$ 2,79	R$ 3,48	26,26	R$ 3,48	R$ 91,43	
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	R$ 4,65	R$ 5,81	3,00	R$ 5,81	R$ 17,43	
9.3.16.3		INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA							
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	R$ 1,48	R$ 1,85	18,60	R$ 1,85	R$ 34,32	
9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA							
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 1,98	R$ 2,48	2,00	R$ 2,48	R$ 4,96	
89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 2,66	R$ 3,32	2,00	R$ 3,32	R$ 6,65	

89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 2,84	R$ 3,55	2,00	R$ 3,55	R$ 7,10
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 2,59	R$ 3,24	16,00	R$ 3,24	R$ 51,84
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 4,33	R$ 5,42	8,00	R$ 5,42	R$ 43,34
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 3,62	R$ 4,53	8,00	R$ 4,53	R$ 36,23
89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 6,07	R$ 7,58	2,00	R$ 7,58	R$ 15,17
9.3.20		EM PRUMADA DE ÁGUA						
89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 1,17	R$ 1,46	12,00	R$ 1,46	R$ 17,48
89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R$ 1,38	R$ 1,72	6,00	R$ 1,72	R$ 10,33
9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS						
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	R$ 12,39	R$ 15,49	2,76	R$ 15,49	R$ 42,75
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	R$ 18,60	R$ 23,25	10,77	R$ 23,25	R$ 250,40
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	R$ 36,59	R$ 45,74	22,10	R$ 45,74	R$ 1.010,80
9.3.25		CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS						
72295	SINAPI	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R$ 11,36	R$ 14,20	1,00	R$ 14,20	R$ 14,20
9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO						
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 7,64	R$ 9,55	1,00	R$ 9,55	R$ 9,55
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 16,03	R$ 20,04	1,00	R$ 20,04	R$ 20,04
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 6,52	R$ 8,15	3,00	R$ 8,15	R$ 24,45
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 7,25	R$ 9,06	2,00	R$ 9,06	R$ 18,13
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 9,62	R$ 12,03	3,00	R$ 12,03	R$ 36,08
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 24,65	R$ 30,81	5,00	R$ 30,81	R$ 154,06
89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 4,15	R$ 5,19	1,00	R$ 5,19	R$ 5,19
89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 7,85	R$ 9,81	1,00	R$ 9,81	R$ 9,81
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 13,19	R$ 16,49	2,00	R$ 16,49	R$ 32,98
89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 26,81	R$ 33,51	3,00	R$ 33,51	R$ 100,54
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R$ 30,35	R$ 37,94	3,00	R$ 37,94	R$ 113,81
9.3.29		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R						

89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	R$ 42,57	R$ 53,21	89,25	R$ 53,21	R$ 4.749,22	
9.3.30		CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R							
9.3.30.1		EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO							
89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	R$ 15,44	R$ 19,30	3,00	R$ 19,30	R$ 57,90	
9.3.30.2		EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS							
89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	R$ 25,97	R$ 32,46	16,00	R$ 32,46	R$ 519,40	
89671	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	R$ 21,76	R$ 27,20	3,00	R$ 27,20	R$ 81,60	
9.3.33		SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO							
98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	R$ 1.160,45	R$ 1.450,56	1,00	R$ 1.450,56	R$ 1.450,56	
		ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).							
98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	R$ 3.518,29	R$ 4.397,86	1,00	R$ 4.397,86	R$ 4.397,86	
9.3.34		CONEXÕES DIVERSAS							
9.4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS							
9.4.2		BANCADAS							
86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R$ 104,30	R$ 130,38	3,00	R$ 130,38	R$ 391,13	
93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	R$ 400,85	R$ 501,06	1,00	R$ 501,06	R$ 501,06	
9.4.4		CUBAS E PIAS							
86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R$ 353,67	R$ 442,09	5,00	R$ 442,09	R$ 2.210,46	
9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES							
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R$ 44,10	R$ 55,13	1,00	R$ 55,13	R$ 55,13	
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R$ 8,11	R$ 10,14	1,00	R$ 10,14	R$ 10,14	
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R$ 37,21	R$ 46,51	5,00	R$ 46,51	R$ 232,54	
9.4.8		APARELHOS SANITARIOS							
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R$ 176,10	R$ 220,12	5,00	R$ 220,12	R$ 1.100,62	
9.4.9		SABONETERIAS E PAPELEIRAS							
95545	SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R$ 21,66	R$ 27,08	3,00	R$ 27,08	R$ 81,24	
95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	R$ 17,61	R$ 22,01	3,00	R$ 22,01	R$ 66,03	
9.4.10		REGISTROS E VALVULAS							
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	R$ 30,38	R$ 37,97	6,00	R$ 37,97	R$ 227,85	
10		**REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**							**R$ 84.907,53**
10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS							
10.1.2		CHAPISCO							
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	R$ 3,19	R$ 3,99	714,95	R$ 3,99	R$ 2.850,86	
87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	R$ 4,50	R$ 5,63	233,82	R$ 5,63	R$ 1.315,24	
10.1.3		EMBOCO							

89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	R$ 22,35	R$ 27,94	362,99	R$ 27,94	R$ 10.141,03
87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R$ 22,35	R$ 27,94	100,86	R$ 27,94	R$ 2.817,78
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	R$ 35,20	R$ 44,00	484,92	R$ 44,00	R$ 21.336,48
10.1.9		CERAMICAS						
99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	R$ 21,65	R$ 27,06	307,35	R$ 27,06	R$ 8.317,66
87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	R$ 23,54	R$ 29,43	100,86	R$ 29,43	R$ 2.967,81
10.2		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES						
10.2.4		IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS						
98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	R$ 143,14	R$ 178,93	10,20	R$ 178,93	R$ 1.825,04
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	R$ 30,05	R$ 37,56	52,70	R$ 37,56	R$ 1.979,54
10.2.9		PROTEÇÃO MECÂNICA						
98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M2	R$ 43,27	R$ 54,09	10,20	R$ 54,09	R$ 551,69
10.2.10		PEITORIL						
84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	R$ 65,96	R$ 82,45	17,80	R$ 82,45	R$ 1.467,58
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS						
10.3.4		PISO CIMENTADO						
98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	R$ 9,35	R$ 11,69	307,35	R$ 11,69	R$ 3.592,73
10.3.6		PISO CERAMICO						
87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	R$ 19,21	R$ 24,01	233,82	R$ 24,01	R$ 5.614,60
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO						
92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	R$ 26,50	R$ 33,13	291,18	R$ 33,13	R$ 9.645,34
10.3.12		PISO EM CONCRETO						
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	R$ 30,88	R$ 38,59	10,00	R$ 38,59	R$ 385,94
10.3.13		SOLEIRAS E RODAPES						
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	R$ 66,19	R$ 82,74	11,55	R$ 82,74	R$ 955,59
88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	R$ 2,98	R$ 3,72	124,76	R$ 3,72	R$ 464,26
10.4		PINTURAS						
10.4.2		EMASSAMENTO						
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R$ 4,16	R$ 5,21	201,00	R$ 5,21	R$ 1.046,33
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R$ 5,36	R$ 6,69	233,82	R$ 6,69	R$ 1.565,28
10.4.8		PINTURA EM MADEIRA						
6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	R$ 5,87	R$ 7,33	25,20	R$ 7,33	R$ 184,81
10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA						
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R$ 4,06	R$ 5,07	201,00	R$ 5,07	R$ 1.019,20
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	R$ 5,40	R$ 6,75	413,09	R$ 6,75	R$ 2.786,29
10.4.13		PINTURA EM TETOS						
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R$ 4,24	R$ 5,30	233,82	R$ 5,30	R$ 1.238,66
10.4.16		PINTURA EM PISO						
74245/1	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	R$ 3,86	R$ 4,82	88,06	R$ 4,82	R$ 424,39

x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS							
x		RAMPA DE ACESSIBILIDADE PNE COM PISO TATIL (NBR90)COMPLETA	UN	R$ 165,36	R$ 206,70	2,00	R$ 206,70	R$ 413,40	
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							R$ 1.953,91
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
11.2.2		PLANTAS							
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	R$ 17,50	R$ 21,88	12,00	R$ 21,88	R$ 262,50	
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	R$ 51,11	R$ 63,89	6,00	R$ 63,89	R$ 383,31	
98654	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	R$ 4,32	R$ 5,40	242,24	R$ 5,40	R$ 1.308,10	
12		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)							R$ 605,12
x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)							
100869		BARRA DE APOIO PNE 80CM EM AÇO INOX INSTALADA	UM	R$ 160,97	R$ 201,21	1,00	R$ 201,21	R$ 201,21	
100864		BARRA DE APOIO PNE PARA LAVATORIO EM AÇO INOX INSTALADA	UM	R$ 323,13	R$ 403,91	1,00	R$ 403,91	R$ 403,91	
x		TOTAL GERAL							R$ 449.157,44

CAMBIRA, 04 DE DEZEMBRO DE 2020

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80
REP. LEGAL E RESP. TÉCNICO: CAIO CESAR MAGON
CREA-PR:151.815/D - CPF: 079.461.789-13

NOGAM ENGENHARIA

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 27.097.119/0001-80

Fone: (43) 3436-2013 CAMBIRA/PR

Município: CONGONHINHAS/PR

Projeto : CAPELA MORTUARIA

Prazo de Execução: 210 dias

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) 30	60	90	120	150	180	210	VALOR UNITÁRIO	VALOR ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$	14.398,99	6.170,99						20.569,98	20.569,98
		%	70,00	30,00						4,58	4,58
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R$	22.325,04	5.581,26						27.906,30	48.476,28
		%	80,00	20,00						6,21	10,79
3	FUNDACOES	R$	16.688,03	11.125,35						27.813,38	76.289,66
		%	60,00	40,00						6,19	16,99
4	ESTRUTURAS	R$	11.515,36	46.061,45	57.576,81					115.153,63	191.443,28
		%	10,00	40,00	50,00					25,64	42,62
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	R$		18.322,32	18.322,32	18.322,32	6.107,44			61.074,41	252.517,69
		%		30,00	30,00	30,00	10,00			13,60	56,22
6	COBERTURA	R$				17.006,43	34.012,86	5.668,81		56.688,10	309.205,79
		%				30,00	60,00	10,00		12,62	68,84
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	R$				2.204,91	6.614,74	8.819,65	4.409,83	22.049,13	331.254,92
		%				10,00	30,00	40,00	20,00	4,91	73,75
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R$			1.133,37	3.400,10	4.533,47	2.266,73		11.333,66	342.588,59
		%			10,00	30,00	40,00	20,00		2,52	76,27
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	R$					7.640,92	7.640,92	3.820,46	19.102,30	361.690,89
		%					40,00	40,00	20,00	4,25	80,53
10	IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	R$			25.472,26	25.472,26	25.472,26	8.490,75		84.907,53	446.598,42
		%			30,00	30,00	30,00	10,00		18,90	99,43
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS	R$					195,39	781,56	976,95	1.953,91	448.552,33
		%					10,00	40,00	50,00	0,44	99,87
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	R$						484,09	121,02	605,12	449.157,44
		%						80,00	20,00	0,13	100,00
TOTAL DA PARCELA		R$	64.927,42	87.261,38	102.504,76	66.406,02	84.577,08	34.152,53	9.328,26		
		%	14,46	19,43	22,82	14,78	18,83	7,60	2,08		
TOTAL ACUMULADO		R$	64.927,42	152.188,79	254.693,55	321.099,58	405.676,65	439.829,18	449.157,44		
		%	14,46	33,88	56,70	71,49	90,32	97,92	100,00		

CAMBIRA, 04 DE DEZEMBRO DE 2020

C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.097.119/0001-80
REP. LEGAL E RESP. TÉCNICO: CAIO CESAR MAGON
CREA-PR 151.815/D - CPF: 079.461.789-13

000847

006878

RIA

RA EIRELI ME (**MICRO EMPRESA**)

PR. Fone (43) 3436-2013
o da Prefeitura Municipal de
as/PR
9/2020 – 04/12/2020

OSTA DE PREÇOS

al de Congonhinhas
do Paraná
OCOLO
Hora: 08:45
12/2020
natura

000879

STEINER STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI, CNPJ: 30.550.699/0001-24, Inscrição estadual: 90850862-91,Endereço: Av. Esplanada 175 - jardim industrial do cafezal - Rolândia PR

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR
Ref.: Tomada de Preços nº 09/2020

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

A Empresa STEINER ENGENHARIA E DESIGNER, estabelecida a Av. Esplanada , nº 175, Cidade Rolândia, Estado Paraná, CNPJ sob nº 30.550.699/0001-24, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 09/2020, para execução de Construção da Capela Mortuária no Lote 558, Quadra 75, situado na Rua Felipe Camacho esquina com a Rua Eduardo Aleixo, na sede do Município

a) cronograma físico-financeiro;

b) orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatórios;

c) preço global da obra R$ 475.543,60 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)

A proposta tem o prazo de validade de 60 sessenta dias, a contar da data da entrega da presente.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de preços nº 09/2020.

Rolândia, 03 de Dezembro de 2020

Lais Steiner

LAIS STEINER
RG: 12.343.943-0

30.550.699/0001-24
STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA.
Avenida Esplanada, 175
CEP: 86.600-585
ROLÂNDIA - PR

214

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DADOS CONSTRUTORA

Razão Social : STEINER ENGENHARIA E DESGINER LTDA

CNPJ: 30.550.699/0001-24

Endereço: Av. Esplanada 175 Rolandia PR

E-mail: steinerengenharia@gmail.com **Telefone:** (43) 3256-7521

TOMADOR: PREFEITURA DE CONGONHINHAS

OBRA: Construção da Capela Mortuária no Lote 558, Quadra 75, situado na Rua Felipe Camacho esquina com a Rua Eduardo Aleixo, na sede do Município

DATA: 03/12/2020

STEINER

CÓDIGO	ORÍGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PROJETO ORIGINAL						
			UD	PU TAB	PU+BDI	QUANT	UNIT	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R$ 17.690,67
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES							
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,23	0,23	100,00	R$ 0,25	R$ 25,00	
1.1.2		LOCACAO							
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	32,64	32,64	87,89	R$ 35,09	R$ 3.084,06	
1.1.4		RETIRADA DE ENTULHO							
72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	20,16	20,16	15,00	R$ 21,67	R$ 325,05	
98458	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	80,11	80,11	44,60	R$ 86,12	R$ 3.840,95	
1.2.1.3		LIGACOES PROVISORIAS							
41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1394,45	1.394,45	1,00	R$ 1.499,03	R$ 1.499,03	
1.2.2		BARRACAO DE OBRA							
93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	565,93	565,93	10,00	R$ 608,37	R$ 6.083,70	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							
74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	329,4	329,40	8,00	R$ 354,11	R$ 2.832,88	
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS							R$ 24.016,82
2.1		MOVIMENTO DE TERRA							
2.1.1		ESCAVACAO MANUAL							
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	52,02	52,02	29,21	R$ 55,93	R$ 1.633,72	
2.1.4		ATERRO MANUAL							
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	31,8	31,80	99,02	R$ 34,19	R$ 3.385,49	
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS							
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA							
98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	351,56	351,56	1,00	R$ 377,93	R$ 377,93	
2.4.5		CAIXAS DE INSPECAO							

21

000880

99253	SINAPI/201	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	424,54	424,54	12,00	R$	456,38	R$ 5.476,56	
2.4.6		CAIXAS SIFONADAS								
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	47,22	47,22	3,00	R$	56,24	R$ 168,72	
SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS										
		MURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO 06(SEIS)FUROS 9X14X19 1/2 VEZ H=2,00M COM FUNDAÇÃO,BALDRAME, PILARES, CINTAS E CHAPISCO , EMBOÇO E PINTURA	M	201,15	201,15	60,00	R$	216,24	R$ 12.974,40	
3		FUNDACOES								R$ 23.919,30
3.2		ESTACA TIPO BROCA								
101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	54,94	54,94	405,00	R$	59,06	R$ 23.919,30	
4		ESTRUTURAS								R$ 99.034,71
4.1		FORMAS								
4.1.1		FORMAS PARA FUNDACOES								
5970	SINAPI/201	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	80,03	80,03	138,71	R$	86,03	R$ 11.933,22	
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA								
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	99,4	99,40	70,80	R$	106,86	R$ 7.565,69	
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	80,03	80,03	60,48	R$	86,03	R$ 5.203,09	
92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	44,33	44,33	50,97	R$	47,65	R$ 2.428,72	
4.2		ARMADURAS								
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60								
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,13	11,13	2,60	R$	11,96	R$ 31,10	
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,26	10,26	313,30	R$	11,03	R$ 3.455,70	
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,08	9,08	402,20	R$	9,76	R$ 3.925,47	
92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,16	12,16	440,00	R$	13,07	R$ 5.750,80	
92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,26	10,26	310,20	R$	11,03	R$ 3.421,51	
92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,03	9,03	784,10	R$	9,71	R$ 7.613,61	
92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,52	7,52	40,30	R$	8,08	R$ 325,62	

000881

4,3		CONCRETOS E GRAUTES							
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO							
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	336,69	336,69	30,68	R$ 361,94	R$ 11.104,32	
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO							
4.3.4.1		CONCRETAGENS							
92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	136,20	136,20	13,77	R$ 146,42	R$ 2.016,20	
4.3.4.2		PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO							
74157/4	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	111,62	111,62	16,91	R$ 120,00	R$ 2.029,20	
4.4		LASTROS							
4.4.2		CONCRETO SIMPLES							
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	383,71	383,71	15,37	R$ 412,49	R$ 6.339,97	
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	86,13	86,13	9,22	R$ 92,59	R$ 853,68	
4.5		LAJES PRE-MOLDADAS							
4.5.2		LAJES PRE-MOLDADAS							
74141/2	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	90,30	90,30	233,82	R$ 97,08	R$ 22.699,25	
4.6		ELEMENTOS DIVERSOS							
4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS							
4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA							
93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	48,40	48,40	9,80	R$ 52,03	R$ 509,89	
93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	55,49	55,49	6,00	R$ 59,65	R$ 357,90	
93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	45,25	45,25	4,10	R$ 48,64	R$ 199,42	
93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	55,97	55,97	7,30	R$ 60,17	R$ 439,24	
93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	46,84	46,84	9,80	R$ 50,35	R$ 493,43	
93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	52,35	52,35	6,00	R$ 56,28	R$ 337,68	
5		**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**							**R$ 65.166,90**
5.1		ALVENARIA							
5.1.3		TIJOLOS FURADOS							
89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	62,77	62,77	368,73	R$ 67,48	R$ 24.881,90	
5.1.13		ALVENARIA DE EMBASAMENTO							
95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	566,11	566,11	9,03	R$ 608,57	R$ 5.495,39	
5.2		DIVISORIAS E PAREDES							
5.2.2		DIVISORIAS							

000882

79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	726,01	726,01	9,78	R$ 780,46	R$ 7.632,90	
		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							
	PESQUISA	GRADIL EM TUBOS DE FEROO GALVANIZADO DIAMETRO INTERNO 40MM(1 1/2) ESPESSURA 3MM H+1,80M INCL. VIGA C.A., PINTURA DE FUNDO E ESMALTE SINTÉTICO	M	455,18	568,97	55,50	R$ 489,31	R$ 27.156,71	
6		COBERTURA							R$ 48.751,59
6.2		ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA							
92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1.476,14	1.476,14	12,00	R$ 1.586,85	R$ 19.042,20	
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	12,63	12,63	230,18	R$ 13,58	R$ 3.125,84	
6.8		TELHA FIBROCIMENTO							
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	44,05	44,05	230,18	R$ 47,35	R$ 10.899,02	
94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	51,41	51,41	25,15	R$ 55,26	R$ 1.389,79	
6.10		TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS							
92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	31,09	31,09	230,18	R$ 33,42	R$ 7.692,62	
6.11		CALHAS							
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	53,60	53,60	59,37	R$ 57,62	R$ 3.420,90	
6.13		RUFOS							
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	33,11	33,11	89,36	R$ 35,60	R$ 3.181,22	
7		ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS							R$ 33.315,80
7.1		ESQUADRIAS E ACESSORIOS							
7.1.3		PORTAS EM MADEIRA							
7.1.3.2		COMPENSADAS PARA CERA OU VERNIZ							
91013	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	629,47	629,47	4,00	R$ 676,68	R$ 2.706,72	
91014	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	552,34	552,34	1,00	R$ 593,77	R$ 593,77	

000883

91015	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	683,02	683,02	3,00	R$ 734,25	R$ 2.202,75	
91016	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	662,25	662,25	1,00	R$ 711,92	R$ 711,92	
7.1.8		PORTÕES							
85188	SINAPI	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO	UN	636,74	636,74	1,00	R$ 684,50	R$ 684,50	
85189	SINAPI	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1.290,90	1.290,90	1,00	R$ 1.387,72	R$ 1.387,72	
7.1.10		COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO							
74073/2	SINAPI	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	137,74	137,74	1,00	R$ 148,07	R$ 148,07	
7.1.11		JANELAS EM ALUMINIO							
94576	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	229,17	229,17	4,60	R$ 246,36	R$ 1.133,26	
94581	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	368,8	368,80	12,20	R$ 396,46	R$ 4.836,81	
7.1.13		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS							
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	83,12	83,12	5,00	R$ 89,35	R$ 446,75	
84885	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	543,44	543,44	3,00	R$ 584,20	R$ 1.752,60	
74046/2	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	48,24	48,24	4,00	R$ 51,86	R$ 207,44	
84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1.023,46	1.023,46	3,00	R$ 1.100,22	R$ 3.300,66	
7.2		VIDROS E ESPELHOS							
7.2.2		VIDROS							
72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	295,67	295,67	15,84	R$ 317,85	R$ 5.034,74	
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	376,38	376,38	17,52	R$ 404,61	R$ 7.088,77	
7.2.4		ESPELHOS							
85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	392,19	392,19	2,56	R$ 421,61	R$ 1.079,32	
8	**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**								**R$ 17.136,03**
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS							
8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA							
6.105.000035.SE	PINI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	3.003,80	3.003,80	1,00	R$ 3.229,09	R$ 3.229,09	
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES							
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS							

000884

91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,27	4,27	100,20	R$	4,59	R$	459,92
91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,04	6,04	20,80	R$	6,49	R$	134,99
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,85	5,85	51,00	R$	6,29	R$	320,79
91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,54	7,54	18,00	R$	8,11	R$	145,98
8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS								
73798/1	SINAPI	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	24,65	24,65	56,00	R$	26,50	R$	1.484,00
8.2.5		CABOS								
8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V								
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,70	2,70	430,70	R$	2,91	R$	1.253,34
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,40	4,40	86,20	R$	4,73	R$	407,73
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,94	9,94	48,20	R$	10,69	R$	515,26
8.2.8		CAIXAS								
83443	SINAPI/201	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	42,31	42,31	9,00	R$	45,49	R$	409,41
92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,80	8,80	11,00	R$	9,46	R$	104,06
92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,71	5,71	17,00	R$	6,14	R$	104,38
92872	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,53	7,53	24,00	R$	8,09	R$	194,16
8.2.9		QUADROS DE ENERGIA								
84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	66,08	66,08	1,00	R$	71,04	R$	71,04
83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	273,14	273,14	1,00	R$	293,63	R$	293,63
8.2.11		DISJUNTORES								
8.2.11.1		MONOPOLARES								
74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,45	12,45	6,00	R$	13,38	R$	80,28
8.2.11.2		BIPOLARES								
74130/3	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	58,14	58,14	2,00	R$	62,50	R$	125,00
8.2.12		INTERRUPTORES								
8.2.12.1		SIMPLES								

91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,94	19,94	7,00	R$	21,44	R$	150,08
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,66	31,66	1,00	R$	34,04	R$	34,04
8.2.12.2		PARALELOS								
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,4	24,40	2,00	R$	26,23	R$	52,46
8.2.13		TOMADAS								
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,18	21,18	17,00	R$	22,77	R$	387,09
8.2.16		CAMPAINHAS E SENSORES								
101632	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,57	20,57	4,00	R$	22,11	R$	88,44
8.2.18		LUMINARIAS								
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	32,43	32,43	5,00	R$	34,86	R$	174,30
97585	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	63,8	63,80	24,00	R$	68,59	R$	1.646,16
		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO								
	PESQUISA	CONJUNTO POSTE ORNAMENTAL METALICO H=3,00M BASE REDONDA 90MM PARA 02(DUAS) LUMINARIAS TIPO GLOBO ACRILICO , COMPLETO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	544,74	680,93	9,00	R$	585,60	R$	5.270,40
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS								R$ 22.738,08
9.2		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS								
9.2.10		EXTINTORES								
10891	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	148,07	148,07	3,00	R$	159,18	R$	477,54
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS								
9.3.12		ENTRADA DE AGUA								
97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	111,88	111,88	1,00	R$	120,27	R$	120,27
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	UN	121,48	121,48	1,00	R$	130,59	R$	130,59
9.3.14		RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS								
88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	707,88	707,88	1,00	R$	760,97	R$	760,97
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	19,95	19,95	1,00	R$	21,45	R$	21,45
9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA								
9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO								
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,19	6,19	26,26	R$	6,66	R$	174,89
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,33	10,33	3,00	R$	11,10	R$	33,30
9.3.16.3		INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA								
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,28	3,28	18,60	R$	3,53	R$	65,66

000889

9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA							
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,41	4,41	2,00	R$ 4,74	R$ 9,48	
89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,91	5,91	2,00	R$ 6,36	R$ 12,72	
89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,31	6,31	2,00	R$ 6,79	R$ 13,58	
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,76	5,76	16,00	R$ 6,19	R$ 99,04	
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,63	9,63	8,00	R$ 10,35	R$ 82,80	
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,05	8,05	8,00	R$ 8,65	R$ 69,20	
89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,48	13,48	2,00	R$ 14,49	R$ 28,98	
9.3.20		EM PRUMADA DE ÁGUA							
89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,59	2,59	12,00	R$ 2,79	R$ 33,48	
89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,06	3,06	6,00	R$ 3,29	R$ 19,74	
9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS							
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,39	12,39	2,76	R$ 13,32	R$ 36,76	
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,60	18,60	10,77	R$ 20,00	R$ 215,40	
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,59	36,59	22,10	R$ 39,34	R$ 869,41	
9.3.25		CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS							
72295	SINAPI	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,36	11,36	1,00	R$ 12,21	R$ 12,21	
9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO							
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,64	7,64	1,00	R$ 8,21	R$ 8,21	
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,03	16,03	1,00	R$ 17,23	R$ 17,23	

0008821
28

89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,52	6,52	3,00	R$ 7,01	R$ 21,03	
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,25	7,25	2,00	R$ 7,79	R$ 15,58	
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,62	9,62	3,00	R$ 10,35	R$ 31,05	
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,65	24,65	5,00	R$ 26,50	R$ 132,50	
89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,15	4,15	1,00	R$ 4,46	R$ 4,46	
89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,85	7,85	1,00	R$ 8,44	R$ 8,44	
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,19	13,19	2,00	R$ 14,18	R$ 28,36	
89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,81	26,81	3,00	R$ 28,82	R$ 86,46	
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,35	30,35	3,00	R$ 32,63	R$ 97,89	
9.3.29		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R							
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	42,57	42,57	89,25	R$ 45,76	R$ 4.084,08	
9.3.30		CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R							
9.3.30.1		EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO							
89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	15,44	15,44	3,00	R$ 16,60	R$ 49,80	
9.3.30.2		EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS							
89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	25,97	25,97	16,00	R$ 27,92	R$ 446,72	
89671	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	21,76	21,76	3,00	R$ 23,39	R$ 70,17	
9.3.33		SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO							
98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETR	UN	1.160,45	1.160,45				
		ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).				1,00	R$ 1.247,48	R$ 1.247,48	
98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	3518,29	3.518,29	1,00	R$ 3.782,16	R$ 3.782,16	

000888

9.3.34		CONEXÕES DIVERSAS							
9.4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS							
9.4.2		BANCADAS							
86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	231,78	231,78	3,00	R$ 249,17	R$ 747,51	
93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	890,77	890,77	1,00	R$ 957,58	R$ 957,58	
9.4.4		CUBAS E PIAS							
86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	785,94	785,94	5,00	R$ 844,89	R$ 4.224,45	
9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES							
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	98,01	98,01	1,00	R$ 105,36	R$ 105,36	
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,03	18,03	1,00	R$ 19,38	R$ 19,38	
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	82,68	82,68	5,00	R$ 88,88	R$ 444,40	
9.4.8		APARELHOS SANITARIOS							
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	391,33	391,33	5,00	R$ 420,68	R$ 2.103,40	
9.4.9		SABONETERIAS E PAPELEIRAS							
95545	SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	48,14	48,14	3,00	R$ 51,75	R$ 155,25	
95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	39,13	39,13	3,00	R$ 42,06	R$ 126,18	
9.4.10		REGISTROS E VALVULAS							
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	67,51	67,51	6,00	R$ 72,58	R$ 435,48	
10		**REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**							**R$ 117.839,95**
10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS							
10.1.2		CHAPISCO							
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,19	3,19	714,95	R$ 3,43	R$ 2.452,28	
87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,50	4,50	233,82	R$ 4,84	R$ 1.131,69	
10.1.3		EMBOCO							

0008689
L10

89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	24,11	24,11	362,99	R$ 25,92	R$ 9.408,70	
87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	23,05	23,05	100,86	R$ 24,78	R$ 2.499,31	
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	36,88	36,88	484,92	R$ 39,65	R$ 19.227,08	
10.1.9		CERAMICAS							
99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	49,08	49,08	307,35	R$ 52,76	R$ 16.215,79	
87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	54,24	54,24	100,86	R$ 58,31	R$ 5.881,15	
10.2		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES							
10.2.4		IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS							
98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	143,14	143,14	10,20	R$ 153,88	R$ 1.569,58	
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	30,05	30,05	52,70	R$ 32,30	R$ 1.702,21	
10.2.9		PROTEÇÃO MECÂNICA							
98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM AF_06/2018	M2	43,27	43,27	10,20	R$ 46,52	R$ 474,50	
10.2.10		PEITORIL							
84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	93,61	93,61	17,80	R$ 100,63	R$ 1.791,21	
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS							
10.3.4		PISO CIMENTADO							
98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	22,99	22,99	307,35	R$ 24,72	R$ 7.597,69	
10.3.6		PISO CERAMICO							
87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	41,98	41,98	233,82	R$ 45,13	R$ 10.552,30	
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO							
92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	44,50	44,50	291,18	R$ 47,84	R$ 13.930,05	
10.3.12		PISO EM CONCRETO							

94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	60,83	60,83	10,00	R$	65,39	R$ 653,90	
10.3.13		SOLEIRAS E RODAPES								
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	92,08	92,08	11,55	R$	98,99	R$ 1.143,33	
88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	6,82	6,82	124,76	R$	7,34	R$ 915,74	
10.4		PINTURAS								
10.4.2		EMASSAMENTO								
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,57	9,57	201,00	R$	10,29	R$ 2.068,29	
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,63	17,63	233,82	R$	18,95	R$ 4.430,89	
10.4.8		PINTURA EM MADEIRA								
6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	14,22	14,22	25,20	R$	15,29	R$ 385,31	
10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA								
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,29	10,29	201,00	R$	11,06	R$ 2.223,06	
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	17,36	17,36	413,09	R$	18,66	R$ 7.708,26	
10.4.13		PINTURA EM TETOS								
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,08	9,08	233,82	R$	9,76	R$ 2.282,08	
10.4.16		PINTURA EM PISO								
74245/1	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	11,63	11,63	88,06	R$	12,50	R$ 1.100,75	
SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS										
		RAMPA DE ACESSIBILIDADE PNE COM PISO TATIL (NBR90)COMPLETA	UN	230,94	287,67	2,00	R$	247,40	R$ 494,80	
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS									R$ 5.112,74
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS								
11.2.2		PLANTAS								
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	73,00	73,00	12,00	R$	78,48	R$ 941,76	
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	192,61	192,61	6,00	R$	207,05	R$ 1.242,30	
98654	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	11,25	11,25	242,24	R$	12,09	R$ 2.928,68	
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)									R$ 821,01
SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)										
100869		BARRA DE APOIO PNE 80CM EM AÇO INOX INSTALADA	UM	260,22	260,22	1,00	R$	279,74	R$ 279,74	
100864		BARRA DE APOIO PNE PARA LAVATORIO EM AÇO INOX INSTALADA	UM	512,49	512,49	1,00	R$	550,92	R$ 550,92	
TOTAL GERAL:										R$ 475.543,60

Lais Steiner

LAIS STEINER (sócio administrador e responsavel técnica)
CPF: 078.580.019/-06 / RG nº 12.343.943-0
CNPJ 30.550.699/0001-24

30.550.699/0001-24
STEINER ENGENHA... E
DESIGNER L...
Aven... ..., 175
C... ...585
ROLANDIA - PR

0008691

212

CRONOGRAMA

DADOS CONSTRUTORA

Razão Social : STEINER ENGENHARIA E DESGINER LTDA
CNPJ: 30 550 699/0001-24
Endereço: Av. Esplanada 175 Rolandia PR
E-mail: steinerengenharia@gmail.com **Telefone:** (43) 3256-7521
TOMADOR : PREFEITURA DE CONGONHINHAS
DATA : 03/12/2020

OBRA: Construção da Capela Mortuária no Lote 558, Quadra 75, situado na Rua Felipe Camacho esquina com a Rua Eduardo Aleixo, na sede do Município

STEINER

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)							VALOR UNITÁRIO	VALOR ACUMULADO
			30	60	90	120	150	180	210		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$	R$ 12.383,47	R$ 5.307,20						R$ 17.690,67	R$ 17.690,67
		%	70,00	30,00						3,72	3,72
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R$	R$ 19.213,46	R$ 4.803,36						R$ 24.016,82	R$ 41.707,49
		%	80,00	20,00						5,05	8,77
3	FUNDACOES	R$	R$ 14.351,58	R$ 9.567,72						R$ 23.919,30	R$ 65.626,79
		%	60,00	40,00						5,03	13,80
4	ESTRUTURAS	R$	R$ 9.903,47	R$ 39.613,88	R$ 49.517,36					R$ 99.034,71	R$ 164.661,50
		%	10,00	40,00	50,00					20,83	34,63
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	R$		R$ 19.550,07	R$ 19.550,07	R$ 19.550,07	R$ 6.516,69			R$ 65.166,90	R$ 229.828,40
		%		30,00	30,00	30,00	10,00			13,70	48,33
6	COBERTURA	R$				R$ 14.625,48	R$ 29.250,95	R$ 4.875,16		R$ 48.751,59	R$ 278.579,99
		%				30,00	60,00	10,00		10,25	58,58
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	R$				R$ 3.331,58	R$ 9.994,74	R$ 13.326,32	R$ 6.663,16	R$ 33.315,80	R$ 311.895,79
		%				10,00	30,00	40,00	20,00	7,01	65,59
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R$			R$ 1.713,60	R$ 5.140,81	R$ 6.854,41	R$ 3.427,21		R$ 17.136,03	R$ 329.031,82
		%			10,00	30,00	40,00	20,00		3,60	69,19
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	R$					R$ 9.095,23	R$ 9.095,23	R$ 4.547,62	R$ 22.738,08	R$ 351.769,90
		%					40,00	40,00	20,00	4,78	73,97
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	R$			R$ 35.351,99	R$ 35.351,99	R$ 35.351,99	R$ 11.784,00		R$ 117.839,95	R$ 469.609,85
		%			30,00	30,00	30,00	10		24,78	98,75
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	R$					R$ 511,27	R$ 2.045,10	R$ 2.556,37	R$ 5.112,74	R$ 474.722,59
		%					10,00	40,00	50,00	1,08	99,83
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	R$						R$ 656,81	R$ 164,20	R$ 821,01	R$ 475.543,60
		%						80,00	20,00	0,17	100,00
TOTAL DA PARCELA		R$	R$ 55.851,98	R$ 78.842,24	R$ 106.133,01	R$ 77.999,92	R$ 97.575,29	R$ 45.209,82	R$ 13.931,35		
		%	11,74	16,58	22,32	16,40	20,52	9,51	2,93		
TOTAL ACUMULADO		R$	R$ 55.851,98	R$ 134.694,22	R$ 240.827,23	R$ 318.827,15	R$ 416.402,44	R$ 461.612,25	R$ 475.543,60		
		%	11,74	28,32	50,64	67,04	87,56	97,07	100,00		

Lais Steiner

LAIS STEINER (sócio administrador e responsavel técnica)
CPF: 078.580.019/-06 / RG nº 12.343.943-0
CNPJ 30.550.699/0001-24

30.550.699/0001-24
STEINER ENGENHARIA E DESIGNER LTDA.
Avenida [illegible], 175
CEP: 86.600-585
ROLÂNDIA - PR

C13

000892

000893

AVENIDA ESPLANADA, 175
PARQUE INDUSTRIAL CAFEZAL
CEP 86600-585 - ROLÂNDIA - PR
FONE (43) 3256-7521
www.steinerengenharia.com

CREA PR 67374

S

E N

E

EÇO

RIA E DESIGNER EIRELI

Pre

N

" SE O S
VÃO TRA
SENHOR
VIGI

ANEXO X – PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL	N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		
CNPJ	27.379.144/0001-57		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	90757581-00		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	3128		
ENDEREÇO	RUA JAMIL ASSAD JAMUS, 327, 2º andar, Centro, CEP 86828-000		
MUNICÍPIO	MAUÁ DA SERRA - PR		
E-MAIL	fausto@avantelicitacoes.com.br		
FONE	(43) 3344-4119		
BANCO	BRANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA	1351-X	**CONTA**	17630-3

Sócio Administrador:	NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS
RG	3.662.720-4 SESP/PR
CPF	496.680.649-68
Endereço	Rua Pedro Geffer, nº 530, Bairro Jardim São Luiz, CEP 86.828-000, Mauá da Serra - PR.

Procurador:	FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA
RG	11.096.846-9 SESP/PR
CPF	052.488.029-89
Endereço	R. Aminthas de Barros, 399, Sala 08, Londrina-PR

REF.: TOMADA DE PREÇO **Nº** 9/2020
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Ss. nossa proposta de preços, relativa a licitação em epígrafe, nas seguintes condições:

Cronograma físico-financeiro;

Orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatórios;

Preço global da obra **R$ 457.246,79 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).**

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega da presente.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade TOMADA DE PREÇO, nº 09/2020.

Declaramos que os produtos/serviços cotados atendem as características mínimas exigidas em Edital, estando ciente das penalidades impostas no caso de inexecução contratual.

Declaro, que estamos cientes e de acordo com todos os termos do edital.

Declaramos que no preço cotado, estarão incluídas todas as despesas com a aquisição, transportes, bem como encargos com pessoal, sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer tributos ou despesas incidentes sobre a execução do objeto, não se admitindo qualquer adicional

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.

MAUÁ DA SERRA - PR quarta-feira, 2 de dezembro de 2020

000895

Procurador:	FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA
RG	11.096.846-9 SESP/PR
CPF	052.488.029-89
RAZÃO SOCIAL	N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
CNPJ	27.379.144/0001-57

N.FERREIRA DOS SANTOS-APOIO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 27.379.144/0001-57 I.E.: 90757581-00 C.M.C.:3128
AVENIDA JAMIL ASSAD JAMUS, 327, SALA 02, CENTRO.
TEL: (43) 3464-1857 CEL: (43) 99833-8779
EMAIL: COMERCIAL@MAXXIEMPREGOS.COM.BR

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA

SINAPI SETEMBRO DE 2020 | **DESONERADO**

PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
: QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
LOCAL : CONGONHINHAS
BDI (%) : 25,00%
: 18,80%

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Municipio: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROJETO ORIGINAL				IMPRIMIR		
						QUANT	UNIT	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS	ITENS	FINAL	Original + Final
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							17.720,49			
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES								xx	x	x
1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇOES								xx	x	x
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,23	0,23	100,00	0,23	23,00			x	x
1.1.2		LOCACAO								xx	x	x
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	32,64	33,13	87,89	33,13	2.911,80			x	x
1.1.4		RETIRADA DE ENTULHO								xx	x	x
72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	20,16	20,46	15,00	25,20	378,00			x	x
										xx	x	x
98458	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	80,11	81,31	44,60	81,31	3.626,43			x	x
1.2.1.3		LIGACOES PROVISORIAS								xx	x	x
41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1394,45	1.415,37	1,00	1.743,06	1.743,06			x	x
1.2.2		BARRACAO DE OBRA								xx	x	x
93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	565,93	574,42	10,00	574,42	5.744,20			x	x
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO								xx	x	x
74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	329,4	334,34	8,00	411,75	3.294,00			x	x
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS							22.712,78	X	x	x
2.1		MOVIMENTO DE TERRA								xx	x	x
2.1.1		ESCAVACAO MANUAL								xx	x	x
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	52,02	52,80	29,21	52,80	1.542,29			x	x
2.1.4		ATERRO MANUAL								xx	x	x
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	31,8	32,28	99,02	32,28	3.196,37			x	x
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS								xx	x	x
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA								xx	x	x

000896

98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	351,56	356,83	1,00	356,83	356,83			x	x
2.4.5		CAIXAS DE INSPECAO								xx	x	x
99253	SINAPI/2016	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	424,54	430,91	12,00	430,91	5.170,92			x	x
2.4.6		CAIXAS SIFONADAS								xx	x	x
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	47,22	47,93	3,00	65,39	196,17			x	x
		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS								xx	x	x
		MURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO 06(SEIS)FUROS 9X14X19 1/2 VEZ H=2,00M COM FUNDAÇÃO,BALDRAME, PILARES, CINTAS E CHAPISCO , EMBOÇO E PINTURA	M	201,15	204,17	60,00	204,17	12.250,20			x	x
3		**FUNDACOES**							**22.582,80**	X	x	x
3.2		ESTACA TIPO BROCA								xx	x	x
101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	54,94	55,76	405,00	55,76	22.582,80			x	x
4		**ESTRUTURAS**							**93.504,70**	X	x	x
4.1		FORMAS								xx	x	x
4.1.1		FORMAS PARA FUNDACOES								xx	x	x
5970	SINAPI/2016	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	80,03	81,23	138,71	81,23	11.267,41			x	x
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA								xx	x	x
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	99,4	100,89	70,80	100,89	7.143,01			x	x
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	80,03	81,23	60,48	81,23	4.912,79			x	x
92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	44,33	44,99	50,97	44,99	2.293,14			x	x
4.2		ARMADURAS								xx	x	x
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60								xx	x	x
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,13	11,30	2,60	11,30	29,38			x	x
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,26	10,41	313,30	10,41	3.261,45			x	x
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,08	9,22	402,20	9,22	3.708,28			x	x
92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,16	12,34	440,00	12,34	5.429,60			x	x
92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,26	10,41	310,20	10,41	3.229,18			x	x
92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,03	9,17	784,10	9,17	7.190,20			x	x
92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,52	7,63	40,30	7,63	307,49			x	x
4,3		CONCRETOS E GRAUTES								xx	x	x
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO								xx	x	x
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	336,69	341,74	30,68	341,74	10.484,58			x	x
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO								xx	x	x
4.3.4.1		CONCRETAGENS								xx	x	x
92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	136,20	138,24	13,77	138,24	1.903,56			x	x

000897

4.3.4.2		PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO								xx	x	x
74157/4	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	111,62	113,29	16,91	113,29	1.915,73			x	x
4.4		LASTROS								xx	x	x
4.4.2		CONCRETO SIMPLES								xx	x	x
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	383,71	389,47	15,37	389,47	5.986,15			x	x
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	86,13	87,42	9,22	87,42	806,01			x	x
4.5		LAJES PRÉ-MOLDADAS								xx	x	x
4.5.2		LAJES PRÉ-MOLDADAS								xx	x	x
74141/2	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	90,30	91,65	233,82	91,65	21.429,60			x	x
4.6		ELEMENTOS DIVERSOS								xx	x	x
4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS								xx	x	x
4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA								xx	x	x
93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	48,40	49,13	9,80	49,13	481,47			x	x
93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	55,49	56,32	6,00	56,32	337,92			x	x
93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	45,25	45,93	4,10	45,93	188,31			x	x
93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	55,97	56,81	7,30	56,81	414,71			x	x
93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	46,84	47,54	9,80	47,54	465,89			x	x
93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	52,35	53,14	6,00	53,14	318,84			x	x
5		**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**							**67.465,15**	**X**	x	x
5.1		ALVENARIA								xx	x	x
5.1.3		TIJOLOS FURADOS								xx	x	x
89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	62,77	63,71	368,73	63,71	23.491,79			x	x
5.1.13		ALVENARIA DE EMBASAMENTO								xx	x	x
95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	566,11	574,60	9,03	574,60	5.188,64			x	x
5.2		DIVISÓRIAS E PAREDES								xx	x	x
5.2.2		DIVISÓRIAS								xx	x	x
79627	SINAPI	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	726,01	736,90	9,78	736,90	7.206,88			x	x
		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS								xx	x	x
	PESQUISA	GRADIL EM TUBOS DE FEROO GALVANIZADO DIAMETRO INTERNO 40MM(1 1/2) ESPESSURA 3MM H+1,80M INCL. VIGA C.A., PINTURA DE FUNDO E ESMALTE SINTÉTICO	M	455,18	568,97	55,50	568,97	31.577,84			x	x
6		**COBERTURA**							**46.031,55**	**X**	x	x
6.2		ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA								xx	x	x
92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1.476,14	1.498,28	12,00	1.498,28	17.979,36			x	x
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	12,63	12,82	230,18	12,82	2.950,91			x	x
6.8		TELHA FIBROCIMENTO								xx	x	x
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	44,05	44,71	230,18	44,71	10.291,35			x	x
94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	51,41	52,18	25,15	52,18	1.312,33			x	x
6.10		TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS								xx	x	x

92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	31,09	31,56	230,18	31,56	7.264,48			x	x
6.11		CALHAS								xx	x	x
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	53,60	54,40	59,37	54,40	3.229,73			x	x
6.13		RUFOS								xx	x	x
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	33,11	33,61	89,36	33,61	3.003,39			x	x
7		**ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS**							**31.456,32**	**X**	x	x
7.1		ESQUADRIAS E ACESSORIOS								xx	x	x
7.1.3		PORTAS EM MADEIRA								xx	x	x
7.1.3.2		COMPENSADAS PARA CERA OU VERNIZ								xx	x	x
91013	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	629,47	638,91	4,00	638,91	2.555,64			x	x
91014	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	552,34	560,63	1,00	560,63	560,63			x	x
91015	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	683,02	693,27	3,00	693,27	2.079,81			x	x
91016	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	662,25	672,18	1,00	672,18	672,18			x	x
7.1.8		PORTÕES								xx	x	x
85188	SINAPI	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO	UN	636,74	646,29	1,00	646,29	646,29			x	x
85189	SINAPI	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1.290,90	1.310,26	1,00	1.310,26	1.310,26			x	x
7.1.10		COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO								xx	x	x
74073/2	SINAPI	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	137,74	139,81	1,00	139,81	139,81			x	x
7.1.11		JANELAS EM ALUMINIO								xx	x	x
94576	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	229,17	232,61	4,60	232,61	1.070,01			x	x
94581	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	368,8	374,33	12,20	374,33	4.566,83			x	x
7.1.13		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS								xx	x	x
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	83,12	84,37	5,00	84,37	421,85			x	x
84885	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	543,44	551,59	3,00	551,59	1.654,77			x	x
74046/2	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	48,24	48,96	4,00	48,96	195,84			x	x
84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1.023,46	1.038,81	3,00	1.038,81	3.116,43			x	x
7.2		VIDROS E ESPELHOS								xx	x	x
7.2.2		VIDROS								xx	x	x
72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	295,67	300,11	15,84	300,11	4.753,74			x	x
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	376,38	382,03	17,52	382,03	6.693,17			x	x
7.2.4		ESPELHOS								xx	x	x
85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	392,19	398,07	2,56	398,07	1.019,06			x	x
8		**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**							**17.328,12**	**X**	x	x
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS								xx	x	x

668000

8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA								xx	x	x
16.105.000035.SER	PINI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	3.003,80	3.048,86	1,00	3.048,86	3.048,86			x	x
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES								xx	x	x
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS								xx	x	x
91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,27	4,33	100,20	4,33	433,87			x	x
91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,04	6,13	20,80	6,13	127,50			x	x
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,85	5,94	51,00	5,94	302,94			x	x
91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,54	7,65	18,00	7,65	137,70			x	x
8.2.3.4		ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS								xx	x	x
73798/1	SINAPI	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	24,65	25,02	56,00	25,02	1.401,12			x	x
8.2.5		CABOS								xx	x	x
8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V								xx	x	x
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,70	2,74	430,70	2,74	1.180,12			x	x
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,40	4,47	86,20	4,47	385,31			x	x
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,94	10,09	48,20	10,09	486,34			x	x
8.2.8		CAIXAS								xx	x	x
83443	SINAPI/2016	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	42,31	42,94	9,00	42,94	386,46			x	x
92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,80	8,93	11,00	8,93	98,23			x	x
92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,71	5,80	17,00	5,80	98,60			x	x
92872	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,53	7,64	24,00	7,64	183,36			x	x
8.2.9		QUADROS DE ENERGIA								xx	x	x
84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	66,08	67,07	1,00	67,07	67,07			x	x
83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	273,14	277,24	1,00	277,24	277,24			x	x
8.2.11		DISJUNTORES								xx	x	x
8.2.11.1		MONOPOLARES								xx	x	x
74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,45	12,64	6,00	12,64	75,84			x	x
8.2.11.2		BIPOLARES								xx	x	x
74130/3	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	58,14	59,01	2,00	59,01	118,02			x	x
8.2.12		INTERRUPTORES								xx	x	x
8.2.12.1		SIMPLES								xx	x	x
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,94	20,24	7,00	20,24	141,68			x	x
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,66	32,13	1,00	32,13	32,13			x	x
8.2.12.2		PARALELOS								xx	x	x
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,4	24,77	2,00	24,77	49,54			x	x
8.2.13		TOMADAS								xx	x	x
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,18	21,50	17,00	21,50	365,50			x	x
8.2.16		CAMPAINHAS E SENSORES								xx	x	x

000900

101632	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,57	20,88	4,00	20,88	83,52			x	x
8.2.18		LUMINARIAS								xx	x	x
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	32,43	32,92	5,00	32,92	164,60			x	x
97585	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	63,8	64,76	24,00	64,76	1.554,24			x	x
		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO								xx	x	x
	PESQUISA	CONJUNTO POSTE ORNAMENTAL METALICO H=3,00M BASE REDONDA 90MM PARA 02(DUAS) LUMINARIAS TIPO GLOBO ACRILICO , COMPLETO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	544,74	680,93	9,00	680,93	6.128,33			x	x
9		**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS**							**21.468,86**	X	x	x
9.2		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS								xx	x	x
9.2.10		EXTINTORES								xx	x	x
10891	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	148,07	150,29	3,00	150,29	450,87			x	x
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS								xx	x	x
9.3.12		ENTRADA DE AGUA								xx	x	x
97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	111,88	113,56	1,00	113,56	113,56			x	x
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	121,48	123,30	1,00	123,30	123,30			x	x
9.3.14		RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS								xx	x	x
88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	707,88	718,50	1,00	718,50	718,50			x	x
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	19,95	20,25	1,00	20,25	20,25			x	x
9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA								xx	x	x
9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO								xx	x	x
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,19	6,28	26,26	6,28	164,91			x	x
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,33	10,48	3,00	10,48	31,44			x	x
9.3.16.3		INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA								xx	x	x
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,28	3,33	18,60	3,33	61,94			x	x
9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA								xx	x	x
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,41	4,48	2,00	4,48	8,96			x	x
89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,91	6,00	2,00	6,00	12,00			x	x
89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,31	6,40	2,00	6,40	12,80			x	x
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,76	5,85	16,00	5,85	93,60			x	x
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,63	9,77	8,00	9,77	78,16			x	x
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,05	8,17	8,00	8,17	65,36			x	x
89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,48	13,68	2,00	13,68	27,36			x	x
9.3.20		EM PRUMADA DE ÁGUA								xx	x	x
89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,59	2,63	12,00	2,63	31,56			x	x
89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,06	3,11	6,00	3,11	18,66			x	x
9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS								xx	x	x
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,39	12,58	2,76	12,58	34,72			x	x

89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,60	18,88	10,77	18,88	203,34			x	x
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,59	37,14	22,10	37,14	820,79			x	x
9.3.25		CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS								xx	x	x
72295	SINAPI	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,36	11,53	1,00	11,53	11,53			x	x
9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO								xx	x	x
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,64	7,75	1,00	7,75	7,75			x	x
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,03	16,27	1,00	16,27	16,27			x	x
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,52	6,62	3,00	6,62	19,86			x	x
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,25	7,36	2,00	7,36	14,72			x	x
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,62	9,76	3,00	9,76	29,28			x	x
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,65	25,02	5,00	25,02	125,10			x	x
89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,15	4,21	1,00	4,21	4,21			x	x
89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,85	7,97	1,00	7,97	7,97			x	x
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,19	13,39	2,00	13,39	26,78			x	x
89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,81	27,21	3,00	27,21	81,63			x	x
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,35	30,81	3,00	30,81	92,43			x	x
9.3.29		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R								xx	x	x
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	42,57	43,21	89,25	43,21	3.856,49			x	x
9.3.30		CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R								xx	x	x
9.3.30.1		EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO								xx	x	x
89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	15,44	15,67	3,00	15,67	47,01			x	x
9.3.30.2		EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS								xx	x	x
89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	25,97	26,36	16,00	26,36	421,76			x	x
89671	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	21,76	22,09	3,00	22,09	66,27			x	x
9.3.33		SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO								xx	x	x
98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10M, ALT ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	1.160,45	1.177,86	1,00	1.177,86	1.177,86				
98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	3518,29	3.571,06	1,00	3.571,06	3.571,06			x	x
9.3.34		CONEXÕES DIVERSAS								xx	x	x

000902

9.4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS							xx	x	x
9.4.2		BANCADAS							xx	x	x
86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	231,78	235,26	3,00	235,26	705,78		x	x
93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	890,77	904,13	1,00	904,13	904,13		x	x
9.4.4		CUBAS E PIAS							xx	x	x
86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	785,94	797,73	5,00	797,73	3.988,65		x	x
9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES							xx	x	x
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	98,01	99,48	1,00	99,48	99,48		x	x
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,03	18,30	1,00	18,30	18,30		x	x
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	82,68	83,92	5,00	83,92	419,60		x	x
9.4.8		APARELHOS SANITARIOS							xx	x	x
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	391,33	397,20	5,00	397,20	1.986,00		x	x
9.4.9		SABONETERIAS E PAPELEIRAS							xx	x	x
95545	SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	48,14	48,86	3,00	48,86	146,58		x	x
95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	39,13	39,72	3,00	39,72	119,16		x	x
9.4.10		REGISTROS E VALVULAS							xx	x	x
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	67,51	68,52	6,00	68,52	411,12		x	x
10		**REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**							**111.363,14**	X	x	x
10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS							xx	x	x
10.1.2		CHAPISCO							xx	x	x
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,19	3,24	714,95	3,24	2.316,44		x	x
87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,50	4,57	233,82	4,57	1.068,56		x	x
10.1.3		EMBOCO							xx	x	x
89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	24,11	24,47	362,99	24,47	8.882,37		x	x
87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	23,05	23,40	100,86	23,40	2.360,12		x	x
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	36,88	37,43	484,92	37,43	18.150,56		x	x
10.1.9		CERAMICAS							xx	x	x
99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	49,08	49,82	307,35	49,82	15.312,18		x	x
87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	54,24	55,05	100,86	55,05	5.552,34		x	x
10.2		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES							xx	x	x
10.2.4		IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS							xx	x	x

0006903

98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	143,14	145,29	10,20	145,29	1.481,96			x	x
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	30,05	30,50	52,70	30,50	1.607,35			x	x
10.2.9		PROTEÇÃO MECÂNICA								xx	x	x
98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M2	43,27	43,92	10,20	43,92	447,98			x	x
10.2.10		PEITORIL								xx	x	x
84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	93,61	95,01	17,80	95,01	1.691,18			x	x
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS								xx	x	x
10.3.4		PISO CIMENTADO								xx	x	x
98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	22,99	23,33	307,35	23,33	7.170,48			x	x
10.3.6		PISO CERAMICO								xx	x	x
87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	41,98	42,61	233,82	42,61	9.963,07			x	x
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO								xx	x	x
92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	44,50	45,17	291,18	45,17	13.152,60			x	x
10.3.12		PISO EM CONCRETO								xx	x	x
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	60,83	61,74	10,00	61,74	617,40			x	x
10.3.13		SOLEIRAS E RODAPES								xx	x	x
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	92,08	93,46	11,55	93,46	1.079,46			x	x
88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	6,82	6,92	124,76	6,92	863,34			x	x
10.4		PINTURAS								xx	x	x
10.4.2		EMASSAMENTO								xx	x	x
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,57	9,71	201,00	9,71	1.951,71			x	x
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,63	17,89	233,82	17,89	4.183,04			x	x
10.4.8		PINTURA EM MADEIRA								xx	x	x
6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	14,22	14,43	25,20	14,43	363,64			x	x
10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA								xx	x	x
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,29	10,44	201,00	10,44	2.098,44			x	x
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	17,36	17,62	413,09	17,62	7.278,65			x	x
10.4.13		PINTURA EM TETOS								xx	x	x
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,08	9,22	233,82	9,22	2.155,82			x	x
10.4.16		PINTURA EM PISO								xx	x	x
74245/1	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	11,63	11,80	88,06	11,80	1.039,11			x	x
		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS								xx	x	x
		RAMPA DE ACESSIBILIDADE PNE COM PISO TATIL (NBR90)COMPLETA	UN	230,94	287,67	2,00	287,67	575,34			x	x
11		**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**							**4.828,58**	X	x	x
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS								xx	x	x
11.2.2		PLANTAS								xx	x	x
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	73,00	74,10	12,00	74,10	889,20			x	x
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	192,61	195,50	6,00	195,50	1.173,00			x	x
98654	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	11,25	11,42	242,24	11,42	2.766,38			x	x
12		**DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**							**784,30**	X	x	x
		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)								xx	x	x
100869		BARRA DE APOIO PNE 80CM EM AÇO INOX INSTALADA	UM	260,22	264,12	1,00	264,12	264,12			x	x
100864		BARRA DE APOIO PNE PARA LAVATORIO EM AÇO INOX INSTALADA	UM	512,49	520,18	1,00	520,18	520,18			x	x
		TOTAL GERAL							**457.246,79**		x	

000904

		REFERÊNCIA : SINAPI/PR SETEMBRO 2020 DESONERADO			
CÁLCULO DO ***BDI*** - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEIL/DER Nº 001/2012					

RESP.TECNICO EVERTON LOPES MIGUEL
ENG.CIVIL CREA-PR 172340/D
CPF 041.827.339-16 RG 8.063.183-9

N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO
CNPJ/MF 27.379.144/0001-57
PROCURADOR
FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA

006005

N.FERREIRA DOS SANTOS-APOIO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 27.379.144/0001-57 I.E.: 90757581-00 C.M.C.:3128
AVENIDA JAMIL ASSAD JAMUS, 327, SALA 02, CENTRO.
TEL: (43) 3464-1857 CEL: (43) 99833-8779
EMAIL: COMERCIAL@MAXXIEMPREGOS.COM.BR

MUNICÍPIO:CONGONHINHAS - PARANÁ
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA
Prazo de Execução: 210 dias

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)							VALOR UNITÁRIO	VALOR ACUMULADO
			30	60	90	120	150	180	210		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$	12.404,34	5.316,15						17.720,49	17.720,49
		%	70,00	30,00						3,88	3,88
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R$	18.170,22	4.542,56						22.712,78	40.433,27
		%	80,00	20,00						4,97	8,84
3	FUNDACOES	R$	13.549,68	9.033,12						22.582,80	63.016,07
		%	60,00	40,00						4,94	13,78
4	ESTRUTURAS	R$	9.350,47	37.401,88	46.752,35					93.504,70	156.520,77
		%	10,00	40,00	50,00					20,45	34,23
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	R$		20.239,55	20.239,55	20.239,55	6.746,52			67.465,15	223.985,92
		%		30,00	30,00	30,00	10,00			14,75	48,99
6	COBERTURA	R$				13.809,47	27.618,93	4.603,16		46.031,55	270.017,47
		%				30,00	60,00	10,00		10,07	59,05
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	R$				3.145,63	9.436,90	12.582,53	6.291,26	31.456,32	301.473,79
		%				10,00	30,00	40,00	20,00	6,88	65,93
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R$			1.732,81	5.198,44	6.931,25	3.465,62		17.328,12	318.801,91
		%			10,00	30,00	40,00	20,00		3,79	69,72
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	R$					8.587,54	8.587,54	4.293,77	21.468,86	340.270,77
		%					40,00	40,00	20,00	4,70	74,42
10	IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	R$			33.408,94	33.408,94	33.408,94	11.136,31		111.363,14	451.633,91
		%			30,00	30,00	30,00	10,00		24,36	98,77
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS	R$					482,86	1.931,43	2.414,29	4.828,58	456.462,49
		%					10,00	40,00	50,00	1,06	99,83
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	R$						627,44	156,86	784,30	457.246,79
		%						80,00	20,00	0,17	100,00
TOTAL DA PARCELA		R$	53.474,72	76.533,25	102.133,65	75.802,02	93.212,93	42.934,04	13.156,19		
		%	11,69	16,74	22,34	16,58	20,39	9,39	2,88		
TOTAL ACUMULADO		R$	53.474,72	130.007,97	232.141,61	307.943,63	401.156,57	444.090,60	**457.246,79**		
		%	11,69	28,43	50,77	67,35	87,73	97,12	**100,00**		

CONGONHINHAS,30 de Outubro de 2020

RESP.TECNICO EVERTON LOPES MIGUEL
ENG.CIVIL CREA-PR 172340/D
CPF 041.827.339-16 RG 8.063.183-9

N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO
CNPJ/MF 27.379.144/0001-57
PROCURADOR
FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA

006000

000807

Município MAUÁ DA SERRA - PR

Nº 9/2020

20
00

Prefeitura Municipal de Congonhinhas
Estado do Paraná
PROTOCOLO
Nº 676/20 Hora: 14:02
Data 03/12/2020
Assinatura

NS ENGENHARIA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. º 009/2020

PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE: NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 07.148.290/0001-64

REPRESENTANTE LEGAL: NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR

CPF: 801.617.239-34

NS ENGENHARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

ANEXO X

ANEXO X – PROPOSTA DE PREÇOS

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP - Rua Prefeito Hugo Cabral 1131 Sala 04 Centro CEP 86020-111 Londrina/PR - CNPJ 07.148.290/0001-64 – I.E. 90.362.419-15 - (43) 3344-4099

Congonhinhas, 04 de dezembro de 2020.

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR
Ref.: Tomada de Preços nº 009/2020

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

A empresa **NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, estabelecida à rua Prefeito Hugo Cabral 1131 sala 04 Centro, cidade de Londrina, estado do Paraná, CNPJ sob o nº 07.148.290/0001-64, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 009/2020, para execução de: Construção da Capela Mortuária no Lote 558, Quadra 75, situado na Rua Felipe Camacho esquina com a Rua Eduardo Aleixo, na sede do Município, conforme edital e seus anexos, nas seguintes condições:

a) Cronograma físico-financeiro;

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

NS ENGENHARIA

b) Orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatórios;
c) Preço global da obra R$ 492.753,60 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta Centavos);

A proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega da presente.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 009/2020.

Congonhinhas, 04 de dezembro de 2020.

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 801.617.239-34 / RG: 5.148.660-9
CREA-PR 31.865/D

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 Sala 04 Centro 86020 111 Londrina PR
CNPJ 07.148.290/0001-64
43 3344 4099
nsengenharia@nseng.com.br

02

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA DESONERADO
SINAPI SETEMBRO DE 2020
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
MUNICÍPIO : NGONHINHAS / PR
BDI (%) : 25,00%
Data: 04/12/2020

NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
R Prefeito Hugo Cabral 1.131 - Sala 04 - Centro - Londrina PR CNPJ: 07.148.290/0001-64
RESP. TÉCNICO: NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR CREA: 31.865/D
ORGANIZADO POR: RENATA SAYURI DE OLIVEIRA CREA: 137.723/D

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORÍGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROPOSTA COM BDI E DESCONTO			
						QUANT	UNIT.	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**							**18.330,46**
1.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES							
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,23	0,29	100,00	0,26	26,00	
1.1.2		LOCACAO							
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	32,64	40,80	87,89	36,36	3.195,68	
1.1.4		RETIRADA DE ENTULHO							
72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	20,16	25,20	15,00	22,46	336,90	
98458	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	80,11	100,14	44,60	89,23	3.979,66	
1.2.1.3		LIGACOES PROVISORIAS							
41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1394,45	1.743,06	1,00	1.553,24	1.553,24	
1.2.2		BARRACAO DE OBRA							
93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	565,93	707,41	10,00	630,37	6.303,70	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							
74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	329,4	411,75	8,00	366,91	2.935,28	
2		**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**							**24.884,69**
2.1		MOVIMENTO DE TERRA							
2.1.1		ESCAVACAO MANUAL							
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	52,02	65,03	29,21	57,95	1.692,72	
2.1.4		ATERRO MANUAL							
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	31,8	39,75	99,02	35,42	3.507,29	
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS							
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA							
98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	351,56	439,45	1,00	391,59	391,59	
2.4.5		CAIXAS DE INSPECAO							
99253	SINAPI/2016	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	424,54	530,68	12,00	472,89	5.674,68	

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA DESONERADO
SINAPI SETEMBRO DE 2020
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
MUNICÍPIO : NGONHINHAS / PR
BDI (%) : 25,00%
Data: 04/12/2020

NS ENGENHARIA

NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
R Prefeito Hugo Cabral 1.131 - Sala 04 - Centro - Londrina PR CNPJ: 07.148.290/0001-64
RESP. TÉCNICO: NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR CREA: 31.865/D
ORGANIZADO POR: RENATA SAYURI DE OLIVEIRA CREA: 137.723/D

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORÍGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROPOSTA COM BDI E DESCONTO			
						QUANT	UNIT.	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
2.4.6		CAIXAS SIFONADAS							
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	47,22	59,03	3,00	58,27	174,81	
		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							
		MURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO 06(SEIS)FUROS 9X14X19 1/2 VEZ H=2,00M COM FUNDAÇÃO,BALDRAME, PILARES, CINTAS E CHAPISCO , EMBOÇO E PINTURA	M	201,15	251,44	60,00	224,06	13.443,60	
									24.786,00
3		FUNDACOES							
3.2		ESTACA TIPO BROCA							
101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	54,94	68,68	405,00	61,20	24.786,00	
									102.615,52
4		ESTRUTURAS							
4.1		FORMAS							
4.1.1		FORMAS PARA FUNDACOES							
5970	SINAPI/2016	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	80,03	100,04	138,71	89,15	12.366,00	
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA							
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	99,4	124,25	70,80	110,72	7.838,98	
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	80,03	100,04	60,48	89,15	5.391,79	
92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	44,33	55,41	50,97	49,38	2.516,90	
4.2		ARMADURAS							
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60							
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,13	13,91	2,60	12,40	32,24	
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,26	12,83	313,30	11,43	3.581,02	
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,08	11,35	402,20	10,11	4.066,24	
92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,16	15,20	440,00	13,54	5.957,60	
92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,26	12,83	310,20	11,43	3.545,59	

000912

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA DESONERADO
SINAPI SETEMBRO DE 2020
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
MUNICÍPIO : NGONHINHAS / PR
BDI (%) : 25,00%
Data: 04/12/2020

NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
R Prefeito Hugo Cabral 1.131 - Sala 04 - Centro - Londrina PR CNPJ: 07.148.290/0001-64
RESP. TÉCNICO: NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR CREA: 31.865/D
ORGANIZADO POR: RENATA SAYURI DE OLIVEIRA CREA: 137.723/D

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORÍGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROPOSTA COM BDI E DESCONTO			
						QUANT	UNIT.	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,03	11,29	784,10	10,06	7.888,05	
92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,52	9,40	40,30	8,38	337,71	
4,3		CONCRETOS E GRAUTES							
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO							
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	336,69	420,86	30,68	375,03	11.505,92	
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO							
4.3.4.1		CONCRETAGENS							
92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	136,20	170,25	13,77	151,71	2.089,05	
4.3.4.2		PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO							
74157/4	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	111,62	139,53	16,91	124,34	2.102,59	
4.4		LASTROS							
4.4.2		CONCRETO SIMPLES							
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	383,71	479,64	15,37	427,41	6.569,29	
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	86,13	107,66	9,22	95,94	884,57	
4.5		LAJES PRE-MOLDADAS							
4.5.2		LAJES PRE-MOLDADAS							
74141/2	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	90,30	112,88	233,82	100,59	23.519,95	
4.6		ELEMENTOS DIVERSOS							
4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS							
4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA							
93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	48,40	60,50	9,80	53,91	528,32	
93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	55,49	69,36	6,00	61,81	370,86	
93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	45,25	56,56	4,10	50,40	206,64	
93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	55,97	69,96	7,30	62,34	455,08	
93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	46,84	58,55	9,80	52,17	511,27	

0009813

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA DESONERADO
SINAPI SETEMBRO DE 2020
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
MUNICÍPIO : NGONHINHAS / PR
BDI (%) : 25,00%
Data: 04/12/2020

NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
R Prefeito Hugo Cabral 1.131 - Sala 04 - Centro - Londrina PR CNPJ: 07.148.290/0001-64
RESP. TÉCNICO: NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR CREA: 31.865/D
ORGANIZADO POR: RENATA SAYURI DE OLIVEIRA CREA: 137.723/D

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORÍGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROPOSTA COM BDI E DESCONTO			
						QUANT	UNIT.	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	52,35	65,44	6,00	58,31	349,86	
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							67.523,69
5.1		ALVENARIA							
5.1.3		TIJOLOS FURADOS							
89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	62,77	78,46	368,73	69,92	25.781,60	
5.1.13		ALVENARIA DE EMBASAMENTO							
95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	566,11	707,64	9,03	630,58	5.694,14	
5.2		DIVISORIAS E PAREDES							
5.2.2		DIVISORIAS							
79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	726,01	907,51	9,78	808,68	7.908,89	
		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							
	PESQUISA	GRADIL EM TUBOS DE FEROO GALVANIZADO DIAMETRO INTERNO 40MM(1 1/2) ESPESSURA 3MM H+1,80M INCL. VIGA C.A., PINTURA DE FUNDO E ESMALTE SINTÉTICO	M	455,18	568,97	55,50	507,01	28.139,06	
6		COBERTURA							50.513,35
6.2		ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA							
92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1.476,14	1.845,18	12,00	1.644,24	19.730,88	
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	12,63	15,79	230,18	14,07	3.238,63	
6.8		TELHA FIBROCIMENTO							
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	44,05	55,06	230,18	49,06	11.292,63	
94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	51,41	64,26	25,15	57,26	1.440,09	
6.10		TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS							
92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	31,09	38,86	230,18	34,63	7.971,13	
6.11		CALHAS							
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	53,60	67,00	59,37	59,70	3.544,39	
6.13		RUFOS							

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA DESONERADO
SINAPI SETEMBRO DE 2020
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
MUNICÍPIO : NGONHINHAS / PR
BDI (%) : 25,00%
Data: 04/12/2020

NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
R Prefeito Hugo Cabral 1.131 - Sala 04 - Centro - Londrina PR CNPJ: 07.148.290/0001-64
RESP. TÉCNICO: NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR CREA: 31.865/D
ORGANIZADO POR: RENATA SAYURI DE OLIVEIRA CREA: 137.723/D

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORÍGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROPOSTA COM BDI E DESCONTO			
						QUANT	UNIT.	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	33,11	41,39	89,36	36,88	3.295,60	
7		ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS							34.520,48
7.1		ESQUADRIAS E ACESSORIOS							
7.1.3		PORTAS EM MADEIRA							
7.1.3.2		COMPENSADAS PARA CERA OU VERNIZ							
91013	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	629,47	786,84	4,00	701,15	2.804,60	
91014	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	552,34	690,43	1,00	615,24	615,24	
91015	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	683,02	853,78	3,00	760,80	2.282,40	
91016	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	662,25	827,81	1,00	737,66	737,66	
7.1.8		PORTÕES							
85188	SINAPI	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO	UN	636,74	795,93	1,00	709,25	709,25	
85189	SINAPI	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1.290,90	1.613,63	1,00	1.437,91	1.437,91	
7.1.10		COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO							
74073/2	SINAPI	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	137,74	172,18	1,00	153,43	153,43	
7.1.11		JANELAS EM ALUMINIO							
94576	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	229,17	286,46	4,60	255,26	1.174,20	
94581	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	368,8	461,00	12,20	410,80	5.011,76	
7.1.13		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS							
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	83,12	103,90	5,00	92,59	462,95	

000915

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA DESONERADO
SINAPI SETEMBRO DE 2020
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
MUNICÍPIO : NGONHINHAS / PR
BDI (%) : 25,00%
Data: 04/12/2020

NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
R Prefeito Hugo Cabral 1.131 - Sala 04 - Centro - Londrina PR CNPJ: 07.148.290/0001-64
RESP. TÉCNICO: NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR CREA: 31.865/D
ORGANIZADO POR: RENATA SAYURI DE OLIVEIRA CREA: 137.723/D

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORÍGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROPOSTA COM BDI E DESCONTO			
						QUANT	UNIT.	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
84885	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	543,44	679,30	3,00	605,32	1.815,96	
74046/2	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	48,24	60,30	4,00	53,73	214,92	
84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1.023,46	1.279,33	3,00	1.140,01	3.420,03	
7.2		VIDROS E ESPELHOS							
7.2.2		VIDROS							
72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	295,67	369,59	15,84	329,34	5.216,75	
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	376,38	470,48	17,52	419,24	7.345,08	
7.2.4		ESPELHOS							
85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	392,19	490,24	2,56	436,85	1.118,34	
8		**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**							**17.753,38**
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS							
8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA							
16.105.000035.SER	PINI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	3.003,80	3.754,75	1,00	3.345,86	3.345,86	
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES							
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS							
91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,27	5,34	100,20	4,76	476,95	
91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,04	7,55	20,80	6,73	139,98	
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,85	7,31	51,00	6,51	332,01	
91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,54	9,43	18,00	8,40	151,20	
8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							
73798/1	SINAPI	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	24,65	30,81	56,00	27,45	1.537,20	
8.2.5		CABOS							
8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V							
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,70	3,38	430,70	3,01	1.296,41	
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,40	5,50	86,20	4,90	422,38	

0009

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA DESONERADO
SINAPI SETEMBRO DE 2020
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
MUNICÍPIO : NGONHINHAS / PR
BDI (%) : 25,00%
Data: 04/12/2020

NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
R Prefeito Hugo Cabral 1.131 - Sala 04 - Centro - Londrina PR CNPJ: 07.148.290/0001-64
RESP. TÉCNICO: NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR CREA: 31.865/D
ORGANIZADO POR: RENATA SAYURI DE OLIVEIRA CREA: 137.723/D

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORÍGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROPOSTA COM BDI E DESCONTO			
						QUANT	UNIT.	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,94	12,43	48,20	11,08	534,06	
8.2.8		CAIXAS							
83443	SINAPI/2016	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	42,31	52,89	9,00	47,13	424,17	
92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,80	11,00	11,00	9,80	107,80	
92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,71	7,14	17,00	6,36	108,12	
92872	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,53	9,41	24,00	8,39	201,36	
8.2.9		QUADROS DE ENERGIA							
84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	66,08	82,60	1,00	73,60	73,60	
83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	273,14	341,43	1,00	304,25	304,25	
8.2.11		DISJUNTORES							
8.2.11.1		MONOPOLARES							
74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,45	15,56	6,00	13,87	83,22	
8.2.11.2		BIPOLARES							
74130/3	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	58,14	72,68	2,00	64,77	129,54	
8.2.12		INTERRUPTORES							
8.2.12.1		SIMPLES							
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,94	24,93	7,00	22,22	155,54	
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,66	39,58	1,00	35,27	35,27	
8.2.12.2		PARALELOS							
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,4	30,50	2,00	27,18	54,36	
8.2.13		TOMADAS							
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,18	26,48	17,00	23,60	401,20	
8.2.16		CAMPAINHAS E SENSORES							
101632	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,57	25,71	4,00	22,91	91,64	

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA DESONERADO
SINAPI SETEMBRO DE 2020
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
MUNICÍPIO : NGONHINHAS / PR
BDI (%) : 25,00%
Data: 04/12/2020

NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
R Prefeito Hugo Cabral 1.131 - Sala 04 - Centro - Londrina PR CNPJ: 07.148.290/0001-64
RESP. TÉCNICO: NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR CREA: 31.865/D
ORGANIZADO POR: RENATA SAYURI DE OLIVEIRA CREA: 137.723/D

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORÍGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROPOSTA COM BDI E DESCONTO			
						QUANT	UNIT.	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
8.2.18		LUMINARIAS							
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	32,43	40,54	5,00	36,13	180,65	
97585	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	63,8	79,75	24,00	71,07	1.705,68	
		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							
	PESQUISA	CONJUNTO POSTE ORNAMENTAL METALICO H=3,00M BASE REDONDA 90MM PARA 02(DUAS) LUMINARIAS TIPO GLOBO ACRILICO , COMPLETO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	544,74	680,93	9,00	606,77	5.460,93	
9		**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS**							**23.560,57**
9.2		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS							
9.2.10		EXTINTORES							
10891	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	148,07	185,09	3,00	164,93	494,79	
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS							
9.3.12		ENTRADA DE AGUA							
97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	111,88	139,85	1,00	124,62	124,62	
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	121,48	151,85	1,00	135,31	135,31	
9.3.14		RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS							
88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	707,88	884,85	1,00	788,49	788,49	
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	19,95	24,94	1,00	22,22	22,22	
9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA							
9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO							
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,19	7,74	26,26	6,90	181,19	
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,33	12,91	3,00	11,50	34,50	
9.3.16.3		INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA							
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,28	4,10	18,60	3,65	67,89	
9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA							
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,41	5,51	2,00	4,91	9,82	
		AF_12/2014							
89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,91	7,39	2,00	6,59	13,18	

0009918

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA DESONERADO
SINAPI SETEMBRO DE 2020
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
MUNICÍPIO : NGONHINHAS / PR
BDI (%) : 25,00%
Data: 04/12/2020

NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
R Prefeito Hugo Cabral 1.131 - Sala 04 - Centro - Londrina PR CNPJ: 07.148.290/0001-64
RESP. TÉCNICO: NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR CREA: 31.865/D
ORGANIZADO POR: RENATA SAYURI DE OLIVEIRA CREA: 137.723/D

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORÍGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROPOSTA COM BDI E DESCONTO			
						QUANT	UNIT.	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,31	7,89	2,00	7,03	14,06	
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,76	7,20	16,00	6,42	102,72	
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,63	12,04	8,00	10,73	85,84	
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,05	10,06	8,00	8,96	71,68	
89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,48	16,85	2,00	15,02	30,04	
9.3.20		EM PRUMADA DE ÁGUA							
89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,59	3,24	12,00	2,89	34,68	
89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,06	3,83	6,00	3,41	20,46	
9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS							
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,39	15,49	2,76	13,80	38,09	
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,60	23,25	10,77	20,72	223,15	
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,59	45,74	22,10	40,76	900,80	
9.3.25		CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS							
72295	SINAPI	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,36	14,20	1,00	12,65	12,65	
9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO							
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,64	9,55	1,00	8,51	8,51	
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,03	20,04	1,00	17,86	17,86	
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,52	8,15	3,00	7,26	21,78	
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,25	9,06	2,00	8,07	16,14	

0009619

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA DESONERADO
SINAPI SETEMBRO DE 2020
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
MUNICÍPIO : NGONHINHAS / PR
BDI (%) : 25,00%
Data: 04/12/2020

NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
R Prefeito Hugo Cabral 1.131 - Sala 04 - Centro - Londrina PR CNPJ: 07.148.290/0001-64
RESP. TÉCNICO: NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR CREA: 31.865/D
ORGANIZADO POR: RENATA SAYURI DE OLIVEIRA CREA: 137.723/D

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORÍGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROPOSTA COM BDI E DESCONTO			
						QUANT	UNIT.	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,62	12,03	3,00	10,72	32,16	
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,65	30,81	5,00	27,45	137,25	
89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,15	5,19	1,00	4,62	4,62	
89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,85	9,81	1,00	8,74	8,74	
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,19	16,49	2,00	14,69	29,38	
89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,81	33,51	3,00	29,86	89,58	
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,35	37,94	3,00	33,81	101,43	
9.3.29		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R							
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	42,57	53,21	89,25	47,42	4.232,24	
9.3.30		CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R							
9.3.30.1		EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO							
89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	15,44	19,30	3,00	17,20	51,60	
9.3.30.2		EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS							
89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	25,97	32,46	16,00	28,93	462,88	
89671	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	21,76	27,20	3,00	24,24	72,72	
9.3.33		SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO							
98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10M, AL ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	1.160,45	1.450,56	1,00	1.292,59	1.292,59	

00620

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA DESONERADO
SINAPI SETEMBRO DE 2020
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
MUNICÍPIO : NGONHINHAS / PR
BDI (%) : 25,00%
Data: 04/12/2020

NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
R Prefeito Hugo Cabral 1.131 - Sala 04 - Centro - Londrina PR CNPJ: 07.148.290/0001-64
RESP. TÉCNICO: NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR CREA: 31.865/D
ORGANIZADO POR: RENATA SAYURI DE OLIVEIRA CREA: 137.723/D

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORÍGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROPOSTA COM BDI E DESCONTO			
						QUANT	UNIT.	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	3518,29	4.397,86	1,00	3.918,93	3.918,93	
9.3.34		CONEXÕES DIVERSAS							
9.4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS							
9.4.2		BANCADAS							
86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	231,78	289,73	3,00	258,18	774,54	
93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	890,77	1.113,46	1,00	992,20	992,20	
9.4.4		CUBAS E PIAS							
86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	785,94	982,43	5,00	875,44	4.377,20	
9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES							
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	98,01	122,51	1,00	109,17	109,17	
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,03	22,54	1,00	20,09	20,09	
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	82,68	103,35	5,00	92,10	460,50	
9.4.8		APARELHOS SANITARIOS							
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	391,33	489,16	5,00	435,89	2.179,45	
9.4.9		SABONETERIAS E PAPELEIRAS							
95545	SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	48,14	60,18	3,00	53,63	160,89	
95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	39,13	48,91	3,00	43,58	130,74	
9.4.10		REGISTROS E VALVULAS							
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	67,51	84,39	6,00	75,20	451,20	
10		**REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**							**122.106,52**
10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS							
10.1.2		CHAPISCO							

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA DESONERADO
SINAPI SETEMBRO DE 2020
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
MUNICÍPIO : NGONHINHAS / PR
BDI (%) : 25,00%
Data: 04/12/2020

NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
R Prefeito Hugo Cabral 1.131 - Sala 04 - Centro - Londrina PR CNPJ: 07.148.290/0001-64
RESP. TÉCNICO: NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR CREA: 31.865/D
ORGANIZADO POR: RENATA SAYURI DE OLIVEIRA CREA: 137.723/D

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORÍGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROPOSTA COM BDI E DESCONTO			
						QUANT	UNIT.	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,19	3,99	714,95	3,56	2.545,22	
87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,50	5,63	233,82	5,02	1.173,78	
10.1.3		EMBOCO							
89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	24,11	30,14	362,99	26,86	9.749,91	
87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	23,05	28,81	100,86	25,67	2.589,08	
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	36,88	46,10	484,92	41,08	19.920,51	
10.1.9		CERAMICAS							
99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	49,08	61,35	307,35	54,67	16.802,82	
87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	54,24	67,80	100,86	60,42	6.093,96	
10.2		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES							
10.2.4		IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS							
98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	143,14	178,93	10,20	159,44	1.626,29	
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	30,05	37,56	52,70	33,47	1.763,87	
10.2.9		PROTEÇÃO MECÂNICA							
98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M2	43,27	54,09	10,20	48,20	491,64	
10.2.10		PEITORIL							
84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	93,61	117,01	17,80	104,27	1.856,01	
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS							
10.3.4		PISO CIMENTADO							
98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	22,99	28,74	307,35	25,61	7.871,23	

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA DESONERADO
SINAPI SETEMBRO DE 2020
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
MUNICÍPIO : NGONHINHAS / PR
BDI (%) : 25,00%
Data: 04/12/2020

NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
R Prefeito Hugo Cabral 1.131 - Sala 04 - Centro - Londrina PR CNPJ: 07.148.290/0001-64
RESP. TÉCNICO: NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR CREA: 31.865/D
ORGANIZADO POR: RENATA SAYURI DE OLIVEIRA CREA: 137.723/D

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORÍGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROPOSTA COM BDI E DESCONTO			
						QUANT	UNIT.	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
10.3.6		PISO CERAMICO							
87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	41,98	52,48	233,82	46,76	10.933,42	
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO							
92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	44,50	55,63	291,18	49,57	14.433,79	
10.3.12		PISO EM CONCRETO							
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	60,83	76,04	10,00	67,76	677,60	
10.3.13		SOLEIRAS E RODAPES							
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	92,08	115,10	11,55	102,57	1.184,68	
88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	6,82	8,53	124,76	7,60	948,18	
10.4		PINTURAS							
10.4.2		EMASSAMENTO							
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,57	11,96	201,00	10,66	2.142,66	
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,63	22,04	233,82	19,64	4.592,22	
10.4.8		PINTURA EM MADEIRA							
6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	14,22	17,78	25,20	15,84	399,17	
10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA							
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,29	12,86	201,00	11,46	2.303,46	
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	17,36	21,70	413,09	19,34	7.989,16	
10.4.13		PINTURA EM TETOS							
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,08	11,35	233,82	10,11	2.363,92	
10.4.16		PINTURA EM PISO							
74245/1	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	11,63	14,54	88,06	12,96	1.141,26	
		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS							
		RAMPA DE ACESSIBILIDADE PNE COM PISO TATIL (NBR90)COMPLETA	UN	230,94	287,67	2,00	256,34	512,68	
11		**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**							**5.298,23**
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
11.2.2		PLANTAS							
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	73,00	91,25	12,00	81,31	975,72	

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA DESONERADO
SINAPI SETEMBRO DE 2020
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
MUNICÍPIO : NGONHINHAS / PR
BDI (%) : 25,00%
Data: 04/12/2020

NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
R Prefeito Hugo Cabral 1.131 - Sala 04 - Centro - Londrina PR CNPJ: 07.148.290/0001-64
RESP. TÉCNICO: NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR CREA: 31.865/D
ORGANIZADO POR: RENATA SAYURI DE OLIVEIRA CREA: 137.723/D

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORÍGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROPOSTA COM BDI E DESCONTO			
						QUANT	UNIT.	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	192,61	240,76	6,00	214,54	1.287,24	
98654	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	11,25	14,06	242,24	12,53	3.035,27	
12		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)							860,71
		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)							
100869		BARRA DE APOIO PNE 80CM EM AÇO INOX INSTALADA	UM	260,22	325,28	1,00	289,86	289,86	
100864		BARRA DE APOIO PNE PARA LAVATORIO EM AÇO INOX INSTALADA	UM	512,49	640,61	1,00	570,85	570,85	
		TOTAL GERAL							492.753,60
		REFERÊNCIA : SINAPI/PR SETEMBRO 2020 DESONERADO							

CÁLCULO DO *BDI* - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEIL/DER Nº 001/2012

NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 07.148.290/0001-64 / I.E.: 90.361.419-15
DIRETOR / ENG. CIVIL NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
RG - 5.148.660-9 / CREA-PR 31.865/D

000924

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA DESONERADO
SINAPI SETEMBRO DE 2020
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
MUNICÍPIO : CONGONHINHAS / PR
BDI (%) : 25,00%
Data: 04/12/2020

NS ENGENHARIA

NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

R Prefeito Hugo Cabral 1.131 - Sala 04 - Centro - Londrina PR CNPJ: 07.148.290/0001-64
RESP. TÉCNICO: NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR CREA: 31.865/D
ORGANIZADO POR: RENATA SAYURI DE OLIVEIRA CREA: 137.723/D

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) 30	60	90	120	150	180	210	VALOR UNITÁRIO	VALOR ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$	12.831,32	5.499,14						18.330,46	18.330,46
		%	70,00%	30,00%						3,72%	3,72%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R$	19.907,75	4.976,94						24.884,69	43.215,15
		%	80,00%	20,00%						5,05%	8,77%
3	FUNDACOES	R$	14.871,60	9.914,40						24.786,00	68.001,15
		%	60,00%	40,00%						5,03%	13,80%
4	ESTRUTURAS	R$	10.261,55	41.046,21	51.307,76					102.615,52	170.616,67
		%	10,00%	40,00%	50,00%					20,82%	34,63%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	R$		20.257,11	20.257,11	20.257,11	6.752,36			67.523,69	238.140,36
		%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			13,70%	48,33%
6	COBERTURA	R$				15.154,01	30.308,01	5.051,33		50.513,35	288.653,71
		%				30,00%	60,00%	10,00%		10,25%	58,58%
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	R$				3.452,05	10.356,14	13.808,19	6.904,10	34.520,48	323.174,19
		%				10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	7,01%	65,59%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R$			1.775,34	5.326,01	7.101,35	3.550,68		17.753,38	340.927,57
		%			10,00%	30,00%	40,00%	20,00%		3,60%	69,19%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	R$					9.424,23	9.424,23	4.712,11	23.560,57	364.488,14
		%					40,00%	40,00%	20,00%	4,78%	73,97%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	R$			36.631,96	36.631,96	36.631,96	12.210,64		122.106,52	486.594,66
		%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		24,78%	98,75%
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	R$					529,82	2.119,29	2.649,12	5.298,23	491.892,89
		%					10,00%	40,00%	50,00%	1,08%	99,83%
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	R$						688,57	172,14	860,71	492.753,60
		%						80,00%	20,00%	0,17%	100,00%
TOTAL DA PARCELA		R$	57.872,22	81.693,80	109.972,17	80.821,14	101.103,87	46.852,93	14.437,47		
		%	11,74%	16,58%	22,32%	16,40%	20,52%	9,51%	2,93%		
TOTAL ACUMULADO		R$	57.872,22	139.566,02	249.538,19	330.359,33	431.463,20	478.316,13	**492.753,60**		
		%	11,74%	28,32%	50,64%	67,04%	87,56%	97,07%	**100,00%**		

NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 07.148.290/0001-64 / I.E.: 90.361.419-15
DIRETOR / ENG. CIVIL NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
RG - 5.148.660-9 / CREA-PR 31.865/D

000925

NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.148.290/0001-64

000926

E

T

E

F

Prefeitura Municipal de Congonhinhas
Estado do Paraná
PROTOCOLO
Nº 687/20 Hora: 08:58
Data 04 / 12 /2020
Assinatura

www

nsengenharia@nseng.com.br

Rua F

43 **3344-4099**

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP

000927

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – EPP
CNPJ 13.842.730/0001-81
Rua José das Neves 175
Portal Itamaracá
Londrina – Paraná
CEP 86.079-200
Telefone (43) 3339-7643
Inscrição Estadual 90.563.935-84
Email: rezendeltda@hotmail.com

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Para Comissão de Licitação
Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR
Tomada de Preços n.º 09/2020

Prezados Senhores,

A Empresa **REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP**, estabelecida à Rua José das Neves, nº 175, na Cidade de Londrina, no Estado do Paraná, CNPJ sob nº **13.842.730/0001-81**, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 09/2020, para execução de Construção da Capela Mortuária no Lote 558, Quadra 75, situado na Rua Felipe Camacho esquina com a Rua Eduardo Aleixo, na sede do Município, conforme planilha, memorial descritivo e cronograma, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

a) cronograma físico-financeiro;

b) orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatórios;

c) preço global da obra é de **R$ 479.999,12 (quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e doze centavos).**

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega da presente.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços, nº 09/2020.

Londrina, 04 de dezembro de 2020.

Bárbara Juliana da Silva Rezende Montini
RG: 9.369.923-8
CPF: 056.353.159-25
Titular

André Mauricio Teixeira Filho
CREA/CAU: 161639/D
Responsável Técnico
Engenheiro Civil

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – EPP

RUA: JOSÉ DAS NEVES, 175 – FONE/FAX (43) 3339-7643 CEP 86079-200 CNPJ 13.842.730/0001-81 - LONDRINA -PR
rezendeltda@hotmail.com

MUNICÍPIO:CONGONHINHAS - PARANÁ
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA
Prazo de Execução: 210 dias

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

BDI: 25,00%

CÓDI GO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)							VALOR UNITÁRIO	VALOR ACUMULADO
			30	60	90	120	150	180	210		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$	12.984,87	5.564,94						18.549,81	18.549,81
		%	70,00	30,00						3,86	3,86
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R$	19.383,07	4.845,77						24.228,84	42.778,65
		%	80,00	20,00						5,05	8,91
3	FUNDACOES	R$	14.464,23	9.642,82						24.107,05	66.885,70
		%	60,00	40,00						5,02	13,93
4	ESTRUTURAS	R$	9.980,71	39.922,83	49.903,54					99.807,08	166.692,78
		%	10,00	40,00	50,00					20,79	34,73
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	R$		19.701,64	19.701,64	19.701,64	6.567,21			65.672,14	232.364,92
		%		30,00	30,00	30,00	10,00			13,68	48,41
6	COBERTURA	R$				14.739,04	29.478,08	4.913,01		49.130,14	281.495,06
		%				30,00	60,00	10,00		10,24	58,64
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	R$				3.357,46	10.072,38	13.429,84	6.714,92	33.574,59	315.069,65
		%				10,00	30,00	40,00	20,00	6,99	65,64
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R$			1.726,77	5.180,30	6.907,06	3.453,53		17.267,65	332.337,30
		%			10,00	30,00	40,00	20,00		3,60	69,24
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	R$					9.165,76	9.165,76	4.582,88	22.914,40	355.251,70
		%					40,00	40,00	20,00	4,77	74,01
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	R$			35.627,25	35.627,25	35.627,25	11.875,75		118.757,50	474.009,20
		%			30,00	30,00	30,00	10,00		24,74	98,75
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	R$					515,28	2.061,12	2.576,40	5.152,80	479.162,00
		%					10,00	40,00	50,00	1,07	99,83
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	R$						669,69	167,42	837,12	479.999,12
		%						80,00	20,00	0,17	100,00
TOTAL DA PARCELA		R$	56.812,88	79.678,01	106.959,20	78.605,69	98.333,03	45.568,70	14.041,62		
		%	11,84	16,60	22,28	16,38	20,49	9,49	2,93		
TOTAL ACUMULADO		R$	56.812,88	136.490,88	243.450,08	322.055,77	420.388,79	465.957,50	**479.999,12**		
		%	11,84	28,44	50,72	67,10	87,58	97,07	**100,00**		

Bárbara J. da Silva Rezende Montini
RG: 9369923-8
CPF: 056.353.159-25
Titular

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
André Mauricio Teixeira Filho
Engenheiro Civil CREA-PR 161639-D

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – EPP

RUA: JOSÉ DAS NEVES, 175 – FONE/FAX (43) 3339-7643 CEP 86079-200 CNPJ 13.842.730/0001-81 - LONDRINA -PR
rezendeltda@hotmail.com

000929

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA SINAPI SETEMBRO DE 2020 DESONERADO

PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
: QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
LOCAL : CONGONHINHAS
BDI (%) : 25,00%
:

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROJETO ORIGINAL			
						QUANT	UNIT	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**							**18.549,81**
1.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES							
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,20	0,25	100,00	0,25	25,13	
1.1.2		LOCACAO							
[illegible]59	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	28,29	35,36	87,89	35,36	3.107,84	
1.1.4		RETIRADA DE ENTULHO							
72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	17,47	21,84	15,00	25,20	378,00	
98458	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	69,43	86,79	44,60	86,79	3.870,80	
1.2.1.3		LIGACOES PROVISORIAS							
41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1.208,54	1.510,68	1,00	1.743,06	1.743,06	
1.2.2		BARRACAO DE OBRA							
93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	490,48	613,10	10,00	613,10	6.130,98	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							
74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	285,48	356,86	8,00	411,75	3.294,00	
2		**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**							**24.228,84**
2.1		MOVIMENTO DE TERRA							
2.1.1		ESCAVACAO MANUAL							
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	45,08	56,36	29,21	56,36	1.646,28	
2.1.4		ATERRO MANUAL							
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	27,56	34,45	99,02	34,45	3.411,29	
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS							
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA							
[illegible]08	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	304,69	380,86	1,00	380,86	380,86	
2.4.5		CAIXAS DE INSPECAO							
99253	SINAPI/2016	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	367,94	459,93	12,00	459,93	5.519,16	
2.4.6		CAIXAS SIFONADAS							
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,92	51,16	3,00	65,39	196,17	
		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							
		MURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO 06(SEIS)FUROS 9X14X19 1/2 VEZ H=2,00M COM FUNDAÇÃO,BALDRAME, PILARES, CINTAS E CHAPISCO , EMBOÇO E PINTURA	M	174,33	217,92	60,00	217,92	13.075,08	
3		**FUNDACOES**							**24.107,05**
3.2		ESTACA TIPO BROCA							
101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	47,62	59,52	405,00	59,52	24.107,05	
4		**ESTRUTURAS**							**99.807,08**
4.1		FORMAS							
4.1.1		FORMAS PARA FUNDACOES							
5970	SINAPI/2016	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	69,36	86,70	138,71	86,70	12.026,53	
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA							

Bárbara J. da Silva Rezende Montini
RG: 9369923-8
CPF: 056.353.159-25
Titular

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
André Mauricio Teixeira Filho
Engenheiro Civil CREA-PR 161639-D

92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	86,15	107,68	70,80	107,68	7.624,10	
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	69,36	86,70	60,48	86,70	5.243,78	
92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	38,42	48,02	50,97	48,02	2.447,72	
4.2		ARMADURAS							
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60							
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,65	12,06	2,60	12,06	31,34	
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,89	11,12	313,30	11,12	3.483,74	
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,87	9,84	402,20	9,84	3.956,37	
92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,54	13,17	440,00	13,17	5.796,36	
92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,89	11,12	310,20	11,12	3.449,27	
[illegible]778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,83	9,78	784,10	9,78	7.672,28	
92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,52	8,15	40,30	8,15	328,32	
4,3		CONCRETOS E GRAUTES							
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO							
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	291,80	364,75	30,68	364,75	11.190,56	
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO							
4.3.4.1		CONCRETAGENS							
92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	118,04	147,55	13,77	147,55	2.031,79	
4.3.4.2		PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO							
74157/4	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	96,74	120,93	16,91	120,93	2.044,89	
4.4		LASTROS							
4.4.2		CONCRETO SIMPLES							
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	332,55	415,69	15,37	415,69	6.389,22	
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	74,65	93,31	9,22	93,31	860,29	
4.5		LAJES PRE-MOLDADAS							
4.5.2		LAJES PRE-MOLDADAS							
74141/2	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	78,26	97,83	233,82	97,83	22.874,81	
4.6		ELEMENTOS DIVERSOS							
4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS							
4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA							
93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	41,95	52,43	9,80	52,43	513,85	
93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	48,09	60,11	6,00	60,11	360,68	
93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,22	49,02	4,10	49,02	200,98	
93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	48,51	60,63	7,30	60,63	442,62	
93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	40,60	50,74	9,80	50,74	497,29	
93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	45,37	56,72	6,00	56,72	340,29	
5		**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**							**65.672,14**
5.1		ALVENARIA							
5.1.3		TIJOLOS FURADOS							
89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	54,40	68,00	368,73	68,00	25.073,53	
5.1.13		ALVENARIA DE EMBASAMENTO							
95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	490,64	613,30	9,03	613,30	5.538,08	
5.2		DIVISORIAS E PAREDES							
5.2.2		DIVISORIAS							

Bárbara J. da Silva Rezende Montini
RG: 9369923-8
CPF: 056.353.159-25
Titular

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
André Mauricio Teixeira Filho
Engenheiro Civil CREA-PR 161639-D

79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	629,22	786,52	9,78	786,52	7.692,17	
		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							
	PESQUISA	GRADIL EM TUBOS DE FEROO GALVANIZADO DIAMETRO INTERNO 40MM(1 1/2) ESPESSURA 3MM H+1,80M INCL. VIGA C.A., PINTURA DE FUNDO E ESMALTE SINTÉTICO	M	394,50	493,12	55,50	493,12	27.368,36	
6		**COBERTURA**							**49.130,14**
6.2		ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA							
92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1.279,34	1.599,18	12,00	1.599,18	19.190,17	
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	10,95	13,68	230,18	13,68	3.149,99	
6.8		TELHA FIBROCIMENTO							
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	38,18	47,72	230,18	47,72	10.984,05	
223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	44,56	55,69	25,15	55,69	1.400,68	
6.10		TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS							
92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	26,95	33,68	230,18	33,68	7.752,27	
6.11		CALHAS							
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	46,45	58,07	59,37	58,07	3.447,47	
6.13		RUFOS							
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	28,70	35,87	89,36	35,87	3.205,51	
7		**ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS**							**33.574,59**
7.1		ESQUADRIAS E ACESSORIOS							
7.1.3		PORTAS EM MADEIRA							
7.1.3.2		COMPENSADAS PARA CERA OU VERNIZ							
91013	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	545,55	681,94	4,00	681,94	2.727,75	
91014	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	478,70	598,38	1,00	598,38	598,38	
91015	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	591,96	739,95	3,00	739,95	2.219,86	
91016	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	573,96	717,45	1,00	717,45	717,45	
7.1.8		PORTÕES							
85188	SINAPI	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO	UN	551,85	689,82	1,00	689,82	689,82	
85189	SINAPI	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1.118,80	1.398,50	1,00	1.398,50	1.398,50	
7.1.10		COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO							
74073/2	SINAPI	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	119,38	149,22	1,00	149,22	149,22	
7.1.11		JANELAS EM ALUMINIO							
94576	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	198,62	248,27	4,60	248,27	1.142,04	
94581	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	319,63	399,54	12,20	399,54	4.874,38	
7.1.13		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS							
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	72,04	90,05	5,00	90,05	450,24	

Bárbara J. da Silva Rezende Montini
RG: 9369923-8
CPF: 056.353.159-25
Titular

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
André Mauricio Teixeira Filho
Engenheiro Civil CREA-PR 161639-D

84885	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	470,99	588,74	3,00	588,74	1.766,21	
74046/2	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	41,81	52,26	4,00	52,26	209,04	
84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	887,01	1.108,77	3,00	1.108,77	3.326,31	
7.2		VIDROS E ESPELHOS							
7.2.2		VIDROS							
72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	256,25	320,32	15,84	320,32	5.073,81	
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	326,20	407,76	17,52	407,76	7.143,88	
7.2.4		ESPELHOS							
85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	339,90	424,88	2,56	424,88	1.087,70	
8		**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**							**17.267,65**
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS							
8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA							
105 000035.SI	PINI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	2.603,33	3.254,17	1,00	3.254,17	3.254,17	
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES							
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS							
91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,70	4,63	100,20	4,63	463,73	
91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,23	6,54	20,80	6,54	136,10	
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,07	6,34	51,00	6,34	323,11	
91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,53	8,17	18,00	8,17	147,11	
8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							
73798/1	SINAPI	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	21,36	26,70	56,00	26,70	1.495,34	
8.2.5		CABOS							
8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V							
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,34	2,93	430,70	2,93	1.261,68	
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,81	4,77	86,20	4,77	410,89	
932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,61	10,77	48,20	10,77	519,25	
8.2.8		CAIXAS							
83443	SINAPI/2016	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	36,67	45,84	9,00	45,84	412,55	
92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,63	9,53	11,00	9,53	104,87	
92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,95	6,19	17,00	6,19	105,20	
92872	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,53	8,16	24,00	8,16	195,73	
8.2.9		QUADROS DE ENERGIA							
84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	57,27	71,59	1,00	71,59	71,59	
83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	236,72	295,91	1,00	295,91	295,91	
8.2.11		DISJUNTORES							
8.2.11.1		MONOPOLARES							
74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,79	13,49	6,00	13,49	80,91	
8.2.11.2		BIPOLARES							
74130/3	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,39	62,99	2,00	62,99	125,98	
8.2.12		INTERRUPTORES							
8.2.12.1		SIMPLES							

Bárbara J. da Silva Rezende Montini
RG: 9369923-8
CPF: 056.353.159-25
Titular

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
André Mauricio Teixeira Filho
Engenheiro Civil CREA-PR 161639-D

91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,28	21,61	7,00	21,61	151,24	
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,44	34,30	1,00	34,30	34,30	
8.2.12.2		PARALELOS							
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,15	26,43	2,00	26,43	52,87	
8.2.13		TOMADAS							
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,36	22,95	17,00	22,95	390,14	
8.2.16		CAMPAINHAS E SENSORES							
101632	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,83	22,28	4,00	22,28	89,13	
8.2.18		LUMINARIAS							
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	28,11	35,14	5,00	35,14	175,68	
97585	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,29	69,12	24,00	69,12	1.658,83	
		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							
	PESQUISA	CONJUNTO POSTE ORNAMENTAL METALICO H=3,00M BASE REDONDA 90MM PARA 02(DUAS) LUMINARIAS TIPO GLOBO ACRILICO , COMPLETO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	472,12	590,15	9,00	590,15	5.311,34	
9		**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS**							**22.914,40**
9.2		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS							
9.2.10		EXTINTORES							
10891	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	128,33	160,41	3,00	160,41	481,24	
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS							
9.3.12		ENTRADA DE AGUA							
97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	96,96	121,21	1,00	121,21	121,21	
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	105,28	131,61	1,00	131,61	131,61	
9.3.14		RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS							
88503	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	613,51	766,88	1,00	766,88	766,88	
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	17,29	21,61	1,00	21,61	21,61	
9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA							
9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO							
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,36	6,71	26,26	6,71	176,15	
[illegible]03	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,95	11,19	3,00	11,19	33,57	
9.3.16.3		INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA							
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,84	3,55	18,60	3,55	66,09	
9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA							
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,82	4,78	2,00	4,78	9,55	
89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,12	6,40	2,00	6,40	12,81	
89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,47	6,84	2,00	6,84	13,68	
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,99	6,24	16,00	6,24	99,84	
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,35	10,43	8,00	10,43	83,48	
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,98	8,72	8,00	8,72	69,75	
89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,68	14,60	2,00	14,60	29,21	
9.3.20		EM PRUMADA DE ÁGUA							

Bárbara J. da Silva Rezende Montini
RG: 9369923-8
CPF: 056.353.159-25
Titular

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
André Mauricio Teixeira Filho
Engenheiro Civil CREA-PR 161639-D

89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,24	2,81	12,00	2,81	33,70	
89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,65	3,32	6,00	3,32	19,92	
9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS							
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,74	13,42	2,76	13,42	37,05	
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,12	20,15	10,77	20,15	217,02	
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	31,71	39,64	22,10	39,64	876,09	
9.3.25		CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS							
72295	SINAPI	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,85	12,31	1,00	12,31	12,31	
9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO							
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,62	8,28	1,00	8,28	8,28	
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,89	17,37	1,00	17,37	17,37	
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,65	7,06	3,00	7,06	21,19	
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,28	7,85	2,00	7,85	15,70	
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,34	10,43	3,00	10,43	31,28	
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21,36	26,70	5,00	26,70	133,51	
89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,60	4,50	1,00	4,50	4,50	
89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,80	8,50	1,00	8,50	8,50	
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,43	14,29	2,00	14,29	28,58	
89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	23,24	29,04	3,00	29,04	87,13	
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,30	32,88	3,00	32,88	98,65	
9.3.29		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R							
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	36,89	46,12	89,25	46,12	4.115,86	
9.3.30		CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R							
9.3.30.1		EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO							
89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	13,38	16,73	3,00	16,73	50,18	
9.3.30.2		EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS							
89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	22,51	28,13	16,00	28,13	450,12	
89671	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	18,86	23,57	3,00	23,57	70,72	
9.3.33		SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO							
98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	1.005,74	1.257,17	1,00	1.257,17	1.257,17	

Bárbara J. da Silva Rezende Montini
RG: 9369923-8
CPF: 056.353.159-25
Titular

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
André Mauricio Teixeira Filho
Engenheiro Civil CREA-PR 161639-D

98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	3.049,23	3.811,54	1,00	3.811,54	3.811,54	
9.3.34		CONEXÕES DIVERSAS							
9.4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS							
9.4.2		BANCADAS							
86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	200,88	251,10	3,00	251,10	753,31	
93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	772,01	965,01	1,00	965,01	965,01	
9.4.4		CUBAS E PIAS							
86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	681,16	851,45	5,00	851,45	4.257,26	
9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES							
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	84,94	106,18	1,00	106,18	106,18	
913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,63	19,53	1,00	19,53	19,53	
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	71,66	89,57	5,00	89,57	447,86	
9.4.8		APARELHOS SANITARIOS							
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	339,16	423,95	5,00	423,95	2.119,73	
9.4.9		SABONETERIAS E PAPELEIRAS							
95545	SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	41,72	52,16	3,00	52,16	156,47	
95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	33,91	42,39	3,00	42,39	127,17	
9.4.10		REGISTROS E VALVULAS							
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	58,51	73,14	6,00	73,14	438,83	
10		**REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**							**118.757,50**
10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS							
10.1.2		CHAPISCO							
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,76	3,46	714,95	3,46	2.472,34	
881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,90	4,88	233,82	4,88	1.140,90	
10.1.3		EMBOCO							
89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	20,90	26,12	362,99	26,12	9.481,93	
87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	19,98	24,97	100,86	24,97	2.518,38	
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	31,96	39,95	484,92	39,95	19.374,47	
10.1.9		CERAMICAS							
99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	42,54	53,17	307,35	53,17	16.342,05	
87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	47,01	58,76	100,86	58,76	5.926,62	
10.2		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES							

Bárbara J. da Silva Rezende Montini
RG: 9369923-8
CPF: 056.353.159-25
Titular

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
André Mauricio Teixeira Filho
Engenheiro Civil CREA-PR 161639-D

10.2.4		IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS							
98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	124,06	155,08	10,20	155,08	1.581,77	
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	26,04	32,55	52,70	32,55	1.715,52	
10.2.9		PROTEÇÃO MECÂNICA							
98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M2	37,50	46,88	10,20	46,88	478,16	
10.2.10		PEITORIL							
84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	81,13	101,41	17,80	101,41	1.805,10	
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS							
10.3.4		PISO CIMENTADO							
98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	19,92	24,91	307,35	24,91	7.655,59	
10.3.6		PISO CERAMICO							
87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	36,38	45,48	233,82	45,48	10.634,92	
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO							
92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	38,57	48,21	291,18	48,21	14.038,78	
10.3.12		PISO EM CONCRETO							
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	52,72	65,90	10,00	65,90	659,02	
10.3.13		SOLEIRAS E RODAPES							
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	79,80	99,75	11,55	99,75	1.152,17	
88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	5,91	7,39	124,76	7,39	922,32	
10.4		PINTURAS							
10.4.2		EMASSAMENTO							
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,29	10,37	201,00	10,37	2.083,46	
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,28	19,10	233,82	19,10	4.466,34	
10.4.8		PINTURA EM MADEIRA							
6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	12,32	15,41	25,20	15,41	388,32	
10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA							
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,92	11,15	201,00	11,15	2.240,25	
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	15,05	18,81	413,09	18,81	7.768,97	
10.4.13		PINTURA EM TETOS							
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,87	9,84	233,82	9,84	2.300,04	
10.4.16		PINTURA EM PISO							
74245/1	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	10,08	12,60	88,06	12,60	1.109,69	
		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS							
		RAMPA DE ACESSIBILIDADE PNE COM PISO TATIL (NBR90)COMPLETA	UN	200,15	250,19	2,00	250,19	500,39	
11		**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**							**5.152,80**
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
11.2.2		PLANTAS							
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	63,27	79,08	12,00	79,08	949,01	
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	166,93	208,66	6,00	208,66	1.251,97	
98654	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	9,75	12,19	242,24	12,19	2.951,82	
12		**DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**							**837,12**
		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)							
100869		BARRA DE APOIO PNE 80CM EM AÇO INOX INSTALADA	UM	225,53	281,91	1,00	281,91	281,91	
100864		BARRA DE APOIO PNE PARA LAVATORIO EM AÇO INOX INSTALADA	UM	444,16	555,20	1,00	555,20	555,20	
		TOTAL GERAL							**479.999,12**
		REFERÊNCIA : SINAPI/PR SETEMBRO 2020 DESONERADO							
CÁLCULO DO *BDI* - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEIL/DER Nº 001/2012									

Bárbara J. da Silva Rezende Montini
RG: 9369923-8
CPF: 056.353.159-25
Titular

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
André Mauricio Teixeira Filho
Engenheiro Civil CREA-PR 161639/D

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP

REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – EPP
CNPJ 13.842.730/0001-81
Rua José das Neves 175
Portal Itamaracá
Londrina – Paraná
CEP 86.079-200
Telefone (43) 3339-7643
Inscrição Estadual 90.563.935-84
Email: rezendeltda@hotmail.com

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para Comissão de Licitação

Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR

Tomada de Preços n.º 09/2020

REZENDECONSTRUÇÕESCIVISEIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº **13.842.730/0001-81**, por intermédio de sua representante legal, a Sra. **BÁRBARA JULIANA DA SILVA REZENDE MONTINI**, portadora da Carteira de Identidade nº **9.369.923-8** e do CPF nº **056.353.159-25**, DECLARA, para fins do disposto no item 6.3, letra "f", do Edital de Tomada de Preços nº 09/2020, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser **EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014.

Londrina, 04 de dezembro de 2020.

Bárbara Juliana da Silva Rezende Montini
CPF: 056.353.159-25
RG: 9.369.923-8
Titular

000938

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** PRC2004211323
NIRE (Sede) 41600705629	**CNPJ** 13.842.730/0001-81	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 15/06/2011	**Início de Atividade** 15/06/2011
Endereço Completo Rua JOSÉ NEVES, Nº 175, PORTAL ITAMARECÁ - Londrina/PR - CEP 86079-200			
Objeto CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA CIVIL, SANEAMENTO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS.			
Capital R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) **Capital Integralizado** R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular				
Nome	**CPF**	**Administrador**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
BARBARA JULIANA DA SILVA REZENDE MONTINI	056.353.159-25	S	07/02/2019	

Dados do Administrador			
Nome	**CPF**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
BARBARA JULIANA DA SILVA REZENDE MONTINI	056.353.159-25	07/02/2019	

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
21/02/2019	20190778970	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/10/2020, às 11:44:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **QAGCGY50**.

PRC2004211323

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

000939

Prefeitura Municipal de Congonhinhas
Estado do Paraná
PROTOCOLO
Nº 880 Hora: 15:34
Data 03 / 12 / 2020
Assinatura

EPP

3

Rua José Itamaracá - Londrina - Paraná

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS - PR

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

PROPONENTE: OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

CNPJ: 34.749.975/0001-39

Rua Wagner Olinto Magalhães Jr., 43 – Jd. Neman Sahyum - Londrina PR - CEP: 86.041-285.

Telefones (43)98403-7417 e 99917-9556

e-mail: operattusconstrucoescivis@gmail.com

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

CNPJ: 34.749.975/0001-39

ANEXO X

PROPOSTA DE PREÇOS

Londrina, 04 de Dezembro de 2020

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura do Município de Congonhinhas/PR
Ref.: Tomada de Preços nº09 / 2020

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

A Empresa Operattus Construções Civis Eireli,estabelecida à Rua Wagner Olinto Magalhães, nº 43, Cidade Londrina, Estado do Paraná, CNPJ sob nº 34.749.975/0001-39, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 09 / 2020*(número/ano)*, para execução de Construção de Capela Mortuária, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

a) cronograma físico-financeiro;
b) orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatórios;
c) preço global da obra **R$ 497.183,34 (Quatrocentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos).**

A proposta tem o prazo de validade de 60 (Sessenta dias) dias, a contar da data da entrega da presente.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços, nº 09 / 2020.

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI
Otavio H. P. Tavares
Engº Civil – CREA PR 60.144/D
Responsável Técnico

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI
Edgar Bitencourt Silva
CPF 112.167.989-74 - RG 13.903.054-0 SSP/PR
Representante Legal

Rua Wagner Olinto Magalhães Jr, 43 – Jardim NemanSahyun – Londrina/Pr - CEP: 86.041-285
Email:operattusconstrucoescivis@gmail.com
Fones(43) 9 84037417 e (43) 9 99179556

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA | **SINAPI SETEMBRO DE 2020** | **DESONERADO**

PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
LOCAL : RUA FELIPE CAMARGO ESQUINA COM RUA EDUARDO ALEIXO
: QUADRA 75 LOTE 558(PARTE)
LOCAL : CONGONHINHAS
BDI (%) : 25,00%

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: CONGONHINHAS/PR
Projeto : CAPELA MORTUARIA

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROJETO ORIGI			
						QUANT	UNIT	(R$) - TOTAL	(R$) TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							19.024,83
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES							
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,21	0,26	100,00	0,26	26,00	
1.1.2		LOCACAO							
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	29,31	36,64	87,89	36,64	3.220,29	
1.1.4		RETIRADA DE ENTULHO							
72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	18,1	22,63	15,00	25,20	378,00	
98458	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	71,94	89,93	44,60	89,93	4.010,88	
1.2.1.3		LIGACOES PROVISORIAS							
41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1252,22	1.565,28	1,00	1.743,06	1.743,06	
1.2.2		BARRACAO DE OBRA							
93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	508,21	635,26	10,00	635,26	6.352,60	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							
74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	295,8	369,75	8,00	411,75	3.294,00	
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS							25.097,38
2.1		MOVIMENTO DE TERRA							
2.1.1		ESCAVACAO MANUAL							
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	46,71	58,39	29,21	58,39	1.705,57	
2.1.4		ATERRO MANUAL							
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	28,56	35,70	99,02	35,70	3.535,01	
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS							
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA							
98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	315,7	394,63	1,00	394,63	394,63	
2.4.5		CAIXAS DE INSPECAO							

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI
Otavio H. P. Tavares
Engº Civil - CREA PR 60.144/D
Responsável Técnico

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI
Edgar Bitencourt Silva
CPF 112.167.989-74 - RG 13.903.054-0 SSP/PR
Representante Legal

99253	SINAPI/2016	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	381,24	476,55	12,00	476,55	5.718,60	
2.4.6		CAIXAS SIFONADAS							
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	42,4	53,00	3,00	65,39	196,17	
		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS							
		MURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO 06(SEIS)FUROS 9X14X19 1/2 VEZ H=2,00M COM FUNDAÇÃO,BALDRAME, PILARES, CINTAS E CHAPISCO , EMBOÇO E PINTURA	M	180,63	225,79	60,00	225,79	13.547,40	
3		**FUNDAÇÕES**							**24.980,40**
3.2		ESTACA TIPO BROCA							
101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	49,34	61,68	405,00	61,68	24.980,40	
4		**ESTRUTURAS**							**103.407,09**
4.1		FORMAS							
4.1.1		FORMAS PARA FUNDACOES							
5970	SINAPI/2016	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	71,87	89,84	138,71	89,84	12.461,71	
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA							
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	89,26	111,58	70,80	111,58	7.899,86	
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	71,87	89,84	60,48	89,84	5.433,52	
92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	39,81	49,76	50,97	49,76	2.536,27	
4.2		ARMADURAS							
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60							
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,99	12,49	2,60	12,49	32,47	
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,21	11,51	313,30	11,51	3.606,08	
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,15	10,19	402,20	10,19	4.098,42	
92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,92	13,65	440,00	13,65	6.006,00	
92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,21	11,51	310,20	11,51	3.570,40	
92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,11	10,14	784,10	10,14	7.950,77	
92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,75	8,44	40,30	8,44	340,13	
4,3		CONCRETOS E GRAUTES							
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO							
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	302,35	377,94	30,68	377,94	11.595,20	
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO							
4.3.4.1		CONCRETAGENS							
92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	122,31	152,89	13,77	152,89	2.105,30	
4.3.4.2		PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO							
74157/4	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	100,23	125,29	16,91	125,29	2.118,65	

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Otavio H. P. Tavares
Engª Civil - CREA PR 60.144/D
Responsável Técnico

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Edgar Bitencourt Silva
CPF 112.167.989-74 - RG 13.903.054-0 SSP/PR
Representante Legal

4.4		LASTROS							
4.4.2		CONCRETO SIMPLES							
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	344,57	430,71	15,37	430,71	6.620,01	
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	77,34	96,68	9,22	96,68	891,39	
4.5		LAJES PRÉ-MOLDADAS							
4.5.2		LAJES PRÉ-MOLDADAS							
74141/2	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	81,09	101,36	233,82	101,36	23.700,00	
4.6		ELEMENTOS DIVERSOS							
4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS							
4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA							
93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	43,46	54,33	9,80	54,33	532,43	
93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	49,83	62,29	6,00	62,29	373,74	
93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	40,63	50,79	4,10	50,79	208,24	
93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	50,26	62,83	7,30	62,83	458,66	
93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	42,06	52,58	9,80	52,58	515,28	
93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	47,01	58,76	6,00	58,76	352,56	
5		**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**							**71.266,97**
5.1		ALVENARIA							
5.1.3		TIJOLOS FURADOS							
89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	56,37	70,46	368,73	70,46	25.980,72	
5.1.13		ALVENARIA DE EMBASAMENTO							
95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	508,37	635,46	9,03	635,46	5.738,20	
5.2		DIVISÓRIAS E PAREDES							
5.2.2		DIVISÓRIAS							
79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	651,96	814,95	9,78	814,95	7.970,21	
		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							
x	PESQUISA	GRADIL EM TUBOS DE FEROO GALVANIZADO DIAMETRO INTERNO 40MM(1 1/2) ESPESSURA 3MM H+1,80M INCL. VIGA C.A., PINTURA DE FUNDO E ESMALTE SINTÉTICO	M	408,75	568,97	55,50	568,97	31.577,84	
6		**COBERTURA**							**47.764,93**
6.2		ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA							
92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1.325,57	1.656,96	12,00	1.656,96	19.883,52	
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	11,34	14,18	230,18	14,18	3.263,95	
6.8		TELHA FIBROCIMENTO							
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	39,56	49,45	230,18	49,45	11.382,40	
94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	46,17	57,71	25,15	57,71	1.451,41	
6.10		TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS							

0008

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Otavio H. P. Tavares
Engº Civil - CREA PR 60.144/D
Responsável Técnico

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Edgar Bitencourt Silva
CPF 112.167.989-74 - RG 13.903.054-0 SSP/PR
Representante Legal

92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	17	21,25	230,18	21,25	4.891,33	
6.11		CALHAS							
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	48,13	60,16	59,37	60,16	3.571,70	
6.13		RUFOS							
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	29,73	37,16	89,36	37,16	3.320,62	
7		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS							34.787,84
7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS							
7.1.3		PORTAS EM MADEIRA							
7.1.3.2		COMPENSADAS PARA CERA OU VERNIZ							
91013	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	565,26	706,58	4,00	706,58	2.826,32	
91014	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	496	620,00	1,00	620,00	620,00	
91015	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	613,35	766,69	3,00	766,69	2.300,07	
91016	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	594,7	743,38	1,00	743,38	743,38	
7.1.8		PORTÕES							
85188	SINAPI	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO	UN	571,79	714,74	1,00	714,74	714,74	
85189	SINAPI	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1.159,23	1.449,04	1,00	1.449,04	1.449,04	
7.1.10		COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO							
74073/2	SINAPI	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	123,69	154,61	1,00	154,61	154,61	
7.1.11		JANELAS EM ALUMINIO							
94576	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	205,79	257,24	4,60	257,24	1.183,30	
94581	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	331,18	413,98	12,20	413,98	5.050,56	
7.1.13		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS							
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	74,64	93,30	5,00	93,30	466,50	
84885	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	488,01	610,01	3,00	610,01	1.830,03	
74046/2	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	43,32	54,15	4,00	54,15	216,60	
84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	919,07	1.148,84	3,00	1.148,84	3.446,52	
7.2		VIDROS E ESPELHOS							
7.2.2		VIDROS							
72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	265,51	331,89	15,84	331,89	5.257,14	
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	337,99	422,49	17,52	422,49	7.402,02	
7.2.4		ESPELHOS							
85095	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	352,19	440,24	2,56	440,24	1.127,01	

0009945

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Otavio H. P. Tavares
Engº Civil - CREA PR 60.144/D
Responsável Técnico

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Edgar Bitencourt Silva
CPF 112.167.989-74 - RG 13.903.054-0 SSP/PR
Representante Legal

8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							17.889,05
8.2		INSTALAÇÕES ELETICAS							
8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA							
16.105.000035.SER	PINI	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	2.697,41	3.371,76	1,00	3.371,76	3.371,76	
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES							
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS							
91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,83	4,79	100,20	4,79	479,96	
91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,42	6,78	20,80	6,78	141,02	
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,25	6,56	51,00	6,56	334,56	
91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,77	8,46	18,00	8,46	152,28	
8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							
73798/1	SINAPI	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	22,14	27,68	56,00	27,68	1.550,08	
8.2.5		CABOS							
8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V							
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,42	3,03	430,70	3,03	1.305,02	
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,95	4,94	86,20	4,94	425,83	
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,93	11,16	48,20	11,16	537,91	
8.2.8		CAIXAS							
83443	SINAPI/2016	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	37,99	47,49	9,00	47,49	427,41	
92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,90	9,88	11,00	9,88	108,68	
92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,13	6,41	17,00	6,41	108,97	
92872	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,76	8,45	24,00	8,45	202,80	
8.2.9		QUADROS DE ENERGIA							
84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	59,34	74,18	1,00	74,18	74,18	
83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	245,28	306,60	1,00	306,60	306,60	
8.2.11		DISJUNTORES							
8.2.11.1		MONOPOLARES							
74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,18	13,98	6,00	13,98	83,88	
8.2.11.2		BIPOLARES							
74130/3	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	52,21	65,26	2,00	65,26	130,52	
8.2.12		INTERRUPTORES							
8.2.12.1		SIMPLES							
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,91	22,39	7,00	22,39	156,73	
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,43	35,54	1,00	35,54	35,54	
8.2.12.2		PARALELOS							
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,91	27,39	2,00	27,39	54,78	
8.2.13		TOMADAS							

0009946

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Otavio H. P. Tavares
Engº Civil - CREA PR 60.144/D
Responsável Técnico

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Edgar Bitencourt Silva
CPF 112.167.989-74 - RG 13.903.054-0 SSP/PR
Representante Legal

92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,02	23,78	17,00	23,78	404,26	
8.2.16		CAMPAINHAS E SENSORES							
101632	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,47	23,09	4,00	23,09	92,36	
8.2.18		LUMINARIAS							
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	29,12	36,40	5,00	36,40	182,00	
97585	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	57,29	71,61	24,00	71,61	1.718,64	
		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							
	PESQUISA	CONJUNTO POSTE ORNAMENTAL METALICO H=3,00M BASE REDONDA 90MM PARA 02(DUAS) LUMINARIAS TIPO GLOBO ACRILICO , COMPLETO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	489,18	611,48	9,00	611,48	5.503,28	
9		**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS**							**23.743,42**
9.2		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS							
9.2.10		EXTINTORES							
10891	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	132,97	166,21	3,00	166,21	498,63	
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS							
9.3.12		ENTRADA DE AGUA							
97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	100,47	125,59	1,00	125,59	125,59	
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	109,09	136,36	1,00	136,36	136,36	
9.3.14		RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS							
88503	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	635,68	794,60	1,00	794,60	794,60	
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	17,92	22,40	1,00	22,40	22,40	
9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA							
9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO							
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,56	6,95	26,26	6,95	182,51	
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,28	11,60	3,00	11,60	34,80	
9.3.16.3		INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA							
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,95	3,69	18,60	3,69	68,63	
9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA							
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,96	4,95	2,00	4,95	9,90	
89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,31	6,64	2,00	6,64	13,28	
89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,67	7,09	2,00	7,09	14,18	
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,17	6,46	16,00	6,46	103,36	
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,65	10,81	8,00	10,81	86,48	
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,23	9,04	8,00	9,04	72,32	
89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,11	15,14	2,00	15,14	30,28	
9.3.20		EM PRUMADA DE ÁGUA							
89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,33	2,91	12,00	2,91	34,92	
89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,75	3,44	6,00	3,44	20,64	

0008447

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Otavio H. P. Tavares
Engª Civil - CREA PR 60.144/D
Responsável Técnico

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Edgar Bitencourt Silva
CPF 112.167.989-74 - RG 13.903.054-0 SSP/PR
Representante Legal

9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS							
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,13	13,91	2,76	13,91	38,39	
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,70	20,88	10,77	20,88	224,88	
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	32,86	41,08	22,10	41,08	907,87	
9.3.25		CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS							
72295	SINAPI	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,2	12,75	1,00	12,75	12,75	
9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO							
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,86	8,58	1,00	8,58	8,58	
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,39	17,99	1,00	17,99	17,99	
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,85	7,31	3,00	7,31	21,93	
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,51	8,14	2,00	8,14	16,28	
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,64	10,80	3,00	10,80	32,40	
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,14	27,68	5,00	27,68	138,40	
89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,73	4,66	1,00	4,66	4,66	
89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,05	8,81	1,00	8,81	8,81	
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,84	14,80	2,00	14,80	29,60	
89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,08	30,10	3,00	30,10	90,30	
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,25	34,06	3,00	34,06	102,18	
9.3.29		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R							
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	38,23	47,79	89,25	47,79	4.265,26	
9.3.30		CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R							
9.3.30.1		EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO							
89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	13,87	17,34	3,00	17,34	52,02	
9.3.30.2		EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS							
89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	23,32	29,15	16,00	29,15	466,40	
89671	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	19,54	24,43	3,00	24,43	73,29	
9.3.33		SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO							
98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10M, AL	UN	1.042,08	1.302,60				

0009480

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Otavio H. P. Tavares
Engº Civil - CREA PR 60.144/D
Responsável Técnico

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Edgar Bitencourt Silva
CPF 112.167.989-74 - RG 13.903.054-0 SSP/PR
Representante Legal

		ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).				1,00	1.302,60	1.302,60	
98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	3159,42	3.949,28	1,00	3.949,28	3.949,28	
9.3.34		CONEXÕES DIVERSAS							
9.4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS							
9.4.2		BANCADAS							
86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	208,14	260,18	3,00	260,18	780,54	
93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	799,91	999,89	1,00	999,89	999,89	
9.4.4		CUBAS E PIAS							
86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	705,77	882,21	5,00	882,21	4.411,05	
9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES							
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	88,01	110,01	1,00	110,01	110,01	
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,19	20,24	1,00	20,24	20,24	
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	74,25	92,81	5,00	92,81	464,05	
9.4.8		APARELHOS SANITARIOS							
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	351,41	439,26	5,00	439,26	2.196,30	
9.4.9		SABONETERIAS E PAPELEIRAS							
95545	SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	43,23	54,04	3,00	54,04	162,12	
95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	35,14	43,93	3,00	43,93	131,79	
9.4.10		REGISTROS E VALVULAS							
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	60,62	75,78	6,00	75,78	454,68	
10		**REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**							**123.061,94**
10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS							
10.1.2		CHAPISCO							
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,86	3,58	714,95	3,58	2.559,52	
87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,04	5,05	233,82	5,05	1.180,79	
10.1.3		EMBOCO							
89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	21,65	27,06	362,99	27,06	9.822,51	
87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	20,7	25,88	100,86	25,88	2.610,26	
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	33,12	41,40	484,92	41,40	20.075,69	
10.1.9		CERAMICAS							

000949

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Otavio H. P. Tavares
Engº Civil - CREA PR 60.144/D
Responsável Técnico

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Edgar Bitencourt Silva
CPF 112.167.989-74 - RG 13.903.054-0 SSP/PR
Representante Legal

99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	44,07	55,09	307,35	55,09	16.931,81	
87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	48,71	60,89	100,86	60,89	6.141,37	
10.2		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES							
10.2.4		IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS							
98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	128,54	160,68	10,20	160,68	1.638,94	
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	26,98	33,73	52,70	33,73	1.777,57	
10.2.9		PROTEÇÃO MECÂNICA							
98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M2	38,86	48,58	10,20	48,58	495,52	
10.2.10		PEITORIL							
84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	84,06	105,08	17,80	105,08	1.870,42	
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS							
10.3.4		PISO CIMENTADO							
98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	20,65	25,81	307,35	25,81	7.932,70	
10.3.6		PISO CERÂMICO							
87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	37,7	47,13	233,82	47,13	11.019,94	
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO							
92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	39,96	49,95	291,18	49,95	14.544,44	
10.3.12		PISO EM CONCRETO							
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	54,63	68,29	10,00	68,29	682,90	
10.3.13		SOLEIRAS E RODAPÉS							
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	80	100,00	11,55	100,00	1.155,00	
88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	6,12	7,65	124,78	7,65	954,41	
10.4		PINTURAS							
10.4.2		EMASSAMENTO							
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,59	10,74	201,00	10,74	2.158,74	
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,83	19,79	233,82	19,79	4.627,30	
10.4.8		PINTURA EM MADEIRA							
6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	12,77	15,96	25,20	15,96	402,19	
10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA							
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,24	11,55	201,00	11,55	2.321,55	
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	15,59	19,49	413,09	19,49	8.051,12	
10.4.13		PINTURA EM TETOS							
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,15	10,19	233,82	10,19	2.382,63	
10.4.16		PINTURA EM PISO							
74245/1	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	10,44	13,05	88,06	13,05	1.149,18	
		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS							
		RAMPA DE ACESSIBILIDADE PNE COM PISO TATIL (NBR90)COMPLETA	UN	207,38	287,67	2,00	287,67	575,34	
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							6.309,49
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
11.2.2		PLANTAS							

0009350

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Otavio H. P. Tavares
Engº Civil - CREA PR 60.144/D
Responsável Técnico

Operattus Construções Civis EireliRua Wagner Olinto Magalhães, 43 – Jardim Neman Sahyun – Londrina/Pr - CEP: 86.041-285CNPJ: 34.749.975/0001-39Email: ohpt@hotmail.com

Edgar Bitencourt Silva
CPF 112.167.989-74 - RG 13.903.054-0 SSP/PR
Representante Legal

98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	65,00	81,25	12,00	81,25	975,00	
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	170	212,50	6,00	212,50	1.275,00	
98654	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	10,1	12,63	242,24	12,63	3.059,49	
12		**DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**							**850,00**
		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)							
100869		BARRA DE APOIO PNE 80CM EM AÇO INOX INSTALADA	UM	230	287,50	1,00	287,50	287,50	
100864		BARRA DE APOIO PNE PARA LAVATORIO EM AÇO INOX INSTALADA	UM	450	562,50	1,00	562,50	562,50	
		TOTAL GERAL							**497.183,34**
		REFERÊNCIA : SINAPI/PR SETEMBRO 2020 DESONERADO							

CÁLCULO DO *BDI* - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEIL/DER Nº 001/2012

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Otávio H. P. Tavares
Engº Civil - CREA PR 60.144/D
Responsável Técnico

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Edgar Bitencourt Silva
CPF 112.167.989-74 - RG 13.903.054-0 SSP/PR
Representante Legal

000951

MUNICÍPIO:CONGONHINHAS - PARANÁ
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA
Prazo de Execução: 210 dias

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)							VALOR UNITÁRIO	VALOR ACUMULADO
			30	60	90	120	150	180	210		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$	13.317,38	5.707,45						19.024,83	19.024,83
		%	70,00	30,00						3,83	3,83
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R$	20.077,90	5.019,48						25.097,38	44.122,21
		%	80,00	20,00						5,05	8,87
3	FUNDACOES	R$	14.988,24	9.992,16						24.980,40	69.102,61
		%	60,00	40,00						5,02	13,90
4	ESTRUTURAS	R$	10.340,71	41.362,84	51.703,55					103.407,09	172.509,70
		%	10,00	40,00	50,00					20,80	34,70
5	ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS	R$		21.380,09	21.380,09	21.380,09	7.126,70			71.266,97	243.776,67
		%		30,00	30,00	30,00	10,00			14,33	49,03
6	COBERTURA	R$				14.329,48	28.658,96	4.776,49		47.764,93	291.541,60
		%				30,00	60,00	10,00		9,61	58,64
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	R$				3.478,78	10.436,35	13.915,14	6.957,57	34.787,84	326.329,44
		%				10,00	30,00	40,00	20,00	7,00	65,64
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R$			1.788,91	5.366,72	7.155,62	3.577,81		17.889,05	344.218,49
		%			10,00	30,00	40,00	20,00		3,60	69,23
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	R$					9.497,37	9.497,37	4.748,68	23.743,42	367.961,91
		%					40,00	40,00	20,00	4,78	74,01
10	PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	R$			36.918,58	36.918,58	36.918,58	12.306,19		123.061,94	491.023,85
		%			30,00	30,00	30,00	10,00		24,75	98,76
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS	R$					530,95	2.123,80	2.654,75	5.309,49	496.333,34
		%					10,00	40,00	50,00	1,07	99,83
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	R$						680,00	170,00	850,00	497.183,34
		%						80,00	20,00	0,17	100,00
TOTAL DA PARCELA		R$	58.724,23	83.462,01	111.791,12	81.473,65	100.324,53	46.876,80	14.531,00		
		%	11,81	16,79	22,48	16,39	20,18	9,43	2,92		
TOTAL ACUMULADO		R$	58.724,23	142.186,25	253.977,37	335.451,02	435.775,55	482.652,34	**497.183,34**		
		%	11,81	28,60	51,08	67,47	87,65	97,08	**100,00**		

CONGONHINHAS,04 de Dezembro de 2020

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI
Otavio H. P. Tavares
Engº Civil - CREA PR 60.144/D
Responsável Técnico

OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI
Edgar Bitencourt Silva
CPF 112.167.989-74 - RG 13.903.054-0 SSP/PR
Representante Legal

000953

ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Número da ATA: 17/2020 (Sequência: 2)

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Construção da Capela Mortuária no Lote 558, Quadra 75, situado na Rua Felipe Camacho esquina com a Rua Eduardo Aleixo, na sede do Município.

Reuniram-se no dia 18/12/2020, às 09:30, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS, o PRESIDENTE e os membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, designados pela Portaria 045 com o objetivo de recebimento, análise, bem como, examinar, habilitar, classificar propostas e praticar todos os demais atos que forem necessários com relação aos objetos de processos licitatórios instaurados pela Prefeitura, tratando da Tomada de Preços Nº 9 destinada a construção da Capela Mortuária no Lote 558, Quadra 75, situado na Rua Felipe Camacho esquina com a Rua Eduardo Aleixo, na sede do Município. Aberta a sessão, foi constatado que não se fizeram presentes os representantes das Empresas participantes. Dando prosseguimento a sessão, foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços das Empresas habilitadas. Analisadas as propostas e de acordo com o critério de julgamento estabelecido no Edital, a Comissão chegou a seguinte classificação: em 1º lugar a Empresa FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI, valor global proposto R$.408.736,92 (quatrocentos e oito mil setecentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos) com prazo de execução de 210 (duzentos e dez) dias; em 2º lugar a Empresa BM & P ENGENHARIA EIRELI, valor global proposto R$.425.239,04 (quatrocentos e vinte e cinco mil duzentos e trinta e nove reais e quatro centavos) com prazo de execução de 210 (duzentos e dez) dias; em 3º lugar a Empresa C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI, valor global proposto R$.449.157,44 (quatrocentos e quarenta e nove mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) com prazo de execução de 210 (duzentos e dez) dias; em 4º lugar a Empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO, valor global proposto R$.457.246,79 (quatrocentos e cinquenta e sete mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos) com prazo de execução de 210 (duzentos e dez) dias; em 5º lugar a Empresa STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI, valor global proposto R $.475.543.60 (quatrocentos e setenta e cinco mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta centavos) com prazo de execução de 210 (duzentos e dez) dias; em 6º lugar a Empresa REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI, valor global proposto R$.479.999,12 (quatrocentos e setenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e doze centavos) com prazo de execução de 210 (duzentos e dez) dias; em 7º lugar a Empresa NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, valor global proposto R$.492.753,60 (quatrocentos e noventa e dois mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) com prazo de execução de 210 (duzentos e dez) dias; e em 8º lugar a Empresa OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI, valor global proposto R$.497.183,34 (quatrocentos e noventa e sete mil cento e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos) com prazo de execução de 210 (duzentos e dez) dias; sendo declarada vencedora do certame a Empresa FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI, classificada em 1º lugar. Tendo em vista que não estavam presentes a sessão os representantes das Empresas participantes, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, previsto pelo Art. 109, Inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93, nos termos do Art. 110, § único da mesma Lei antes citada, que começarão a correr a partir da intimação de todos os interessados por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Congonhinhas, ficando intimados no ato todos os demais licitantes a apresentar contrarrazões, no mesmo número de dias que começarão a correr a partir do término do prazo da recorrente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão, cuja Ata foi lavrada e assinada pelo PRESIDENTE e membros da CPL.

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Número da ATA: 17/2020 (Sequência: 2)

Congonhinhas, 18 de Dezembro de 2020

COMISSÃO:

Wallace José Teluski - ..... - Presidente da Comissão de Licitação

Ana Lucia Cantóia - ..... - Membro

Jeferson do Nascimento Pena - ..... - Membro

Marli dos Reis Silva - ..... - Membro

Prefeitura do Município de Congonhinhas

Estado do Paraná

RELATÓRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPONENTES

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

01 SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Em 18 de dezembro de 2020, às 09h30min horas, na sede da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, conforme fora comunicado mediante aviso de convocação, foi realizada sessão pública de abertura dos envelopes nº 2, contendo as propostas de preço, das proponentes habilitadas.

01.1 Ocorrências

Não houve ocorrências a registrar em Ata.

01.2 Ata

Dos trabalhos dessa sessão, foi lavrada ata circunstanciada, cujo original é peça integrante do processo licitatório.

02 JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPONENTES

02.1 Documentação

As Empresas FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI, BM & P ENGENHARIA EIRELI, C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI, STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI, N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO, NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI e REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI, apresentaram toda a documentação exigida nesta fase, que após terem sido examinadas foram consideradas satisfatórias.

02.2 Critério de julgamento

O critério de julgamento das propostas foi o de menor preço global analisado.

02.3 Valores cotados e revisão dos cálculos

Revisados os cálculos constatou-se que as propostas não apresentaram erros matemáticos não havendo necessidade de retificação pela comissão de licitação.

02.4 Classificação das propostas de preços

Prefeitura do Município de Congonhinhas

Estado do Paraná

A comissão de licitação elaborou o quadro resumo sob o título "PROPOSTA DE PREÇOS - CLASSIFICAÇÃO ", a seguir, no qual consta a descrição sucinta do objeto, as respectivas proponentes, os valores globais analisados e sua classificação.

PROPOSTA DE PREÇOS – CLASSIFICAÇÃO			
Objeto	Proponente	Valor global analisado (R$)	Classificação
Construção da Capela Mortuária	FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI	408.736,92	1º
	BM & P ENGENHARIA EIRELI	425.239,04	2º
	C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI	449.157,44	3º
	N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO	457.246,79	4º
	STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI	475.543.60	5º
	REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI	479.999,12	6º
	NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA	492.753,60	7º
	OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI	497.183,34	8º

03 CONCLUSÃO

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, a comissão de licitação emite a seguir seu parecer final.

- Que a contratação da obra constante do objeto da Tomada de Preços nº 009/2020, seja adjudicada, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório, à respectiva proponente vencedora, para execução no prazo e de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto e pelo valor global seguinte:

objeto: "Construção da Capela Mortuária"
proponente: FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI
valor global: R$.408.736,92 (quatrocentos e oito mil setecentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos)
prazo de execução: 210 (duzentos e dez) dias

Congonhinhas, 18 de dezembro de 2020.

presidente da comissão : _____

membros da comissão : _____

_____

_____

Prefeitura do Município de Congonhinhas

Estado do Paraná

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução da obra objeto do Edital de Tomada de Preços nº 009/2020, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar na ordem que segue abaixo, as seguintes proponentes habilitadas:

Objeto	Proponente	Valor global (R$)	Classificação
Construção da Capela Mortuária	FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI	408.736,92	1º
	BM & P ENGENHARIA EIRELI	425.239,04	2º
	C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI	449.157,44	3º
	N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO	457.246,79	4º
	STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI	475.543.60	5º
	REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI	479.999,12	6º
	NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA	492.753,60	7º
	OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI	497.183,34	8º

Comunica, outrossim, que tendo em vista que não estavam presentes a sessão os representantes das Empresas participantes, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, previsto pelo Art. 109, Inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93, nos termos do Art. 110, § único da mesma Lei antes citada, que começarão a correr a partir da intimação de todos os interessados por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Congonhinhas, ficando intimados no ato todos os demais licitantes a apresentar contrarrazões, no mesmo número de dias que começarão a correr a partir do término do prazo da recorrente..

Congonhinhas, 18 de dezembro de 2020.

presidente da comissão : _____

membros da comissão : _____

_____

_____

AFIXADO NO MURAL DE LICITAÇÕES

EM: 18 / 12 / 2020

Wallace José Teluski
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria nº 049/2018

Câmara Municipal de Nova Fátima - PR

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 05/2020

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 05/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA E A EMPRESA RICARDO LEITE DE MEDEIROS 00136453902.

OBJETO: Contratação da empresa especializada em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos, com fornecimento do material de consumo, máquinas e equipamentos necessários, para efetuar a lavagem e limpeza dos veículos da Câmara Municipal

Pelo presente termo, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA, Estado do Paraná, situada a Av. Ramiro Fraiz Martinez, 380, com inscrição no CNPJ nº 78.303.732/0001-46, neste ato representado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal Sr. José Francelino Filho, casado, portador da Carteira de Identidade nº 704035-0 SESP/PR e CPF/MF nº 173.737.199-53, e, em sequência neste termo, designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa Ricardo Leite de Medeiros 00136453902, inscrita no CNPJ 29.551.404/0001-09, situado a Rua Orlando Cherubino Terra, 427, Centro – Nova Fátima/PR – CEP 86 310-000, representada pelo Sr. Ricardo Leite de Medeiros, inscrito no CPF/MF nº 001.364.539-02, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato de nº 05/2020, nos termos do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, para fazer constar as seguintes alterações

__Cláusula Primeira – DO OBJETO__

O presente Termo aditivo tem por objeto a primeira prorrogação da execução e vigência do Contrato n. 005/2020.

__Cláusula Segunda - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA__

Parágrafo Primeiro – O prazo de vigência do Contrato n. 005/2020 é prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 01/01/2021, com vencimento em 31/12/2021, nos termos na Cláusula oitava e no artigo 57, II, da lei Federal n. 8.666/93.

Parágrafo Segundo – O prazo de execução do objeto do presente contrato será até o dia 31 de dezembro de 2021, mediante solicitação da CONTRATANTE conforme necessidade da Câmara Municipal.

__Cláusula Terceira – DO VALOR__

Não haverá alteração do valor, em razão da permanência da quantidade contratada.

__Cláusula Quarta - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA__

Parágrafo Primeiro - As despesas decorrentes do presente termo, referente ao exercício financeiro de 2020 Correrão à conta da dotação orçamentaria 01.01.01.031.0028.2.001. 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica que guarda correlação com a inicialmente pactuada.

Parágrafo Segundo – No exercício seguinte, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento das Notas de empenho, tão logo iniciado o exercício financeiro.

__Cláusula Quinta – DA PUBLICAÇÃO__

O presente Termo Aditivo, será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único, art. 61, da Lei Federal 8.666/93, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia

__Cláusula Sexta – DA RATIFICAÇÃO__

Ficam ratificadas e consolidadas, em todos os seus termos, cláusulas e condições, as disposições contratuais originais, no que não tiverem sido ratificadas, alteradas ou modificadas pelo presente Termo Aditivo, que faz parte integrante e inseparável do Contrato 005/2020

E por estarem acordados, assinam o presente Termo em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Nova Fátima, 16 de dezembro de 2020.

José Francelino Filho
Câmara Municipal de Nova Fátima
CONTRATANTE
Ricardo Leite Medeiros
Ricardo Leite de Medeiros 00136453902
CONTRATADA

PORTARIA Nº 24/2020

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 774/1991,

CONSIDERANDO a Resolução nº 005/2018,

CONSIDERANDO o número reduzido de servidores nesta Casa de Leis

CONSIDERANDO a Portaria n. 005/2019

RESOLVE:

Art. 1º Suspender a partir do dia 21 de Dezembro de 2020 as Férias concedidas ao Servidor Ricardo Monteiro Fugimoto Cargo Tecnico em Informatica, Matricula 313, em razão das disposições da Portaria n. 005/2019 Férias estas que iniciaram em 07 de Dezembro de 2020, com término em 05 de Janeiro de 2021.

Art. 2 Os 16 (dezesseis) dias restantes das ferias, serão concedidas em data futura a ser acordada entre o Servidor e o Presidente da Câmara

Art. 3 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020

José Francelino Filho
Presidente da Câmara Municipal de Nova Fátima

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução da obra objeto do Edital de Tomada de Preços nº 009/2020, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar na ordem que segue abaixo, as seguintes proponentes habilitadas.

Objeto: Construção da Capela Mortuaria

1º Lugar: FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO - EIRELI – Valor Global: R$ 408.736,92
2º Lugar: BM & P ENGENHARIA EIRELI – Valor Global: R$ 425.239,04
3º Lugar: C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI – Valor Global: R$ 449.157,44
4º Lugar: N FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO – Valor Global: R$ 457.246,79
5º Lugar: STEINER ENGENHARIA E DESIGNER EIRELI – Valor Global: R$ 475.543,60
6º Lugar: REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – Valor Global: R$ 479.999,12
7º Lugar: NS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA – Valor Global: R$ 492.753,60
8º Lugar: OPERATTUS CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – Valor Global: R$ 497.183,34

Comunica, outrossim, que tendo em vista que não estavam presentes a sessão os representantes das Empresas participantes, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, previsto pelo Art. 109, Inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93, nos termos do Art. 110, § único da mesma Lei antes citada, que começarão a correr a partir da intimação de todos os interessados por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Congonhinhas, ficando intimados no ato todos os demais licitantes a apresentar contrarrazões, no mesmo número de dias que começarão a correr a partir do término do prazo da recorrente.

Congonhinhas, 18 de dezembro de 2020. (ass.) Wallace José Toledo (Presidente) – Ana Lucia Cantão (Membro) – Jeferson do Nascimento Pena (Membro) - Marli dos Reis Silva (Membro).

JORNAL
A CIDADE REGIONAL
BRENO JORDÃO EDITORA - ME CNPJ: 10.172.879/0001-02
Rua Rio de Janeiro, 125 - Cornélio Procópio-PR - CEP: 86.300-000
Fone: (43) 3524-1303 - Fax: (43) 3523-8150
e-mail geral: acidade@onda.com.br
Diretor Proprietário
Jornalista Breno Jordão - Mtb 8.325-PR
Diretora
Jornalista Emília Rosa Pereira Jordão- Mtb 8.853-PR
Colaboradores:
DIVERSOS.
Circulação nos Municípios de: Cornélio Procópio, Uraí, Rancho Alegre, Sertaneja, Leópolis, Nova América da Colina, Assaí, São Sebastião da Amoreira, Santa Cecília do Pavão, Nova Santa Bárbara, São Jerônimo da Serra, Sapopema, Curiúva, Jataizinho, Santa Amélia, Abatiá, Ribeirão do Pinhal, Congonhinhas, Santo Antonio do Paraíso, Nova Fátima, Bandeirantes, Itambaracá, Andirá, Cambará, Barra do Jacaré, Itaporã, Primeiro de Maio e Ibaiti.
Filiado a
adjoriBR
ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS E REVISTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião da direção deste jornal.

Prefeitura Municipal de Nova América da Colina - PR

PORTARIA nº 165/2020.

O Prefeito Municipal de Nova América da Colina, Estado do Paraná, Ernesto Alexandre Basso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º Exonerar por interesse do município a servidora SOLANGE LOPES DA SILVA, brasileira, portadora da Identidade nº 7.648.854-6 - SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº. 036.785.229-20, aprovada pelo PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 001/2019, para ocupar o cargo de Técnica em Enfermagem, convocada pelo Decreto 40/2019 e contratada pela Portaria 187/2019 a rescisão passa a contar do dia 18 de dezembro de 2020

Art. 2º Esta portaria entra em vigor imediatamente, revogadas as disposições em contrário

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Nova America da Colina, aos 03 dias do mês de dezembro de 2020.

Ernesto Alexandre Basso - Prefeito Municipal

PORTARIA nº 166/2020.

O Prefeito Municipal de Nova América da Colina, Estado do Paraná, Ernesto Alexandre Basso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE

Art. 1º Exonerar por interesse do município a servidora JOICE APARECIDA DE ARAUJO BRAULIO, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 13.044.102-5 - SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº. 103.390.279-47, aprovada pelo PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019, para ocupar o cargo de Técnica em Enfermagem, contratada pela Portaria 20/2020, a rescisão passa a contar do dia 18 de dezembro de 2020

Art. 2º Esta portaria entra em vigor imediatamente, revogadas as disposições em contrário

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Nova America da Colina, aos 03 dias do mês de dezembro de 2020

Ernesto Alexandre Basso - Prefeito Municipal

PORTARIA nº 167/2020

O Prefeito Municipal de Nova América da Colina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal, RESOLVE:

Art. 1º Designa o servidor AGNALDO BENEDITO RODRIGUES, ocupante do cargo efetivo de auxiliar administrativo, portador do RG nº 5.004.061-6 – SSP – PR e CPF nº 666.632.029-87, a prestar serviços Administrativos no Conselho Tutelar Municipal

Art. 2º Fica concedida a gratificação fixada em 100% (cem por cento), sobre os seus vencimentos basicos, por estar colocado em regime de tempo integral em seu cargo, podendo ser convocado de acordo com a necessidade de serviço, tendo em vista a essencialidade de suas atribuições, em horários diversos de jornada de trabalho, nos termos do artigo 97, caput da Lei Municipal nº 57/2006, a contar de 19 de dezembro de 2020

Art. 3º Esta portaria entra em vigor imediatamente, revogadas as disposições em contrário

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Nova America da Colina, 04 dias do mês de dezembro de 2020.

Ernesto Alexandre Basso - Prefeito Municipal

PORTARIA nº 168/2020

O Prefeito Municipal da Nova América da Colina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e as que lhe são conferidas pela Lei 057/2006, de 26 de abril de 2006

RESOLVE.

Art. 1º Fica o servidor efetivo, AMARILDO BENEDITO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo efetivo de Motorista, inscrito no CPF nº 711.119.309-10, colocado em regime de tempo integral em seu cargo, podendo ser convocado de acordo com a necessidade de serviço, tendo em vista a essencialidade de suas atribuições, em horários diversos de jornada de trabalho, nos termos do artigo 97, caput da Lei Municipal nº 57/2006.

Art. 2º Fica concedida a gratificação por dedicação em tempo integral fixada em 100 % (cem por cento) sobre os seus vencimentos básicos, de acordo com o previsto no artigo 97, parágrafo único da Lei Municipal nº 57/2006, a contar de 30 de dezembro de 2020.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor imediatamente, revogadas as disposições em contrário

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Nova America da Colina, aos 04 dias do mês de dezembro de 2020

Ernesto Alexandre Basso - Prefeito Municipal

PORTARIA nº 169/2020

O Prefeito Municipal de Nova America da Colina, Estado do Paraná, Ernesto Alexandre Basso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor, DARCI APARECIDO DE OLIVEIRA DAVID, portador do RG sob nº 57[illegible], inscrito no CPF sob nº 795.295.939-53, servidor municipal efetivo, para exercer a função de serviços administrativos na Secretaria de Saúde exercendo e supervisionando [illegible] relacionadas ao Setor

Art. 2º Fica concedida a gratificação por dedicação em tempo integral fixada em 100 % (cem por cento) sobre os seus vencimentos básicos, colocado em regime de tempo integral em seu cargo, podendo ser convocado de acordo com a necessidade de serviço, tendo em vista a essencialidade de suas atribuições, em horários diversos da jornada de trabalho de acordo com o previsto no artigo 97, parágrafo único da Lei Municipal nº 57/2006, a contar de 14 de dezembro de 2020

Art. 3º Esta portaria entra em vigor imediatamente, revogadas as disposições em contrário

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Nova America da Colina, 04 dias do mês de dezembro de 2020

Ernesto Alexandre Basso - Prefeito Municipal

PORTARIA 170/2020

O Prefeito Municipal de Nova America da Colina, Sr. Ernesto Alexandre Basso, no uso de suas atribuições legais, e as que lhe são conferidas pela Lei, RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER ferias aos Servidores Publico Municipal, referente o mês de novembro de 2020, conforme relação:

AGNALDO BENEDITO RODRIGUES
ALCIONE LUIZ DA SILVA
ALEXANDRE BUENO GANDRA
AMARILDO BENEDITO DE OLIVEIRA
APARECIDA [illegible] ARIDA SILVA
BENEDITO FRANCISCO DA SILVA
DANIELA FERNANDA MIGUEL
DARCI APARECIDO DE OLIVEIRA DAVID
ELVIRA DE FATIMA [illegible]
EUNICE [illegible] BRANCO DE CARVALHO
FATIMA [illegible]
GABRYELLA RIBEIRO SANCHES
HELENA PERE RAFFORA
IVANE DAGOMA [illegible] LIMA
JANINES FELIX DA SILVA
JAQUELINE ROSA
JOICE APARECIDA DE ARAUJO BRAULIO
JOSE CARLOS [illegible] MELO
JOSIANE LUIZ
JULIANA MADALENA GARCIA
JULIO CESAR MIGAME
MARIA CELESTE DE MELO
MARIA LEONICE FERREIRA
NICOLE PANODOLFO FASOLATI
RENAN TIAGO DE OLIVEIRA
ROSALINA DOS SANTOS MACHADO
RUBENS BARRETO
SILVANA DA SILVA DIAS
SOLANGE LOPES DA SILVA
VERALUCIA DA SILVA MURAKAMI
WAGNER MARIANO DA SILVA
ZENAIDE DE PAULO LIMA

Art. 2º Esta portaria entra em vigor imediatamente, revogando-se as disposições em contrario

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Ernesto Alexandre Basso - Prefeito Municipal

Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas-PR

EXTRATO DO 5.º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

PARTES: Fundo Municipal de Saúde de Congonhinhas e Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná – CISNOP

CLAUSULA TERCEIRA: Fica acrescido no valor de R$ 398.000,00 (trezentos e noventa mil reais) o valor do convênio mediante interesse das partes e manutenção de repasse pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná para o funcionamento do CAPS AD III na cidade de Congonhinhas

CLAUSULA OITAVA: Fica prorrogada até o dia 28/02/2021 (vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte e um) a vigência do convênio mediante interesse das partes e manutenção de repasse pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná para o funcionamento do CAPS AD III na cidade de Congonhinhas.

Fica estabelecido que as demais cláusulas contratuais permanecerão na forma que foram pactuadas pelas partes.

FORO: Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 17 de dezembro de 2020. Valdemir Ribeiro Nardi - Secretário Municipal de Saúde Gimerson de Jesus Sutil - Presidente do CISNOP.

Prefeitura Municipal de Nova Fátima - PR

Nova Fátima (PR), 18 de Dezembro de 2020.
Do: Gabinete do Prefeito

Para: Comissão Permanente de Licitação

Prezado Senhor,

Informo a V.S. que aprovo o presente procedimento de Dispensa de Licitação nº 011/2020, de Contratação de empresa especializada para Gravação de Vídeos Institucionais, em favor da empresa **MAYRA NUNES DA COSTA RIBEIRO 085.637.569-70, com sede a Rua João Jacomini, 49, Conj. Padre Paulo Broda, Cornélio Procópio/PR, sob CEP: 86.300-000, inscrita no CNPJ sob nº. 40.018.013/0001-02, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais)**, que seja remetido à publicação

Sendo o somente para o momento desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Roberto Carlos Messias - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 95/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA, resolve, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º - **Nomear os servidores públicos abaixo, para comporem a Comissão de Avaliação de um veículo pertencente ao Gabinete Municipal.**

Paulo Cesar Furquim, inscrito no CPF 392.660.939-87;

Aristeu Bortoti Junior, inscrito no CPF 827.552.139-49; e

Juraci Brunharo Tucunduva, inscrito no CPF 057.012.549-01.

Art. 2º - **Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a portaria 15 de 2020.**

Nova Fátima - PR, 18 de dezembro de 2020

ROBERTO CARLOS MESSIAS - Prefeito Municipal

Extrato de Aditivo nº 075/2020
CONTRATO Nº. 007/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2019

Assinatura em: 16 de Dezembro de 2020

CONTRATANTE: - Município de Nova Fátima, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 75.828.418/0001-90, situada na Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, nº 420, Centro, Nova Fátima (PR), neste ato representada pelo Prefeito Interino Senhor **Roberto Carlos Messias**, brasileiro, Casado, Agricultor, portador da Carteira de Identidade nº. 4.818.807-9 SSP/PR e CPF/MF nº 688.798.739-20.

CONTRATADO: - Breno Jordão – Editora ME, com sede a Rua Rio de Janeiro, nº 125 – Terreo, Centro, Cornélio Procópio/PR, CEP 86.300-000, inscrita no CNPJ nº 10.172.879/0001-12 inscrição Estadual nº. Isento, Inscrição Municipal nº. 931, representada pelo Sr. Breno Jordão, inscrito no CPF nº 609.561.309-68, RG nº 4.624.414-1

OBJETO: - - Clausula Primeira: Em decorrência da necessidade de acréscimo de prazo do Contrato nº 007/2019 do Pregão Presencial 002/2019, para Contratação de empresa para publicação dos atos oficiais do município realizados em 3 (três) Publicações semanais, fica o prazo aditado **até 31 de Dezembro de 2021**, conforme o art. 57, II, da Lei n.º 8.666-93.

- Clausula Segunda: Ficam vigentes e inalteradas as demais clausulas contratuais explicitadas no contrato original, desde que não colidirem com os efeitos deste termo aditivo

FORO: - Comarca de Nova Fatima (PR)

Extrato de Aditivo nº 081/2020
CONTRATO Nº. 134/2019 – INEXIGIBILIDADE Nº 011/2019

Assinatura em. 16 de Dezembro de 2020

CONTRATANTE - Município de Nova Fátima, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 75.828.418/0001-90, situada na Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, nº 420, Centro, Nova Fátima (PR), neste ato representada pelo Prefeito Interino Senhor **Roberto Carlos Messias**, brasileiro, Casado, Agricultor, portador da Carteira de Identidade nº. 4.818.807-9 SSP/PR e CPF/MF nº 688.798.739-20

CONTRATADO - **Wagner Lima da Fonseca**, inscrito no CPF sob nº 070.300.349-39, Solteiro, Advogado OAB/PR nº 61832, portador da Cédula de Identidade Civil nº 10.440.977-6, residente e domiciliado na cidade de Cornélio Procópio, Rua Prof. Auxêncio Felix Bonfim, 283, Bairro Santa Terezinha

OBJETO: - Clausula Primeira: Em decorrência da necessidade de acréscimo de prazo do contrato nº 134/2019 da Inexigibilidade de Licitação nº 011/2019, cujo objeto é o Credenciamento de 01 (um) Advogado, em caráter especial, para representar o município nos autos da Ação Civil Pública 1016-39.2018.8.16.0120 e 987-19.2018.8.16.0120, fica aditado prazo até **31 de Janeiro de 2021**

- Clausula Segunda: Ficam vigentes e inalteradas as demais clausulas contratuais explicitadas no contrato original, desde que não colidirem com os efeitos deste termo aditivo.

FORO: - Comarca de Nova Fátima (PR)

Extrato de Aditivo nº 084/2020
CONTRATO Nº. 095/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 037/2019

Assinatura em 15 de Dezembro de 2020

CONTRATANTE: - Município de Nova Fátima, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 75.828.418/0001-90, situada na Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, nº 420, Centro, Nova Fatima (PR), neste ato representado pelo Prefeito o Senhor **Roberto Carlos Messias**, brasileiro, Casado, Agricultor, portador da Carteira de Identidade nº. 4.818.807-9 SSP/PR e CPF/MF nº 688.798.739-20

CONTRATADO: - PAULO ROBERTO MOREIRA, com sede a Rua João Henrique Jaqueta, 10, Jd dos Pinheiros, Cornélio Procópio/PR, CEP nº 86.300-000 inscrita no CNPJ sob nº. 11.214.640/0001-73 inscrição Estadual nº. ISENTO, Inscrição Municipal nº. 54-13078, representada pelo Sr. Paulo Roberto Moreira, inscrito no CPF nº 038.364.399-84, RG nº 8.912.821-1.

OBJETO: - __Clausula Primeira__: Em decorrência da necessidade de acréscimo de prazo ao Contrato Nº 095/2019 do Pregão Presencial 037/2019 para Contratação de empresa para prestação de serviços de oficinas de artesanato, artes marciais e orientador social, em atendimento ao projeto AFAI, fica aditado o prazo até **31 de Dezembro de 2021**, conforme o art. 57, II, da Lei n.º 8.666-93.

- __Clausula Segunda__: Ficam vigentes e inalteradas as demais clausulas contratuais explicitadas no contrato original, desde que não colidirem com os efeitos deste termo aditivo

FORO: - Comarca de Nova Fátima (PR)

Extrato de Aditivo nº 089/2020
CONTRATO Nº. 105/2017–TOMADA DE PREÇO003/2017

Assinatura em 16 de Dezembro de 2021

CONTRATANTE: - Município de Nova Fátima, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 75.828.418/0001-90, situada na Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, nº 420, Centro, Nova Fátima (PR), neste ato representada pelo Prefeito o Senhor **Roberto Carlos Messias** brasileiro, Casado, Agricultor, portador da Carteira de Identidade nº. 4.818.807-9 SSP/PR e CPF/MF nº 688.798.739-20.

CONTRATADO: - **Sanetran – Saneamento Ambiental LTDA**, situada na Rua Ver Admar Bertoli, 6159, Jd Marambaia, Almirante Tamandaré/PR, CEP 83.506-430, sob nº CNPJ 95.391.876/0001-12, representada neste ato por seu bastante Procurador, senhor Luiz Carlos Poli, portador da Cédula de Identidade nº 806.495-4 SSP/PR, e CPF sob nº 080.630.289-53.

OBJETO: - __Clausula Primeira__: Em decorrência da necessidade de acréscimo de prazo ao Contrato Nº 105/2017 daTomada de Preço nº003/2017, para Contratação de empresa paraDestinação final dos resíduos domiciliares e comerciais coletado no município para o aterro sanitário licenciado do licitante, fica aditado o prazo até **30 de Dezembro de 2021**, conforme o art. 57, II, da Lei n.º 8.666-93.

- __Clausula Segunda__: Ficam vigentes e inalteradas as demais clausulas contratuais explicitadas no contrato original, desde que não colidirem com os efeitos deste termo aditivo.

FORO: - Comarca de Nova Fátima (PR)

Extrato de Aditivo nº 098/2020
CONTRATO Nº. 063/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 027/2018

Assinatura em 16 de Dezembro de 2020

CONTRATANTE: - Município de Nova Fátima, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 75.828.418/0001-90, situada na Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, nº 420, Centro, Nova Fátima (PR), neste ato representada pelo Prefeito o Senhor **Roberto Carlos Messias**, brasileiro, Casado, Agricultor, portador da Carteira de Identidade nº. 4.818.807-9 SSP/PR e CPF/MF nº 688.798.739-20.

CONTRATADO: - ELIBERTO YAMADA - ME, com sede a R LABIB CHAEK, 100 Centro – Nova Fátima – PR, inscrita no CNPJ sob nº 23.760.573/0001-19 inscrição Estadual nº. 90709407-90, Inscrição Municipal nº. 11643, representada pelo Sr. Eliberto Yamada, inscrito no CPF nº 819.542.909-00, RG nº 5.190.121-4

OBJETO: - - Clausula Primeira: Em decorrência da necessidade de acréscimo de prazo ao Contrato Nº 063/2018 do Pregão Presencial 027/2018 para Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de resíduos no município de Nova Fátima, fica aditado o prazo até **31 de Dezembro de 2021**, conforme o art. 57, II da Lei n.º 8.666-93.

- __Clausula Segunda__: Ficam vigentes e inalteradas as demais clausulas contratuais explicitadas no contrato original, desde que não colidirem com os efeitos deste termo aditivo

FORO: - Comarca de Nova Fátima (PR)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
Estado do Paraná

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 089/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020
ABERTURA DOS ENVELOPES: 04/12/2020 às 09h30min.
OBJETO: Construção da Capela Mortuária no Lote 558, Quadra 75, situado na Rua Felipe Camacho esquina com a Rua Eduardo Aleixo, na sede do Município, conforme planilha, memorial descritivo e cronograma.
DECISÃO: Tendo em vista que a obra, objeto da presente licitação, seria custeada em sua totalidade com recursos próprios do Município, diante da situação econômica em que se encontra o País em decorrência do enfrentamento da pandemia de COVID-19, não sendo possível mensurar os gastos com as medidas preventivas e de atendimento a saúde pública, buscando uma melhor alocação dos recursos livres, objetivando antecipar possíveis situações emergênciais, no uso das atribuições conferidas pela legislação vigente, declaro **REVOGADA** a presente licitação, nos termos do Artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93, ficando assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do §3º do mesmo artigo antes citado, devendo os possíveis interessados manifestar-se por escrito, encaminahndo a petição ao setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação deste aviso.

Congonhinhas, 11 de janeiro de 2021.

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

AFIXADO NO MURAL DE LICITAÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL
EM: 13 / 01 / 2021

Wallace José Teluski
Chefe da Divisão de Licitação
Portaria nº 003/2021

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira

PORTARIA N.º 38/2021.

Súmula: Designa Servidor Municipal e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Designar o senhor MAURICIO PEREIRA CANDIDO, portador da carteira de identidade RG nº 10.096.444-9, CPF nº 061.316.379-62, ocupante do cargo de Administrador, para a partir do 11 de janeiro de 2021, assumir a função de Chefe do Setor de Tesouraria, símbolo FG-3, integrante do quadro de pessoal desta Prefeitura municipal.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº02/2021. Edifício da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, 11 de janeiro de 2021.

EXILAINE GASPAR - Prefeita Municipal

DECRETO N.º 039 DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

Súmula: Dispõe sobre a Constituição da Comissão Permanente de Licitação, e dá outras providências. EXILAINE GASPAR, Prefeita do Município de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, em especial o disposto no art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, DECRETA:

Art. 1º - Fica devidamente constituída e nomeada a Comissão de Permanente de Licitação do Município de São Sebastião da Amoreira para o exercício de 2021, composta pelos membros abaixo relacionados:

I – Wagner Minoro Tamehiro; II – Márcia Cristina Fiori; III – Oswaldir Antal Junior;

§ 1º - Exercerá a Presidência da Comissão o servidor Wagner Minoro Tamehiro, que, por eventual impedimento, será substituído pela servidora Márcia Cristina Fiori.

§ 2º - Os membros da comissão permanente de licitação deverão ser convocados para os certames licitatórios pelo seu presidente, sempre em numero mínimo de três membros, atendendo ao disposto na legislação vigente, podendo o Poder Executivo, sempre que entender necessário, mediante Decreto, nomear Comissões Especiais de Licitação, que tenham como objetivo otimizar os serviços.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº035/2021. Edifício da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, 13 de janeiro de 2021.

EXILAINE GASPAR - Prefeita Municipal

PORTARIA N.º 39/2021

Súmula: Designa Servidor Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Designa para o Senhor JOVEM DE CAMARGO, portador da carteira de identidade RG nº. 2.162.094, CPF nº. 238.594.169-91, ocupante do cargo de Oficial Administrativo para a partir de 11 de janeiro de 2021, assumir a função de Chefe do Setor do INCRA e Cadastramento Rural, símbolo FG-3, integrante do quadro de pessoal desta Prefeitura municipal.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, 11 de Janeiro de 2021.

EXILAINE GASPAR - Prefeita Municipal

PORTARIA N. º 40/2021.

Súmula: Designa Servidor Municipal e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Designar o senhor ROMULO RICARDO JANONI SOARES, portador da carteira de identidade RG nº. 9.476.484-0, CPF nº. 058.135.099-50, ocupante do cargo de Administrador, para, a partir de 11 de janeiro, assumir a função de Chefe do Setor de Educação, símbolo FG-3, integrante do quadro de pessoal desta Prefeitura municipal.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº13/2021. Edifício da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, 11 de janeiro de 2021.

EXILAINE GASPAR - Prefeita Municipal

PORTARIA N.º 41/2021.

Súmula: Designa Servidor Municipal e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Designar o senhor GUSTAVO VAZ SILVA, portador da carteira de identidade RG nº 8.675.429-0, CPF nº 054.836.659-45, ocupante do cargo de Professor de Educação Física, para a partir de 11 de janeiro de 2021, assumir a função de Chefe do Setor de Esportes, símbolo FG-3, integrante do quadro de pessoal desta Prefeitura municipal.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, 11 de janeiro de 2021.

EXILAINE GASPAR - Prefeita Municipal

PORTARIA N.º 44/2021.

Súmula: Designa Servidor Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE.

Art. 1º - Designar o senhor JOÃO ALEXANDRE ALVES, portador da carteira de identidade RG nº 4.374.629-4, CPF nº 677.059.019-00, ocupante do cargo de Agente de Gestão Pública, para a partir de 11 de janeiro de 2021, assumir a função de Chefe da Gestão de Benefícios e Transferência de Renda, símbolo FG-3, integrante do quadro de pessoal desta Prefeitura municipal.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, 11 de Janeiro de 2021.

EXILAINE GASPAR - Prefeita Municipal

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

ANTONIO MARCOS XAVIER torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Instalação para LOTEAMENTO Jardim Brotas a ser implantada na AVENIDA JOSE DE SOUZA, Nº 20, no Município e Comarca de NOVA FÁTIMA-PR.

JORNAL A CIDADE REGIONAL

BRENO JORDÃO EDITORA - ME CNPJ: 10.172.879/0001-02

Rua Rio de Janeiro, 125 - Cornélio Procópio-PR - CEP: 86.300-000

Fone: (43) 3524-1303 - Fax: (43) 3523-8150

e-mail geral: acidade@onda.com.br

Diretor Proprietário

Jornalista Breno Jordão - Mtb 8.325/PR

Diretora

Jornalista Emília Rosa Pereira Jordão- Mtb 8.853/PR

Colaboradores:

DIVERSOS.

Circulação nos Municípios de: Cornélio Procópio, Uraí, Rancho Alegre, Sertaneja, Leópolis, Nova América da Colina, Assaí, São Sebastião da Amoreira, Santa Cecília do Pavão, Nova Santa Bárbara, São Jerônimo da Serra, Sapopema, Curiúva, Jataizinho, Santa Amélia, Abatiá, Ribeirão do Pinhal, Congonhinhas, Santo Antonio do Paraíso, Nova Fátima, Bandeirantes, Itambaracá, Andirá, Cambará, Barra do Jacaré, Jhiporã, Primeiro de Maio e Ibaiti.

Filiado a

adjoriBR — ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS E REVISTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião da direção deste jornal.

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

DECRETO Nº. 3.090, DE 13 DE JANEIRO DE 2021

Súmula: Prorroga o prazo de estado de calamidade pública declarado no decreto nº. 2.984/2020, de 13 de maio de 2020, em razão dos problemas gerados na saúde pública e na economia em virtude do enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavirus SARS-Cov-2.

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES, Prefeito do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, no uso das atribuições constitucionais e legais,

CONSIDERANDO os avanços da pandemia do Coronavirus SARS-CoV-2, causador da infecção COVID-19 e os protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde;

CONSIDERANDO que, em decorrência das ações emergenciais necessárias para conter a pandemia do Coronavirus SARS-Cov-2, as finanças publicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente exercício poderão restar gravemente comprometidas no Município, assim como as metas de arrecadação de tributos, pela redução da atividade econômica;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 29, de 18 de dezembro de 2020, que prorrogou até 30 de junho de 2021 os efeitos do reconhecimento do estado de calamidade pública no Estado do Paraná;

CONSIDERANDO os recentes e notórios aumentos no número de munícipes com diagnóstico positivo referente a infecção em decorrência Coronavirus SARS-CoV-2 no Município de Congonhinhas, havendo na presente data 111 (cento e onze) casos confirmados, 46 (quarenta e seis) casos ativos, 42 (quarenta e duas) pessoas aguardando resultado, 94 (noventa e quatro) pessoas em monitoramento e 05 (cinco) óbitos, conforme memorando anexo expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de Congonhinhas. **DECRETA:**

Art. 1º Fica prorrogado, a partir de 1º de janeiro até 30 de junho de 2021, o estado de calamidade declarado no art. 1º do Decreto nº. 2.984/2020, de 13 de maio de 2020, para todos os fins de direito no Município de Congonhinha, Estado do Paraná.

Parágrafo único. O Poder Executivo solicitará, por meio de ofício a ser enviado à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná – ALEP, o reconhecimento do estado de calamidade pública para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Congonhinhas, 13 de janeiro de 2021

José Olegário Ribeiro Lopes

Prefeito Municipal

Douglas Danillo Barreto da Silva

Assessor Jurídico

DECRETO Nº 3.088/2021

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES, Prefeito do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Constituir o Conselho Municipal de Educação, criado na Lei nº 249/98 para o mandato de 03 (três) anos. De acordo com o Art. 6º da Lei nº 249/98 de 06 de junho de 1998, composto dos seguintes cidadãos:

I – Representante da Secretaria Municipal de Educação:

Titular – Anna Gabriella Furlanetto Coelho;

II – Representante do Poder Público Municipal:

Titular – Francieie Aparecida da Cruz;

Titular – Vera Ebertz Galdino,

Suplente – Zuneta Nazaré Silva Molonna.

III – Representantes dos Professores e Diretores da Rede Municipal:

Titular – Rosiane Aparecida Figueiredo Alves;

Titular – Ana Priscila Rubim,

Suplente – Alessandra Durães Cardoso.

IV – Representantes de Pais e Alunos da Rede Municipal:

Titular – Maria José da Silva Moreira;

Titular – Wanderson Ferreira Figueiredo;

Suplente – Marisa Oliveira de Azevedo Carvalho.

V – Representantes dos Servidores das Escolas Públicas da Rede Municipal:

Titular – Lucinai Vernier de Macedo;

Titular – Maria de Lourdes Tozzo;

Suplente – Rosângela Costa Valverde.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto nº 2.999 de 22 de junho de 2020 e demais disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Congonhinhas, 12 de janeiro de 2021.

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES - Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - Assessor Jurídico

AVISO DE INSCRIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CADASTRO DE FORNECEDOR EDITAL Nº 001/2021

De conformidade com o disposto no art. 34 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Departamento de Administração, através da Divisão de Licitação, esta recebendo pedidos de inscrição ou renovação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, expedido pela Prefeitura do Município de Congonhinhas, para efeito de habilitação em licitações que venham a ser realizadas por este Município, de acordo com as normas estabelecidas no Edital. O Edital completo e seus anexos, encontram-se disponíveis no site: www.congonhinhas.pr.gov.br, ou através do e-mail: licitacao@congonhinhas.pr.gov.br, informações complementares, poderão ser obtidas através do telefone (43) 3554-1212, Ramal 207, Divisão de Licitação, de segunda à sexta-feira, no horário normal de expediente. Congonhinhas, 11 de janeiro de 2021.

Wallace José Teluski - Chefe da Divisão de Licitação

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 075/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

ABERTURA DOS ENVELOPES: 17/11/2020 às 09h30min

OBJETO: Reforma da quadra esportiva do Patrimônio Nossa Senhora do Carmo, neste Município, conforme planilha, memorial descritivo e cronograma.

DECISÃO: Tendo em vista que a obra, objeto da presente licitação, seria custeada em sua totalidade com recursos próprios do Município, diante da situação econômica em que se encontra o País em decorrência do enfrentamento da pandemia de COVID-19, não sendo possível mensurar os gastos com as medidas preventivas e de atendimento a saúde pública, buscando uma melhor alocação dos recursos livres, objetivando antecipar possíveis situações emergênciais, no uso das atribuições conferidas pela legislação vigente, declaro REVOGADA a presente licitação, nos termos do Artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93, ficando assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do §3º do mesmo artigo antes citado, devendo os possíveis interessados manifestar-se por escrito, encaminhando a petição ao setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação deste aviso. Congonhinhas, 11 de janeiro de 2021.

José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 089/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

ABERTURA DOS ENVELOPES: 04/12/2020 às 09h30min

OBJETO: Construção da Capela Mortuária no Lote 558, Quadra 75, situado na Rua Felipe Camacho esquina com a Rua Eduardo Aleixo, na sede do Município, conforme planilha, memorial descritivo e cronograma.

DECISÃO: Tendo em vista que a obra, objeto da presente licitação, seria custeada em sua totalidade com recursos próprios do Município, diante da situação econômica em que se encontra o País em decorrência do enfrentamento da pandemia de COVID-19, não sendo possível mensurar os gastos com as medidas preventivas e de atendimento a saúde pública, buscando uma melhor alocação dos recursos livres, objetivando antecipar possíveis situações emergênciais, no uso das atribuições conferidas pela legislação vigente, declaro REVOGADA a presente licitação, nos termos do Artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93, ficando assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do §3º do mesmo artigo antes citado, devendo os possíveis interessados manifestar-se por escrito, encaminhando a petição ao setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação deste aviso. Congonhinhas, 11 de janeiro de 2021.

José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 097/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2020

OBJETO: Aquisição de bomba submersa e materiais hidráulicos, com serviços de intalação, para a rede de abastecimento de água do Patrimônio Santa Maria do Rio do Peixe, neste Município.

DECISÃO: Tendo em vista que o objeto da presente licitação seria custeado em sua totalidade com recursos próprios do Município, diante da situação econômica em que se encontra o País em decorrência do enfrentamento da pandemia de COVID-19, não sendo possível mensurar os gastos com as medidas preventivas e de atendimento a saúde pública, buscando uma melhor alocação dos recursos livres, objetivando antecipar possíveis situações emergênciais, e ainda, tendo sido firmado acordo com a SANEPAR para o fornecimento dos materiais e para a prestação dos serviços, os quais serão adquiridos sem custos para o Município, no uso das atribuições conferidas pela legislação vigente, declaro REVOGADA a presente licitação, nos termos do Artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93, ficando assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do §3º do mesmo artigo antes citado, devendo os possíveis interessados manifestar-se por escrito, encaminhando a petição ao setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação deste aviso. Congonhinhas, 11 de janeiro de 2021.

José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3089/2021

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES, Prefeito do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

NOMEAR, a partir do dia 12 de janeiro de 2021,

GISSELE KARINE WINCK, Secretária Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, símbolo SC. Publica-se e registra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em 12 de janeiro de 2021.

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES - Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - Assessor Jurídico

DECRETO Nº 3091/2021

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES, Prefeito do Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

NOMEAR, a partir do dia 18 de janeiro de 2021,

ELISANDRA ELIETI OLIVEIRA SILVA, Chefe da Divisão de Administração Geral, símbolo Ac2. Publica-se e registra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em 13 de janeiro de 2021.

JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES - Prefeito Municipal

DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - Assessor Jurídico

SAMAE — *SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO*
AV.: GENERAL OSÓRIO, 390 - CAIXA POSTAL, 60 - CNPJ 80.924.772/0001-55
FONE/FAX (43) 3370-1620 - CEP 86225-000 - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR

PORTARIA-SCP Nº 001/2021

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º) – Nomear a Comissão de Licitação para tomar as medidas necessárias ao processamento e julgamento das Licitações que venham a ser executadas pelo SAMAE, durante o exercício de 2.021, assim composta:

Presidente: Evander Natalino Sestar Sudario – Agente Auxiliar de Serviços Operacionais – CPF 093.412.049-84

Cleiton: Cleiton de Brito – Chefe da Seção de Manutenção de Água e Esgoto – CPF. 051.785.039-70

Membro: Gabriel Antonio Lacerda – Chefe de Divisão de Água e Esgoto – CPF. 100.332.829-60

Art. 2º) – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2.021.

EDIMAR COVRE - Diretor Presidente do SAMAE

PORTARIA-SCP Nº 002/2021

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º) – Nomear a Comissão de Recebimento de Bens, durante o exercício de 2.021, assim composta:

Presidente: Gabriel Antonio Lacerda – Chefe de Divisão de Água e Esgoto – CPF 100.332.829-60

Membro: Evander Natalino Sestar Sudario– Agente Auxiliar de Serviços operacionais – CPF 093.412.049-84

Membro: Cleiton de Brito – Chefe da Seção de Manutenção de Água e Esgoto – CPF 051.785.039-70

Art. 2º) – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2.021.

EDIMAR COVRE - Diretor Presidente do SAMAE

PORTARIA-SCP Nº 003/20201

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, e considerando o art. 2º do Decreto nº 1.233/2015 de 23 de Setembro de 2.015. RESOLVE:

Art. 1º – Designar, para compor a Comissão de Avaliação de Desempenho dos servidores do SAMAE, os servidores relacionados abaixo, sob a Presidência do primeiro:

NOME	CARGO/FUNÇÃO	RG
Cleiton de Brito	Agente Auxiliar de Serviços Operacionais/Chefe da Seção de Manutenção de Água e Esgoto	8.367.310-9
Ricardo Antonio Silva	Agente de Administração	5.157.446-7
Jeronimo Eduardo Mendes Gonçalves	Agente de Administração	4.364.741-5

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Santa Cecília do Pavão (Pr), 07 de Janeiro de 2.021.

EDIMAR COVRE - Diretor Presidente do SAMAE

Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão - PR

AVISO DE SUSPENSÃO POR TEMPO INDETERMINADO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2021

Objeto: Este Pregão tem por objeto: Prestação de serviços de auto elétrica, em veículos leves, médios e pesados da frota própria do município.

Considerando a necessidade de fechamento devido a surto de casos de COVID-19 na sede da prefeitura, por motivos de segurança epidemiológica, SUSPENDE-SE o Pregão Presencial nº. 01/2021, em todos os seus termos, COM DATA INDETERMINADA PARA NOVO CERTAME.

Cientifiquem-se os interessados.

3. Publique-se. Arquive-se o presente procedimento.

Santa Cecília do Pavão, Edifício Odoval dos Santos, em 14 de Janeiro de 2021.

EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - Prefeito Municipal