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SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E PROJETOS ESTRATEGICOS

PROJETO BASICO

1. OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Este PROJETO BASICO visa orientar na contratagdo de empresa especializada no
ramo pertinente, para execugio da CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA MATRIZ DE SANTO ANTONIO DE
PADUA, NA CIDADE DE BAIAO/PA, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e nos documentos que compdem seu apéndice.

1.2.  Estabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho e os padrdes
de conduta para a execugdo dos servigos contratados, devendo ser considerados como anexos e

’ indivisiveis os documentos técnicos de engenharia: Projeto Bésico, Projeto Executivo,
Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, Planilha de Quantitativos € Pregos, o
Cronograma Fisico Financeiro e demais artefatos de planejamento.

1.3. Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se
inclusive, no que couber, das pranchas graficas e demais documentos, a fim de se obter uma
perfeita compreensdo de todas as partes que o compdem.

1.4. E denominada CONTRATADA a empresa classificada no processo licitatorio para a
execugdo do servigo, SUBCONTRATADA as empresas terceirizadas para a realizagdo dos
servigos complementares a requalificagdo do parque, e FISCALIZACAO os servidores
publicos cuja atribui¢do técnica de fiscalizagdo dos contratos administrativos foi firmada na
requisi¢do dos servigos.

1.5.  Of(s) servigo(s), objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

. 1.6. A obra serda executada no seguinte endereco: Praca Matriz de Santo Anténio de
Padua, Centro, Baiao/PA.

1.7.  Os quantitativos e respectivos cdodigos dos itens sdo os discriminados na Planilha
Orgamentaria, anexa ao presente Projeto Basico.

1.8. A execucdo da obra atendera ao prazo de 90 (noventa) dias corridos, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro, a partir da emissdo da Ordem de Servigo.

1.9. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por preco global.
1.10. O prazo de vigéncia da contrataciio ¢ de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da
assinatura do instrumento contratual, observando-se o artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021,

prorrogavel na forma dos artigos 106 e 107 do referido diploma legal.

1.11. A minuta do contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relagdo a vigéncia da contratagdo.
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentagio da contratagdo, de seus quantitativos e a descricdo da
necessidade/justificativa, encontram-se pormenorizadas em topicos especificos do(s) Estudos(s)
Técnico(s) Preliminar(es), apéndice deste Projeto Basico.

22 O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual de 2026,
conforme consta das informagdes basicas deste Projeto Basico.

2.3.  As condigdes, requisitos e regras que regem a presente contratagdo subordinam-se a Lei
Federal n° 14.133/2021, Decreto Municipal n® 090/2023 e demais legislagdes correlatas.

3 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO
. DE VIDA DO OBJETO

A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico
do(s) Estudo(s) Técnico(s) Preliminar(es), apéndice deste Projeto Basico.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Sustentabilidade

| a) Constitui¢io e composig¢do oriunda do uso de materiais/produtos/insumos e méao-de-
obra de boa procedéncia, sob registro e funcionamento de acordo com as legislagdes correlatas,
atender as normas de qualidade, satide/sanitarias, seguranga e sustentabilidade do INMETRO,
ABNT, ANVISA, SEMMA e demais orgéos e agéncias reguladoras competentes.

b) Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratagdes sustentaveis:

‘ % Materiais — com material reciclado, biodegradavel, atéoxico, com material proveniente
de reflorestamento.

4.2. Indicacio de marcas e modelos

I1. Na presente contrata¢do ndo sera admitida a indicagdo de marca(s), caracteristica(s) ou
modelo(s), sendo as descritas em Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, conforme
justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares.

4.3. Subcontratacio:

a) Nesta licitagdo sera admitida a possibilidade de subcontratagdo, conforme Art. 122 da
Lei 14.133/2021, admitida até o limite de 30% do valor do contrato, excluindo as partes
principais e de maior relevancia.

b) Ao permitir a subcontratagdo parcial, desde que ndo seja parcela relevante conforme
etapa de habilitagdo técnica, pretende-se trazer economicidade ao certame licitatério, tendo em
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vista que a empresa ou o Consércio vencedor podera subcontratar empresas locais para efetuar
os servigos que demandam mais tempo in loco tais como: medi¢des, levantamentos, ensaios e
outros estudos técnicos especializados, se aprovados pela equipe de fiscalizagéo.

4.4. Garantia da Contratagio

a) Sera exigida garantia contratual no valor correspondente a 10% (dez por cento)
do valor do contrato, conforme art. 98 da Lei Federal n° 14.133/2021, e terd seu valor
atualizado nas mesmas condi¢des contratuais. Este percentual possibilita a transferéncia de
riscos decorrentes de inexecu¢io contratual.

b) Em caso op¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicatiria devera apresentd-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

. c) A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancdria, devera ser prestada em até 10
dias uteis apds a assinatura do contrato.

d) O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
garantia da contratacdo.

4.5. Vistoria

a) Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do(s) local(is) de execu¢do dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, devendo o agendamento/cadastramento ser efetuado previamente em
contato com o setor de Engenharia da Secretaria de Planejamento , Gestdo e Projetos
Estratégicos, através do e-mail: baiaoplanejamento@gmail.com . A presente solicitagéo se dara
entre o primeiro dia util a partir da publicagdo do edital até o 3° dia (til antes da realizag¢do do
certame. ApOs esse prazo serd informado através de e-mail qual dia serd realizada a presente
visita técnica.

‘ b) Para a vistoria, o responsavel técnico da licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identificagdo com foto e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

¢) O nio agendamento/cadastramento para realiza¢do da visita ndo impossibilitara o licitante de
realizar por conta propria visita ao local.

d) A diferenca nas duas formas de visita se da em razdo de que na primeira o licitante estara
acompanhado dos técnicos capacitados a prestarem maiores informagdes sobre o projeto
enquanto na segunda forma a visita sera por conta da Licitante ndo tendo o acompanhamento
do técnico da Prefeitura, momento no qual poderiam ser elucidadas eventuais dividas durante a
visita aos locais.

e) Justificamos as presentes formas em razdo da escassa disponibilidade de técnicos, no entanto
¢ necessario que o licitante tenha o seu direito de visitar o local durante até 48 horas antes da
abertura do certame para que entdo possa elaborar sua proposta corretamente.
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f) A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegagdes
de desconhecimento das instalagdes, duividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

g) A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, mesmo ndo realizando
visita técnica.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. Condig¢oes de Execu¢io

a) A CONTRATADA participara, apds a assinatura do contrato, de reunido de alinhamento
de expectativas contratuais com a equipe de técnicos da Prefeitura Municipal De Baido/PA, a
ser realizada na Sede do Municipio, em local e hordrio pré-estabelecidos entre as equipes da
CONTRATADA ¢ CONTRATANTE (PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO).

b) A autorizagdo para o inicio da obra sera efetivada através da emissdao de ORDEM DE
SERVICO (0.S.) fornecida pela Administragdo da PMB/PA, tendo o prazo de até 05 (cinco)
dias apos a assinatura e formal recebimento, para iniciar a execugdo dos servigos.

c) Devera a CONTRATADA apresentar a ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica
ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do responsavel pela execugido da obra, bem
como dos servigos objeto deste projeto basico junto ao CREA/PA ou ao CAU/PA e, se
necessario, a comprovagdo da matricula da obra no INSS em até 10 dias contados a partir da
data de emissdo da O.S.

d) Apresentar layout do canteiro de obras, que devera ser aprovado pela FISCALIZACAO
antes do inicio da sua instalagao.

e) Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar 3 FISCALIZACAO
as medidas de seguranga a serem adotadas durante a execugdo do servigo.

f) A CONTRATADA se responsabilizard pela execucdo dos servigos, bem como pela
seguranga dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

g) A CONTRATADA responderd, conforme previsto no Art. 186 do Codigo Civil, por
todos os danos de vizinhanga, inclusive no sistema viario municipal, causados pelas
escavagdes, compactagdes, movimentagdes de maquinas, equipamentos, caminhdes e todos os
demais servigos realizados durante a execucdo da obra.

h) Na execuc¢do da obra deverdo ser obedecidas as especificagdes e normas da ABNT, as
recomendagdes dos fabricantes, bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais e
Federais e das concessionarias de servigos publicos.

i) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira
qualidade, com comprovada aceitagdo e aplicabilidade para o fim a que se propdem, fornecidos
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conforme as especificagdes técnicas descritas e em conformidade com as normas da ABNT. O
mesmo se aplica aos servigos a serem executados.

i) Os insumos fornecidos deverdo ser previamente inspecionados e aprovados pela
fiscalizagdo do Contrato, objetivando comprovagdo de compatibilidade com os requisitos
definidos no Projeto Basico e Projeto Executivo.

k) A Prefeitura Municipal de Baido podera, a qualquer momento, solicitar laudo técnico
de qualquer material empregado na obra, por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem
onus para a CONTRATANTE.

) Deverdo ser submetidos a aprovagdo da FISCALIZACAO todos os prototipos ou
amostras dos materiais, insumos e equipamentos a serem utilizados na execugdo dos servigos,

‘ bem como catalogos e manuais técnicos de aplicagdo, instalagdo e/ou manutengdo do fabricante
ou fornecedor do material ou servigo.

m) A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte e quantas vezes forem necessarios, os servigos efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢do ou dos materiais
utilizados, no prazo maximo de 10 (Dez) dias, contados da ciéncia pela CONTRATADA, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalizag@o, sem prejuizo do cronograma da obra.

n) Serio glosados pela FISCALIZACAO, com justificativa, todos os trabalhos, servigos e
materiais em que ndo satisfazerem as condigdes contratuais.

0) Caso haja danos incontornaveis para o cronograma da obra, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAIAO justificara a necessidade de sua alteragdo, ficando a
CONTRATADA sujeita as penalidades apresentadas no Contrato.

P) A CONTRATADA se responsabilizara pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso a

‘ obra que devera estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adogdo de seguranga
privada, correndo as expensas da CONTRATADA, seja pela manuten¢do constante do acesso
devidamente fechado.

q) A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro permanecam sempre
limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e
qualidade.

r) Os servigos de demolicdo e remogdo serdo executados com equipamentos que garantam
perfeita seguranca no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma
estabelecido.

s) O reaproveitamento do material de demoli¢do sera, em todo e qualquer caso, decidido
exclusivamente pela FISCALIZACAO.

t) Todos os elementos construtivos removidos deverdo ser depositados em local
apropriado e devidamente transportado para areas em conformidade com as exigéncias legais.
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u) Serdo obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Reguladora NR 18, aprovada pela Portaria 3214, de 08/06/1978 do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06/07/1978.

V) A CONTRATADA nio podera executar qualquer servigo que ndo esteja programado ou
autorizado e ndo sera admitida qualquer modificag@o nos projetos e especificagdes sem a prévia
consulta e concordincia da Gestdo e Fiscalizagdo do Contrato, bem como da Secretaria de
Planejamento, Gestdo e Projetos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Baido.

w) Ap6s a finalizagdo dos servigos, devera a CONTRATADA retirar todo pessoal,
maquinas, equipamentos, materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando
todas as areas do canteiro e da obra limpas e livres de entulho e detritos de qualquer natureza.

5.2 Local e Horario da Execucio dos Servigos

4.1. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Pra¢a Matriz de Santo
Antonio de Padua, Centro, Baido/PA, de Segunda a Sabado, em horario comercial, em estrita
observancia as leis trabalhistas.

5.3. GESTAO DO CONTRATO

5.3.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugdo total ou parcial.

53.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

5.3.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

53.4 O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

5.3.5 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano
de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

5.3.6 Sem prejuizo das disposigdes contidas neste Projeto Bésico, as regras relativas as
obrigagdes entre CONTRATANTE e CONTRATADA estardo detalhadas na Minuta do
Instrumento Contratual correspondente, componente dos anexos do Edital da Licitagéo.

5.3.7 Preposto
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a) A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo
do objeto contratado.

b) A CONTRATADA devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto
durante todo o periodo de execugdo da obra, em horario comercial.

c) A CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutengdo do preposto da empresa, hipotese em que a CONTRATADA designara outro para o
exercicio da atividade.

5.3.8 Fiscalizagdo Técnica

a) A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

b) O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragdo.

c) O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regulariza¢do das faltas ou dos defeitos observados.

d) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo.

e) O fiscal técnico do contrato informar4 ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo
que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

f) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

g) O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a
prorrogagdo contratual.

5.3.9. Fiscalizagdo Administrativa

a) O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigdes de
habilitagio da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas
e a formalizagio de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatoérios pertinentes, caso necessario.
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b) Caso ocorra descumprimento das obrigagGes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solug@o do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

5.3.10. Gestor do Contrato

a) O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execu¢@o no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragdo.

b) O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
. todas as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

c) O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

d) O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pela
CONTRATADA, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

e) O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagio de processo

administrativo de responsabiliza¢do para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela

comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
. competéncia para tal, conforme o caso.

f) O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecu¢do dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragéo.

g) O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para
a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1 A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara a apresentagdo dos Boletins de Medigao,
com valores minimos superior a 10% do piso minimo dos niveis previstos nos incisos I, II e III
do art.3° da Portaria Interministerial n.® 424/2016, sendo a 1* medi¢do com minimo igual a
10%; apresentado com base nos pregos unitarios propostos e obedecendo a execugdo do
cronograma fisico-financeiro.
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6.2 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

i. Nio produzir os resultados acordados,

ii. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

iii. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 2 demandada.

6.3. Nio constituem motivos de pagamento pela CONTRATANTE servi¢cos em excesso,
desnecessarios a execu¢do da obra e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscaliza¢do. Ndo terd faturamento servigo algum que ndo se enquadre na forma de pagamento
estabelecida no Edital.

6.4 Do recebimento

a) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico
Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medi¢do prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

b) Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

) A CONTRATADA também apresentard, a cada medi¢cdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execug@o contratual, quando for o caso.

d) A CONTRATADA também apresentard, a cada medi¢do, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

e) Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (Dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

f) O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicag@o de cobranga
oriunda da CONTRATADA com a comprovagdo da prestagdo dos servigos a que se referem a
parcela a ser paga.

g) O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

h) O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.
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i) O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

1) Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
CONTRATADA, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

k) Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

1) A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

m) A FISCALIZACAO nio efetuara o ateste da Gltima e/ou tnica medigdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

n) O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

0) Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

P) Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢@o do contrato, em
relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

q) Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (Dez) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos
a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

i. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pela
CONTRATADA, com meng¢do ao seu desempenho na execug¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

ii. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
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cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

iii. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

iv. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

V. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

r) No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se

. a empresa para emissio de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

s) Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pela
CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de
cobranga.

t) O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.

6.5. Liquidagdo

a) Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correré o prazo de 10 (Dez)
dias tteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢o, prorrogaveis por igual periodo.
b) Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
. de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

i, o prazo de validade;

ii. a data da emissio;

iii. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

iv. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

V. o valor a pagar; e vi. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

c) Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou

circunstdncia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovacio da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao CONTRATANTE;

d) A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal.

e) A Administrag¢do devera realizar consulta para:
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> verificar a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital

» identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgédo ou
entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

f) Constatando-se, a situagdo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uUteis, regularize sua situagdo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE.

g) Nio havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

h) Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
CONTRATADA a ampla defesa.

i) Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato.

6.6.  Prazo e Forma de Pagamento

a) O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo
da liquida¢do da despesa, conforme segdo anterior.

b) O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

c) Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

d) Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo
aplicavel.
e) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo

retidos na fonte, quando da realizag@o do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.

f) A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
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apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

71, Forma de Selecdo e Critério de Julgamento da Proposta: o fornecedor serd selecionado
por meio da realizagdo de procedimento de CONTRATACAO INDIRETA, por meio de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA PRESENCIAL, com adogio do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

7.2.  Regime de Execu¢do: Empreitada por preco global.

7.3.  Critério de aceitabilidade de precos: valor global estimado para a contratagdo, na forma
da Planilha Or¢amentaria da Administragdo.

7.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragdo, por meio eletrdnico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administragfio, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratacdo é de R$ RS 717.660,27 (setecentos e dezessete mil
seiscentos e sessentareais e vinte e sete centavos), conforme custos unitarios apostos em
Planilha Orgamentdria anexa a este Projeto Basico. A estimativa de custo levou em
consideragdo o risco envolvido na contratagdo e sua alocagdo entre CONTRATANTE e
CONTRATADA, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

9. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

De acordo com a Lei Orgamentdria vigente, existe dotagdo orgamentdria para
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
REVITALIZACAO DA PRACA MATRIZ DE SANTO ANTONIO DE PADUA, NA
CIDADE DE BAIAO/PA), e que a referida dotagdo, possui compatibilidade com o plano
plurianual (PPA) e com a lei de diretrizes orgamentarias (LDO), de acordo com a seguinte
programagfo or¢amentdria vigente:

Classificagao institucional — 02.06-Sec. Mun. De Infraestrutura-SEINFRA
Classifica¢do funcional — 15.451.0009.1058-Construgdo e/ou reformas de Pragas
Classifica¢do econémica — 4.4.90.51.00- Obras e Instalagbes
Subelemento-4.4.90.51.92- Benfeitorias e instalagoes

Fonte de recursos-1.500.0000- Recursos ndo vinculados de Impostos

Fonte de recursos — 1.700.0000 — Outros Convénios da Unido

Fonte de recursos — 1.701.0000 — Outros Convénios do Estado
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A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo
da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

10. DAS PENALIDADES

A empresa que se recusar a executar o fornecimento do objeto contratual, ou realiza-los
em discordancia com as condig¢des e especificacdes estabelecidas no Projeto Bésico, motivara a
rescisdo contratual e aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 156 ao 163 da Lei
14.133/21, cabendo defesa prévia, recurso e vistas do processo, nos termos da mesma lei.

11. DA SUBMISSAO DO TERMO E PEDIDO DE PROVIDENCIAS

Submetemos o Projeto Basico e demais documentos constitutivos, a apreciagdo superior
. e providéncias quanto a autorizagdo para a contratagdo do objeto nos termos aqui dispostos e na
forma da Lei Federal n® 14.133/2021.

BAIAO-PA, 04 de fevereiro de 2026.
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Reinaldo Patric Ribeiro Sampaio
Engenheiro Civil
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